
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos
técnicos preliminares, basilares à elaboração de Projeto Básico, referente a contratação  do objeto em
tela, que atenderá a necessidade abaixo especificada. 

I  -  OBJETO: Contratação de  empresa  de  engenharia  para  execução  dos  serviços  de  capeamento
asfáltico de 11 vias, a serem realizados na Avenida Prefeito Milton Dantas de Medeiros (Bairro Parque
das Nações),  Rua Neilza Gomes de Figueiredo (Bairro Jardim Planalto),  Rua Da Saudade (Bairro
Emaús), Ruas Perimetral Nosso Refúgio, Perimetral Nossa República,  Francisco Assis de Oliveira,
Cláudio Manoel da Costa  e Rua José  Bonifácio (Bairro Liberdade), Ruas Aníbal  Brandão e  Nísia
Floresta  (Bairro  Nova  Parnamirim)  e  Rua  Oscar  Ramalho  de  Farias  (Bairro  Rosa  dos  Ventos),
localizadas no Município de Parnamirim/RN.

II - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Esta contratação visa solucionar a necessidade de melhorar a trafegabilidade de ruas e avenidas com
grande movimentação de veículos localizadas nos Bairros Parque das Nações, Jardim Planalto, Emaús
e Liberdade, localizados no Município de Parnamirim/RN.

Os referidos Bairros foram se desenvolvendo e ampliando o seu próprio comércio, a oferta de serviços
básicos, equipamentos e transportes públicos, entre outras infraestruturas, deixando algumas ruas com o
movimento de tráfego mais intenso, em razão do seu traçado e localização,  tornando-se um corredor de
grande fluxo e de ligação entre bairros do Município de Parnamirim/RN. A Avenida Prefeito Milton
Dantas de Medeiros (Bairro Parque das Nações),  Rua Neilza Gomes de Figueiredo (Bairro Jardim
Planalto),  Rua  Da  Saudade  (Bairro  Emaús),  Ruas  Perimetral  Nosso  Refúgio,  Perimetral  Nossa
República,  Francisco  Assis  de  Oliveira,  Cláudio  Manoel  da  Costa  e  Rua  José  Bonifácio  (Bairro
Liberdade), Ruas Aníbal Brandão e Nísia Floresta (Bairro Nova Parnamirim) e Rua Oscar Ramalho de
Farias (Bairro Rosa dos Ventos), são exemplos dessa situação.

Analisando isoladamente a situação dessas vias, observamos que a Avenida Prefeito Milton Dantas de
Medeiros, localizada no Parque das Nações, é pavimentada com paralelepípedo, com pista duplicada e
dividida com canteiro central, ligando duas importantes avenidas, recebendo parte do fluxo de veículos
da Avenida Olavo Lacerda Montenegro, a partir de uma rotatória e distribui, através da Avenida das
Nações, a vários grandes condomínios residenciais horizontais existente na região. Tem seu tráfego
bastante  intenso em horários  de pico,  inclusive  com passagem de  transporte  urbano,  necessitando
melhorar a trafegabilidade dos veículos para dar fluidez e conforto aos seus usuários.

(Imagens do Google Earth)
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A Rua  Neilza  Gomes  de  Figueiredo,   localizada  no  Bairro  Jardim  Planalto,  tem pista  simples  e
capeamento asfáltico apenas no trecho que faz a ligação da Rua Heleno Noberto Costa à Avenida Dr.
Luís Antônio, precisando ser complementada no restante da via até a Av. Nossa República no bairro
Liberdade, a qual também receberá capeamento asfáltico para completar o trecho a ser asfaltado da Av.
Dr. Luiz Antônio a Estrada de Cajupiranga.

(Imagens do Google Earth)

A Av. Perimetral Nossa República,  localizada no Bairro Liberdade, tem pista simples e faz a ligação
da Rua Neilza Gomes de Figueiredo, localizada no Bairro Jardim Planalto à Av. Perimetral Nosso
Refúgio no bairro Liberdade, a qual também receberá capeamento asfáltico para completar o trecho a
ser asfaltado da Av. Dr. Luiz Antônio a Estrada de Cajupiranga.

                              
(Imagens do Google Earth)
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A Av. Perimetral Nosso Refúgio,  localizada no Bairro Liberdade, tem pista simples e faz a ligação da
Av. Perimetral Nossa República, localizada no Bairro Liberdade à Estrada de Cajupiranga no bairro
Liberdade, completando o trecho a ser asfaltado da Av. Dr. Luiz Antônio a Estrada de Cajupiranga.

A Rua Francisco Assis de Oliveira,  localizada no Bairro Liberdade, tem pista duplicada e faz a ligação
da  Av.  Perimetral  Nossa  República,  localizada  no  Bairro  Liberdade  a  área  residencial  bastante
adensada.
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A Rua Cláudio Manoel da Costa, localizada no Bairro Liberdade, tem pista simples e faz ligação de
duas vias com grande fluxo de veículos, são elas a Av. Felizardo Moura e a Estrada de Cajupiranga.

A Rua José Bonifácio, localizada no Bairro Liberdade, pavimentada em pista simples, faz a ligação da
Avenida  Olavo  Lacerda  Montenegro  com  a  Avenida  Felizardo  Moura,  sendo  uma  importante
alternativa  para  acesso  ao  Centro  Comercial  do  Municipio  de  Parnamirim,  interligando  vários
condomínios residenciais, tendo em seu trajeto a Escola Municipal João Gomes da Costa Neto, bem
como  a  
UBS do Bairro Liberdade Francisco Gomes da Silva.  

A Rua da Saudade, localizada no Bairro de Emaús, é pavimentada à paralelepípedo, tem pista dupla
dividida com canteiro central,  recebendo o trânsito da Rua Aurino Vila e direcionando para a Rua
Cristo  Rei,  servindo  de  alternativa  de  saída  para  a  BR  101.  Tem  vários  centros  de  logística,
condomínios  residenciais,  apresentando um tráfego  intenso e  pesado  de  caminhões,  deformando  a
pavimentação de paralelepípedo existente, conforme imagem abaixo. 
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Encontro da Rua Aurino Vila com Rua da Saudade, Em Emaús. (Imagem Google)

A Rua Aníbal  Brandão, localizada no Bairro Nova Parnamirim, é  pista  simples  pavimentada em
paralelepípedo com grande fluxo de veículos e faz ligação da Av. Ayrton Senna à Rua Adaí Pamplona
de Menezes.

                                                
(Imagens do Google)

A  Rua  Nísia  Floresta,  localizada  no  Bairro  Nova  Parnamirim,  é  pista  simples  pavimentada  em
paralelepípedo com grande fluxo de veículos e faz ligação da Av. Abel Cabral à Av. Ayrton Senna.

                                     
(Imagens do Google)
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A Rua Oscar Ramalho de Farias, localizada no Bairro de Rosa dos Ventos, é uma pista duplicada e
asfaltada do trecho entre a Av. Heronides Xavier da Silva e a Rua Cândido Martins Gondim. Já o
trecho duplicado entre as ruas Cândido Martins Gondim e Raquel Borges de Castro é pavimentada em
paralelepípedo.

III -  LEVANTAMENTO DE MERCADO

Até um passado relativamente recente, a maior parte das vias ou ruas das cidades brasileiras eram
pavimentadas  com paralelepípedos.   Mas,  o  novo pavimento e  a  facilidade de limpeza não foram
suficientes para evitar a busca por superfícies mais regulares. O aumento do tráfego e da velocidade dos
veículos introduziu no Brasil a pavimentação asfáltica, feita com fina camada de agregados (pedra
britada)  unida por  um ligante  derivado  da  fase densa  do  petróleo  (betume),  foi  considerada  pelos
usuários a grande solução.  “Os veículos passaram a frear e subir rampas com mais facilidade e a
circular em velocidades maiores, bem diferente da maneira tranquila em que nossos avós e bisavós
circulavam pelas calmas e pacatas cidades”

Mas a escolha do tipo de pavimentação é indicado, segundo os especialistas,  dependendo  de qual for o
tipo de tráfego de veículos.  Segundo esses especialistas, não há pavimento melhor ou pior. “É preciso
definir os parâmetros da escolha baseado em premissas de cada situação”. De acordo com eles, os
principais são o fluxo e tipo de veículo que irá circular na via e a qualidade do sistema de drenagem.

Eles explicam que se o tráfego for de veículos leves e não intenso, o paralelepípedo pode ser mais
indicado,  exigindo  menos  manutenção.  Se  o  tráfego  for  de  veículos  pesados,  como por  exemplo
veículos  de cargas  e  transporte públicos,  paralelepípedo não suportaria  as  cargas e constantemente
precisaria de reparos, tornando a escolha do pavimento asfáltico mais adequada. Em caso de chuva e
trânsito intenso de veículos, o asfalto se torna mais seguro por proporcionar mais atrito entre o pneu e a
pavimentação, além de melhor rolamento. Também reduz o índice de acidentes, diminuindo custos
indiretos. 

A partir das décadas de 1990, as vias urbanas foram gradativamente substituídas por pavimentação
asfáltica. Dentre os motivos, além dos já expostos anteriormente, estão a maior oferta do produto pelo
mercado, os custos ou valores mais acessíveis financeiramente ao material para o asfaltamento, dentre
outros. 

As Prefeituras do Brasil, especialmente com o apoio da maior parte da população citadina, aderiram
maciçamente  a  tais  práticas.  A  isto,  também,  estavam  associados,  muitas  vezes,  entendimentos,
conceitos e práticas de bem-estar, conforto, qualidade e desenvolvimento para as cidades. Assim, as
ruas  pavimentadas  com paralelepípedos  foram cobertas  ou  substituídas  por  uma  camada  asfáltica,
oferecendo mais conforto aos condutores e fluidez no trânsito. 

O asfalto acabou dominando o mercado por ser considerado um piso moderno, bastante utilizado em
grandes centros urbanos. Atualmente ele aparece com muita frequência em ruas, avenidas e rodovias.
Portanto, o capeamento asfáltico das ruas relacionadas neste instrumento será a melhor solução para a
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necessidade identificada.

Além disso, apesar da natureza do objeto não ser comum e trata-se de obra de pequena complexidade,
há no mercado nacional diversas empresas de engenharia capazes de  realização das mesmas, o que
possibilita  ampla  concorrência  e  vantagens  à  administração  pública, propiciando transparência e
legalidade para requerida contratação. 

Assim, será elaborada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento –
SEMOP,  da  Prefeitura  de  Parnamirim-RN,  responsável  pelo  planejamento  da  licitação, planilha
orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam discriminados os valores unitários
estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas.

A elaboração do estudo de viabilidade desta contratação, iniciado por este  Instrumento,  deverá ser
complementado pela concepção dos projetos executivos, que permitirá verificar se o programa, terreno,
legislação, custos e investimentos são executáveis e compatíveis com os objetivos iniciais avaliados por
este referido instrumento.

A pavimentação asfáltica das referidas ruas terá um impacto socioeconômico muito importante para a
comunidade  daquela  região  e  da  população  que  se  utiliza  de  transporte  público,  seja  através  da
valorização dos seus respectivos imóveis e diminuição com o custo de manutenção dos veículos, bem
como pela melhoria  da qualidade de tráfego, representada pelo conforto que o pavimento asfáltico
proporciona.

A pavimentação  asfáltica das  vias  em tela  deverá  ofertar  uma mudança  socioambiental  na  região,
decorrente da significativa melhoria do escoamento da drenagem das águas pluviais da pavimentação a
ser  implementada,  que  atualmente  ficam,  por  muitas  vezes,  acumuladas  em  pontos  diversos  da
pavimentação irregular existente, causando diversos transtornos aos seus moradores.   

A pavimentação  asfáltica também induzirá  uma mudança  sociocultural na  comunidade,  evitando o
acúmulo de lixo e despejo de águas servidas nas vias, pela população, em razão do aspecto de limpeza
que as ruas apresentarão.

Por  fim,  entendermos  o  conceito  do  termo  sociopolítico  é  de  extrema  importância  para
compreendermos o funcionamento das sociedades e analisar os problemas e desafios que os municípios
enfrentam. Ao entender as dinâmicas sociais e políticas, é possível promover mudanças e melhorias
simples e palpáveis na qualidade de vida dos munícipes. O termo sociopolítico refere-se à interação
entre o aspecto social e político de uma sociedade. Esses dois elementos estão intimamente ligados e
influenciam-se mutuamente. O aspecto social refere-se às relações entre os indivíduos, suas instituições
e  interações.  Já  o  aspecto  político  diz  respeito  ao  sistema  de  governo,  leis,  políticas  públicas  e
participação dos cidadãos na tomada de decisões.

Portanto, os gestores municipais precisam refletir e agir sobre as questões sociopolíticas que afetam
diretamente  a vida dos munícipes.  Ao entender as relações entre o social e o político, eles podem
contribuir para transformações positivas em nossa sociedade. Assim, quando os gestores atendem as
reivindicações  da  sua  comunidade,  o  beneficio  sociopolítico  se  concretiza,  através  do  resultado
positivo, que neste caso específico, se reflete na contratação do objeto deste Instrumento.

Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes  daquela  região, melhorias em sua
qualidade de vida, acessibilidade, condições mobilidade e segurança.

Diante  do  exposto,  com  objetivo  de  melhorar  a  trafegabilidade  em  trechos  de  ruas  de  grande
movimentação de veículos e pedestres,  a Administração Municipal pretende colocar  em prática um
antigo  projeto  requerido  por  essas  comunidades,  assim,  ficando  evidenciado sob  a  perspectiva  do
interesse público, a necessidade da contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços
de capeamento asfáltico das  Ruas Prefeito Milton Dantas de Medeiros (Bairro Parque das Nações),
Rua Neilza Gomes de Figueiredo (Bairro Jardim Planalto), Rua Da Saudade (Bairro Emaús), Ruas
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Perimetral Nosso Refúgio, Perimetral Nossa República, Francisco Assis de Oliveira, Cláudio Manoel
da Costa e Rua José Bonifácio (Bairro Liberdade), Ruas Aníbal Brandão e Nísia Floresta (Bairro Nova
Parnamirim) e Rua Oscar Ramalho de Farias (Bairro Rosa dos Ventos), localizadas no Município de
Parnamirim/RN.

IV- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Conforme indicado no ITEM III - LEVANTAMENTO DE MERCADO, deste Instrumento, chegou-se a
conclusão  que  a  solução de  melhor  custo-benefício  e  ciclo  de  vida  para  a  necessidade daquela
população, será a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de  capeamento
asfáltico das  Ruas Prefeito Milton Dantas de Medeiros (Bairro Parque das Nações), Rua Neilza Gomes
de  Figueiredo  (Bairro  Jardim  Planalto),  Rua  Da  Saudade  (Bairro  Emaús),  Ruas  Perimetral  Nosso
Refúgio, Perimetral Nossa República, Francisco Assis de Oliveira, Cláudio Manoel da Costa e Rua José
Bonifácio (Bairro Liberdade), Ruas Aníbal Brandão e Nísia Floresta (Bairro Nova Parnamirim) e Rua
Oscar Ramalho de Farias (Bairro Rosa dos Ventos), localizadas no Município de Parnamirim/RN.

Devido ao estado atual das vias citadas com pavimento de paralelepípedos, que devido ao tempo acabam
apresentando aspectos de polimento das pedras que, somado as ocorrências de respingos de óleos e de
chuvas, tornam estes trechos muito irregulares, escorregadios, ocasionando com isso riscos ao trânsito de
veículos, deverão ser seguidos as seguintes etapas para a execução dos serviços: 

4.1) INSPEÇÃO:

Inicialmente deverá ser realizado uma inspeção minuciosa nas vias pela contratada juntamente com a
fiscalização do Contrato, para observar as características e condições dos pavimentos de paralelepípedos
que receberão capeamento asfáltico, com o objetivo de elaborar um diagnóstico  para definir qual o  tipo
de  intervenção  deverá  ser  executado,  devendo  haver  reparo  no  pavimento  nos  trechos  em  que  se
demonstra claramente desestabilização de base. Já nos locais em que o pavimento se mostra em boas
condições de estabilidade, proceder-se-á aos serviços de capeamento asfáltico.

4.2) DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO PAVIMENTO

Com a coleta de  dados obtidos  na Inspeção, deverá ser elaborado um diagnóstico de cada  situação
verificada no pavimento de paralelepípedo existente nas vias, de forma a possibilitar definir quais os
procedimentos deverão ser realizados na intervenção para capeamento asfáltico.

4.3) TIPOS DE INTERVENÇÃO PARA O CAPEAMENTO ASFÁLTICO

De acordo com a condição do pavimento, deverá ser executado as seguintes intervenções abaixo: 

4.3.1) Pavimento em paralelepípedos em bom estado 

Nos trechos onde o pavimento apresenta esta condição, e devido à viabilidade técnica de execução do
capeamento asfáltico com CBUQ, aplicado sobre o pavimento após 24 horas da aplicação da camada de
emulsão asfáltica, não se fazendo necessário intervenções nas camadas de base já estabilizadas (porém,
nos trechos em que se demonstra claramente desestabilização de base,  a  estrutura do pavimento de
paralelepípedos deverá ser refeita). 

Tal intervenção compreende as etapas de correção do pavimento de paralelepípedos em pontos isolados
das vias, a varredura e limpeza das mesmas, a aplicação de pintura de ligação e camada de regularização
com  “Binder”  na  espessura  media  ≥  3,0  cm  (após  compactação)  para  correções  do  greide
(reperfilamento) e preenchimento dos vazios nas juntas dos paralelepípedos (após a aplicação da camada
de reperfilamento, a superfície da camada deverá estar totalmente nivelada no sentido longitudinal e no
sentido transversal com o caimento de no mínimo 2% do eixo para os bordos da via); e finalizando os
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

serviços, sobre esta camada de regularização, a aplicação de nova pintura de ligação e camada final de
CBUQ com espessura ≥ 3,0 cm, constituindo a capa de rolamento – Fig.01. 

4.3.2) Pavimento em paralelepípedos em mau estado com reposição de base de assentamento e do
sub-leito 

Nos locais em que for observado claramente a desestabilização da base do pavimento com afundamento
dos paralelepípedos, criando “panelas” e/ou depressões, deverá ser executado intervenções profundas,
com a execução da retirada de paralelepípedos, retirada da base de assentamento (areia ou pó de pedra),
retirada e substituição do solo do sub-leito por solo com CBR ≥ 10% compactado a 100% da Energia
Normal, execução da base de areia ou pó de pedra no mínimo com a espessura do pavimento existente, e
reposição dos paralelepípedos, para a posterior execução dos serviços de recapeamento asfáltico. 

4.3.3)  Pavimento  em  paralelepípedos  em  mau  estado  com  reposição  apenas  da  base  de
assentamento e dos paralelepípedos 

Nos  locais  onde  foi  observado  a  desestabilização  da  base  do  pavimento  com  afundamento  dos
paralelepípedos  sem  prejuízo  ao  sub-leito,  criando  depressões,  deverá  ser  necessário  executar
intervenções,  com  os  serviços  de  remendos  superficiais  no  pavimento  de  paralelepípedos,
compreendendo a retirada e reassentamento dos mesmos, corrigindo as depressões e espaçamentos com
a  reposição  da  base  de  areia  e  ou  pó  de  pedra  compactado  (reposição  com  mesmo  material  de
assentamento), e a reposição dos paralelepípedos, para a posterior execução dos serviços de capeamento
asfáltico. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

4.4) O prazo de execução da obra será 04 (quatro) meses. 

4.5) A definição das unidades de medida para quantificação dos serviços e delimitação   dos preços
unitários deverá estar explicitados na planilha orçamentária, cujos  quantitativos serão obtidos por meio
de levantamento de dados com vistas às necessidades da obra a ser executada.

4.6) Facultar, à contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde serão
executados os serviços, dos acessos disponíveis, da logística de transporte, e de todas as dificuldades
que possam interferir na execução dos serviços.

 V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A  estimativa  das  quantidades,  juntamente  com  as  memórias  de  cálculo,   serão  obtidas
mediante  informações  coletadas  nos  projetos  executivos  desenvolvidos  para  a  execução  desta
contratação. 

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo total da intervenção para o capeamento asfáltico das 11 vias está estimado em  R$ 5.500.000,00
(cinco milhões e quinhentos mil reais). 

Os preços de referência serão elaborados com mais detalhes pela equipe técnica da Secretaria Municipal
de Obras Pública e Saneamento – SEMOP, do Município de Parnamirim responsável pelo planejamento
da licitação, onde além da planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo, onde são
discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na
contratação.

Vale ressaltar que a referência de preços da planilha orçamentária será baseada nas Tabelas de Preços do
SINAP, ORCE/SE, SICRO, SEINFRA E CAERN, suprindo assim a pesquisa de preços  de mercado,
conforme DECRETO FEDERAL nº 7.983 de 08 de abril de 2013 e publicação do TCU “Orientações
para elaboração de planilhas orçamentárias públicas - TCU”.  

 
VII - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

A Prefeitura Municipal de Parnamirim, apesar de não ter elaborado um Plano Anual de Contratações
específico para o ano de 2024, previu em sua  Lei Orçamentária Anual - LOA recursos destinados a
solução deste Estudo Técnico Preliminar, destinando a Fonte de Recursos do FINISA - Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento, de forma a viabilizar a execução da solução encontrada.  

Assim, a Secretaria Municipal de Obras e Saneamento fez a previsão de recursos para a execução da
obra a ser realizada para a solução da necessidade do objeto deste  Estudo Técnico Preliminar, conforme
será demonstrado no Projeto Básico a ser elaborado para esta contratação. 

VIII - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1  -  O  objeto  a  ser  executado,  pelas  suas  características  e  com  base  nas  justificativas  acima
mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade de Concorrência, da forma eletrônica,  sob o
regime da  Lei de Licitações nº 14.133/21, menor preço global, executada pelo regime de empreitada
por preço unitário, com o objetivo de oferecer serviços de infraestrutura, na área de mobilidade urbana,
solucionando os problemas no transito de pedestres, ciclistas, veículos e transporte de cargas, bem
como melhorias nas  condições de habitabilidade  em razão da melhoria em sua qualidade de vida,
acessibilidade, condições de tráfego e segurança, daquela região no Município de Parnamirim.

8.2 - Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada
pelos  órgãos competentes,  em conformidade pela  legislação  vigente  e  padrões de sustentabilidade
exigidos nesse instrumento e no Projeto Básico.

8.3  –  A  documentação  exigida  para   Habilitação  Jurídica,  Regularidade  Fiscal  e  Qualificação
Econômico–Financeira,  para  a  contratação  futura  da  empresa  de  engenharia,  deverá  atender  aos
requisitos de que serão definidos quando da elaboração do Edital de Licitação. 

8.4 -  Para a Qualificação Técnica da empresa, deverá ser solicitado a seguinte documentação:

8.4.1 Comprovação de Registro ou inscrição de pessoa jurídica no Conselho Profissional competente
para fiscalizar a atividade da licitante.

8.4.2  Para comprovação de  capacidade técnico-operacional:  Apresentar  no mínimo 01 (um) ou mais
atestados/declarações  de  capacidade  técnica,  fornecido(a)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado devidamente  identificado  em nome da  licitante,  relativo  à execução de obra  ou  serviço de
engenharia compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, relativamente
aos  serviços  identificados  como  relevante  técnica  e  economicamente,  observando  os  quantitativos
previstos quando da elaboração da Curva ABC do orçamento estimativo final, parte integrante do futuro
Projeto Básico, independentemente do nome do responsável técnico que deve figurar no documento. O
documento  deve  conter  os  elementos  necessários  para  verificação  de  sua  autenticidade  junto  à
declarante, conforme mencionado acima.

8.4.3  Registro  ou  inscrição  na  entidade  profissional  competente  feita  por  atestados  fornecidos  por
pessoas jurídicas  de  direito  público ou  privado,  devidamente  registrados nas  entidades profissionais
competentes, em consonância com os serviços apresentados no orçamento básico,  do ponto de vista
técnico e econômico.

8.4.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal  técnico  adequados  e  disponíveis  para  a  realização  do  objeto  da  licitação,  bem  como  da
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

8.4.5 Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações  e  das  condições  locais  para  o  cumprimento  das
obrigações objeto da licitação.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

8.4.6 Comprovação, pela licitante, de possuir capacidade técnico-profissional, através de comprovação
de que possui, em seu quadro, na data prevista para abertura dos envelopes, profissional(is) de nível
superior  ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s)  de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as
exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos:

a)  O(s)  atestado(s)  de  responsabilidade técnica  devem ser  fornecidos  por  pessoa  jurídica  de direito
público ou privado, acompanhados dos respectivos Certificados de Acervo Técnico - CAT expedidos
pelo  Conselho  Profissional  competente  da  região  onde  os  serviços  tenham  sido  realizados  e  que
comprovem a execução de serviços em características semelhantes ao objeto da licitação.

b)  A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) detentor(es) de atestado(s) técnico(s)
apresentado(s)  com  a  empresa  LICITANTE  deverá  ser  feita  mediante  apresentação  da  carteira
profissional,  ficha  de  registro  de  empregado  e  comprovante  CAGED,  onde  consta  o  nome
profissional(is); ou contrato de prestação de serviço mantido entre as partes, registrado no Conselho
Profissional competente;  ou ainda, no caso de sócio ou diretor a comprovação será feita  através de
Estatuto ou Contrato Social.

c)  É vedada a indicação de um mesmo profissional,  por mais de uma empresa licitante.  Havendo a
indicação, as empresas licitantes serão desclassificadas na participação do presente certame.

d)  A comprovação de vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza jurídica deve ser exigida
apenas quando da  assinatura do contrato,  de  modo a  não restringir  ou onerar  desnecessariamente  a
participação de empresas na licitação. (Acórdão 529/2018-Plenário. Relator Bruno Dantas)

e)  Pode  ainda  a  licitante  apresentar  declaração  de  contratação  futura  do  profissional  detentor  dos
atestados  apresentados,  desde  que  acompanhada  da  anuência  deste,  conforme  Modelo  constante  no
Anexo XVI.

f)  É vedada a indicação de um mesmo profissional, por mais de uma empresa licitante. Havendo a
indicação, as empresas licitantes serão desclassificadas na participação do presente certame.

8.4.7 Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

8.4.8  As  licitantes,  quando  solicitado,  deverão  disponibilizar  todas  as  informações  necessárias  à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT),
endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

8.4.6  No  caso  de  declaração,  esta  deve  conter  os  elementos  necessários  para  verificação  de  sua
autenticidade  junto  à  declarante,  com  dados  tais  como:  contato  telefônico,  domicílio  da  empresa,
endereço de email, CNPJ.

8.4.7  Será  admitida,  para  fins  de  comprovação  de  quantitativo  mínimo  do  serviço,  a  soma  de
quantitativos obtida através da apresentação de diferentes atestados de serviços executados.

8.4.8  Quando o  atestado ou  declaração  se referir  a  contrato  em andamento,  deve  haver  declaração
expressa do quantitativo já executado, acompanhado da Nota Fiscal respectiva, reservando-se à CPL o
direito de solicitar, em diligência, a apresentação dos respectivos Boletins de Medição e CAT (Certidão
de Acervo Técnico) com registro de atestado (atividade concluída ou em andamento).

IX - JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a
qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o   tempo todo a cargo de um
mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das obras
e  serviços,  cumprimento  de  cronograma  e  observância de prazos com a concentração da
responsabilidade da construção e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica
em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos
intermediários e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não
seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto
ou ao complexo do objeto a ser contratado.

X - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM ADOTADAS

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato:
10.1  - Definição dos servidores que farão parte da fiscalização das obras;
10.2 – Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização das obras;
10.3 – Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a       
realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Na fase  de  planejamento,  foi  identificado  que  não  há  contratações  correlatas  ou  interdependentes
previstas que possam interferir ou merecer maiores cuidados na futura contratação.

XII - IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A Licença Ambiental,  conforme dispõem as  resoluções  da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Urbano do  Município  de  Parnamirim,  deverá  ser  emitida antes  da
licitação.

Os serviços  a serem executados seguirão as determinações constantes no Projeto Básico. A
contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT.

XIII - RESULTADOS PRETENDIDOS

Realizar a contratação da empresa especializada poderá gerir de forma mais eficiente a realização dos
serviços, proporcionando a melhor acessibilidade, deslocamento, trafegabilidade, conforto, condições de
rolamento,  melhorando  o  aproveitamento  aos  recursos  e  proporcionar  aumento  de  sua  capacidade
produtiva que visa conceder  beneficio aos munícipes,  que tem por finalidade buscar avanços para o
Município de Parnamirim/RN

Os benefícios diretos que o órgão almeja com a contratação do serviço exposto neste Estudo Técnico
Preliminar é a realização do capeamento asfáltico em diversas ruas do Município, no atendimento das
necessidades da população daquelas regiões, garantindo a maior eficiência e aproveitamento de recursos
humanos, materiais e financeiros possíveis.

XIV - VIABILIDADE  DA CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, com base neste Estudo Técnico Preliminar, o qual analisou a viabilidade
técnica, operacional e orçamentária da solução, declara-se viável a contratação pretendida de empresa
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

de engenharia para execução dos serviços de capeamento asfáltico de 11 vias, a serem realizados na
Avenida Prefeito Milton Dantas de Medeiros (Bairro Parque das Nações), Rua Neilza Gomes
de Figueiredo (Bairro Jardim Planalto), Rua Da Saudade (Bairro Emaús), Ruas Perimetral
Nosso Refúgio, Perimetral Nossa República, Francisco Assis de Oliveira, Cláudio Manoel da
Costa e Rua José Bonifácio (Bairro Liberdade), Ruas Aníbal Brandão e Nísia Floresta (Bairro
Nova Parnamirim) e Rua Oscar Ramalho de Farias (Bairro Rosa dos Ventos), localizadas no
Município de Parnamirim/RN.

. 
 
  

Parnamirim (RN), 28 de fevereiro de 2024.

___________________________________________
Engenheiro SEMOP

__________________________________________
Arquiteto SEMOP

_________________________________________
Engenheiro SEMOP
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