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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

23,38%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 268.740,70 2,30 %

 1.1  230906-2 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 365 DIAS UND 0,6 363.025,75 447.901,17 268.740,70 2,30 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.859,60 0,05 %

 2.1  2010054 CAERN PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 M² 12 394,78 487,08 5.844,96 0,05 %

 2.2  5212556 SICRO3 un.dia 6 1,98 2,44 14,64 0,00 %

 3 LIMPEZA E DEMOLIÇÃO 37.786,67 0,32 %

 3.1  98525 SINAPI m² 34846,97 0,40 0,49 17.075,02 0,15 %

 3.2  1600436 SICRO3 Demolição manual de concreto simples m³ 1,41 395,31 487,73 687,70 0,01 %

 3.3  4915667 SICRO3 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 1334,93 12,16 15,00 20.023,95 0,17 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 577.403,97 4,94 %

 4.1  5502109 SICRO3 m³ 946,51 5,80 7,16 6.777,01 0,06 %

 4.2  5502110 SICRO3 m³ 8060,83 6,19 7,64 61.584,74 0,53 %

 4.3  4016008 SICRO3 m³ 10531,42 3,91 4,82 50.761,44 0,43 %

 4.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 36653,55 0,78 0,96 35.187,41 0,30 %

 4.5  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 16716,09 4,81 5,93 99.126,41 0,85 %

R02 - DUPLICAÇÃO DE TRECHO DA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À 
INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB (ESTACA 
137+0,00) (ATUALIZADO 27/12/23) - REMANESCENTE VERSÃO LICITAÇÃO

SINAPI - 11/2023 - Rio 
Grande do Norte
SICRO3 - 07/2023 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 10/2023 - Sergipe
CAERN - 05/2023 - Rio 
Grande do Norte

Não Desonerado: 
Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

Valor Unit 
com BDI

Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - 
utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 
14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m 
- caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 
3,4 m³

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

F
R

A
N

K
LI

N
 A

LT
E

V
Y

 B
R

U
N

O
 W

A
N

D
E

R
LE

Y
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

ar
na

m
iri

m
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/A

4F
F

-E
F

05
-D

95
7-

28
B

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
4F

F
-E

F
05

-D
95

7-
28

B
C



 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento

CNPJ:  

 
  -  -  / RN

 / gabsemop.pmprn@gmail.com 

 4.6  4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 63211,8 1,12 1,38 87.232,28 0,75 %

 4.7  2563 ORSE m³ 9682,4 19,82 24,45 236.734,68 2,02 %

 5 PAVIMENTAÇÃO 8.262.008,98 70,65 %

 5.1  4011268 SICRO3 m³ 12469,74 82,24 101,47 1.265.304,52 10,82 %

 5.2  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 54075,6 6,53 8,06 435.849,34 3,73 %

 5.3  95996 SINAPI m³ 1703,39 1.260,88 1.555,67 2.649.912,72 22,66 %

 5.4  95995 SINAPI m³ 1715,48 1.460,29 1.801,71 3.090.797,47 26,43 %

 5.5  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 108151,2 2,26 2,79 301.741,85 2,58 %

 5.6  102331 SINAPI TXKM 26713,35 0,57 0,70 18.699,35 0,16 %

 5.7  102331 SINAPI TXKM 32056,02 0,57 0,70 22.439,21 0,19 %

 5.8  102331 SINAPI TXKM 255354,35 0,57 0,70 178.748,05 1,53 %

 5.9  95878 SINAPI TXKM 142150,7 1,70 2,10 298.516,47 2,55 %

 6 CALÇADA 346.135,37 2,96 %

 6.1  94991 SINAPI m³ 376,32 745,49 919,79 346.135,37 2,96 %

 7 DRENAGEM 1.194.036,73 10,21 %

 7.1  2003943 SICRO3 m 5243,51 29,11 35,92 188.346,88 1,61 %

 7.2  2003947 SICRO3 m 10741,62 22,90 28,25 303.450,77 2,59 %

Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de 
sub-base)

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em 
usina com material de jazida e brita comercial

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

F
R

A
N

K
LI

N
 A

LT
E

V
Y

 B
R

U
N

O
 W

A
N

D
E

R
LE

Y
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

ar
na

m
iri

m
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/A

4F
F

-E
F

05
-D

95
7-

28
B

C
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 A
4F

F
-E

F
05

-D
95

7-
28

B
C



 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento

CNPJ:  

 
  -  -  / RN

 / gabsemop.pmprn@gmail.com 

 7.3  2003387 SICRO3 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 81 68,58 84,61 6.853,41 0,06 %

 7.4  2003391 SICRO3 Descida d’água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 145,2 158,62 195,71 28.417,09 0,24 %

 7.5  2003407 SICRO3 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais m 40,62 269,00 331,89 13.481,37 0,12 %

 7.6  2003449 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 81 449,73 554,88 44.945,28 0,38 %

 7.7  2003445 SICRO3 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais un 1 298,16 367,87 367,87 0,00 %

 7.8  0804035 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 14 639,33 788,81 11.043,34 0,09 %

 7.9  0804385 SICRO3 un 2 1.781,76 2.198,34 4.396,68 0,04 %

 7.10  2003626 SICRO3 Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 42 883,40 1.089,94 45.777,48 0,39 %

 7.11  2003692 SICRO3 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 16 2.452,50 3.025,89 48.414,24 0,41 %

 7.12  2003694 SICRO3 Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais un 5 2.779,45 3.429,29 17.146,45 0,15 %

 7.13  2003851 SICRO3 m 402 88,50 109,19 43.894,38 0,38 %

 7.14  2003825 SICRO3 m 800 335,31 413,71 330.968,00 2,83 %

 7.15  2003829 SICRO3 m 194,5 443,94 547,73 106.533,49 0,91 %

 8 SINALIZAÇÃO 768.813,98 6,57 %

 8.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 2023,25 43,74 53,97 109.194,80 0,93 %

 8.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 384,04 56,42 69,61 26.733,02 0,23 %

 8.3  5213425 SICRO3 m² 96,27 614,07 757,64 72.938,00 0,62 %

 8.4  5219644 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação un 139 79,15 97,66 13.574,74 0,12 %

 8.5  5219643 SICRO3 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação un 2 80,86 99,77 199,54 0,00 %

 8.6  5213776 SICRO3 un 2 124.902,05 154.104,15 308.208,30 2,64 %

 8.7  5213769 SICRO3 un 1 73.535,40 90.727,98 90.727,98 0,78 %

 8.8  3713604 SICRO3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 240 497,24 613,49 147.237,60 1,26 %

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
esconsas

Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - 
fornecimento e instalação

Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 
instalação

Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 
instalação

Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película 
retrorrefletiva tipo I + III - confecção

Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 
23,85 m² - fornecimento e implantação - areiae brita comerciais

Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de 
até 12,45 m² - fornecimento e implantação -areia e brita comerciais
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 9 CANTEIRO DE OBRAS 224.717,91 1,92 %

 9.1  93206 SINAPI m² 30 1.084,71 1.338,32 40.149,60 0,34 %

 9.2  93209 SINAPI m² 40 943,19 1.163,71 46.548,40 0,40 %

 9.3  93584 SINAPI m² 30 943,55 1.164,15 34.924,50 0,30 %

 9.4  93211 SINAPI m² 50 608,69 751,00 37.550,00 0,32 %

 9.5  93213 SINAPI m² 40 1.005,18 1.240,19 49.607,60 0,42 %

 9.6  93585 SINAPI m² 5 1.229,55 1.517,02 7.585,10 0,06 %

 9.7  93214 SINAPI UN 1 6.769,91 8.352,71 8.352,71 0,07 %

 10 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.787,05 0,08 %

 10.1  230906-4 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1 7.121,94 8.787,05 8.787,05 0,08 %

Total sem BDI 9.478.884,56

Total do BDI 2.215.406,40

Total Geral 11.694.290,96

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016_PA

_______________________________________________________________
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento

Diretor/Gerente
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