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À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRM - RN  
Comissão Permanente de Licitação 

DISPENSA Nº  01/2024/SEMOP 
 
Prezados Senhores,  
 
PROPOSTA DE PREÇOS  
 
A MFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 24.575.584/0001-91, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, pela presente, encaminha à apreciação de V. Sª, 
preços para o fornecimento dos serviços supracitados e de acordo com o abaixo descrito: 
 
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA DRENAGEM DA RUA SUBOFICIAL MARCELINO AGOSTINHO DA COSTA, NO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE 
PARNAMIRIM/RN 
 
Propomos o valor global de R$ 1.676.296,15 Um Milhão Seiscentos e Setenta e Seis Mil Duzentos e Noventa e Seis reais e Quinze centavos, 
 
1 Está proposta permanecerá válida e em condições de aceitação por um período de 60 (sessenta) dias corridos;  
 
2 Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução da obra, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra 
especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e responsabilidade civil por 
qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e 
completa das obras civis e das obras complementares;  
 
3 Declaramos que a empresa se responsabiliza por vícios ou defeitos de fabricação e EXECUTAR O(S) SERVIÇO(S) em local previamente estabelecido pelo representante da Prefeitura Municipal de 
Parnamirm/RN, pelo valor resultante de sua proposta ou do lance que a tenha consagrado vencedora;  
 
4 Na execução da obra, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações 
e instruções da fiscalização, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos.  
 
5 Declaro que a licitação atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos na legislação vigente, aceitando pareceres emendados por órgão de Controladoria Geral do entre ou Tribunal de Contas de 
Vinculação.  
 
6 A Proposta foi elaborada de maneira independente, inclusive que não discutiu o seu teor com nenhum potencial participante do certame, assim como também não tomou conhecimento das propostas 
dos demais licitantes  
 
 
SENADOR ELOI DE SOUZA/RN, 05 DE MARÇO DE 2024. 
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ATENCIOSAMENTE, 
 
 
______________________________________ 
MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                            
Frederick Rodrigues de Almeida                                                                                                                                                                                                                                   
Socio/Engenheiro Civil                                                                                                                                                                                                                                          CREA Nº 
210549041-7                                                                                                                                                                                                                                                CPF/MF: 
023.982.424-55 

 

1Doc:  Protocolo 8.814/2024  |  Anexo: ilovepdf_merged_17_.pdf (2/31)        3/33



FONTE VERSÃO DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

EMBASA 2023 SEM DESONERAÇÃO 01/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO NOVO 2023/10 01/2024

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

05/03/2024

23,38%%

116,21%%

71,48%

CERTAME: DISPENSA EMERGENCIAL  Nº  01/2024/SEMOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA DRENAGEM DA RUA SUBOFICIAL MARCELINO
AGOSTINHO DA COSTA, NO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.727,531

1.1 6,00M2103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 371,24 R$ 2.227,44SINAPI R$ 300,89 R$ 70,35

1.2 513,00MC2876 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM R$ 2,89 R$ 1.482,57SEINFRA R$ 2,34 R$ 0,55

1.3 4,00un.dia5213343
Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos -
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária R$ 4,38 R$ 17,52SICRO NOVO R$ 3,55 R$ 0,83

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO R$ 4.491,362

2.1 2,00MÊS01.08.42U
CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E
CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E
DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES

R$ 2.245,68 R$ 4.491,36COMPESA R$ 1.820,13 R$ 425,55

DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS A REFAZER R$ 649,033

3.1 2,10M3104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 234,87 R$ 493,23SINAPI R$ 190,36 R$ 44,51

3.2 2,10M³2020123
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA
LIVRE. INC_11/2020

R$ 42,89 R$ 90,07CAERN R$ 34,76 R$ 8,13

3.3 21,00M3XKM93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 3,13 R$ 65,73SINAPI R$ 2,54 R$ 0,59

MICRODRENAGEM R$
1.471.545,334

4.1 1.692,90M390100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE
0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

R$ 16,08 R$ 27.221,83SINAPI R$ 13,03 R$ 3,05

4.2 1.625,36M390084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

R$ 13,12 R$ 21.324,72SINAPI R$ 10,63 R$ 2,49

4.3 877,33M390087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

R$ 11,24 R$ 9.861,19SINAPI R$ 9,11 R$ 2,13

4.4 3.159,89M393372

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

R$ 18,83 R$ 59.500,73SINAPI R$ 15,26 R$ 3,57

4.5 155,00M393358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 R$ 100,79 R$ 15.622,45SINAPI R$ 81,69 R$ 19,10
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

4.6 126,00M393382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 30,39 R$ 3.829,14SINAPI R$ 24,63 R$ 5,76

4.7 1.064,70M3100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

R$ 10,49 R$ 11.168,70SINAPI R$ 8,50 R$ 1,99

4.8 10.647,00M3XKM95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 2,89 R$ 30.769,83SINAPI R$ 2,34 R$ 0,55

4.9 1.064,70M3100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 R$ 1,64 R$ 1.746,11SINAPI R$ 1,33 R$ 0,31

4.10 155,00mS10048
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"),
p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar - BDI = 13,13 R$ 247,37 R$ 38.342,35ORSE R$ 218,66 R$ 28,71

4.11 155,00mS13494
assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar R$ 55,76 R$ 8.642,80ORSE R$ 45,19 R$ 10,57

4.12 513,00mS10054
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"),
p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar - BDI = 13,13 R$ 189,63 R$ 97.280,19ORSE R$ 167,62 R$ 22,01

4.13 513,00mS10159
Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"),
p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar R$ 1.661,02 R$ 852.103,26ORSE R$ 1.346,26 R$ 314,76

4.14 14,00UN99259
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

R$ 3.864,38 R$ 54.101,32SINAPI R$ 3.132,10 R$ 732,28

4.15 9,20M99261
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M.
AF_12/2020

R$ 1.777,41 R$ 16.352,17SINAPI R$ 1.440,60 R$ 336,81

4.16 20,70M98051
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 R$ 1.049,89 R$ 21.732,72SINAPI R$ 850,94 R$ 198,95

4.17 14,00UN98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 R$ 794,70 R$ 11.125,80SINAPI R$ 644,11 R$ 150,59

4.18 42,00UN97947
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 R$ 1.970,70 R$ 82.769,40SINAPI R$ 1.597,26 R$ 373,44

4.19 3.814,00M²2040105
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,50 M - EXECUÇÃO E
FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2020

R$ 28,33 R$ 108.050,62CAERN R$ 22,96 R$ 5,37

PAVIMENTAÇÃO R$ 75.813,365

5.1 84,00M2210101 RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO. INC_11/2018 R$ 11,76 R$ 987,84CAERN R$ 9,53 R$ 2,23

5.2 84,00M1110007
RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3. R_11/2020 R$ 17,93 R$ 1.506,12CAERN R$ 14,53 R$ 3,40

5.3 1.449,00M²2150041

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA (BRIPAR), COM REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPÍPEDOS, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (PARA O
FECHAMENTO DE VALAS), EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. R_05/2022REV01

R$ 50,60 R$ 73.319,40CAERN R$ 41,01 R$ 9,59

DISSIPADOR R$ 46.866,856

6.1 25,52M393358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 R$ 100,79 R$ 2.572,16SINAPI R$ 81,69 R$ 19,10

6.2 6,75M³2040007 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 35 MPA. R_05/2019 R$ 4.139,68 R$ 27.942,84CAERN R$ 3.355,23 R$ 784,45

6.3 34,45M²2040006 FÔRMAS PARA REPARO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ESCORAMENTO. R_05/2021 R$ 391,76 R$ 13.496,13CAERN R$ 317,52 R$ 74,24

6.4 2,12M396620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017 R$ 714,59 R$ 1.514,93SINAPI R$ 579,18 R$ 135,41
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE

VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

6.5 4,25m³1505879
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento
e assentamento R$ 315,48 R$ 1.340,79SICRO NOVO R$ 255,70 R$ 59,78

LIMPEZA R$ 1.294,307

7.1 1.849,00M²2010038
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA
MANUAL. R_11/2023 R$ 0,70 R$ 1.294,30CAERN R$ 0,57 R$ 0,13

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 71.908,398

8.1 1,00UN01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 71.908,39 R$ 71.908,39Composições
Próprias R$ 58.282,05 R$ 13.626,34

VALOR BDI TOTAL: R$ 307.743,39

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.368.552,76

VALOR TOTAL: R$ 1.676.296,15

Um Milhão Seiscentos e Setenta e Seis Mil Duzentos e Noventa e Seis reais e Quinze centavos

_______________________________
MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Frederick Rodrigues de Almeida
Socio/Engenheiro Civil
CREA Nº 210549041-7
CPF/MF: 023.982.424-55
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FONTE VERSÃO DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

EMBASA 2023 SEM DESONERAÇÃO 01/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO NOVO 2023/10 01/2024

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

05/03/2024

23,38%%

116,21%%

71,48%

CERTAME: DISPENSA EMERGENCIAL  Nº  01/2024/SEMOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA DRENAGEM DA RUA SUBOFICIAL MARCELINO
AGOSTINHO DA COSTA, NO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M2 R$ 300,89 R$ 1.805,34SINAPI103689 R$ 27,24 R$ 273,65 R$ 1.641,90R$ 163,44

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 R$ 232,50 R$ 232,501,00000000SINAPI00004813 R$ 232,50R$ 0,00 R$ 232,50R$ 0,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 39,59 R$ 0,440,01130000SINAPI00005065 R$ 39,59R$ 0,00 R$ 0,45R$ 0,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 21,21 R$ 0,270,01320000SINAPI00005069 R$ 21,21R$ 0,00 R$ 0,28R$ 0,00

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 7,83 R$ 25,123,20830000SINAPI00004509 R$ 7,83R$ 0,00 R$ 25,12R$ 0,00

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,74 R$ 8,850,37290000SINAPI88262 R$ 6,15R$ 17,59 R$ 2,29R$ 6,56

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 23,091,11860000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 6,90R$ 16,20

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 21,24 R$ 10,620,50000000SINAPI102234 R$ 12,25R$ 8,99 R$ 6,12R$ 4,50

VALOR: R$ 300,89

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 286,22

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 14,67

VALOR COM ENCARGOS: R$ 300,89

VALOR BDI (23.38%): R$ 70,35

VALOR COM BDI: R$ 371,24

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE
ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM M R$ 2,3400 R$ 1.200,4200SEINFRAC2876 R$ 0,7400 R$ 1,6000 R$ 820,8000R$ 379,6200

TOPOGRAFO H R$ 35,6000 R$ 0,53400,01500000SEINFRAI2445 R$ 35,6000R$ 0,0000 R$ 0,5340R$ 0,0000

NÍVEL (CHP) H R$ 1,0900 R$ 0,01640,01500000SEINFRAI0758 R$ 1,0900R$ 0,0000 R$ 0,0164R$ 0,0000

TEODOLITO (CHP) H R$ 2,1600 R$ 0,03240,01500000SEINFRAI0775 R$ 2,1600R$ 0,0000 R$ 0,0324R$ 0,0000

VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H R$ 76,0700 R$ 1,14110,01500000SEINFRAI0786 R$ 55,0800R$ 20,9900 R$ 0,8262R$ 0,3148

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,6500 R$ 0,61950,03000000SINAPI88316 R$ 6,1700R$ 14,4800 R$ 0,1851R$ 0,4344

VALOR: R$ 2,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,90

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 0,44
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR COM ENCARGOS: R$ 2,34

VALOR BDI (23.38%): R$ 0,55

VALOR COM BDI: R$ 2,89

Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio -
utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01
retirada diária

un.dia R$ 3,5500 R$ 14,2000SICRO NOVO5213343 R$ 0,4500 R$ 3,1000 R$ 12,4000R$ 1,8000

Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção un R$ 332,7300 R$ 2,21930,00667000SICRO NOVO5213385 R$ 309,3100R$ 23,4200 R$ 2,0631R$ 0,1562

Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção t R$ 29,3100 R$ 1,33450,04553000SICRO NOVO5213385 R$ 309,3100R$ 23,4200 R$ 14,0829R$ 1,0663

VALOR: R$ 3,55

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,29

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 0,26

VALOR COM ENCARGOS: R$ 3,55

VALOR BDI (23.38%): R$ 0,83

VALOR COM BDI: R$ 4,38

CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO
DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA
DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
EFLUENTES

MÊS R$ 1.820,13 R$ 3.640,26COMPESA01.08.42U R$ 1.330,93 R$ 489,20 R$ 978,40R$ 2.661,86

1 TOLDO +1 CONJUNTOS DE MESA E 4 CADEIRAS DE PLÁSTICO MÊS R$ 104,76 R$ 104,761,00000COMPESA990253U R$ 0,00R$ 104,76 R$ 0,00R$ 104,76

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 10,320,50000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 3,08R$ 7,24

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO
COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES

MÊS R$ 1.705,05 R$ 1.705,051,00000COMPESA01.08.41U R$ 486,12R$ 1.218,93 R$ 486,12R$ 1.218,93

VALOR: R$ 1.820,13

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.210,05

VALOR ENCARGOS: R$ 610,08

VALOR COM ENCARGOS: R$ 1.820,13

VALOR BDI (23.38%): R$ 425,55

VALOR COM BDI: R$ 2.245,68

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 R$ 190,36 R$ 399,76SINAPI104789 R$ 134,88 R$ 55,48 R$ 116,51R$ 283,25

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 30,811,24620000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 7,84R$ 22,98

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 159,557,72650000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 47,67R$ 111,88

VALOR: R$ 190,36

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 117,73
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 72,63

VALOR COM ENCARGOS: R$ 190,36

VALOR BDI (23.38%): R$ 44,51

VALOR COM BDI: R$ 234,87

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6
M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE. INC_11/2020

M³ R$ 34,76 R$ 73,00CAERN2020123 R$ 16,59 R$ 18,17 R$ 38,15R$ 34,84

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 62,28 R$ 15,570,25000SINAPI67827 R$ 38,97R$ 23,31 R$ 9,74R$ 5,83

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 177,01 R$ 4,730,02670SINAPI67826 R$ 153,70R$ 23,31 R$ 4,10R$ 0,62

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 14,460,70000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 4,32R$ 10,14

VALOR: R$ 34,76

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 25,83

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 8,93

VALOR COM ENCARGOS: R$ 34,76

VALOR BDI (23.38%): R$ 8,13

VALOR COM BDI: R$ 42,89

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M R$ 2,54 R$ 53,34SINAPI93589 R$ 0,30 R$ 2,24 R$ 47,04R$ 6,30

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,41 R$ 0,270,00390000SINAPI91387 R$ 48,09R$ 23,32 R$ 0,19R$ 0,09

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 252,33 R$ 2,270,00900000SINAPI91386 R$ 229,02R$ 23,31 R$ 2,06R$ 0,21

VALOR: R$ 2,54

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2,37

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 0,17

VALOR COM ENCARGOS: R$ 2,54

VALOR BDI (23.38%): R$ 0,59

VALOR COM BDI: R$ 3,13
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 R$ 13,03 R$ 22.058,49SINAPI90100 R$ 4,88 R$ 8,15 R$ 13.797,14R$ 8.261,35

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 63,59 R$ 3,830,06030000SINAPI5679 R$ 33,78R$ 29,81 R$ 2,04R$ 1,80

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 138,93 R$ 6,930,04990000SINAPI5678 R$ 109,12R$ 29,81 R$ 5,45R$ 1,49

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 2,270,11030000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 0,68R$ 1,60

VALOR: R$ 13,03

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,40

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 2,63

VALOR COM ENCARGOS: R$ 13,03

VALOR BDI (23.38%): R$ 3,05

VALOR COM BDI: R$ 16,08

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 R$ 10,63 R$ 17.277,58SINAPI90084 R$ 2,88 R$ 7,75 R$ 12.596,54R$ 4.681,04

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 88,86 R$ 3,010,03390000SINAPI5632 R$ 59,05R$ 29,81 R$ 2,00R$ 1,01

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 201,53 R$ 6,280,03120000SINAPI5631 R$ 171,72R$ 29,81 R$ 5,36R$ 0,93

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 1,340,06500000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 0,40R$ 0,94

VALOR: R$ 10,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,07

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 1,56

VALOR COM ENCARGOS: R$ 10,63

VALOR BDI (23.38%): R$ 2,49

VALOR COM BDI: R$ 13,12

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M
ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.

M3 R$ 9,11 R$ 7.992,48SINAPI90087 R$ 2,20 R$ 6,91 R$ 6.062,35R$ 1.930,13
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 R$ 9,11 R$ 7.992,48SINAPI90087 R$ 2,20 R$ 6,91 R$ 6.062,35R$ 1.930,13

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3,
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 94,93 R$ 2,450,02590000SINAPI88908 R$ 65,12R$ 29,81 R$ 1,69R$ 0,77

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3,
PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 237,07 R$ 5,640,02380000SINAPI88907 R$ 207,26R$ 29,81 R$ 4,93R$ 0,71

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 1,020,04970000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 0,31R$ 0,72

VALOR: R$ 9,11

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,93

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 1,18

VALOR COM ENCARGOS: R$ 9,11

VALOR BDI (23.38%): R$ 2,13

VALOR COM BDI: R$ 11,24

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR
DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 R$ 15,26 R$ 48.219,92SINAPI93372 R$ 5,30 R$ 9,96 R$ 31.472,51R$ 16.747,42

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,92 R$ 0,040,00060000SINAPI5903 R$ 48,46R$ 22,46 R$ 0,03R$ 0,01

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 298,06 R$ 1,600,00540000SINAPI5901 R$ 275,61R$ 22,45 R$ 1,49R$ 0,12

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 34,41 R$ 4,290,12490000SINAPI91533 R$ 12,38R$ 22,03 R$ 1,55R$ 2,75

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 88,86 R$ 3,350,03770000SINAPI5632 R$ 59,05R$ 29,81 R$ 2,23R$ 1,12

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 201,53 R$ 5,250,02610000SINAPI5631 R$ 171,72R$ 29,81 R$ 4,48R$ 0,78

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 0,730,03560000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 0,22R$ 0,52

VALOR: R$ 15,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 12,41

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 2,85

VALOR COM ENCARGOS: R$ 15,26
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR BDI (23.38%): R$ 3,57

VALOR COM BDI: R$ 18,83

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 R$ 81,69 R$ 12.661,95SINAPI93358 R$ 57,29 R$ 24,40 R$ 3.782,00R$ 8.879,95

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 81,693,95600000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 24,41R$ 57,28

VALOR: R$ 81,69

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 50,83

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 30,86

VALOR COM ENCARGOS: R$ 81,69

VALOR BDI (23.38%): R$ 19,10

VALOR COM BDI: R$ 100,79

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 R$ 24,63 R$ 3.103,38SINAPI93382 R$ 15,84 R$ 8,79 R$ 1.107,54R$ 1.995,84

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,92 R$ 0,040,00060000SINAPI5903 R$ 48,46R$ 22,46 R$ 0,03R$ 0,01

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 298,06 R$ 1,600,00540000SINAPI5901 R$ 275,61R$ 22,45 R$ 1,49R$ 0,12

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 34,41 R$ 6,750,19620000SINAPI91533 R$ 12,38R$ 22,03 R$ 2,43R$ 4,32

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 16,240,78660000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 4,85R$ 11,39

VALOR: R$ 24,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,09

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 8,54

VALOR COM ENCARGOS: R$ 24,63

VALOR BDI (23.38%): R$ 5,76

VALOR COM BDI: R$ 30,39

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA
COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 8,50 R$ 9.049,95SINAPI100973 R$ 1,68 R$ 6,82 R$ 7.261,26R$ 1.788,70

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 62,28 R$ 1,260,02030000SINAPI67827 R$ 38,97R$ 23,31 R$ 0,79R$ 0,47
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 177,01 R$ 4,720,02670000SINAPI67826 R$ 153,70R$ 23,31 R$ 4,10R$ 0,62

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 72,12 R$ 1,080,01510000SINAPI5942 R$ 47,25R$ 24,87 R$ 0,71R$ 0,38

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 173,73 R$ 1,440,00830000SINAPI5940 R$ 148,86R$ 24,87 R$ 1,24R$ 0,21

VALOR: R$ 8,50

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 7,60

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 0,90

VALOR COM ENCARGOS: R$ 8,50

VALOR BDI (23.38%): R$ 1,99

VALOR COM BDI: R$ 10,49

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M R$ 2,34 R$ 24.913,98SINAPI95875 R$ 0,28 R$ 2,06 R$ 21.932,82R$ 2.981,16

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 71,41 R$ 0,250,00360000SINAPI91387 R$ 48,09R$ 23,32 R$ 0,17R$ 0,08

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 252,33 R$ 2,090,00830000SINAPI91386 R$ 229,02R$ 23,31 R$ 1,90R$ 0,19

VALOR: R$ 2,34

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2,20

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 0,14

VALOR COM ENCARGOS: R$ 2,34

VALOR BDI (23.38%): R$ 0,55

VALOR COM BDI: R$ 2,89

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_11/2019 M3 R$ 1,33 R$ 1.416,05SINAPI100574 R$ 0,33 R$ 1,00 R$ 1.064,70R$ 351,35

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 78,80 R$ 0,470,00600000SINAPI5853 R$ 56,77R$ 22,03 R$ 0,34R$ 0,13

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7
T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 229,25 R$ 0,680,00300000SINAPI5851 R$ 207,23R$ 22,02 R$ 0,62R$ 0,07

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 0,180,00900000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 0,06R$ 0,13
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

VALOR: R$ 1,33

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,16

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 0,17

VALOR COM ENCARGOS: R$ 1,33

VALOR BDI (23.38%): R$ 0,31

VALOR COM BDI: R$ 1,64

Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede
dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-
ADS N-12 ou similar

m R$ 218,66 R$ 33.892,30ORSES10048 R$ 0,00 R$ 218,66 R$ 33.892,30R$ 0,00

Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

m R$ 218,66 R$ 218,661,00000000ORSEI10638 R$ 218,66R$ 0,00 R$ 218,66R$ 0,00

VALOR: R$ 218,66

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 218,66

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR COM ENCARGOS: R$ 218,66

VALOR BDI (13.13%): R$ 28,71

VALOR COM BDI: R$ 247,37

assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=
375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar m R$ 45,19 R$ 7.004,45ORSES13494 R$ 7,28 R$ 37,91 R$ 5.876,05R$ 1.128,40

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 88,35 R$ 35,070,39700000SINAPI00000370 R$ 88,35R$ 0,00 R$ 35,07R$ 0,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 4,300,17400000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 1,09R$ 3,21

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 5,820,28200000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 1,74R$ 4,08

VALOR: R$ 45,19

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 41,27

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 3,92

VALOR COM ENCARGOS: R$ 45,19

VALOR BDI (23.38%): R$ 10,57

VALOR COM BDI: R$ 55,76

Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede
dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-
ADS N-12 ou similar

m R$ 167,62 R$ 85.989,06ORSES10054 R$ 11,85 R$ 155,77 R$ 79.910,01R$ 6.079,05

Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) h R$ 71,21 R$ 2,680,03770000ORSEI02482 R$ 71,21R$ 0,00 R$ 2,68R$ 0,00

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 88,35 R$ 148,431,68000000SINAPI00000370 R$ 88,35R$ 0,00 R$ 148,43R$ 0,00
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 6,180,25000000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 1,57R$ 4,61

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 10,330,50000000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 3,08R$ 7,24

VALOR: R$ 167,62

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 161,24

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 6,38

VALOR COM ENCARGOS: R$ 167,62

VALOR BDI (13.13%): R$ 22,01

VALOR COM BDI: R$ 189,63

Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede
dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas de saneamento,
Tigre-ADS N-12 ou similar

m R$ 1.346,26 R$ 690.631,38ORSES10159 R$ 0,00 R$ 1.346,26 R$ 690.631,38R$ 0,00

Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

m R$ 1.346,26 R$ 1.346,261,00000000ORSEI10672 R$ 1.346,26R$ 0,00 R$ 1.346,26R$ 0,00

VALOR: R$ 1.346,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.346,26

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

VALOR COM ENCARGOS: R$ 1.346,26

VALOR BDI (23.38%): R$ 314,76

VALOR COM BDI: R$ 1.661,02

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN R$ 3.132,10 R$ 43.849,40SINAPI99259 R$ 976,10 R$ 2.156,00 R$ 30.184,00R$ 13.665,40

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 63,59 R$ 16,210,25500000SINAPI5679 R$ 33,78R$ 29,81 R$ 8,61R$ 7,60

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 138,93 R$ 17,380,12510000SINAPI5678 R$ 109,12R$ 29,81 R$ 13,65R$ 3,73

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN R$ 5,56 R$ 391,1770,35560000SINAPI00025067 R$ 5,56R$ 0,00 R$ 391,18R$ 0,00

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN R$ 3,45 R$ 105,0530,45000000SINAPI00000660 R$ 3,45R$ 0,00 R$ 105,05R$ 0,00

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,26 R$ 0,120,01680000SINAPI00002692 R$ 7,26R$ 0,00 R$ 0,12R$ 0,00

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 15,43 R$ 5,650,36630000SINAPI00004491 R$ 15,43R$ 0,00 R$ 5,65R$ 0,00
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 21,21 R$ 0,810,03860000SINAPI00005069 R$ 21,21R$ 0,00 R$ 0,82R$ 0,00

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 5,39 R$ 2,340,43560000SINAPI00004517 R$ 5,39R$ 0,00 R$ 2,35R$ 0,00

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 20,37 R$ 27,821,36620000SINAPI00006193 R$ 20,37R$ 0,00 R$ 27,83R$ 0,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 461,0118,64190000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 117,26R$ 343,76

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 302,4614,64720000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 90,37R$ 212,09

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 485,44 R$ 251,310,51770000SINAPI88628 R$ 419,02R$ 66,42 R$ 216,93R$ 34,39

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 424,62 R$ 19,360,04560000SINAPI87316 R$ 334,51R$ 90,11 R$ 15,25R$ 4,11

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,48 R$ 37,503,57860000SINAPI89998 R$ 9,01R$ 1,47 R$ 32,24R$ 5,26

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG R$ 15,66 R$ 255,3516,30640000SINAPI92767 R$ 11,18R$ 4,48 R$ 182,31R$ 73,05

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,99 R$ 21,691,97440000SINAPI89996 R$ 9,12R$ 1,87 R$ 18,01R$ 3,69

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 428,59 R$ 263,280,61430000SINAPI94970 R$ 374,44R$ 54,15 R$ 230,02R$ 33,26

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 902,74 R$ 80,520,08920000SINAPI89995 R$ 612,41R$ 290,33 R$ 54,63R$ 25,90

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 R$ 936,72 R$ 56,010,05980000SINAPI89993 R$ 621,59R$ 315,13 R$ 37,17R$ 18,84

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_01/2018_PS

M3 R$ 5.148,73 R$ 113,780,02210000SINAPI97738 R$ 3.508,31R$ 1.640,42 R$ 77,53R$ 36,25

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 R$ 1.451,16 R$ 517,480,35660000SINAPI97736 R$ 1.047,03R$ 404,13 R$ 373,37R$ 144,11

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 R$ 240,43 R$ 185,800,77280000SINAPI101624 R$ 201,88R$ 38,55 R$ 156,01R$ 29,79

VALOR: R$ 3.132,10

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.606,99

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 525,11

VALOR COM ENCARGOS: R$ 3.132,10

VALOR BDI (23.38%): R$ 732,28

VALOR COM BDI: R$ 3.864,38
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO

MATERIALMÃO DE OBRA

CUSTO DIRETO TOTAL

MATERIALMÃO DE OBRA

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA
DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

M R$ 1.440,60 R$ 13.253,52SINAPI99261 R$ 544,75 R$ 895,85 R$ 8.241,82R$ 5.011,70

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN R$ 5,56 R$ 380,9268,51250000SINAPI00025067 R$ 5,56R$ 0,00 R$ 380,93R$ 0,00

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN R$ 3,45 R$ 52,5215,22500000SINAPI00000660 R$ 3,45R$ 0,00 R$ 52,53R$ 0,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 394,0315,93360000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 100,22R$ 293,82

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 258,5212,51930000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 77,24R$ 181,28

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 485,44 R$ 197,230,40630000SINAPI88628 R$ 419,02R$ 66,42 R$ 170,25R$ 26,99

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 424,62 R$ 20,670,04870000SINAPI87316 R$ 334,51R$ 90,11 R$ 16,29R$ 4,39

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,48 R$ 18,751,78930000SINAPI89998 R$ 9,01R$ 1,47 R$ 16,12R$ 2,63

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,99 R$ 21,691,97440000SINAPI89996 R$ 9,12R$ 1,87 R$ 18,01R$ 3,69

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 902,74 R$ 40,260,04460000SINAPI89995 R$ 612,41R$ 290,33 R$ 27,31R$ 12,95

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 R$ 936,72 R$ 56,010,05980000SINAPI89993 R$ 621,59R$ 315,13 R$ 37,17R$ 18,84

VALOR: R$ 1.440,60

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.147,48

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 293,12

VALOR COM ENCARGOS: R$ 1.440,60

VALOR BDI (23.38%): R$ 336,81

VALOR COM BDI: R$ 1.777,41

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO,
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M R$ 850,94 R$ 17.614,46SINAPI98051 R$ 328,94 R$ 522,00 R$ 10.805,41R$ 6.809,06

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,47 R$ 126,84269,89140000SINAPI00007258 R$ 0,47R$ 0,00 R$ 126,85R$ 0,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 227,279,19040000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 57,81R$ 169,47

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 149,117,22110000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 44,55R$ 104,56

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 643,04 R$ 261,580,40680000SINAPI100475 R$ 570,21R$ 72,83 R$ 231,96R$ 29,63

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 424,62 R$ 8,950,02110000SINAPI87316 R$ 334,51R$ 90,11 R$ 7,06R$ 1,90

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,48 R$ 12,181,16300000SINAPI89998 R$ 9,01R$ 1,47 R$ 10,48R$ 1,71
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DESCRIÇÃO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTALCÓDIGO
CUSTO DIRETO UNITÁRIO
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FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 R$ 82,20 R$ 30,980,37700000SINAPI96536 R$ 53,99R$ 28,21 R$ 20,35R$ 10,64

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 902,74 R$ 34,030,03770000SINAPI89995 R$ 612,41R$ 290,33 R$ 23,09R$ 10,95

VALOR: R$ 850,94

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 673,94

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 177,00

VALOR COM ENCARGOS: R$ 850,94

VALOR BDI (23.38%): R$ 198,95

VALOR COM BDI: R$ 1.049,89

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN R$ 644,11 R$ 9.017,54SINAPI98114 R$ 35,77 R$ 608,34 R$ 8.516,76R$ 500,78

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE
REDE)

UN R$ 585,05 R$ 585,051,00000000SINAPI00011301 R$ 585,05R$ 0,00 R$ 585,05R$ 0,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 28,391,14840000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 7,22R$ 21,18

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 18,630,90230000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 5,57R$ 13,07

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 428,59 R$ 12,040,02810000SINAPI94970 R$ 374,44R$ 54,15 R$ 10,52R$ 1,52

VALOR: R$ 644,11

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 624,86

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 19,25

VALOR COM ENCARGOS: R$ 644,11

VALOR BDI (23.38%): R$ 150,59

VALOR COM BDI: R$ 794,70

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

UN R$ 1.597,26 R$ 67.084,92SINAPI97947 R$ 416,43 R$ 1.180,83 R$ 49.594,86R$ 17.490,06

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 63,59 R$ 2,780,04380000SINAPI5679 R$ 33,78R$ 29,81 R$ 1,48R$ 1,31

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 138,93 R$ 2,980,02150000SINAPI5678 R$ 109,12R$ 29,81 R$ 2,35R$ 0,64

CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M),
QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM

UN R$ 435,71 R$ 435,711,00000000SINAPI00043440 R$ 435,71R$ 0,00 R$ 435,71R$ 0,00
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CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA00043440

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 7,26 R$ 0,050,00780000SINAPI00002692 R$ 7,26R$ 0,00 R$ 0,06R$ 0,00

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 15,43 R$ 2,620,17020000SINAPI00004491 R$ 15,43R$ 0,00 R$ 2,63R$ 0,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 21,21 R$ 0,370,01790000SINAPI00005069 R$ 21,21R$ 0,00 R$ 0,38R$ 0,00

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 5,39 R$ 1,090,20240000SINAPI00004517 R$ 5,39R$ 0,00 R$ 1,09R$ 0,00

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 20,37 R$ 12,930,63480000SINAPI00006193 R$ 20,37R$ 0,00 R$ 12,93R$ 0,00

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,47 R$ 246,32524,09900000SINAPI00007258 R$ 0,47R$ 0,00 R$ 246,33R$ 0,00

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 268,2210,84620000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 68,22R$ 200,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 175,978,52200000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 52,58R$ 123,40

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 485,44 R$ 209,660,43190000SINAPI88628 R$ 419,02R$ 66,42 R$ 180,97R$ 28,69

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 424,62 R$ 14,010,03300000SINAPI87316 R$ 334,51R$ 90,11 R$ 11,04R$ 2,97

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,48 R$ 24,572,34460000SINAPI89998 R$ 9,01R$ 1,47 R$ 21,12R$ 3,45

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 428,59 R$ 62,780,14650000SINAPI94970 R$ 374,44R$ 54,15 R$ 54,86R$ 7,93

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 R$ 82,20 R$ 62,470,76000000SINAPI96536 R$ 53,99R$ 28,21 R$ 41,03R$ 21,44

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA
ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 902,74 R$ 68,600,07600000SINAPI89995 R$ 612,41R$ 290,33 R$ 46,54R$ 22,07

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 5,90 R$ 6,131,04000000SINAPI101616 R$ 1,66R$ 4,24 R$ 1,73R$ 4,41

VALOR: R$ 1.597,26

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.373,14

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 224,12

VALOR COM ENCARGOS: R$ 1.597,26

VALOR BDI (23.38%): R$ 373,44

VALOR COM BDI: R$ 1.970,70

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,50 M - EXECUÇÃO E
FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2020

M² R$ 22,96 R$ 87.569,44CAERN2040105 R$ 7,96 R$ 15,00 R$ 57.210,00R$ 30.359,44

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, CHI R$ 88,86 R$ 4,030,04530SINAPI5632 R$ 59,05R$ 29,81 R$ 2,67R$ 1,35
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PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 201,53 R$ 9,130,04530SINAPI5631 R$ 171,72R$ 29,81 R$ 7,78R$ 1,35

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 7,370,35706SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 2,20R$ 5,17

FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO
DE 3,6 M E ALTURA DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M). INC_11/2020

M² R$ 40.485,24 R$ 2,430,00006CAERN2040111 R$ 38.919,00R$ 1.566,24 R$ 2,34R$ 0,09

VALOR: R$ 22,96

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,67

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 4,29

VALOR COM ENCARGOS: R$ 22,96

VALOR BDI (23.38%): R$ 5,37

VALOR COM BDI: R$ 28,33

RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM
REMOÇÃO. INC_11/2018 M R$ 9,53 R$ 800,52CAERN2210101 R$ 6,90 R$ 2,63 R$ 220,92R$ 579,60

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 5,190,21000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 1,32R$ 3,87

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 4,340,21000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 1,30R$ 3,04

VALOR: R$ 9,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,81

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 3,72

VALOR COM ENCARGOS: R$ 9,53

VALOR BDI (23.38%): R$ 2,23

VALOR COM BDI: R$ 11,76

RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. R_11/2020 M R$ 14,53 R$ 1.220,52CAERN1110007 R$ 9,95 R$ 4,58 R$ 384,72R$ 835,80

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,53 R$ 7,360,30000SINAPI88260 R$ 6,29R$ 18,24 R$ 1,89R$ 5,47

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 6,200,30000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 1,85R$ 4,34

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 485,44 R$ 0,970,00200SINAPI88628 R$ 419,02R$ 66,42 R$ 0,84R$ 0,13

VALOR: R$ 14,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,18

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 5,35

VALOR COM ENCARGOS: R$ 14,53

VALOR BDI (23.38%): R$ 3,40
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VALOR COM BDI: R$ 17,93

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA
(BRIPAR), COM REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPÍPEDOS, COMPACTAÇÃO COM PLACA
VIBRATÓRIA (PARA O FECHAMENTO DE VALAS),
EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. R_05/2022REV01

M² R$ 41,01 R$ 59.423,49Composições
Próprias2150041 R$ 26,36 R$ 14,65 R$ 21.227,85R$ 38.195,64

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,57 R$ 0,250,44370000SINAPI91278 R$ 0,57R$ 0,00 R$ 0,25R$ 0,00

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 8,94 R$ 0,010,00113000SINAPI91277 R$ 8,94R$ 0,00 R$ 0,01R$ 0,00

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 154,87 R$ 3,160,02040000SINAPI00004720 R$ 154,87R$ 0,00 R$ 3,16R$ 0,00

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 37,591,82010000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 11,23R$ 26,36

VALOR: R$ 41,01

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 26,81

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 14,20

VALOR COM ENCARGOS: R$ 41,01

VALOR BDI (23.38%): R$ 9,59

VALOR COM BDI: R$ 50,60

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 R$ 81,69 R$ 2.084,73SINAPI93358 R$ 57,29 R$ 24,40 R$ 622,69R$ 1.462,04

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 81,693,95600000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 24,41R$ 57,28

VALOR: R$ 81,69

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 50,83

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 30,86

VALOR COM ENCARGOS: R$ 81,69

VALOR BDI (23.38%): R$ 19,10

VALOR COM BDI: R$ 100,79

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK
= 35 MPA. R_05/2019 M³ R$ 3.355,23 R$ 22.647,80CAERN2040007 R$ 519,85 R$ 2.835,38 R$ 19.138,81R$ 3.508,99

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 553,12 R$ 610,091,10300SINAPI00011145 R$ 553,12R$ 0,00 R$ 610,09R$ 0,00

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 17,80 R$ 19,051,07000SINAPI96543 R$ 11,60R$ 6,20 R$ 12,41R$ 6,63
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ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 13,32 R$ 87,916,60000SINAPI96546 R$ 10,89R$ 2,43 R$ 71,87R$ 16,04

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 11,20 R$ 14,781,32000SINAPI96547 R$ 9,40R$ 1,80 R$ 12,41R$ 2,38

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 16,35 R$ 1,470,09000SINAPI96544 R$ 11,87R$ 4,48 R$ 1,07R$ 0,40

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,05 R$ 42,892,85000SINAPI96545 R$ 11,80R$ 3,25 R$ 33,63R$ 9,26

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG R$ 11,10 R$ 110,679,97000SINAPI92771 R$ 10,33R$ 0,77 R$ 102,99R$ 7,68

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG R$ 9,31 R$ 47,395,09000SINAPI92772 R$ 8,89R$ 0,42 R$ 45,25R$ 2,14

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG R$ 13,12 R$ 191,1614,57000SINAPI92769 R$ 11,08R$ 2,04 R$ 161,44R$ 29,72

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG R$ 12,39 R$ 141,7411,44000SINAPI92770 R$ 11,12R$ 1,27 R$ 127,21R$ 14,53

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG R$ 13,81 R$ 45,303,28000SINAPI92768 R$ 10,61R$ 3,20 R$ 34,80R$ 10,50

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 11,53 R$ 146,7812,73000SINAPI92762 R$ 10,45R$ 1,08 R$ 133,03R$ 13,75

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,70 R$ 56,845,86000SINAPI92763 R$ 9,02R$ 0,68 R$ 52,86R$ 3,98

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 9,42 R$ 78,948,38000SINAPI92764 R$ 8,94R$ 0,48 R$ 74,92R$ 4,02

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,74 R$ 90,868,46000SINAPI92765 R$ 10,38R$ 0,36 R$ 87,81R$ 3,05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 10,62 R$ 18,591,75000SINAPI92766 R$ 10,33R$ 0,29 R$ 18,08R$ 0,51

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,63 R$ 31,352,30000SINAPI92760 R$ 11,15R$ 2,48 R$ 25,64R$ 5,70

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 12,86 R$ 20,581,60000SINAPI92761 R$ 11,24R$ 1,62 R$ 17,98R$ 2,59

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 14,32 R$ 58,004,05000SINAPI92759 R$ 10,60R$ 3,72 R$ 42,93R$ 15,07

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M2 R$ 126,85 R$ 361,522,85000SINAPI96533 R$ 95,02R$ 31,83 R$ 270,81R$ 90,72
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LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 R$ 38,76 R$ 38,761,00000SINAPI103673 R$ 11,21R$ 27,55 R$ 11,21R$ 27,55

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 64,99 R$ 323,004,97000SINAPI92510 R$ 50,50R$ 14,49 R$ 250,98R$ 72,02

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 152,58 R$ 294,481,93000SINAPI92415 R$ 112,94R$ 39,64 R$ 217,97R$ 76,51

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 233,52 R$ 523,082,24000SINAPI92451 R$ 186,68R$ 46,84 R$ 418,16R$ 104,92

VALOR: R$ 3.355,23

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3.074,30

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 280,93

VALOR COM ENCARGOS: R$ 3.355,23

VALOR BDI (23.38%): R$ 784,45

VALOR COM BDI: R$ 4.139,68

FÔRMAS PARA REPARO ESTRUTURAL, INCLUSIVE
ESCORAMENTO. R_05/2021 M² R$ 317,52 R$ 10.938,56CAERN2040006 R$ 76,20 R$ 241,32 R$ 8.313,47R$ 2.625,09

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 27,27 R$ 3,000,11000SINAPI91693 R$ 5,24R$ 22,03 R$ 0,58R$ 2,42

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 28,55 R$ 1,430,05000SINAPI91692 R$ 6,52R$ 22,03 R$ 0,33R$ 1,10

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x
1100 MM, E = *17* MM

M2 R$ 99,64 R$ 139,501,40000SINAPI00001345 R$ 99,64R$ 0,00 R$ 139,50R$ 0,00

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 15,43 R$ 46,293,00000SINAPI00004491 R$ 15,43R$ 0,00 R$ 46,29R$ 0,00

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 20,46 R$ 0,410,02000SINAPI00005061 R$ 20,46R$ 0,00 R$ 0,41R$ 0,00

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 7,83 R$ 27,413,50000SINAPI00004509 R$ 7,83R$ 0,00 R$ 27,40R$ 0,00

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,84 R$ 46,302,12000SINAPI88239 R$ 6,15R$ 15,69 R$ 13,04R$ 33,26

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,74 R$ 53,182,24000SINAPI88262 R$ 6,15R$ 17,59 R$ 13,78R$ 39,40

VALOR: R$ 317,52

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 276,52

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 41,00

VALOR COM ENCARGOS: R$ 317,52

VALOR BDI (23.38%): R$ 74,24

VALOR COM BDI: R$ 391,76
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 R$ 579,18 R$ 1.227,86SINAPI96620 R$ 185,45 R$ 393,73 R$ 834,70R$ 393,15

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,73 R$ 134,455,43700000SINAPI88309 R$ 6,29R$ 18,44 R$ 34,20R$ 100,26

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 30,621,48300000SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 9,15R$ 21,47

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 366,47 R$ 414,111,13000000SINAPI94968 R$ 310,11R$ 56,36 R$ 350,42R$ 63,69

VALOR: R$ 579,18

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 479,39

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 99,79

VALOR COM ENCARGOS: R$ 579,18

VALOR BDI (23.38%): R$ 135,41

VALOR COM BDI: R$ 714,59

Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de
mão comercial - fornecimento e assentamento m³ R$ 255,7000 R$ 1.086,7300SICRO NOVO1505879 R$ 81,5800 R$ 174,1200 R$ 740,0100R$ 346,7200

Pedra de mão ou rachão m³ R$ 114,2300 R$ 137,07601,20000000SICRO NOVOM1097 R$ 114,2300R$ 0,0000 R$ 137,0760R$ 0,0000

Pedra de mão ou rachão t R$ 1,6700 R$ 3,00601,80000000SICRO NOVOM1097 R$ 1,6700R$ 0,0000 R$ 3,0060R$ 0,0000

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,7300 R$ 24,73001,00000000SINAPI88309 R$ 6,2900R$ 18,4400 R$ 6,2900R$ 18,4400

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,6500 R$ 206,500010,00000000SINAPI88316 R$ 6,1700R$ 14,4800 R$ 61,7000R$ 144,8000

VALOR: R$ 255,70

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 211,74

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 43,96

VALOR COM ENCARGOS: R$ 255,70

VALOR BDI (23.38%): R$ 59,78

VALOR COM BDI: R$ 315,48

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS),
INCLUSIVE CARGA MANUAL. R_11/2023 M² R$ 0,57 R$ 1.053,93CAERN2010038 R$ 0,39 R$ 0,18 R$ 332,82R$ 721,11

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,65 R$ 0,570,02780SINAPI88316 R$ 6,17R$ 14,48 R$ 0,17R$ 0,40

VALOR: R$ 0,57

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,36

VALOR ENCARGOS (116.21%): R$ 0,21

VALOR COM ENCARGOS: R$ 0,57

VALOR BDI (23.38%): R$ 0,13

VALOR COM BDI: R$ 0,70
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN R$ 58.282,05 R$ 58.282,05Composições
Próprias01 R$ 54.321,63 R$ 3.960,42 R$ 3.960,42R$ 54.321,63

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 3.195,48 R$ 6.691,082,09392000SINAPI93566 R$ 409,95R$ 2.785,53 R$ 858,40R$ 5.832,68

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 4.207,14 R$ 8.809,412,09392000SINAPI93572 R$ 504,00R$ 3.703,14 R$ 1.055,34R$ 7.754,08

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 19.878,46 R$ 16.649,570,83756820SINAPI93565 R$ 393,87R$ 19.484,59 R$ 329,89R$ 16.319,67

TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 6.185,39 R$ 12.951,712,09392000SINAPI100534 R$ 409,95R$ 5.775,44 R$ 858,40R$ 12.093,31

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

MES R$ 6.294,55 R$ 13.180,282,09392000SINAPI100321 R$ 409,95R$ 5.884,60 R$ 858,40R$ 12.321,88

VALOR: R$ 58.282,05

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 35.638,47

VALOR ENCARGOS (71.48%): R$ 22.643,58

VALOR COM ENCARGOS: R$ 58.282,05

VALOR BDI (23.38%): R$ 13.626,34

VALOR COM BDI: R$ 71.908,39

_______________________________
MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Frederick Rodrigues de Almeida
Socio/Engenheiro Civil
CREA Nº 210549041-7
CPF/MF: 023.982.424-55
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FONTE VERSÃO DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

EMBASA 2023 SEM DESONERAÇÃO 01/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO NOVO 2023/10 01/2024

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

05/03/2024

23,38%%

116,21%%

71,48%

CERTAME: DISPENSA EMERGENCIAL  Nº  01/2024/SEMOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA DRENAGEM DA RUA SUBOFICIAL MARCELINO
AGOSTINHO DA COSTA, NO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

mS10159 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"),
p/sistemas de saneamento, Tigre-ADS N-12 ou similar

50,83% 50,83% BORSE Serviço R$ 1.661,02 R$ 852.103,26513,00

M²2040105 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,50 M - EXECUÇÃO E
FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. R_11/2020

6,45% 57,28% BCAERN Serviço R$ 28,33 R$ 108.050,623.814,00

mS10054 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"),
p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

5,80% 63,08% BORSE Serviço R$ 189,63 R$ 97.280,19513,00

UN97947 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

4,94% 68,02% BSINAPI Serviço R$ 1.970,70 R$ 82.769,4042,00

M²2150041 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA (BRIPAR), COM REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPÍPEDOS, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (PARA O FECHAMENTO
DE VALAS), EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. R_05/2022REV01

4,37% 72,39% BCAERN Serviço R$ 50,60 R$ 73.319,401.449,00

UN01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,29% 76,68% BComposiçõe Geral R$ 71.908,39 R$ 71.908,391,00

M393372 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

3,55% 80,23% CSINAPI Serviço R$ 18,83 R$ 59.500,733.159,89

UN99259 BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

3,23% 83,46% CSINAPI Serviço R$ 3.864,38 R$ 54.101,3214,00

mS10048 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"),
p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

2,29% 85,75% CORSE Serviço R$ 247,37 R$ 38.342,35155,00

M3XKM95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1,84% 87,58% CSINAPI Serviço R$ 2,89 R$ 30.769,8310.647,00

M³2040007 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 35 MPA. R_05/2019 1,67% 89,25% CCAERN Serviço R$ 4.139,68 R$ 27.942,846,75

M390100 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

1,62% 90,87% CSINAPI Serviço R$ 16,08 R$ 27.221,831.692,90

M98051 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

1,30% 92,17% CSINAPI Serviço R$ 1.049,89 R$ 21.732,7220,70

M390084 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

1,27% 93,44% CSINAPI Serviço R$ 13,12 R$ 21.324,721.625,36

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

1,09% 94,53% CSINAPI Serviço R$ 100,79 R$ 18.194,61180,52

M99261 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

0,98% 95,50% CSINAPI Serviço R$ 1.777,41 R$ 16.352,179,20

M²2040006 FÔRMAS PARA REPARO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ESCORAMENTO. R_05/2021 0,81% 96,31% CCAERN Serviço R$ 391,76 R$ 13.496,1334,45
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

0,67% 96,97% CSINAPI Serviço R$ 10,49 R$ 11.168,701.064,70

UN98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

0,66% 97,64% CSINAPI Serviço R$ 794,70 R$ 11.125,8014,00

M390087 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M
A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

0,59% 98,23% CSINAPI Serviço R$ 11,24 R$ 9.861,19877,33

mS13494 assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem,
Tigre-ADS N-12 ou similar

0,52% 98,74% CORSE Serviço R$ 55,76 R$ 8.642,80155,00

MÊS01.08.42U CANTEIRO ITINERANTE COMPOSTO DE TOLDO, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E
BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
EFLUENTES

0,27% 99,01% CCOMPESA Serviço R$ 2.245,68 R$ 4.491,362,00

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

0,23% 99,24% CSINAPI Serviço R$ 30,39 R$ 3.829,14126,00

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,13% 99,37% CSINAPI Serviço R$ 371,24 R$ 2.227,446,00

M3100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 0,10% 99,48% CSINAPI Serviço R$ 1,64 R$ 1.746,111.064,70

M396620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017

0,09% 99,57% CSINAPI Serviço R$ 714,59 R$ 1.514,932,12

M1110007 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3. R_11/2020

0,09% 99,66% CCAERN Serviço R$ 17,93 R$ 1.506,1284,00

MC2876 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM 0,09% 99,74% CSEINFRA Serviço R$ 2,89 R$ 1.482,57513,00

m³1505879 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e
assentamento

0,08% 99,82% CSICRO Serviço R$ 315,48 R$ 1.340,794,25

M²2010038 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA
MANUAL. R_11/2023

0,08% 99,90% CCAERN Serviço R$ 0,70 R$ 1.294,301.849,00

M2210101 RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO. INC_11/2018 0,06% 99,96% CCAERN Serviço R$ 11,76 R$ 987,8484,00

M3104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

0,03% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 234,87 R$ 493,232,10

M³2020123 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE. INC_11/2020

0,01% 100,00% CCAERN Serviço R$ 42,89 R$ 90,072,10

M3XKM93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 3,13 R$ 65,7321,00

un.dia5213343 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos -
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

0,00% 100,00% CSICRO Serviço R$ 4,38 R$ 17,524,00

R$ 1.676.296,15

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 1.676.296,15

Subtotal até 100,00%%
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MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Frederick Rodrigues de Almeida
Socio/Engenheiro Civil
CREA Nº 210549041-7
CPF/MF: 023.982.424-55
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FONTE VERSÃO DATA REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

EMBASA 2023 SEM DESONERAÇÃO 01/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO NOVO 2023/10 01/2024

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

05/03/2024

23,38%%

116,21%%

71,48%

CERTAME: DISPENSA EMERGENCIAL  Nº  01/2024/SEMOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA DRENAGEM DA RUA SUBOFICIAL MARCELINO
AGOSTINHO DA COSTA, NO BAIRRO DE NOVA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN

DATA :

BDI :

L.S. Hora:

L.S. Mês:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) DIA 15 DIA 30 DIA 45 DIA 60 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.727,53
R$ 3.727,53

100,00 % 100,00 %

R$ 3.727,53

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO R$ 4.491,36
R$ 4.491,36

100,00 % 100,00 %

R$ 4.491,36

3 DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS A REFAZER R$ 649,03
R$ 649,03

100,00 % 100,00 %

R$ 649,03

4 MICRODRENAGEM R$ 1.471.545,33
R$ 294.309,07

20,00 %

R$ 588.618,13

40,00 %

R$ 588.618,13

40,00 % 100,00 %

R$ 1.471.545,33

5 PAVIMENTAÇÃO R$ 75.813,36
R$ 7.581,34

10,00 %

R$ 37.906,68

50,00 %

R$ 30.325,34

40,00 % 100,00 %

R$ 75.813,36

6 DISSIPADOR R$ 46.866,85
R$ 4.686,69

10,00 %

R$ 42.180,16

90,00 % 100,00 %

R$ 46.866,85

7 LIMPEZA R$ 1.294,30
R$ 1.294,30

100,00 % 100,00 %

R$ 1.294,30

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 71.908,39
R$ 17.977,10

25,00 %

R$ 17.977,10

25,00 %

R$ 17.977,10

25,00 %

R$ 17.977,09

25,00 % 100,00 %

R$ 71.908,39

R$ 1.676.296,15
R$ 321.154,09

R$ 321.154,09

R$ 614.176,57

R$ 935.330,66

R$ 649.188,60

R$ 1.584.519,26

R$ 91.776,89

R$ 1.676.296,15

R$
1.676.296,15

_______________________________
MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Frederick Rodrigues de Almeida
Socio/Engenheiro Civil
CREA Nº 210549041-7
CPF/MF: 023.982.424-55
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05/03/2024DATA :

BDI : 23,38%%

116,21%L.S. Hora:

L.S. Mês: 71,48%

CERTAME: DISPENSA EMERGENCIAL  Nº  01/2024/SEMOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA DRENAGEM DA RUA
SUBOFICIAL MARCELINO AGOSTINHO DA COSTA, NO BAIRRO DE NOVA
ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

EMBASA 2023 SEM DESONERAÇÃO 01/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO 2023/10 01/2024

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,32%

L Lucro 6,64%

TOTAL 6,96%

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,80%

DF Despesas financeiras 1,02%

R Riscos 0,50%

TOTAL 5,32%

I Impostos

COFINS 3,00%

ISS 5,00%

PIS 0,65%

TOTAL 8,65%

BDI = 23,38%
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%COD DESCRIÇÃO

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,85%

L Lucro 5,11%

TOTAL 5,96%

Despesas Indiretas

AC Administração central 1,50%

DF Despesas financeiras 0,85%

R Riscos 0,48%

TOTAL 2,83%

I Impostos

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

TOTAL 3,65%

BDI = 13,13%

_______________________________
MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Frederick Rodrigues de Almeida
Socio/Engenheiro Civil
CREA Nº 210549041-7
CPF/MF: 023.982.424-55
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05/03/2024DATA :

BDI : 23,38%%

116,21%L.S. Hora:

L.S. Mês: 71,48%

CERTAME: DISPENSA EMERGENCIAL  Nº  01/2024/SEMOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA DRENAGEM DA RUA
SUBOFICIAL MARCELINO AGOSTINHO DA COSTA, NO BAIRRO DE NOVA
ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO REF.

CAERN 2023/11 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

COMPESA 2023.2 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

EMBASA 2023 SEM DESONERAÇÃO 01/2023

ORSE 2023/10 12/2023

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 10/2023

SICRO 2023/10 01/2024

SINAPI 2023/12 SEM DESONERAÇÃO 01/2024

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% 0,00%
B2 Feriados 4,28% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,64%
B4 13º Salário 11,20% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,75% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 14,03% 10,44%
B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

51,04%TOTAL 20,12%

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,25% 3,91%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 0,88% 0,66%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,44% 1,82%
C5 Indenização Adicional 0,44% 0,33%

9,13%TOTAL 6,81%

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,78% 7,40%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

19,24%TOTAL 7,75%

A + B + C + D = 116,21% 71,48%

_______________________________
MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Frederick Rodrigues de Almeida
Socio/Engenheiro Civil
CREA Nº 210549041-7
CPF/MF: 023.982.424-55
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  Protocolo 1- 8.814/2024

De: Taíze L. - SEMOP - ADJ - CORDADMI - PROT

Para: SEMOP - CPL - Comissão Permanente de Licitação  - A/C Bruno S.

Data: 05/03/2024 às 14:00:49

 

Para providencias.

_

Taíze Raquel Dos Santos Lima  

PROTOCOLO GERAL
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