



Pesquisa Nº: 406/2023	Nº Processo: 11.246/2023	Período: 27/07/2023 a 30/08/2023	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.671.200,38
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a execução de "Serviços de recuperação, montagem, traslado, instalação, manutenção, desmontagem, remoção e guarda dos elementos estruturais e/ou elementos luminosos de decoração natalina**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Unitário Final	Vir. Total	
			EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	CASTRO & ROCHA								
1 - 0044892 - Aquisição, confecção e instalação da Arvore de Presente com medidas de 12m de altura x 4m de largura e 4 de comprimento conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico, de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	2,00	UN	335.400,00	195.000,00	280.000,00							195.000,00	390.000,00
2 - 0044893 - Aquisição, confecção e instalação de Arvore de Natal com medidas de 12m de altura x 4m de largura e 4 de comprimento conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico, de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	4,00	UN	335.400,00	75.000,00	180.000,00							75.000,00	300.000,00
3 - 0044894 - Aquisição, confecção e instalação de Arvore de Natal Estilizada com medidas de 12m de altura x 4m de largura e 4 de comprimento conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor prata, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	1,00	UN	335.400,00	95.000,00	240.000,00							95.000,00	95.000,00



Pesquisa Nº: 406/2023	Nº Processo: 11.246/2023	Período: 27/07/2023 a 30/08/2023	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.671.200,38
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a execução de "Serviços de recuperação, montagem, traslado, instalação, manutenção, desmontagem, remoção e guarda dos elementos estruturais e/ou elementos luminosos de decoração natalina**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vir. Unitário Final	Vir. Total		
			EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	CASTRO & ROCHA											
4 - 0044895 - Aquisição, confecção e instalação do Túnel Luminoso com medidas de 14m de diâmetro x 80 m comprimento conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II..	1,00	UN	304.444,00	390.000,00	160.000,00									160.000,00	160.000,00	
5 - 0044896 - Aquisição, confecção e instalação de Cometa luminoso com medidas de 12m de altura e base de concreto medindo 1m de largura e 1 de comprimento e 1m largura conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II..	20,00	UN	15.610,80	21.000,00	23.500,00									15.610,80	312.216,00	
6 - 0044897 - Aquisição, confecção e instalação do Balão luminoso com medidas de 5m de diâmetro x 7 m de altura conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II..	5,00	UN	43.325,00	26.000,00	65.000,00									26.000,00	130.000,00	



Pesquisa Nº: 406/2023	Nº Processo: 11.246/2023	Período: 27/07/2023 a 30/08/2023	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.671.200,38
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a execução de "Serviços de recuperação, montagem, traslado, instalação, manutenção, desmontagem, remoção e guarda dos elementos estruturais e/ou elementos luminosos de decoração natalina**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Unitário Final	Vir. Total		
			EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	CASTRO & ROCHA									
7 - 0044898 - Aquisição, confecção e instalação do Fonte dos desejos Luminosa com medidas de 4m de diâmetro x 7 m de altura conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	2,00	UN	26.866,90	23.500,00	45.000,00								23.500,00	47.000,00
8 - 0044899 - Aquisição, confecção e instalação do Carruagem Luminosa com medidas de 3m de diâmetro x 4 m de altura e comprimento 7m conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II..	2,00	UN	43.645,40	31.450,00	30.000,00								30.000,00	60.000,00
9 - 0044900 - Aquisição, confecção e instalação do Trenó de Papai Noel Luminoso com medidas de 5m de comprimento x 2 m de largura e 2 de altura conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II..	2,00	UN	38.220,90	62.300,00	45.000,00								38.220,90	76.441,80



Pesquisa Nº: 406/2023	Nº Processo: 11.246/2023	Período: 27/07/2023 a 30/08/2023	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.671.200,38
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a execução de "Serviços de recuperação, montagem, traslado, instalação, manutenção, desmontagem, remoção e guarda dos elementos estruturais e/ou elementos luminosos de decoração natalina**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Unitário Final	Vir. Total	
			EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	CASTRO & ROCHA								
10 - 0044901 - Aquisição, confecção e instalação do Bola de Natal luminosa com medidas de 5m diâmetro conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	5,00	UN	72.647,90	31.500,00	75.000,00							31.500,00	157.500,00
11 - 0044902 - Aquisição, confecção e instalação do Casa de Papai Noel com medidas de 5m de comprimento por 3 m de largura e 2,5 de altura conforme modelo da imagem. Com estrutura de madeira MDF, pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	1,00	UN	95.530,00	75.000,00	120.000,00							75.000,00	75.000,00
12 - 0044903 - Aquisição, confecção e instalação do Estrela cortada iluminada com medidas de 5m de comprimento x 1 m de largura e 5 de altura conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	10,00	UN	30.642,00	18.000,00	25.000,00							18.000,00	180.000,00



Pesquisa Nº: 406/2023	Nº Processo: 11.246/2023	Período: 27/07/2023 a 30/08/2023	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.671.200,38
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a execução de "Serviços de recuperação, montagem, traslado, instalação, manutenção, desmontagem, remoção e guarda dos elementos estruturais e/ou elementos luminosos de decoração natalina**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Unitário Final	Vlr. Total	
			EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	CASTRO & ROCHA								
13 - 0044904 - Aquisição, confecção e instalação do Caixa de Presente luminosa com medidas de 5m de comprimento x 5 m de largura e 5 de altura conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	5,00	UN	44.161,00	35.000,00	30.000,00							30.000,00	150.000,00
14 - 0044905 - Aquisição, confecção e instalação do Locomotiva Luminosa com medidas de 7m de comprimento x 2 m de largura e 3 de altura conforme modelo da imagem. Com estrutura de ferro, fibra de vidro e madeira MDF, pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	1,00	UN	35.667,58	60.000,00	40.000,00							35.667,58	35.667,58
15 - 0044906 - Aquisição, confecção e instalação do Desenhos luminosos em paredes com medidas 4 m de largura e 4 de altura, através de mangueira de neon e/ou LED, cordão de pisca de LED, fita de LED conforme modelo da imagem, disponibilizados pela SEMSUR, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	30,00	UN	8.727,85	8.000,00	5.000,00							5.000,00	150.000,00
16 - 0044907 - Aquisição, confecção e instalação do Presépio luminoso com medidas conforme desenho e modelo da imagem. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	5,00	UN	37.012,00	25.000,00	65.000,00							25.000,00	125.000,00



Pesquisa Nº: 406/2023	Nº Processo: 11.246/2023	Período: 27/07/2023 a 30/08/2023	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.671.200,38
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a execução de "Serviços de recuperação, montagem, traslado, instalação, manutenção, desmontagem, remoção e guarda dos elementos estruturais e/ou elementos luminosos de decoração natalina**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Unitário Final	Vir. Total	
			EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	CASTRO & ROCHA								
17 - 0044908 - Aquisição, confecção e instalação da Peças decorativas para árvores com área de 1m quadrado conforme modelo da contratada. Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico.de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	100,00	UN	1.590,70	1.200,00	1.200,00							1.200,00	120.000,00
18 - 0044909 - Aquisição, confecção e instalação da Peças decorativas para postes de iluminação pública com medidas de 10 a 15 m2 de área conforme modelo da contratada . Com estrutura de ferro pintada na cor branca, iluminada através de cordão de pisca de LED, mangueira e/ou fita de LED e, que será presa a estrutura com abraçadeiras de plástico de propriedade da contratada, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratada), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	100,00	UN	7.300,00	3.950,00	4.800,00							3.950,00	395.000,00
19 - 0044910 - Aquisição, confecção e instalação do Portal de Entrada com medidas 14 m de largura e 8 de altura conforme o modelo da imagem. A iluminação será através de cordão de pisca de LED, mangueira de neon e/ou LED, fita de LED e, que será presa a estrutura de ferro e/ou madeira de MDF . A contratada deverá fazer o projeto da estrutura em ferro para suportar o revestimento em MDF e/ou fibra de vidro para fixação do banner para sobrepor a fachada do Pórtico. Solicitar arquivo digital para SEMSUR para confecção dos banner para o portal, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024. FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na sede da contratante), dos elementos estruturais e elementos luminosos. FASE II.	2,00	UN	49.455,00	520.000,00	80.000,00							49.455,00	98.910,00
20 - 0044911 - Instalação e traslado de elementos luminosos Fita de LED, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos. FASE II.	2.000,00	M	82,87	35,00	23,00							23,00	46.000,00



Pesquisa Nº: 406/2023	Nº Processo: 11.246/2023	Período: 27/07/2023 a 30/08/2023	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.671.200,38
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a execução de "Serviços de recuperação, montagem, traslado, instalação, manutenção, desmontagem, remoção e guarda dos elementos estruturais e/ou elementos luminosos de decoração natalina**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Unitário Final	Vir. Total
			EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	CASTRO & ROCHA							
21 - 0044912 - Instalação e traslado de elementos luminosos Mangueira flexível de LED, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos. FASE II.	2.000,00	M	61,42	21,00	7,90						7,90	15.800,00
22 - 0044913 - Instalação e traslado de elementos luminosos Cordão luminoso de alto brilho, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos. FASE II.	2.000,00	M	51,40	35,00	6,90						6,90	13.800,00
23 - 0044914 - Instalação e traslado de elementos luminosos Pisca-pisca com 20 bolinhas de LED, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos. FASE II.	2.000,00	M	51,40	85,00	1.200,00						51,40	102.800,00
24 - 0044915 - Instalação e traslado de elementos luminosos Cortina de LED, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos. FASE II.	100,00	UN	515,00	550,00	500,00						500,00	50.000,00
25 - 0044916 - Instalação e traslado de elementos luminosos Lâmpada ESTROBOL flash, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos. FASE II.	200,00	UND	124,62	75,00	89,00						75,00	15.000,00
26 - 0044917 - Instalação e traslado de elementos luminosos Tubo decorativo (SNOW LED), que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos. FASE II.	500,00	UNI	203,26	105,00	95,00						95,00	47.500,00
27 - 0044918 - Instalação e traslado de elementos luminosos Mangueiras de Neon, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos. FASE II.	500,00	M	106,00	37,00	9,80						9,80	4.900,00



Pesquisa Nº: 406/2023	Nº Processo: 11.246/2023	Período: 27/07/2023 a 30/08/2023	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.671.200,38
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a execução de "Serviços de recuperação, montagem, traslado, instalação, manutenção, desmontagem, remoção e guarda dos elementos estruturais e/ou elementos luminosos de decoração natalina**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Unitário Final	Vir. Total	
			EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	CASTRO & ROCHA								
28 - 0044919 - Instalação e traslado de elementos luminosos .Refletor de LED Smd 50 w Bumblebee Rgb com memória, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos. FASE II	200,00	UND	664,30	450,00	199,00							199,00	39.800,00
29 - 0044920 - Confecção, traslado e montagem de elementos luminosos Gambiarra de lâmpadas de LED, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I . Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), dos elementos luminosos.	500,00	UND	540,73	3.500,00	1.200,00							540,73	270.365,00
30 - 0044921 - Confecção, traslado e montagem de Rede de alimentação elétrica, que passarão a compor o acervo de decoração de Parnamirim 2023/2024 – FASE I. Manutenção e/ou reposição de peças, desmontagem, remoção, traslado e guarda (na SEMSUR), da rede de alimentação elétrica. FASE II	30,00	UND	1.160,44	1.250,00	250,00							250,00	7.500,00
Valor Médio Total do Lote													3.671.200,38
Totais			7.018.361,18	6.897.500,00	8.128.100,00								

\* Preço Descartado ( Valor Inexequível ou outros motivos)





Pesquisa Nº: 406/2023	Nº Processo: 11.246/2023	Período: 27/07/2023 a 30/08/2023	Tipo de Cálculo: Menor Valor por Item	Valor Final: 3.671.200,38
-----------------------	--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Objeto: **Contratação de empresa de engenharia para a execução de "Serviços de recuperação, montagem, traslado, instalação, manutenção, desmontagem, remoção e guarda dos elementos estruturais e/ou elementos luminosos de decoração natalina**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vir. Unitário Final	Vir. Total
			EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.	CASTRO & ROCHA									