

**ENVELOPE Nº 1**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**

**CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**PROPONENTE: GS - CONSTRUTORA GURGEL SOA  
LTDA**

**CNPJ: 05.052.764/0001-44**

CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

BR 304, N° 2900 - Bairro: Encanto Verde  
Parnamirim/RN - CEP: 59149890

CNPJ: 05.052.764/0001-44  
Telefone: (84) 3206-2495

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

# DOCUMENTAÇÃO

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

**CNPJ: 05.052.764/0001-44**

**Parnamirim - RN, 07 de fevereiro de 2024.**

*[Handwritten signatures and stamps]*




*[Circular stamp: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN]*

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN**  
**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**ÍNDICE**

<b>-HABILITAÇÃO JURÍDICA .....</b>	<b>02</b>
-CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO.....	03/11
-CEDULAS DE IDENTIDADE DOS SÓCIOS .....	12/13
<b>- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA .....</b>	<b>14</b>
-CARTÃO CNPJ E QSA .....	15/16
-CERTIDÕES REGULARIDADE FEDERAL-SEGURIDADE SOCIAL / FGTS / TRABALHISTA / INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CERTIDÃO MUNICIPAL / CERTIDÃO ESTADUAL /INSCRIÇÃO ESTADUAL .....	17/23
<b>-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA .....</b>	<b>24</b>
-CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.....	25
-BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/ÍNDICES/TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO/OUTROS.....	26/54
-CERTIDÃO DE REGULARIDADE E DOCUMENTO DO CONTADOR .....	55/57
-CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL.....	58/59
-DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS .....	60/61
-CÁLCULOS/DRE .....	62/64
<b>-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA .....</b>	<b>65</b>
-CERTIDÕES DO CREA EMPRESA/PROFISSIONAIS.....	66/71
-ACERVOS DOS PROFISSIONAL(IS) E EMPRESA (COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL .....	72/164
-INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO.....	165/167
-DECLARAÇÃO TOMANDO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS .....	168
-DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO A PROVA DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ESPECIAL .....	169
-DECLARAÇÃO REFERENTE A CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL.....	170
-DOCUMENTO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.....	171
-DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO A APRESENTAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE USINA DE ASFALTO .....	172
<b>-DECLARAÇÕES.....</b>	<b>173</b>
-DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL.....	174
-DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO.....	175
-DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA.....	176/177
-DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE.....	178
-DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.....	179
-DECLARAÇÃO ANEXO XI.....	180
-DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL .....	181
-DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.....	182/183
-DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN .....	184
-DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL, DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO.....	185
-DECLARAÇÃO DO ENGENHEIRO.....	186
-TERMO DE ENCERRAMENTO .....	

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**





**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

# HABILITAÇÃO JURÍDICA

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

**CNPJ: 05.052.764/0001-44**

**Parnamirim - RN, 07 de fevereiro de 2024.**

**CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
**CNPJ 05.052.764/0001-44**  
**NIRE 24200720139**  
**ADITIVO Nº 14**

**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**, brasileiro, casado sob regime de separação absoluta de bens, empresário, nascido em 10.11.1981, natural de Natal/RN, portador da CNH sob o nº 01116000733 - DETRAN/RN, portador do CPF sob o nº 011.714.344-80, residente e domiciliado a Rua Apodi, 500 - Apto. 1201, Tirol, Natal/RN, CEP: 59020-130 e **MARCOS ROBERTO SOARES**, brasileiro, solteiro, nascido em 16.05.1969, natural de Pilões/RN, empresário, portador da CNH sob o nº 01096841618 - DETRAN-RN, portador do CPF sob o nº 702.090.654-00, residente e domiciliado a Alamedas dos Bosques, 680, Bosque das Palmeiras C-220, Parque do Jiqui, Parnamirim/RN, CEP 59153-902. Únicos sócios da sociedade empresária sob a forma de sociedade limitada, sob a denominação social de **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, com sua sede na Rodovia BR 304, 2900, lote 02, Granja Bomfim, Encanto Verde, Parnamirim/RN, CEP 59149-890, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Norte - JUCERN sob o NIRE nº 24200720139, por despacho em 16.05.2002, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, **RESOLVEM**, alterar e consolidar o seu Contrato Social e aditivos o que fazem em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:


**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL**

Fica neste ato, alterado a denominação social da Matriz e suas filiais para **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO**

Os sócios ratificam em todos os termos, todas as demais cláusulas e condições de seu Contrato Social e Aditivos, não expressamente modificados por este instrumento de Alteração Contratual nº 14, o qual fará parte integrante daquele documento.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e Alterações Contratuais, com a seguinte redação:



The image shows several handwritten signatures in black ink. One signature is at the top right, another is a large, stylized signature in the middle right, and a third is at the bottom left. A circular stamp is located at the bottom right, containing the number '003' in the center. The stamp has some illegible text around its perimeter.

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.**  
**CNPJ 05.052.764/0001-44**  
**NIRE 24200720139**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**, brasileiro, casado sob regime de separação absoluta de bens, empresário, nascido em 10.11.1981, natural de Natal/RN, portador da CNH sob o nº 01116000733 - DETRAN/RN, portador do CPF sob o nº 011.714.344-80, residente e domiciliado a Rua Apodi, 500 - Apto. 1201, Tirol, Natal/RN, CEP: 59020-130 e **MARCOS ROBERTO SOARES**, brasileiro, solteiro, nascido em 16.05.1969, natural de Pilões/RN, empresário, portador da CNH sob o nº 01096841618 - DETRAN-RN, portador do CPF sob o nº 702.090.654-00, residente e domiciliado a Alamedas dos Bosques, 680, Bosque das Palmeiras C-220, Parque do Jiqui, Parnamirim/RN, CEP 59153-902. Únicos sócios da sociedade empresária sob a forma de sociedade limitada, sob a denominação social de **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.**, com sua sede à Rodovia BR 304, 2900, lote 02, Granja Bomfim, Encanto Verde, Parnamirim/RN, CEP 59149-890, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Norte - JUCERN sob o NIRE nº 24200720139, por despacho em 16.05.2002, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, FILIAIS E SEDE**

A sociedade gira sob a denominação social de **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.** e tem sua sede à Rodovia BR 304, 2900, lote 02, Granja Bomfim, Encanto Verde, Parnamirim/RN, CEP 59149-890.

**Parágrafo primeiro** – A empresa tem filial constituída com localização na Rodovia BR – 230 (Loteamento João Ursulo Ribeiro), SN, Bairro Santa Rita, Santa Rita/PB, CEP 58303-899, registrada na Junta Comercial da Paraíba - JUCEP sob o nº 25900259516 por despacho em 10/08/2018, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0002-25 para fins exclusivos de ALMOXARIFADO.

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.**  
**CNPJ 05.052.764/0001-44**  
**NIRE 24200720139**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**


**Parágrafo segundo** – A empresa tem filial constituída com localização na Rua Silveira Lobo, 32, Poço, Recife/PE, CEP 52061-030, registrada na Junta Comercial do PE - JUCEPE sob o nº 26902003021 por despacho em 03/12/2019, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0003-06, para fins exclusivos de ALMOXARIFADO.

**Parágrafo terceiro** – A empresa tem filial constituída com localização na Avenida T4, 619, Sala 310, quadra 141, CXPST 357, Set Bueno, Goiânia/GO, 74230-035, registrada na Junta Comercial de Goiás sob o nº 52901705694 por despacho em 22/12/2023, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0004-97, com atividades exercida fora do estabelecimento de:

- 4120-4-00 - Construção de edifícios;
- 3811-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4211-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4291-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 4299-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4313-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 7732-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7820-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL**

O Objeto social da empresa é a prestação de serviços, tais como:



The bottom right of the page contains several handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular stamp with the number '005' in the center. The page number 'Página 3 de 8' is printed above the stamp.



**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.**  
**CNPJ 05.052.764/0001-44**  
**NIRE 24200720139**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

Construção de edifícios; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e estruturas; Obras de terraplenagem; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Construção de obras de arte especiais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Serviços de arquitetura; e Serviços de engenharia.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 cada, já integralizado em moeda corrente do país, e distribuído entre os sócios da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002).

**MARCOS ROBERTO SOARES**, 4.000.000 (quatro milhões) de quotas, no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), representando 40% do capital social da empresa.

**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**, 6.000.000 (seis milhões) de quotas, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), representando 60% do capital social da empresa.

**Parágrafo Primeiro** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.**  
**CNPJ 05.052.764/0001-44**  
**NIRE 24200720139**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**Parágrafo Segundo** - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 cc o artigo 997 inciso III, do Código Civil, Lei nº. 10.406/02.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciou suas atividades em 16 de maio de 2002 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(a) outro(a) sócio(a), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Artigos 1.056 e 1.057, CC/2002).

**CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A administração da sociedade caberá aos sócios **MARCOS ROBERTO SOARES** e **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO** com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORES a quais responderão ativa e passivamente em juízo ou fora dele, isoladamente ou em conjunto. Autorizado(s) ao uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições, tais como: Contratar com órgãos públicos e privados; representar a sociedade em licitações; admitir e demitir empregados; gerir receitas e despesas; requerer e assinar todos e quaisquer documentos com a Receita Federal e Estadual, órgãos Federais e Estaduais; gerir contas bancárias e assinar todas as demonstrações contábeis; balanço patrimonial, balancetes, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social da sociedade ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.  
CNPJ 05.052.764/0001-44  
NIRE 24200720139  
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro(a) sócio(a).

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ASSINATURA DE DOCUMENTOS PELOS ADMINISTRADORES**

Os sócios Administradores **MARCOS ROBERTO SOARES** e **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO** poderão assinar os documentos da Empresa em conjunto ou isoladamente, inclusive movimentação de conta bancária, empréstimos e venda de ativo immobilizado.

**CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que estão desimpedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA NONA – DA RETIRADA DE “PRO-LABORE”**

Os sócios terão direito de fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Artigo 1.065, CC/2002.

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in black ink. One signature is particularly large and stylized. Below the signatures is a circular stamp with the number '008' in the center. The stamp also contains some illegible text around the perimeter. The page number 'Página 6 de 8' is printed below the stamp.

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.  
CNPJ 05.052.764/0001-44  
NIRE 24200720139  
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

**Parágrafo Primeiro** – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Segundo** – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

As deliberações dos(as) sócios(as), obedecido ao disposto no art. 1010 do Código Civil/2002, serão tomadas em reunião ou em assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato.

**Parágrafo único** – A reunião ou assembleia tornam-se dispensáveis quando todos(as) os (as) sócios (as) decidirem por escrito, através de alteração contratual, sobre a matéria que seria objeto delas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos(as) os(as) sócios (as).

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.**  
**CNPJ 05.052.764/0001-44**  
**NIRE 24200720139**  
**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. Artigos 1.028 e 1.031, CC/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

Fica eleito o foro de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, fizeram digitar o presente instrumento, o qual depois de lido e achado conforme, aceitam, outorgam e assinam abaixo em via única.

Parnamirim-RN, 26 de dezembro de 2023.

---

**MARCOS ROBERTO SOARES**

**CPF sob o nº 702.090.654-00**

---

**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**

**CPF sob o nº 011.714.344-80**

Página 8 de 8

010



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01171434480	FELIPPE GURGEL DE CARVALHO
70209065400	MARCOS ROBERTO SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2023 12:21 SOB Nº 20230965040.  
PROTOCOLO: 230965040 DE 28/12/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318354203. CNPJ DA SEDE: 05052764000144.  
NIRE: 24200720139. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/12/2023.  
GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Assinaturas manuscritas]*  
011

# CNH Digital

Departamento Nacional de Tránsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA POLÍCIA FEDERAL  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
2003355788

**SERPRO**

2003355788

**RIO GRANDE DO NORTE**

**DENATRAN**      **CONTRAN**

NOME: FELIPPE GURGEL DE CARVALHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 1738808 ITEE RN

CPE: 013.714.344-80      DATA NASCIMENTO: 10/12/1981

EMISSÃO: ALFREDO LUIS SANTOS DE CARVALHO ALHO  
MARIA GORETE GURGEL DE CARVALHO ALHO

PERMISSÃO:      ACC:      CAT. VEIC.: RE

Nº REGISTRO: 01116000939      VALIDADE: 20/02/2026      HABILITAÇÃO: 21/02/2020


OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR


LOCAL: NATAL, RN      DATA EMISSÃO: 21/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

25687516534  
RN707935350



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



Handwritten signature and stamp with the number 012.

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**RN**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**2080244091**

**2080244091**

**2080244091**

NOME: MARCOS ROBERTO SOARES

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORAR: 003211998 SSP RN

CPF: 301.090.654-00 DATA NASCIMENTO: 16/05/1969

FILIAÇÃO: SEBASTIAO SOARES DE SIUSA  
NOEMIA FERREIRA DE ARAUJO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AC

Nº REGISTRO: 01098842618 VALIDADE: 09/08/2026 T1 HABILITAÇÃO: 04/02/1994

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: NATAL, RN DATA EMISSÃO: 10/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
00541827615  
RN708639458

**RIO GRANDE DO NORTE**

**DENATRAN** **CONTRAN**

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

*Handwritten signatures and scribbles*

013





CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.  
CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.  
Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**


## **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

**CNPJ: 05.052.764/0001-44**

**Parnamirim - RN, 07 de fevereiro de 2024.**

014

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.052.764/0001-44</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>16/05/2002</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>R &amp; R CCNSTRUCOES</b>		<b>PORTE DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>ROD BR-304</b>	NÚMERO <b>2900</b>	COMPLEMENTO <b>LOTE 02 GRANJA BOMFIM</b>
CEP <b>59.149-890</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ENCANTO VERDE</b>	MUNICÍPIO <b>PARNAMIRIM</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@CONSTRUTORAGS.COM</b>		UF <b>RN</b>
ENDEREÇO <b>TELEFONE</b> <b>(84) 3206-2495</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>18/10/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/01/2024** às **16:04:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

015

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

05.052.764/0001-44

**NOME EMPRESARIAL:**

GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$10.000.000,00 (Dez milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

MARCOS ROBERTO SOARES

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:**


FELIPPE GURGEL DE CARVALHO

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/01/2024 às 16:05 (data e hora de Brasília).



Handwritten signatures and a circular stamp with the number 016.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
**CNPJ: 05.052.764/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:47:43 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/05/2024.  
Código de controle da certidão: **153F.E3A2.EFF7.8100**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19

XV

017

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.052.764/0001-44  
**Razão Social:** CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA  
**Endereço:** ROD BR-304 LOTE 02 2900 GRANJA BOMFIM / ENCANTO VERDE / PARNAMIRIM / RN / 59149-890

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/01/2024 a 19/02/2024

**Certificação Número:** 2024012100305751008712

Informação obtida em 29/01/2024 10:00:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.052.764/0001-44

Certidão nº: 4819166/2024

Expedição: 20/01/2024, às 21:34:50

Validade: 18/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.052.764/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE 2024 - LICENCIADO**

<b>INSCRIÇÃO:</b> 0436291	<b>CPF / CNPJ:</b> 05.052.764/0001-44	<b>INÍCIO DA ATIVIDADE:</b> 11/2023	<b>ISS</b>		<b>PUBLICIDADE</b>	
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL:</b> GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.			<b>REGIME:</b> HOMOLOGADO	<b>ATÉ:</b>	<b>REGIME:</b> NORMAL	<b>ATÉ:</b>
			<b>TLL</b>		PLACA LUMIN. ATÉ 3M²:	ANÚNCIOS > 7M²:
<b>NOME FANTASIA:</b>			<b>REGIME:</b> NORMAL	<b>ATÉ:</b>	PLACA LUMIN. 3M² A 7M²:	PINTURAS ATÉ 3M²:
			<b>ÁREA EM M²:</b> 100.00		PLACA LUMIN. > 7M²:	PINTURAS 3 A 7M²:
<b>ENDEREÇO:</b> ROD BR 304, 2900, ENCANTO VERDE, 59149-890			<b>DADOS DO ALVARÁ</b>		PLACA SIMPLES ATÉ 3M²:	PINTURAS > 7M²:
			<b>DATA DE INCLUSÃO:</b> 10/11/2023	<b>DATA DE EMISSÃO:</b> 26/01/2024	PLACA SIMPLES 3M² A 7M²:	PINTURA MUROS ATÉ 3M²:
<b>NATUREZA JURÍDICA:</b> SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA			<b>VALIDADE:</b> 31/03/2025		PLACA SIMPLES > 7M²:	PINTURA MUROS 3 A 7M²:
			<b>CÓDIGO DE VALIDAÇÃO:</b> KTEJ95949		ANÚNCIOS ATÉ 3M²:	PINTURA MUROS > 7M²:
<b>ATIVIDADES ECONÔMICAS:</b> F4120-4/000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E3811-4/000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS F4211-1/001 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS F4211-1/002 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS ROD F4212-0/000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS F4213-8/000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E F4222-7/001 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D F4291-0/000 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS F4299-5/001 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E F4311-8/011 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUT F4313-4/000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM F4329-1/004 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQ			<b>INSTRUÇÕES GERAIS:</b> DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUÍNTES DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM. O SEU USO É OBRIGATÓRIO P/ OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTE CARTÃO É NECESSÁRIO QUE NÃO CONSTE RASURAS E SEJA AUTENTICADO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VALIDAÇÃO KTEJ95949, NO SITE <a href="https://www.parnamirim.rn.gov.br/">https://www.parnamirim.rn.gov.br/</a> .		ANÚNCIOS 3M² A 7M²:	LETRE, EXTERNO VEÍCULO:

R

020



**Prefeitura Municipal de Parnamirim**  
**Secretaria Municipal de Tributação**

**Certidão Negativa de Débitos**  
**para com a Fazenda Municipal Nº 433.630**

**Contribuinte:**

CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA

**C.N.P.J.:**

05.052.764/0001-44

**Inscrição no CMC:**

043.629-1

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base no artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 10 de 26 de julho de 1996 e no artigo 151 do Código Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001 combinada com a Portaria nº 041 de 16 de abril de 2003.

**Emitida em 03 de JANEIRO de 2024, 13:21:07 horas**

**Certidão Válida por 60 dias**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet, no site**  
**<http://www.parnamirim.rn.gov.br/> , pelo agente recebedor**

**Código de Validação:** PKEB33009

---

**CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET Nº 433.630**

021





**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
Secretaria de Estado da Tributação  
Procuradoria Geral do Estado

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 8400410**  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
CNPJ: **05.052.764/0001-44** Inscrição Estadual: **20.272.244-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **20/01/2024** às **21:33:19** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.89.97.139**.

Validade até **18/02/2024**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
022



Secretaria Estadual de Tributação  
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 31/01/2024 09:04:22

Inscrição Estadual: 20.272.244-9	CNPJ/CPF: 05.052.764/0001-44	
Razão Social: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		
Nome Fantasia: R & R CONSTRUCOES		
Tipo Contribuinte: ESPECIAL	Regional: 1 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
CNAE Secundário: 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 05/07/2012	Situação Cadastral: BAIXADO
Endereço: BR BR-304, 2900 - ENCANTO VERDE - LOT 02 GRANJA BOMFIM - CEP: 59149890 - PARNAMIRIM/RN	Telefone: (84) 32062495	
Credenciado: NÃO CREDENCIADO	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: NÃO	

023

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

# **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA**

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

**CNPJ: 05.052.764/0001-44**

**Parnamirim - RN, 07 de fevereiro de 2024.**

  
  
Felipe Gurgel  
CRA 2102250482  
Eng. Civil Socio  
GURGEL SOARES

024



**PODER JUDICIÁRIO**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão  
30/01/2024

**CERTIDÃO ESTADUAL**

**Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial**

**CERTIDÃO 9870610/2024**

**FOLHA 1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

**Nome:** GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.052.764/0001-44  
**Endereço:** Rodovia BR-304, Nº 2900, Encanto Verde, Parnamirim/RN, 59149-890

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico [www.tjrn.jus.br](http://www.tjrn.jus.br), no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 30/01/2024 09:34. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 4006573ec244d87794381748c60b8802

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 30 de Janeiro de 2024 às 09:34

025

# BALANÇO PATRIMONIAL

## 2022

**NATAL-RN**

*[Handwritten signatures and scribbles]*

026

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>29.824.779,32D</b>	<b>18.953.487,38D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.254.153,19D</b>	<b>8.613.178,33D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>5.177.687,48D</b>	<b>2.106.179,33D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>382.120,58D</b>	<b>681.111,97D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>382.120,58D</b>	<b>681.111,97D</b>
CAIXA ADM	38,84D	642,36D
CAIXA - CACHOEIRA DOS GUEDES	1.508,00D	1.508,00D
CAIXA - OBRA PRAÇA SÃO GONCALO	568,16D	10,90D
CAIXA - PONTE SÃO BENTO	403,48D	123,56D
CAIXA - CAMPINA GRANDE	1.500,00D	1.500,00D
CAIXA - PREF DE GUARABIRA	300,00D	0,00
CAIXA	377.327,15D	677.327,15D
CAIXA - BAIRRO DILS INDUSTRIAS	474,95D	0,00
<b>BANCOS</b>	<b>4.795.576,47D</b>	<b>1.425.067,36D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.056.647,08D</b>	<b>593.582,60D</b>
BANCO DO BRASIL AG.3525-4 C/C 43270-9	1.067,85D	0,00
BRADESCO AG 2134 C/C 35394-9	1,00D	0,00
SICRED COP. 2207 C/C 13135-0	1.814.533,60D	2.787,40D
BANCO DO NORDESTE AG. 035 C/C 62398-3	1.131,49D	496.363,56D
BRADESCO CONTA APARTADA AG. 2134 C/C 38241-8	1.239.913,14D	94.431,64D
<b>BANCOS CONTAS APLICAÇÕES</b>	<b>1.738.929,39D</b>	<b>831.484,76D</b>
BB RF CP AUTO EMPRESA	0,00	120.063,35D
APLICACAO BRADESCO CDB	1.428.929,39D	291.071,37D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - BNB	0,00	110.350,04D
TITULO DE CAPITALIZACAO - BRADESCO	310.000,00D	310.000,00D
<b>CONTAS A RECEBER CLIENTES</b>	<b>339.425,16D</b>	<b>995.414,77D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>339.425,16D</b>	<b>995.414,77D</b>
<b>CLIENTES</b>		
MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE	21.007,49D	60.655,24D
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0,00	486.576,86D
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO BORGES	12.458,14D	0,00
PAV CACHOEIRA DOS GUEDES- PB	0,00	448.182,67D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	305.959,53D	0,00
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>783.943,04D</b>	<b>237.229,39D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.057,05D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.009,70D</b>	<b>0,00</b>
MASSA FORT CONCRETOS ESPECIAIS	609,70D	0,00
PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES	400,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>16.047,35D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRTAS	16.047,35D	0,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>766.885,99D</b>	<b>237.229,39D</b>
<b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>766.885,99D</b>	<b>237.229,39D</b>
I.S.S. A RECUPERAR	0,00	10.835,62D
INSS A RECUPERAR	2.592,17D	220.688,50D
IRPJ A RECUPERAR	0,00	4.859,20D
COFINS A RECUPERAR	0,00	695,48D
PIS A RECUPERAR	0,00	150,67D
INSS A RECUPERAR - CONSORCIO POTIGUAR	327.801,06D	0,00
INSS A RECUPERAR - OUTROS CREDITOS	221.331,60D	0,00
IRPJ E CSLL - REVISÃO DE PARCELAMENTO	215.161,16D	0,00
<b>DESPESAS EXERCÍCIOS SEQUENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.118,25D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.118,25D</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

FELIPPE GURGEL DE CARVALHO

CPF: 011.714.344-80


MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-0  
 CPF: 421.651.644-00


027

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.118,25D</b>
ASS. ACOMP. DE PREÇOS LICITAÇÃO FGV- 25/02/2021 A 25/4	0,00	1.208,23D
BRANDESCO SEGUROS CAMINHÃO MERCEDES	0,00	3.764,50D
BRANDESCO SEGUROS ESCAVADEIRA NF 16797	0,00	3.589,99D
BRANDESCO SEGUROS MOTONIVELADORA NF 16810	0,00	3.908,87D
BRANDESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 136631	0,00	3.646,98D
BRANDESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 137421	0,00	4.257,82D
BRANDESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 138587 - VIG 14/1	0,00	767,50D
BRANDESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 138587 - VIG 23/1	0,00	2.656,48D
BRANDESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 138587 - VIG 30/1	0,00	1.965,63D
HDI SEGUROS - VIG 29/12/2021 A 29/12/2022	0,00	7.442,25D
<b>IMÓVEIS A COMERCIALIZAR</b>	<b>2.249.501,59D</b>	<b>2.249.501,59D</b>
<b>IMÓVEIS A COMERCIALIZAR</b>	<b>2.249.501,59D</b>	<b>2.249.501,59D</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>2.249.501,59D</b>	<b>2.249.501,59D</b>
TERRENO MACAIBA	400.000,00D	400.000,00D
TERRENO PARNAMIRIM- LOTE 2 E LOTE 6	1.849.501,59D	1.849.501,59D
<b>ESTOQUE</b>	<b>9.413.648,88D</b>	<b>2.878.778,76D</b>
<b>CUSTOS DE OBRAS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>9.413.648,88D</b>	<b>2.878.778,76D</b>
<b>CUSTOS DE OBRAS EM CONSTRUÇÃO</b>	<b>9.413.648,88D</b>	<b>2.878.778,76D</b>
MATERIAIS PARA USO EM OBRAS	0,00	262,34D
AFONSO BEZERRA	0,00	4.621,07D
ZILA MAMEDE	0,00	18.165,85D
RAIMUNDO SOARES	0,00	334,59D
PONTE SÃO BENTO PB	0,00	1.040.250,66D
ASFALTO PREFEITURA DE JP	1.357.376,90D	63.393,70D
PRAÇA SÃO GONÇALO	117.230,37D	329.559,68D
PREF DE RIACHO DOS CAVALOS	0,00	356,29D
OLHO D'ÁGUA DOS BORGES	37.823,98D	0,00
PAV. VIAS DO ATLANTICO	22.295,09D	2.185,72D
BAIRRO INDUSTRIAIS	168.476,00D	98.328,16D
USINA - JOÃO PESSOA/PB	353.181,60D	143.423,05D
CABO BRANCO	0,00	184.942,02D
POTIG POSTO FISCAL	24.900,37D	992.975,63D
ASFALTO TRAVESSIAS	3.952.803,80D	0,00
BAYELX	50.000,00D	0,00
PAVIMENTAÇÃO REMIGIO/PB	127.744,09D	0,00
PAV MANAIRA - DER/PB	331.793,71D	0,00
PREFEITURA DE FAGUNDES	208.141,02D	0,00
TERRENO PARNAMIRIM	341.801,58D	0,00
OBRA DOS AERODIOMOS	270.549,28D	0,00
PREFEITURA DE GIARABIRA PB	179.816,46D	0,00
USINAGEM EXERCITO	1.869.714,63D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>289.937,47D</b>	<b>112.956,24D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>289.937,47D</b>	<b>112.956,24D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS:</b>	<b>289.937,47D</b>	<b>112.956,24D</b>
EMPRÉSTIMO - CONSORCIO POTIGUAR	0,00	84.045,39D
EMPRÉSTIMO - ENSETECH	280.520,77D	21.959,27D
EMPRÉSTIMO - CONSORCIO PLANA	9.416,70D	6.951,58D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.570.626,13D</b>	<b>10.340.229,05D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.570.626,13D</b>	<b>10.340.229,05D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.570.626,13D</b>	<b>10.340.229,05D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.570.626,13D</b>	<b>10.340.229,05D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.789.009,99D	10.264.900,99D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.424,25D	49.424,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.356,37D	55.356,37D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.3.L.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

  
 FELIPPE GURGEL DE CARVALHO  
 CPF: 011.714.344-80

  
 MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-0  
 CPF: 421.651.644-00

028

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>VEÍCULOS</b>	<b>5.131.087,78D</b>	<b>3.229.087,78D</b>
<b>CONSORCIO EM ARDAMENTO</b>	<b>51.845,87D</b>	<b>15.959,00D</b>
CONSORCIO VEICULO PROPOSTA 700835587	8.357,55D	1.526,44D
CONSORCIO VEICULO PROPOSTA 01084453	35.427,81D	12.907,02D
CONSORCIO VEICULO PROPOSTA 700835527	7.310,51D	1.526,44D
CONSORCIO MOBI PRETO C20731753	750,00D	0,00D
<b>DEPRECIACAO</b>	<b>4.506.998,13C</b>	<b>3.274.509,24C</b>
<b>DEPRECIACAO</b>	<b>4.506.998,13C</b>	<b>3.274.509,24C</b>
DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.545.258,99C	1.994.041,99C
DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.446,03C	33.737,28C
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	24.540,12C	18.543,22C
DEPRECIACAO VEICULOS	1.892.752,99C	1.228.186,75C
<b>PASSIVO</b>	<b>29.824.779,32C</b>	<b>18.953.407,38C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.110.134,27C</b>	<b>1.861.868,54C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.110.134,27C</b>	<b>1.861.868,54C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.894.075,24C</b>	<b>564.409,87C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.894.075,24C</b>	<b>564.409,87C</b>
FORNECEDOR DIVERSOS	10.395,95C	91.389,99C
CONSULTEC ENGENHARIA LTDA	0,00	3.320,41C
FERNANDO DE OLIVEIRA MELO JUNIOR	0,00	360,00C
M M INFORMATICA LTDA	3.446,79C	363,00C
REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	0,01D	0,00
VENCESLAU CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOCACIA	0,00	2.120,00C
AMELIA COSTA DE MARINO	0,00	1.824,00C
JAQUELINE AMARO DE OLIVEIRA	0,00	300,00C
AS ENGENHARIA EIRELI	14.406,00C	9.000,00C
FCK ENGENHARIA LTDA	0,00	7.000,00C
PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	64.691,66C
SOARES E AMARO FARDAMENTOS E EPIS LTDA ME	2.199,98C	4.453,80C
R T DE SENA SILVA EIRELI	0,00	1.150,00C
SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	949,62C	3.072,62C
AMANDA VIEIRA DANTAS MERCEARIA EIRELI	0,00	560,94C
AREBRITA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	718,20C
SOTREQ S/A SOTREQ PARNAMIRIM	0,00	4.700,58C
AGAE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.338,78C	0,00
TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	0,00	11.517,43C
CASA NORTE LTDA	2.329,66C	1.313,49C
ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	500,00C
QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	7.863,32C	0,00
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA	1.263,61C	5.425,39C
COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA - PRESIDENTE BANDEIRA	2.662,32C	4.396,41C
POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	8.797,52C
PARELHAS GAS LTDA	0,00	7.013,61C
UNIMETAIS COMERCIO LTDA	47.598,21C	5.737,78C
MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	160,90C
LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA L1 01	6.546,15C	0,00
EXTINBRASA COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA	0,00	140,00C
UTI DO CAMINHÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	3.226,25C	6.854,67C
NATALENSE AUTO CENTER LTDA	0,00	430,00C
DIMETAIS COMERCIO E SERVICO LTDA	936,00C	0,00
UNIMETAIS INDUSTRIA E TRANSFORMACAO DE ACO LTDA	0,01C	0,00
MADEREIRA ALTANCA LTDA EPP	15.375,90C	6.466,72C
PRONTO REDES TELECOMUNICACOES LTDA FILIAL	298,00C	0,00
ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES	6.680,00C	2.505,00C
CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.103,68C
J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	1.500,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

FELIPPE GURGEL DE CARVALHO

CPF: 011.714.344-80

MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-0  
 CPF: 421.651.644-00





**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FACO CONSTRUCOES LTDA	8.143,20C	0,00
TRANSCOPEL TRANS E COM DE DERIVADOS DE PETROLEO	29.950,00C	0,00
RESINORTE INDUSTRIA DE POLIMEROS S/A	10.112,66C	0,00
REGINALDO MARTINHO CESAR	16.500,00C	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA	1.192,88C	0,00
TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA	1.077.200,00C	0,00
PARNAMIRIM COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.389,24C	0,00
NORTE FERRO LTDA	3.937,50C	0,00
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	1.854,31C	0,00
ELETRONICA PROGRESSO LTDA	6.720,34C	0,00
GEOCOM COMERCIAL LTDA	43.148,00C	0,00
PALLOMA GABRIELE DINIZ DA SILVA	1.336,83C	0,00
RN VITORIAS LTDA	110,00C	0,00
REVITA CONSTRUCOES E REFORMAS E SERVIÇOS LTDA	27.441,89C	0,00
HIDRAMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.367,22C	0,00
MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA	700,00C	0,00
C F DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE PECAS	8.495,59C	0,00
MANUELLA PEREIRA DO NASCIMENTO	987,00C	0,00
MARCOS AURELIO DE QUEIROZ	2.000,00C	0,00
J P PREMOLDADOS EIRELI EPP	20.160,00C	0,00
E PEREIRA SOBRINHO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP	17.369,90C	0,00
DOIS K SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	837,50C	0,00
ELETROPOLO ELETRICIDADE AC	31.521,00C	0,00
P.M.M. FERREIRA	48,60C	34,00C
MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.060,00C	0,00
LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTD	14.605,80C	0,00
TV INTELIGENTE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20.558,48C	0,00
NEXER - Ind Dist Gran de Condutores Elétricos	9.628,80C	0,00
HC TRUCK SERVICE SERVIÇOS DE MECANICA LTDA	433,34C	0,00
JOSE JANUNCIO DE FREITAS SILVA 05239002483	0,00	5.565,40C
BRENO, BRAUMER E JUSTINO REST. E Pousada	0,00	8.225,00C
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	0,00	31.914,47C
PANIFICADORA SAHOR DE TRIGO	0,00	3.603,71C
PAIZAO AUTOPECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	2.957,00C	2.714,62C
ACD POTIGUAR LTDA	0,00	0,02C
FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.436,50C	845,00C
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	15.326,19C	68.701,35C
PLATINA MINERAL LTDA	0,00	52,00C
3D COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	4.431,95C	1.466,00C
LINTEC-DIXON IND E COM DE MAQ E EQUIP LTDA	0,00	12,87C
POSTO DE COMB FREI DAMIAO LTDA	0,00	13.161,50C
WINB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	542,38C	278,50C
ODACI FELIX DANTAS DA SILVA	0,00	1.649,98C
CENTER ATACADO LTDA	614,44C	417,92C
M F DE OLIVEIRA JUNIOR SINTETICOS	1.583,89C	0,00
MARINHO COMERCIAL LTDA	9.667,70C	0,00
COMERCIAL CIMAFI CARAUBAS LTDA	0,00	6.440,00C
AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA - EPP	0,00	220,25C
CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	681,99C
PECAS E ACESSORIOS O CARRETÃO LTDA - ME	0,00	3.103,65C
RIVANDIRA BARBOSA DANTAS FREITAS - ME	0,00	5.733,00C
CASA DAS FECHADURAS E MAT. DE CONST	132,00C	0,00
G ADRIANI DE MEDEIROS -ME	0,00	205,00C
A R FARDAMENTOS E EPPS LTDA	195,00C	0,00
NATALMAQ MAQ E FERRAMENTAS LTDA	0,00	57,00C
ALPHATRONIC COM. E SERVIÇOS LTDA	6.302,76C	0,00
FALCAO AUTO PECASE SERVIÇOS	304,00C	732,00C
DUTRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.264,70C
SULPECAS COM. E REPRES. LTDA	0,00	16.670,10C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

  
 FELIPE GURGEL DE CARVALHO  
 CPF: 011.714.344-80


  
 MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-O  
 CPF: 421.651.644-00


  
 030


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA	1.000,00C	0,00
LOJÃO DUFERRO LTDA	0,00	5.312,82C
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	13.552,61C	0,00
SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC	994,99C	0,00
JOSILENE GARDINI DA COSTA	9.116,76C	0,00
CLIMESTRA - CLINICA MEDICA ATIVIADE E SERVIÇOS EIRELI	0,00	412,00C
EDNA DE ARAUJO PACHECO EIRELI	0,00	4.286,39C
SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	467,25C
SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS BR COMERCIO LTDA	0,00	309,24C
Q-PECAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	1.080,00C	1.117,00C
DIANIRA BEZERRA NOBRE	0,00	1.000,00C
SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC	0,00	700,00C
SULPECAS COM. E REPRESENT. LTDA	4.225,00C	0,00
JESSICA BEZERRA GONÇALVES - ME	0,00	1.558,00C
SOTREQ S/A	0,00	1.846,72C
DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	10.797,60C
TRANSKURITE TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - ME	0,00	330,00C
AZEVEDO CONTABILIDADE LTDA ME	4.848,00C	11.550,00C
MULT MAQUINAS E PECAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.830,00C
FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.118,88C
GILBERTO MARTINS DE LIMA	0,00	230,00C
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME	0,00	456,08C
HIDRAULIQUESERVICOS E PECAS DIESEL LTDA - EPP	0,00	2.673,44C
IZABELINE IZAUARA MEDEIROS DE MENDONCA SOUZA 01159	0,00	11.000,00C
WILLISON DA SILVA CARREIRO DOS SANTOS	0,00	753,36C
THAMYRES FRANCISCA TORRES BATISTA	6.416,00C	0,00
SOBRACOL ALEGRIIM COMERCIO DE EPI E MATERIAL DE LIM	0,00	750,00C
PAIZAO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	0,00	3.808,70C
JOSE RAFAEL NOGA COMERCIO DE EMB E CER EIRELI	0,00	3.433,20C
PSR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	691,44C
MARISTELA BARBIZA DO NASCIMENTO	2.347,59C	28,00C
PAPERCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	688,04C
ZS ENGENHARIA LTDA	1.400,00C	0,00
JOSE MGRAIS DA SILVA JUNIOR	13.890,01C	532,00C
ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO	370,00C	0,00
DISTRIBUIDORA PATU LTDA - POSTO TREZE DE MAIO	0,02C	0,02C
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	172,61C	0,00
C.O.R.MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	558,27C	0,00
PARAMETRO AGENCIA DE NOTICIAS, COMUNICACAO, MARKI	0,00	110,00C
AGNALDO VIANA DA SILVA 03453321480	0,00	8.378,00C
R M AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	475,00C
JARBAS FRANCISCO C DO NASCIMENTO	992,00C	474,00C
L E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.103,52C	262,34C
HIPERLINK COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.840,00C
DP PREHOLDADOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	4.600,00C
MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.303,00C
OCIMAR F CARVALHO LTDA	0,00	6.675,00C
JM COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO	61.895,50C	0,00
ESTRELA FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	1.496,00C
M SEABRA ALVES - EPP	3.840,00C	0,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTI	0,00	5.327,55C
JOSENILDO PEREIRA DO NASCIMENTO	280,00C	0,00
RAIZ COMERCIO DE VEDAÇÕES EIRELI	0,00	1.700,00C
MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A	0,00	11.100,00C
XNC COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	1.580,00C	0,00
VEDACTT DO NORDESTE SA	0,00	3.223,74C
COSTA & SIQUEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - ME	0,00	250,00C
M JUNIOR ENGENHARIA CIVIL & CONSULTORIA LTDA	9.590,00C	0,00
UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	771,20C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

  
 FELIPPE GURGEL DE CARVALHO  
 CPF: 011.714.344-80

  
 MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-0  
 CPF: 421.651.644-00



031

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA	0,00	150,00C
ANA PAULA LINO DE ALMEIDA COSTA 04627468440	0,00	750,30C
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1.353,37C	230,75C
ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDIC	0,00	5.025,40C
SANTOS LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORI	0,00	1.087,50C
JOSE LAERCIO ALVES PRAEXO	0,00	3.000,00C
NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.480,00C
FALCAO AUTO PECAS E SERVICOS	0,00	120,00C
HIRADIS DE HOLANDA LIMA - EIRELI	13.759,60C	0,00
CARLOS ANDRE FALCAO LTDA	3.900,00C	0,00
NATAL SERVICE LTDA	747,86C	0,00
OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA	571,50C	0,00
LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCCOES LTDA EPP	1.800,39C	0,00
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	800,00C	0,00
MIGRA MINERACAO GRAMAME LTDA	0,01C	0,00
VERA LUCIA DE MEDEIROS ALVES	208,00C	0,00
VAMBERTO GRANGEIRO SILVA	61.340,00C	0,00
J.R.V BARBOSA MI:	1.016,66C	0,00
KGM LAN DISTRIBUIDORA LTDA - ME (NATAL)	374,00C	0,00
CENIO FRANCISCO DA SILVA 46569880497	9.000,00C	0,00
NATE & SOL MASSAS EIRELI	8.772,00C	0,00
C ANDRE FALCAO	7.240,39C	0,00
MARINA VIVEIRO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	52.095,00C	0,00
IRATAN OLIVEIRA DINIZ	0,01C	0,00
PAIZAO TRUCK CENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA	959,00C	0,00
R ALMEIDA DE LIMA	0,01C	0,00
M H COMBUSTIVEIS LTDA.	11.254,54C	0,00
LARISSA DE MORAES TAVARES 12135196490	17.609,00C	0,00
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>2.874.497,70C</b>	<b>651.029,23C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PAGAR</b>	<b>384.202,79C</b>	<b>255.683,37C</b>
SALARIOS A PAGAR	386.160,86C	230.196,01C
PRO-LABORE A PAGAR	7.643,17C	7.221,17C
RESCISOES A PAGAR	0,00	15.758,84C
13º SALARIOS A PAGAR	396,76C	2.507,35C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>46.444,12C</b>	<b>88.067,46C</b>
F.G.T.S. A RECOLHER	46.444,12C	26.810,09C
I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	61.257,37C
<b>TRIBUTOS/CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE</b>	<b>89.106,19C</b>	<b>18.876,72C</b>
I.R.R.F. A RECOLHER	889,26C	0,00
I.R.R.F. S/ SALARIOS A RECOLHER	65.037,58C	6.568,02C
I.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.497,10C	7.567,72C
I.N.S.S. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.558,30C	4.456,89C
CSRF A RECOLHER	183,94C	231,02C
IRPJ RETIDO A RECOLHER	0,00	53,07C
<b>TRIBUTOS FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>2.364.684,61C</b>	<b>288.401,68C</b>
COFINS A RECOLHER	776.728,54C	66.304,62C
PIS A RECOLHER	168.291,20C	14.344,35C
CSLL A RECOLHER	493.746,91C	74.446,97C
IRPJ A RECOLHER	913.551,78C	133.405,74C
ISS A RECOLHER	12.366,18C	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>316.195,29C</b>	<b>563.176,91C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>316.195,29C</b>	<b>563.176,91C</b>
CAPITAL DE GIRO- BRADESCO- CP	186.579,15C	257.071,66C
SICRED- CAPITAL GIRO- Contrato 730434-B	0,00	123.812,69C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C5.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

FELIPPE GURGEL DE CARVALHO

CPF: 011.714.344-80

MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-0  
 CPF: 421.651.644-00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
BANCO CATERPILLAR S.A. CONTRATO COS65010	31/12/2022 65.306,60C	31/12/2021 170.615,32C
FINANCIAMENTO MOBIL PRETO - C20731753	66.309,54C	0,00
JOHN DEERE - ESCAVADEIRA HIDRAULICA CP CONTRATO 23	0,00	1.677,24C
<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
MARCOS ROBERTO SOARES	0,00	10.000,00C
<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>32.048,91C</b>	<b>42.806,24C</b>
<b>DÉBITOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,90C</b>
CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO - ELO	0,00	4.887,90C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>30.481,25C</b>	<b>32.127,84C</b>
PERT PARCELAMENTO DO SIMPLES	30.481,25C	32.127,84C
<b>REEMBOLSO</b>	<b>1.567,66C</b>	<b>4.990,50C</b>
CAIXA - OBRA PRAÇA SÃO GONÇALO	739,79C	30,54C
CAIXA - PONTE SÃO BENTO	102,36C	1.577,71C
CAIXA - GUILHERME DE MEDEIROS	537,97C	477,75C
CAIXA - PAV. VIAS DO ATLANTICO	0,00	205,00C
CAIXA - BARRIO DAS INDUSTRIAS	29,98C	2.699,50C
CAIXA EXTRA - GERENTE	157,56C	0,00
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.317,13C</b>	<b>18.328,62C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.317,13C</b>	<b>18.328,62C</b>
MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE	0,00	18.328,62C
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	1.317,13C	0,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.917,67C</b>
COSEMI	0,00	1.349,16C
BRADESCO SEGUROS - CAMINHÃO NF 134613	0,00	777,26C
BRADESCO SEGUROS - CAMINHÃO NF 134781	0,00	728,52C
BRADESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 136631	0,00	2.917,56C
BRADESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 137421	0,00	3.658,10C
BRADESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 138587 - VIG 14/12/	0,00	767,59C
BRADESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 138587 - VIG 23/11/	0,00	2.656,48C
BRADESCO SEGUROS MERCEDES BENZ NF 138587 - VIG 30/11/	0,00	2.620,84C
HDI SEGUROS - APOL 131017330 1 SAVEIROS E 2 STRADA	0,00	7.442,25C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.644.712,19C</b>	<b>7.658.219,70C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.644.712,19C</b>	<b>7.658.219,70C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.195.199,10C</b>	<b>6.799.158,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.195.199,10C</b>	<b>6.799.158,00C</b>
BNB - FNE SERVIÇOS CONTRATO 62901/001	642.812,13C	0,00
JOHN DEERE - CONTRATO LP 2565217	1.003.510,89C	938.256,48C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO - LP	1.142.558,18C	1.792.406,82C
DEUTSCHE BANK	116.168,53C	0,00
BANCO CATERPILLAR S.A. CONTRATO COS65010	500.727,69C	553.382,05C
BNB - FNE SERVIÇOS CONTRATO 65501/0001	914.979,18C	1.211.095,14C
BNB - FNE SERVIÇOS CONTRATO 62901/003	61.839,26C	71.332,36C
BNB - FNE SERVIÇOS CONTRATO 62901/004	31.316,06C	36.065,40C
BNB - FNE SERVIÇOS CONTRATO 100028901/001	576.807,21C	119.696,97C
BNB - FNE SERVIÇOS CONTRATO 100036701/001	201.583,85C	150.147,97C
BNB - FNE SERVIÇOS CONTRATO 100036701/002	468.479,44C	350.409,51C
BNB - FNE SERVIÇOS CONTRATO 100036801/001	328.630,11C	0,00
SICRED LONGO PRAZO CONTRATO 10730413	1.176.172,97C	1.576.365,30C
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL SA - CONTRATO 169031	2.246.000,00C	0,00
BANCO VOLKSWAGEN- 55 PARCELAS- CONTRATO 289336	2.687.215,85C	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	904.402,25D	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

FELIPPE GURGEL DE CARVALHO

CPF: 011.714.344-80


MURCE REGINA DE AZEVEDO


Reg. nº CRC - RN sob o No. 4480-0  
 CPF: 421.651.644-00


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>1.797.730,49C</b>	<b>0,00</b>
EMPRESTIMO A TERCEIROS	261.730,49C	0,00
EMPRESTIMO - ENGTECH	261.730,49C	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS</b>	<b>1.536.000,00C</b>	<b>0,00</b>
MARCOS ROBERTO SOARES	1.536.000,00C	0,00
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>651.782,60C</b>	<b>243.636,19C</b>
PARCELAMENTOS	651.782,60C	243.636,19C
PERT - PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	208.837,51C	243.636,19C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 22254	559.446,89C	0,00
(-) JUROS E MULTAS \$/ PARCELAMENTO 22254	116.501,80D	0,00
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.425,51C</b>
FACCHINI S/A	0,00	138.900,00C
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA	0,00	169.058,30C
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	162.242,52C
MA DOS SANTOS RESIDUOS OLEOSOS ME	0,00	45.000,00C
TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LTDA	0,00	100.224,69C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>11.069.932,86C</b>	<b>9.433.319,14C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>7.000.000,00C</b>	<b>4.140.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C	4.140.000,00C
CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C	4.140.000,00C
MARCOS ROBERTO SOARES	3.500.000,00C	2.070.000,00C
FELIPPE GURGEL DE CARVALHO	3.500.000,00C	2.070.000,00C
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>579.858,46C</b>
RESERVAS DE LUCROS	1.400.000,00C	579.858,46C
RESERVAS DE LUCROS	1.400.000,00C	579.858,46C
RESERVA LEGAL	1.400.000,00C	579.858,46C
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.669.932,86C</b>	<b>4.713.460,68C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.669.932,86C	4.713.460,68C
LUCROS ACUMULADOS	2.669.932,86C	4.713.460,68C
LUCROS ACUMULADOS	2.669.932,86C	4.713.460,68C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

  
 FELIPPE GURGEL DE CARVALHO  
 CPF: 011.714.344-80

  
 MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-0  
 CPF: 421.651.644-00

  
 034

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	53.156.441,14	39.467.277,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.612.015,91)	(2.747.138,06)
RECEITA LÍQUIDA	48.544.425,23	26.720.139,31
(-) CUSTOS	(33.926.264,63)	(17.839.674,48)
LUCRO BRUTO	14.618.140,60	8.880.464,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(12.023.253,28)	(4.334.758,87)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.445.453,14)	(1.070.364,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.842.785,70)	(2.118.243,91)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(606.495,66)	(208.803,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.127.868,78)	(939.387,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.533,03	9.545,81
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.958,44)	(284,79)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.513.885,97	488.674,93
RESULTADO OPERACIONAL	7.115.347,88	5.041.841,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.235,52	2.136,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.117.583,40	5.043.978,68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

FELIPPE GURGEL DE CARVALHO  
 CPF: 011.714.344-80

MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-O  
 CPF: 421.651.644-00

035

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

Discriminação	Valor
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	4.713.460,68
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	8.534.174,03
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(6.108.856,35)
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	7.138.778,36
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Legal	(3.680.141,54)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(788.703,96)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(4.468.845,50)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.669.932,86

FELIPPE GURCEL DE CARVALHO

CPF: 011.714.344-80

MURCE REGINA DE AZEVEDO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-0  
CPF: 421.651.644-00

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 038.

Folha: 5511  
Número: 2012  
Linha: 1.9782

Empres: CONSTRUTORA BEMGE S.A.  
C.N.P.J.: 03.032.748/0001-41  
Período: 31/12/2021 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	RESERVAS DE CAPITAL							RESERVAS DE REAVALIAÇÃO							RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE JUROS A REALIZAR	RESERVA DE JUROS P/ EXPANSÃO	RESERVA DE JUROS LÍQUIDO DO PERÍODO	TOTAL
	Capital Social Autorizado	Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas	Reservas em Reservas					
Saldo em 31/12/2021	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713.463,56	9.433.319,14		
Ajustes de Exercícios Anteriores																	(6.235.656,35)	(6.235.656,35)	
Aumento de Capital	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Incorporação de Capital e Ágio	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Vendas de Ações em Reservas	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Subvenções para Investimentos		0,00																	
Aplicação de Ágio																			
Reavaliações																			
Transferências de Reservas																			
Lucro Líquido																	8.534.174,93	8.534.174,93	
Transferência para Reservas																	(788.700,96)	(788.700,96)	
Dividendos																	(2.863.191,54)	(2.863.191,54)	
Reserva Legal																			
Saldo em 31/12/2022	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.912,86	11.065.912,86		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos res-  
ponsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base  
da Receita Federal em registro de empresa nº 48.17.59.09.16.03.01.28.59.06.31.50.80.71.5  
em 26/05/2023, em 17/04/2023.  
A assinatura não possui validade jurídica. O responsável  
A assinatura não possui validade jurídica. O responsável






**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	7.117.583,40	5.043.778,68
Depreciação e amortização	1.232.488,89	710.402,34
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>8.350.072,29</b>	<b>5.754.181,02</b>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(67.705,27)	(493.793,01)
(Aumento) Redução nos estoques	(6.534.870,12)	(374.687,63)
(Aumento) Redução despesas antecipadas	33.118,25	(33.118,25)
Aumento (Redução) em fornecedores	704.239,86	(788.289,39)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.382.282,41	11.509,93
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	1.199.445,98	(153.082,97)
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>5.066.583,40</b>	<b>3.922.719,70</b>
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	5.066.583,40	3.922.719,70
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>5.066.583,40</b>	<b>3.922.719,70</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.066.583,40</b>	<b>3.922.719,70</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado/investimento	(2.462.885,97)	(7.832.670,76)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(2.462.885,97)</b>	<b>(7.832.670,76)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	2.860.000,00	0,00
Reservas	820.141,54	252.188,93
Empréstimos tomados	5.948.789,97	6.002.280,91
Lucros acumulados	(9.161.111,22)	(2.076.332,55)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>467.820,29</b>	<b>4.178.137,29</b>
Aumento nas Disponibilidades	3.071.517,72	268.186,23
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>2.106.179,33</b>	<b>1.837.993,10</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>5.177.697,05</b>	<b>2.106.179,33</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

  
 FELIPE GURGEL DE CARVALHO

CPF: 011.714.344-80

  
 MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-0  
 CPF: 421.651.644-00

039

Empresa: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
 CNPJ: 05.652.764/0001-44  
 Insc. Junta Comercial: 24/00720139 Data: 05/04/2016

Folha: 14  
 Número livro: 12  
 Emissão: 17/04/2023  
 Hora: 17:34:51

## NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, Sociedade Limitada, situada na Rua Desembargador Hemetério Fernandes, 1008 - Tirol - Natal—RN, Estado do Rio Grande do Norte. Tendo como objeto social serviços de obras de construção civil, terraplenagens e pavimentações bem como a construção de Apartamentos, Conjuntos Habitacionais, Prédios, Edifícios, Edificações, Condomínios e Residências.

## NOTA 2 - BASE DA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e o pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução 750/93, 1255/2009 e 1.282/2010.

Na elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis para as MPEs, a empresa deixou de apresentar a Demonstração do Resultado Abrangente, apresentado em substituição a esta demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, uma vez que as únicas alterações havidas do patrimônio Líquido são oriundas do Resultado do Exercício e pagamentos de Distribuição de Lucros (Item 3.18 do PME).

## NOTA 3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS:

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 – Caixa e Bancos

As Disponibilidades compostas de Caixa e Equivalente de Caixa incluem dinheiro e depósitos em bancos utilizados para pequenos trâmites internos.

#### 3.2 - Estoques

São demonstrados ao custo médio de aquisição ou fabricação. A empresa adota o Critério de Avaliação de Estoques com base no PEPS. Nesse método são gerenciadas a entradas e as saídas das mercadorias controladas na ficha do estoque, à medida que ocorre o consumo nas obras. Baixam-se as compras que adquiridas primeiro. Com esse critério a empresa atribuirá as mercadorias estocadas os custos mais recentes.

#### 3.3 - Receitas

A receita é proveniente da prestação de serviços de obras de construção civil, terraplenagens e pavimentações para diversas empresas, inclusive, órgãos do Estado e do Município, até a data do balanço. A Receita Operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que for provável que os benefícios econômicos fluirão para a Sociedade, que incorridas com a transação, assim como as despesas para concluí-las possam ser confiavelmente mensuradas com o valor da

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.9B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

Handwritten signatures and a stamp with the number 040.

Empresa: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
 CNPJ: 05.052.764/0001-44  
 Insc. Junta Comercial: 24200720139 Data: 05/04/2016

Folha: 15  
 Número livro: 12  
 Emissão: 17/04/2023  
 Hora: 17:34:51

## Receita Operacional.

### 3.4 - Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado conforme contrato, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, sendo retido os impostos na fonte, exigidos pela legislação os quais são considerados créditos tributários.

### 3.5 - Determinação dos Resultados

O resultado é apurado em conformidade ao regime contábil, de competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

### 3.6 — Classificação dos itens Circulantes

No Balanço Patrimonial, Ativos e Obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificadas com itens Circulantes.

### 3.7 - Imobilizado

O registro dos ativos estão registrados pelo valor de aquisição e utilizado a depreciação de acordo com as taxas anuais abaixo:

IMOBILIZADO	Depreciação % a.a.	2022
Máquinas e Equipamentos	10	10.789.909,99
Veículos	20	5.131.087,78
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	10	55.356,37
Computadores e Periféricos	20	49.424,25
Consórcio em Andamento		51.845,87
<b>Custo Histórico</b>		<b>16.077.624,26</b>
Depreciação Acumulada		4.506.998,13
<b>Imobilizado Líquido</b>		<b>11.570.626,13</b>

### 3.8 - Impostos Federais à Recolher

A empresa é optante pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. Os valores abaixo correspondem aos impostos com vencimento no 1o trimestre 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

041

Empresa: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
 CNPJ: 05.052.764/0001-44  
 Insc. Junta Comercial: 24200720139 Data: 05/04/2016

Folha:  
 Número livro:  
 Emissão:  
 Hora:

16  
 12  
 17/04/2023  
 17:34:51

DISCRIMINAÇÃO	2022
PIS	168.291,20
COFINS	776.728,54
CSLL	493.746,91
IRPJ	913.551,78
ISS	12.366,18
TOTAL	2.364.684,61

### 3.9 – Empréstimos e Financiamentos

DISCRIMINAÇÃO	2022
BNB - FNE SERVIÇOS CONTRATO 62901/001	642.812,13
JOHN DEERE - CONTRATO LP 2565217	1.003.510,89
CAPITAL DE GIRO BRADESCO - LP	1.142.558,18
DEUTSCHE BANK	116.168,53
BANCO CATERPILLAR S.A.	500.727,69
BNB – FNE SERVIÇOS CONTRATO 65501/0001	914.979,18
BNB – FNE SERVIÇOS CONTRATO 62901/003	61.839,26
BNB – FNE SERVIÇOS CONTRATO 62901/004	31.316,06
BNB – FNE SERVIÇOS CONTRATO 100028901/001	576.607,21
BNB – FNE SERVIÇOS CONTRATO 100036701/001	201.583,85
BNB – FNE SERVIÇOS CONTRATO 100036701/002	469.479,44
BNB – FNE SERVIÇOS CONTRATO 100036801/001	328.630,11
SICRED LONGO PRAZO- Contrato 10730413	1.176.172,97
BANCO MERCEDES-BENZ CONTRATO 1690313927	2.246.000,00
BANCO WOLKSWAGEN CONTRATO 289336	1.782.813,60
TOTAL	11.195.199,10

Os empréstimos e financiamentos a Longo Prazo, foram realizados para a aquisição de Veículos e Equipamentos Pesados, entre outros nesse segmento.

### 3.10 – Parcelamentos

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

042

Empresa: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
 CNPJ: 05.052.764/0001-44  
 Insc. Junta Comercial: 24200720139 Data: 05/04/2016

Folha:  
 Número livro:  
 Emissão:  
 Hora:

17  
 12  
 17/04/2023  
 17:34:51

DISCRIMINAÇÃO	2022
PERT PARCELAMENTO DO SIMPLES	30.481,25
PERT PARCELAMENTO DO SIMPLES (LONGO PRAZO)	208.837,51
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 22254	442.945,09
TOTAL	682.263,85

Consta em andamento o parcelamento do Simples Nacional realizado em 150 meses e se estende em parcelas a longo prazo.

### 3.11 – Impostos a Recuperar

IMPOSTOS A RECUPERAR	766.885,99
----------------------	------------

É o valor referente aos créditos que a empresa possui perante a Receita Federal. Nesse caso, é composto, em sua grande parte, a crédito de INSS retidos nas notas fiscais de serviços em anos anteriores e não aproveitados em sua competência.

## NOTA 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

### 4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social integralizado é de R\$ 7.000.000,00 (Sete milhões) distribuído como, segue:  
 O Socio Marcos Roberto Soares: R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais, correspondendo 50% do Capital Social Total,  
 e O Socio Felipe Gurgel de Carvalho: R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais) correspondendo a 50% do Capital Social Total.

### 4.2 - Resultado do Exercício

O resultado do exercício é apurado em obediência ao regime de competência que independe do recebimento ou pagamento.

### 4.3 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento de exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situações patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

### 4.4 – Retificação de erro de Exercícios Anteriores

Foi detectado e corrigido erro de lançamentos de exercícios anteriores, não sendo possível identificar o período exato. Dessa forma foi corrigido e contabilizado na conta de Ajuste de

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

043

Empresa: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
CNPJ: 05.052.764/0001-44  
Insc. Junta Comercial: 24200720139 Data: 05/04/2016

Folha: 18  
Número livro: 12  
Emissão: 17/04/2023  
Hora: 17:34:51

Exercícios anteriores, deduzindo da conta de lucros acumulados.


#### 4.5 – Reserva Legal

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excedera de 20% (vinte por cento) do capital social, de acordo com Art. 193, da Lei nº 6.404/76.


#### 4.6 - Análise Administração - Quanta a Continuidade dos Negócios

A administração julgou satisfatória os resultados obtidos pela empresa, com base na evolução patrimonial obtida no exercício.

  
FELIPPE GURGEL DE CARVALHO  
CPF: 011.714.344-80

  
MURCE REGINA DE AZEVEDO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-O  
CPF: 421.651.644-00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
A7 AB.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
A sociedade não possui Auditoria Independente.

  
044

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	18.254.153,19 + 11.570.626,13	1,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.110.134,27 + 13.644.712,19	
	LG : Igual ou superior a 1,00 (um vígula zero)		
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	18.254.153,19	3,57
	Passivo Circulante	5.110.134,27	
	LC : Igual ou superior a 1,00 (um vígula zero)		
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	18.254.153,19 - 9.413.648,88	1,73
	Passivo Circulante	5.110.134,27	
	LS : Igual ou superior a 1,00 (um vígula zero)		
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	5.177.697,05	1,01
	Passivo Circulante	5.110.134,27	
	LI : Igual ou superior a 1,00 (um vígula zero)		
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	18.254.153,19 - 5.110.134,27	1,19
	Patrimônio Líquido	11.069.932,86	
	RP : Igual ou superior a 1,00 (um vígula zero)		
Índice de Solvência Geral	Ativo	29.824.779,32	1,59
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.110.134,27 + 13.644.712,19	
	SG: Igual ou superior a 1,00 (um vígula zero)		
Ativo Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	18.254.153,19 - 5.110.134,27	13.144.018,92

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a circular stamp, partially obscured, with the number '045' printed inside it.



Empresa: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
Inscrição: 05.052.764/0001-44  
Endereço: RUA DESEMBARGADOR HEMETERIO FERNANDES, 1008, TIROL, NATAL/RN, CEP 59015-110  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 24200720139 Data: 05/04/2016


Página: 0020  
Núm. Página 21 de 23  
Emi.  
Hora: 17:36:40


Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.110.134,27 + 13.644.712,19	0,63
	Ativo	29.824.779,32	
	GE : Igual ou superior a 1,00 (um vígula zero)		

Relatório descritivo devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade indicando a boa situação Econômica e Financeira da Empresa em poder contratar a Administração, após a análise dos indicadores Financeiros e Econômicos extraídos do último balanço.  
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Desembargador Hemeterio Fernandes, Nº 1008, Sala B, Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-110, inscrito no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, correspondente ao exercício 2022.

  
PPE GURGEL DE CARVALHO

CPF: 011.714.344-80

  
MURCE REGINA DE AZEVEDO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-D  
CPF: 421.651.644-00

  
046

Empresa: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**  
CNPJ: 05.052.764/0001-44  
Insc. Junta Comercial: 24200720139 Data: 05/04/2016

Folha:  
Número livro:  
Emissão:  
Hora:

21  
0012  
14/04/2023  
15:12:53

CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, empresa constituída sob a forma de Sociedade Limitada, estabelecida à Rua Desembargador Hemeterio Fernandes, 1008, Sala B, Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-110, inscrito no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, abaixo assinado seu representante legal e seu representante contábil, correspondente ao exercício 2022.

### FATOR DE SOLVÊNCIA - FS

$$FS = (X1 + X2) - (X3 + X4)$$

$$FS = (2,62 + 6,14) - (3,78 + 0,21)$$

$$FS = 8,76 - 3,99$$

$$FS = 4,77$$


Onde:


X1 = Liquidez Geral x 1,65

X2 = Liquidez Seca x 3,55

X3 = Liquidez Corrente x 1,06

X4 = Endividamento Total x 0,33

  
FELIPPE GURGEL DE CARVALHO  
CPF: 011.714.344-80

  
MURCE REGINA DE AZEVEDO  
Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-O  
CPF: 421.651.644-00

047



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MURCE REGINA DE AZEVEDO, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 004480, inscrito no CPF nº 42165164400, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
42165164400	004480	MURCE REGINA DE AZEVEDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023 10:44 SOB Nº 20230297455.  
PROTOCOLO: 230297455 DE 24/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305542782. CNPJ DA SEDE: 05052764000144.  
NIRE: 24200720139. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2023.  
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

048

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.052.764/0001-44  
Número de Ordem do Livro: 12

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA  
NIRE 24200720139  
CNPJ 05.052.764/0001-44  
Número de Ordem 12  
Natureza do Livro Livro Diário  
Município NATAL  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 05/04/2016  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 70187

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA  
Natureza do Livro Livro Diário  
Número de ordem 12  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 70187  
Data de início 01/01/2022  
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 1

049

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 24200720139	<b>CNPJ</b> 05.052.764/0001-44
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 12
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	42165164400	MURCE REGINA DE AZEVEDO:42165164400	128750394866800605 0	13/05/2022 a 13/05/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05052764000144	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA:05052764000144	664603977488659887 1	23/11/2022 a 23/11/2023	Sim
contador	42165164400	MURCE REGINA DE AZEVEDO:42165164400	128750394866800605 0	13/05/2022 a 13/05/2023	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	42165164400	MURCE REGINA DE AZEVEDO:42165164400	128750394866800605 0	13/05/2022 a 13/05/2023	-

### NÚMERO DO RECIBO:

A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.  
E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11-7

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 17/04/2023 às 15:19:53  38.DB.BA.CB.17.B5.54.C8 81.4E.A3.CF.31.46.76.AA
--

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

*[Handwritten signatures and stamps]*

050

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		
CNPJ:	05.052.764/0001-44	Nire:	24200720139
Scp:			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Livro Diário		
Identificação do arquivo(hash):	A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.BC.71.5E.6F.3B.1E.11-		

Consulta Realizada em: 26/04/2023 08:45:06

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

# ATA DE REUNIÃO

## 2022

NATAL-RN

  
052

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023.****EMPRESA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA****CNPJ: 05.052.764/0001-44****NIRE nº: 24200720139**


Às 14:30 Horas do dia 27 de Março do ano de dois mil e vinte e três, reuniram, na sede da empresa **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, na Rua Desembargador Hemetério Fernandes, 1008, Tirol, Natal/RN, CEP: 59015-110. Os sócios **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**, brasileiro, casado sob regime de separação absoluta de bens, empresário, nascido em 10.11.1981, natural de Natal/RN, portador da CNH sob o nº 01116000733 - DETRAN/RN, portador do CPF sob o nº 011.714.344-80, residente e domiciliado a Rua Apodi, 500 - Apto. 1201, Tirol, Natal/RN, CEP: 59020-130 e **MARCOS ROBERTO SOARES**, brasileiro, solteiro, nascido em 16.05.1969, natural de Pilões/RN, empresário, portador da CNH sob o nº 01096841618 - DETRAN-RN, portador do CPF sob o nº 702.090.654-00, residente e domiciliado a Rua Nossa Senhora de Lourdes, 282 - Apto. 802 - Edif. Abel Pereira, Tirol, Natal/RN, CEP: 59015-260, que representam a totalidade do capital social da empresa.


**DA COMPOSIÇÃO DA MESA:** O sócio **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**, nomeado para presidência e o sócio **MARCOS ROBERTO SOARES** para secretário. Onde o Presidente deu início a reunião que deliberou conforme descrito abaixo.





**DA ORDEM DO DIA:** A pauta da Reunião é apreciar as contas dos administradores, examinar o balanço patrimonial e o resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em dois mil e vinte e dois.

**DAS DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, o **PRESIDENTE** fez a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: **(01) Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício social encerrado em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte dois** aprovadas por unanimidade às contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em trinta e um de dezembro do ano de dois mil e vinte dois.

**DO ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente e o secretário lavraram a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos.

  
\_\_\_\_\_  
**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**MARCOS ROBERTO SOARES**  
**SECRETÁRIO**





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MURCE REGINA DE AZEVEDO, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 004480, inscrito no CPF nº 42165164400, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
42165164400	004480	MURCE REGINA DE AZEVEDO



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/04/2023 14:31 SOB Nº 20230281257.  
PROTOCOLO: 230281257 DE 17/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305392810. CNPJ DA SEDE: 05052764000144.  
NIRE: 24200720139. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.  
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

*[Handwritten signatures and stamps]*  
054



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

Categoria  
**CONTADORA**


Nº Registro  
**RN004480**

Nome  
**MURCE REGINA DE AZEVEDO**

Nascimento  
**30/03/1965**

Nacionalidade  
**BRASILEIRA**

Naturalidade  
**JARD. DO  
SERIDO-RN**

Assinatura do Profissional

Filiação  
**ESTANISLAU PONCIANO DE AZEVEDO  
IVA DE AZEVEDO**

Diplomação  
**26/10/1990**

CPF  
**421.651.644-00**

Documento de  
Identificação  
**667.770 ITEP-RN**

Título  
**BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS**

Instituição de Ensino  
**UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO G NORTE**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro  
**25/01/1993**

Validado eletronicamente pelo  
Conselho Federal de  
Contabilidade  
Código de Validação: **A50CA7**

VÁLIDA EM TOPO E TERRITÓRIO NACIONAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**



Aproxime um leitor de QR Code para  
validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/42165164400/codigo/A50CA7>

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 15 de outubro de 2019, às 17:00.**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

055

*[Large handwritten signature]*

# Profissional

**Nome:** MURCE REGINA DE AZEVEDO

**Registro:** RN-004480/O-8

**Data de Nascimento:** 30/03/1965

**Data Registro Atual:** 25/01/1993

**CPF:** 421.651.644-00

**CRC:** CRC-RN

**Situação:** Ativo



Dados validados pelo **Conselho Federal de Contabilidade** em 06/02/2024  
10:16:31

*[Handwritten signatures and stamps]*  
056



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : MURCE REGINA DE AZEVEDO  
REGISTRO..... : RN-004480/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.651.644-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 06/12/2023 as 09:15:45.  
Válido até: 05/03/2024.  
Código de Controle: 0821.4517.7538.9126.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. NIRE : 24200720139 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: RNC2401996930				
NIRE (Sede) 24200720139	CNPJ 05.052.764/0001-44	Data de Ato Constitutivo 16/05/2002	Início de Atividade 16/05/2002			
<b>Endereço Completo</b> Rodovia BR-304, Nº 2900, LOTE 02 GRANJA BOMFIM, ENCANTO VERDE - Parnamirim/RN - CEP 59149-890						
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE ARQUITETURA E SERVICOS DE ENGENHARIA.						
<b>Capital Social</b> R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais)		<b>Porte</b> Demais	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado			
<b>Dados do Sócio</b>		<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>	
Nome MARCOS ROBERTO SOARES		CPF/CNPJ 702.090.654-00	R\$ 4.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome FELIPPE GURGEL DE CARVALHO		CPF/CNPJ 011.714.344-80	R\$ 6.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>		<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
Nome MARCOS ROBERTO SOARES		702.090.654-00	Indeterminado			
Nome FELIPPE GURGEL DE CARVALHO		011.714.344-80	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>	<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>Situação ATIVA</b>		
28/12/2023		20230965040	002 / 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	Status SEM STATUS		
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>		CNPJ: 050.527.64-				
1 - NIRE: 25900259516		RODOVIA BR-230 (LOTEAMENTO JOAO URSULO RIBEIRO), Nº SN , SANTA RITA, Santa Rita, PB, CEP: 58303899				
<b>Endereço Completo</b>		CNPJ: 05.052.764/0004-97				
2 - NIRE: 52901705694		AVENIDA T4, Nº 619, SALA 310 QUADRA141 CXPST 357 , SET BUENO, Goiânia, GO, CEP: 74230035				
<b>Endereço Completo</b>		CNPJ: 05.052.764/0003-06				
3 - NIRE: 26902003021		RUA SILVEIRA LOBO, Nº 32 , POCO, Recife, PE, CEP: 52061030				
<b>Endereço Completo</b>						

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/01/2024, às 09:09:21 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código QHGXAS1B.



058  
1 de 2



Governo do Estado do Rio Grande do Norte  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. NIRE : 242007.20139 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: RNC2401996930
---	--------------------------

RNC2401996930

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
Secretário(a) Geral

*[Handwritten signatures and initials]*

059  
2 de 2



CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.  
CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.  
Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN**  
**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

À  
Comissão Permanente de Licitação  
À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN.  
Município de Parnamirim - RN.


Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

Declaramos que a empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) n ° 05.052.764/0001-44, possui os seguintes contratos com a iniciativa privada e com a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa N°/Ano do Contrato	Data da assinatura	Valor total do Contrato*
DER-PB / Contrato PJ 047/2021	15/09/2021	R\$ 6.087.329,12*
DER-PB / Contrato PJ 057/2021	15/10/2021	R\$ 12.111.877,55*
Prefeitura de João Pessoa-PB / Contrato 11.012/2022	04/03/2022	R\$ 3.523.926,14*
DER-PB / Contrato PJ 023/2022	12/05/2022	R\$ 7.981.924,51*
DER-PB / Contrato PJ 026/2022	13/06/2022	R\$ 11.301.809,12*
DER-PB / Contrato PJ 053/2022	14/09/2022	R\$ 1.433.860,36*
Prefeitura de João Pessoa-PB / Contrato 11.075/2022	02/11/2022	R\$ 481.993,05*
SEIRHMA-PB / Contrato nº 015/2022	23/08/2022	R\$ 2.741.438,70 *

\$

*[Handwritten signature]*





CONSTRUTORA

**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.

CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.

Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

DER-PB / Contrato PJ 003/2023	23/01/2023	R\$ 9.901.061,51*
Prefeitura de Arara / Contrato nº 00113/2023-CPL	18/04/2023	R\$ 1.013.998,81*
Prefeitura de João Pessoa-PB / Contrato 11.077/2023	30/10/2023	R\$ 12.992.003,47*
Prefeitura Parnamirim/RN / Contrato nº 04/2022	11/02/2022	R\$ 649.521,50*
Prefeitura Parnamirim/RN / Contrato nº 09/2023	19/06/2023	R\$ 250.679,00*
Tribunal de Justiça Goiás / Contrato nº 98/2023	22/11/2023	R\$ 8.746.046,49
<b>Valor Total dos Contratos</b>		<b>R\$ 79.217.469,33*</b>

Parnamirim-RN, 06 de fevereiro de 2024.

1º Ofício de Notas

*[Handwritten Signature]*


**Felippe Gurgel de Carvalho**  
**CPF 011.714.344-80**  
**CNH nº 01116000733 DETRAN/RN**  
**Sócio Administrador**



**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**

Rua Sargento Nóbrega Marques, nº 149 - Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN

Fone: (84) 3222-3325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br



Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé. a firma de:  
**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
 Selo Digital: RN202400953130014280ZIF  
 Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjrn.jus.br>  
 Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$ 0,21 - TOTAL: R\$4,42  
 Parnamirim/RN, 06 de Fevereiro de 2024. josicleiton 15:20:1

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

AL898228



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

**061**

*[Circular Stamp]*

*[Handwritten mark]*





CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.  
CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.  
Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**CALCULOS**

**COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO a.1**

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido}}{\text{Valor Total dos Contratos}} \cdot 12 > 1$

- Obs.: 1. Esse resultado deverá ser superior a 1.  
2. Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado \*

Onde:

$\frac{R\$ 11.069.932,86}{R\$ 79.217.469,33} \cdot 12 > 1 = 1,68$

**COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO a.1.1**

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

$\frac{(\text{Valor da Receita Bruta} - \text{Valor Total dos Contratos}^*) \times 100}{\text{Valor da Receita Bruta}}$

Onde:

$\frac{53.156.441,14 - R\$ 79.217.469,33}{53.156.441,14} \times 100 = - 49,03\%$

Obs.: 1. Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

2. Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado \*




CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.  
CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.  
Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

**JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%**

O cálculo em relação à receita bruta apresenta essa variação em virtude de que alguns contratos foram firmados em meados de 2022 e 2023, com previsão para conclusão nos anos seguintes, outros foram firmados apenas em 2023 e também com previsão de conclusão em anos subsequentes, ou seja, grande parte das receitas da empresa, ainda não haviam sido realizadas. Fato que justifica a discrepância, entre a receita bruta apurada em DRE e o das receitas previstas, mediante os contratos firmados.

Parnamirim-RN, 06 de fevereiro de 2024.

1º Ofício de Notas  
  
Felippe Gurgel de Carvalho  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador



**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nóberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br


Bel. Egúberto Lira do Vale  
Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé, a firma de:  
FELIPPE GURGEL DE CARVALHO.  
Selo Digital: RN202400993150014277XLD  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjn.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$ 0,21 - TOTAL: R\$4,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024, às 15:20:15.

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

AL898225

  
063


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	53.156.441,14	29.467.277,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.612.015,91)	(2.747.138,06)
RECEITA LÍQUIDA	48.544.425,23	26.720.139,31
(-) CUSTOS	(33.026.284,63)	(17.839.674,48)
LUCRO BRUTO	14.618.140,60	8.880.464,83
DESPESAS OPERACIONAIS	(12.022.253,28)	(4.334.758,67)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.445.453,14)	(1.070.364,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.842.785,70)	(2.116.203,91)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(606.495,66)	(208.803,59)
DESPESAS DIVERSAS	(1.127.518,78)	(939.387,37)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.533,03	9.545,81
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(7.958,44)	(284,78)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.513.885,97	488.674,93
RESULTADO OPERACIONAL	7.115.347,88	5.041.641,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.235,52	2.136,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.117.583,30	1.049.778,68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas do Livro Diário nº 012, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega nº  
 A7.A8.17.D9.09.16.C3.D1.A3.6B.C6.31.E0.8C.71.5E.6F.3B.1E.11, em 17/04/2023.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

FELIPE GURGEL DE CARVALHO  
 CPF: 011.714.344-80

MURCE REGINA DE AZEVEDO  
 Reg. no CRC - RN sob o No. 4480-0  
 CPF: 421.651.644-00



**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**


# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

**CNPJ: 05.052.764/0001-44**

**Parnamirim - RN, 07 de fevereiro de 2024.**

  
Felippe Gurgel  
CREA 21022/2012  
Eng. Civil  
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa  
Jurídica**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1427102/2024**  
**Emissão: 03/01/2024**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 4Bw7A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA

CNPJ: 05.052.764/0001-44

Registro: 0000007221

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 10.000.000,00

Data do Capital: 23/05/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ? HABILITADA PARCIALMENTE para atuar nas atividades de: Obras portuárias, marítimas e fluviais; Serviços de engenharia (Somente habilitada para as atividades relacionadas às Engenharias Civil, Elétrica e de Segurança do Trabalho até o limite das atribuições profissionais dos seus responsáveis técnicos); Demolição de edifícios e estruturas (Somente habilitada quando for realizada por métodos de demolição manual e/ou mecânico); Serviços de arquitetura (Somente habilitada para as atividades relacionadas a Engenharia Civil até o limite das atribuições profissionais dos seus responsáveis técnicos); <BR> ? HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao sistema CONFEA/CREA?s constantes no seu objeto social, limitadas às atribuições dos responsáveis técnicos.

Endereço Matriz: RODOVIA BR-304 , 2900, LOTE 02 - GRANJA BOMFIM, ENCANTO VERDE , PARNAMIRIM, RN, 59149890

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 31/07/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007221EMRN

**Descrição**

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: FELIPPE GURGEL DE CARVALHO

Registro: 2102250482

CPF: 011.\*\*\*.\*\*\*-80

Data Início: 19/11/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE GARIBALDI DUARTE JUNIOR



066



**Certidão de Registro e Quitação Pessoa  
Jurídica**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1427102/2024**  
Emissão: 03/01/2024  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 4Bw7A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Registro: 2118008066  
CPF: 017.\*\*\*.\*\*\*-81  
Data Início: 18/12/2023  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 20/04/2024

Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Atribuição: Artigo 33 do Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, alíneas 'f' a 'i' e alínea 'j' aplicada às alíneas citadas, bem como as previstas no art. 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas nos arts 8º e 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: MARCOS ROBERTO SOARES  
CNPJ: 70.2.0.90./654--00  
Função: EMPRESÁRIO/SÓC. ADM.

Sócio: FELIPPE GURGEL DE CARVALHO  
CPF: 011.\*\*\*.\*\*\*-80  
Função: SÓCIO ADM.

**Aditivos**

Descrição: ADITIVO Nº 14 E CONTRATO SOCIKAL CONSOLIDADO, REGISTRADO NA JUCERN, EM 28/12/2023, SOB O Nº 20230965040.  
Data: 28/12/2023  
Órgão de registro de empresa: JUCERN  
Protocolo: 4724911/2024

Descrição: ADITIVO Nº 13 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUCERN, EM 22/12/2023, SOB O Nº 202309394459.  
Data: 22/12/2023  
Órgão de registro de empresa: JUCERN  
Protocolo: 4724911/2024

Descrição: ADITIVO 12, REGISTRADO NA JUCERN, em 08/11/2023, SOB Nº 20230835490.  
Data: 08/11/2023  
Órgão de registro de empresa: JUCERN  
Protocolo: 4718597/2023

Descrição: Aditivo Nº 11 e Consolidação do Contrato Social registrado na JUCERN em 23/05/2023, sob o Nº 20230359833.  
Data: 23/05/2023  
Órgão de registro de empresa: JUCERN  
Protocolo: 4698438/2023

Descrição: Aditivo nº 10 e Contrato Social Consolidado  
Data: 28/06/2022  
Órgão de registro de empresa: JUCERN  
Protocolo: 4651578/2022

Descrição: Aditivo nº 09 e Consolidação Contratual  
Data: 24/12/2021  
Órgão de registro de empresa: JUCERN  
Protocolo: 4627179/2022

Descrição: ADITIVO Nº 08 CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
Data: 22/11/2020  
Órgão de registro de empresa: JUCERN  
Protocolo: 4574539/2020

Descrição: Aditivo nº 07 consolidado. Atualizado valor de capital da empresa.  
Data: 06/05/2020  
Órgão de registro de empresa: JUCERN  
Protocolo: 4548443/2020

Descrição: Aditivo nº 6 que cria uma filial no Estado de Pernambuco.  
Data: 03/12/2019  
Órgão de registro de empresa: JUCERN





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa  
Jurídica**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1427102/2024**  
**Emissão: 03/01/2024**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 4Bw7A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Protocolo: 4526326/2019

Descrição: ADITIVO Nº 05 CONSOLIDADO

Data: 20/08/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4508396/2019

Descrição: Aditivo 04 REGISTRO EM 24/06/2019 JUCERN SOB Nº 20190305398

Data: 24/06/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4499412/2019



068



**Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**

**CREA-RN**

**Nº 1427139/2024**

**Emissão: 03/01/2024**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: 1AY4y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

**Interessado(a)**

Profissional: FELIPPE GURGEL DE CARVALHO

Registro: 2102250482

CPF: 011.\*\*\*.\*\*\*-80

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 11/04/2007

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 13/02/2007

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 14/06/2008

**Descrição**

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ENGTECH CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Registro: 0000017856

CNPJ: 22.594.815/0001-89

Data Início: 20/07/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA

Registro: 0000007221

CNPJ: 05.052.764/0001-44

Data Início: 19/11/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO POTIGUAR

Registro: 2000079422

CNPJ: 41.745.088/0001-58

Data Início: 06/07/2021



069





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

**Nº 1427139/2024**

**Emissão: 03/01/2024**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: 1AY4y**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSAVEL TÉCNICO**

---



070



Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

Nº 1427140/2024

Emissão: 03/01/2024

Validade: 31/03/2024

Chave: 48a0a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSE GARIBALDI DUARTE JUNIOR

Registro: 2118008066

CPF: 017.\*\*\*.\*\*\*-81

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/10/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 33 do Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, alíneas 'f' a 'i' e alínea 'j' aplicada às alíneas citadas, bem como as previstas no art. 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas nos arts 8º e 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

Data de Formação: 02/10/2018

**Descrição**

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA

Registro: 0000007221

CNPJ: 05.052.764/0001-44

Data Início: 18/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 20/04/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Handwritten signatures and marks]*



071



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1428338/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
Registro: **2102250482RN** RNP: **2102250482**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200369751** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/11/2020 Baixada em: 25/01/2024  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE** CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE CAVALCANTI Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59291625  
Contrato: 656/2020 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 11.516.874,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Coronel Estevan Moura Bairro: ENTRADA DA CIDADE  
Complemento: RN 160 UF: RN CEP: 59290000  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE Previsão de término: ~~27/10/2021~~ efetiva: 22/10/2021  
Data de início: 27/10/2020  
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35  
Proprietário: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 27093.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 835.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 101.80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 180.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 86474.08 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 87299.32 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15288.63 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21196.59 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1662.76 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 38.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 52.44 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1355.65 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 9601.85 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 1326.10 metro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO COM APROXIMADAMENTE 2.047,50 M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO, DUAS QUADRAS DE ESPORTE, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E UMA QUADRA DE AREIA, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A LPI Nº 003/2020.

Número da ART: **RN20210412259** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/05/2021 Baixada em: 25/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE** CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE CAVALCANTI Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59291625  
Contrato: 656/2020 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 3.781.282,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/02/2024, às 09:35.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1428338/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Coronel Estevan Moura  
Complemento: RN 160  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Data de início: 27/10/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nº: S/N  
Bairro: ENTRADA DA CIDADE  
UF: RN  
CEP: 59290000

Previsão de término: ~~27/06/2022~~ efetiva: 22/10/2021

CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 153225.66 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 98281.06 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 151918.26 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 45.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 29.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 178.84 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 9757.54 metro cúbico;

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO COM APROXIMADAMENTE 2.047,50 M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO, DUAS QUADRAS DE ESPORTE, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E UMA QUADRA DE AREIA, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A LPI Nº 003/2020, COM O VALOR CONTRATADO DE R\$ 11.516.874,60 + ADITIVO DE R\$ 3.781.282,42, COM VALOR FINAL DE R\$ 15.298.157,02, REFERENTE AO CONTRATO Nº 656/2020.

Número da ART: **RN20210456830** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/11/2021 Baixada em: 25/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE CAVALCANTI  
Complemento:

CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**  
Nº: S/N

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Bairro: CENTRO  
UF: RN  
CEP: 59291625

Contrato: 656/2020

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 11.516.874,60

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Coronel Estevan Moura

Nº: S/N  
Bairro: ENTRADA DA CIDADE  
UF: RN  
CEP: 59290000

Complemento: RN 160

Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Previsão de término: ~~27/06/2022~~ efetiva: 20/06/2022

Data de início: 23/10/2021

Finalidade: Outro

CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

Proprietário: PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 27093.35 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 835.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 101.80 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 180.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > ATERRO 49 - Execução de obra 153225.66 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 98281.06 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15288.63 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21196.59 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1662.76 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 38.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 178.84 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 9757.54 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 9601.85 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 1326.10 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO COM APROXIMADAMENTE 2.047,50 M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO, DUAS QUADRAS DE ESPORTE, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E UMA QUADRA DE AREIA, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A LPI Nº 003/2020.  
Aditivo: SEGUNDO TERMO DE ADITIVO

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/02/2024, às 09:35.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1428338/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Número da ART: **RN20220521418** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 18/07/2022 Baixada em: 25/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE** CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE CAVALCANTI Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59291625  
Contrato: 656/2020 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 2.459.973,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Coronel Estevan Moura Nº: S/N  
Complemento: RN 160 Bairro: ENTRADA DA CIDADE  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000  
Data de início: 21/06/2022 Previsão de término: 22/01/2023  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE** CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 27093.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 835.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 101.80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 180.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 86474.08 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 87299.32 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15288.63 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21196.59 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1662.76 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 38.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 52.44 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1355.65 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 9601.85 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 1326.10 metro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO COM APROXIMADAMENTE 2.047,50 M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO, DUAS QUADRAS DE ESPORTE, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E UMA QUADRA DE AREIA, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A LPI Nº 003/2020. ART COMPLEMENTAR DE PRAZO E VALOR CONFORME OS TERMOS DE ADITIVOS QUARTO E QUINTO, O VALOR READEQUADO DE R\$ 15.298.157,02 + ADITIVO DE R\$ 2.459.973,09, ASSIM O VALOR FINAL É DE R\$ 17.758.130,11, REFERENTE AO CONTRATO Nº 656/2020.

Número da ART: **RN20230590300** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/03/2023 Baixada em: 25/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE** CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE CAVALCANTI Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59291625  
Contrato: 656/2020 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 11.516.874,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Coronel Estevan Moura Nº: S/N  
Complemento: RN 160 Bairro: ENTRADA DA CIDADE  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000  
Data de início: 23/01/2023 Previsão de término: 20/05/2023  
Finalidade: Outro



074



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1428338/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 27093.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 835.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 101.80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 180.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 86474.08 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 87299.32 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15288.63 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21196.59 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1662.76 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 38.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 52.44 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1355.65 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 9601.85 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 1326.10 metro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO COM APROXIMADAMENTE 2.047,50 M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO, DUAS QUADRAS DE ESPORTE, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E UMA QUADRA DE AREIA, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A LPI Nº 003/2020.  
Aditivo: SEXTO ADITIVO

Número da ART: **RN20230607873** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 05/06/2023 Baixada em: 25/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE** CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35  
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE CAVALCANTI Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59291625  
Contrato: 656/2020 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 11.516.874,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Coronel Estevan Moura Nº: S/N  
Complemento: RN 160 Bairro: ENTRADA DA CIDADE  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000  
Data de início: 21/05/2023 Previsão de término: 30/07/2023 efetiva: 30/07/2023  
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35  
Proprietário: PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 27093.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 835.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 101.80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 180.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 86474.08 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 87299.32 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15288.63 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21196.59 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1662.76 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 38.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 52.44 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1355.65 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 9601.85 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 1326.10 metro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO COM APROXIMADAMENTE 2.047,50 M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/02/2024, às 09:35.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973  
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1428338/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

DUAS QUADRAS DE ESPORTE, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E UMA QUADRA DE AREIA, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A LPI Nº 003/2020.  
Aditivo: 7º TERMO DE ADITIVO

Número da ART: **RN20240666190** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/01/2024 Baixada em: 25/01/2024  
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE** CPF/CNPJ: **08.079.402/0001-35**  
Endereço do contratante: AVENIDA ALEXANDRE CAVALCANTI Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59291625  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Contrato: 656/2020 Celebrado em: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Valor do contrato: R\$ 11.516.874,60  
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Coronel Estevan Moura Bairro: ENTRADA DA CIDADE  
Complemento: RN 160 UF: RN CEP: 59290000  
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Data de início: 01/08/2023 Previsão de término: 20/01/2024 efetiva: 20/01/2024  
Finalidade: Outro CPF/CNPJ: 08.079.402/0001-35  
Proprietário: PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 27093.35 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 835.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 101.80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 180.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 86474.08 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 87299.32 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15288.63 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 21196.59 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1662.76 metro cúbico; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 38.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 52.44 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 1355.65 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 9601.85 metro; 16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 49 - Execução de obra 1326.10 metro;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO COM APROXIMADAMENTE 2.047,50 M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO, DUAS QUADRAS DE ESPORTE, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E UMA QUADRA DE AREIA, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A LPI Nº 003/2020.  
Aditivo: 8º TERMO DE ADITIVO

**Informações Complementares**

- Não deverá ser considerado como parte deste acervo técnico o item constante na planilha de serviço abaixo citado, em função do mesmo não fazer parte das atribuições do profissional requerente. Item 18. Pavimentação Sub item- Plantio de Grama São Carlos em leiro





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**  
**Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023**

**CREA-RN**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1428338/2024**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1428338/2024**  
**31/01/2024, 17:40**  
**53AZ6**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 53AZ6

*[Handwritten signatures and marks]*

077





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO  
PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE/RN - PAES

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os fins que se fizerem necessário, que a empresa GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, sediada a Rod BR-304 nº 2900, Lote 02, Granja Bomfim, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim - RN, CEP: 59.149-890, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, telefone (84) 3206-2495, forneceu os materiais e executou todos os serviços de IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO E PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M, localizado na Avenida Coronel Estevan Moura, S/N, RN160, CEP: 59.290-000, conforme LPI Nº 003/2020, contrato nº 656/2020, para Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, através do seu responsável técnico, Felipe Gurgel de Carvalho, CREA 210225048-2, Engenheiro Civil, com a ART nº RN20200369751, RN20210412259, RN20210456830, RN20220521418, RN20230590300, RN20230607873, RN20240666190 durante período de execução de 27/10/2020 a 25/12/2023, com quantidades descritas de acordo com a planilha executiva em anexo, fiscalizado pela Engenheira civil Maria Camila de Araújo Lima Costa, fiscal do contrato, CREA 210814055-7, conforme a ART RN20200371576, RN20220517994

Atestamos ainda que tais fornecimentos e prestações de serviços foram executados satisfatoriamente até a presente data.

**RESUMO DO CONTRATO:** IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO E PRAÇA NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M, LPI Nº 003/2020.

**VALOR ORÇADO DO CONTRATO:** R\$ 17.758.130,11

São Gonçalo do Amarante/RN, 25 de janeiro de 2024

*Maria Camila de Araújo Lima Costa*  
MARIA CÂMILA DE ARAÚJO LIMA COSTA  
ENG. CIVIL/FISCAL DO CONTRATO -  
CREA 210814055-7 - CPF: 065.639.074-31

*Adner Torres Júnior*  
ADNER TORRES JÚNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E TURISMO  
CPF Nº 057.245.134-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN  
CNPJ 08.079.402/0001-35  
Avenida Alexandre Cavalcanti, S/N, CEP: 59.291-625

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*[Large handwritten signature]*

078



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



ORÇ	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 30 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	CONTRATO Nº 656/2020	
ITENS	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1	SERVICOS PRELIMINARES		
	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E ESTRUTURAS)	UN	1,00
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO	UN	1,00
	FORNECIMENTO DE LAMINADO DE PLÁSTICO COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALEADA	M2	434,68
	QUADRA DE JOGO DE FUTEBOL DE AREIA	M	0,00
	QUADRA DE JOGO DE VOLEIBOL	M2	12,00
	QUADRA DE JOGO DE BASKET-BOL	MES	17,56
	QUADRA DE JOGO DE TÊNIS	MES	18,00
	INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM FOSTE MADEIRA	UN	1,00
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTÁVEIS SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E CREDE (OBRA)	M2	81.999,87
	MONTAGEM DE BANCALINHA	UN	3,00
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	UN	3,00
	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS	MES	17,99
	PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND (LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO ONERIV TRAPEZ. FORRO CASOL. TERMOACUSTICO. BARRAS DE FERRO. REVESTIMENTO NAVAL. EXP. TRANSP. CARGA/DESCARGA)	MES	18,00
	PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND (LARG=3,00M H=20CM) EXCLUSIVE PINTURA	M	766,50
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	CJ	1,00
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	CJ	1,00
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	H	248,40
2	TERRAPLENAGEM (PRAÇA)		
	DESMONTAGEM DE PAVIMENTAÇÃO (DIAM ATÉ 0,6M PRAÇA)	M2	41.714,04
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (DIAM ATÉ 0,6M PRAÇA)	M3	28.648,02
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (DIAM ATÉ 0,6M PRAÇA)	M3	28.648,03
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (DIAM ATÉ 0,6M PRAÇA)	M2	28.781,76
	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (DIAM ATÉ 0,6M PRAÇA)	M3	4.271,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024



*[Assinatura]*

Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35

Chave de Impressão: 53A26

Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*[Assinatura]*

079



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



OBRA	CONTRATO Nº 652/2020	
ITEMS	SERVIÇOS	UNID QUANTIDADE
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	
1.1	ENTREGA DO MATERIAL DE ALZ DA CYME E CAVADEIRA HIDRAULICA (EMPRESTIMO PRAÇA)	M3 52.822,95
1.2	ENTREGA DO MATERIAL PARA ATERRO (EMPRESTIMO PRAÇA)	M3 78.952,77
1.3	TRANSPORTE DE 100M³ DE CASQUANTE DE 12MP, RODOCVIA EM LEITO NATURAL (11,00M) (EMPRESTIMO PRAÇA)	TKM 97.542,59
1.4	ENTREGA DO MATERIAL TIPO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PRAÇA)	M3 50.980,84
2	<b>DRENAGEM (PRAÇA)</b>	
2.1	REVESTIMENTO PARA O ANEL DO ANEL PARA O ANEL EM COLO, TIPO DE PVC PERFORADO PARA DRENAGEM, D=150MM E AREIA	M 0,00
2.2	REVESTIMENTO PARA O ANEL DO ANEL PARA O ANEL EM COLO, TIPO DE PVC PERFORADO PARA DRENAGEM, D=400MM	M 37,35
2.3	REVESTIMENTO PARA O ANEL DO ANEL PARA O ANEL EM COLO, TIPO DE PVC PERFORADO PARA DRENAGEM, D=600MM	M 672,31
2.4	REVESTIMENTO PARA O ANEL DO ANEL PARA O ANEL EM COLO, TIPO DE PVC PERFORADO PARA DRENAGEM, D=800MM	M 11,60
2.5	REVESTIMENTO PARA O ANEL DO ANEL PARA O ANEL EM COLO, TIPO DE PVC PERFORADO PARA DRENAGEM, D=1000MM	M 34,00
2.6	REVESTIMENTO PARA O ANEL DO ANEL PARA O ANEL EM COLO, TIPO DE PVC PERFORADO PARA DRENAGEM, D=1200MM	M 177,69
2.7	REVESTIMENTO PARA O ANEL DO ANEL PARA O ANEL EM COLO, TIPO DE PVC PERFORADO PARA DRENAGEM, D=1500MM	M 386,90
3	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN 19,00
3.1	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN 25,00
3.2	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN 17,00
3.3	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS (TIPO 600MM)	UN 18,00
3.4	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS (TIPO 800MM)	UN 1,00
3.5	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS (TIPO 1000MM)	UN 3,00
3.6	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS (TIPO 1200MM)	UN 4,00
3.7	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS (TIPO 1500MM)	UN 23,00
4	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONCAS	UN 2,00
4.1	ALAS ESCONCAS PARA DRENAGEM (CURVA) AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONCAS	UN 1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida em



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*[Large handwritten signature]*

080



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



OBRA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADÊNCIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE			CONTRATO Nº 656/2020
	AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
	AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00
	TRATADO DE ESTEIRA PARA LINDO PARA CURTE EM BOLD UFS 13 TUBO FEAD E BRITA COMERCIA	M	1 355,60
	MAQUINARIA BASCULANTE DE 10M RODOVA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	TKM	13 255,61
	MAQUINARIA BASCULANTE DE 10M RODOVA PAVIM-NTADA	TKM	14 084,09
	INFORMAÇÃO DE TRATOP DE ESTEIRA AREIA COMERCIAL	M3	14 014,14
	MAQUINARIA BASCULANTE DE 10M RODOVA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	TKM	328 351,06
	MAQUINARIA BASCULANTE DE 10M RODOVA PAVIMENTADA	TKM	580 395,20
	AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	13,00
	AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00
	AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00
	AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00
	AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	9,00
	AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	3,00
	LANÇAMENTO MANUAL	M²	149,60
	MANTA BDM ET 10	M²	1 288,57
	MANTA BDM ET 10	M²	382,53
	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - P/TUBO FEAD	M²	2 332,63
	COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 045010	M²	1 553,44
	MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M PARA RACHÃO PAVIMENTADA	TKM	3 010,78
	AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA PRAÇA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



Certidão nº 1428338/2024  
 01/02/2024, 09:35  
 Chave de Impressão: 53AZ6  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

081



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



ITEMS	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
01	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 38 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
			CONTRATO Nº 058/2020
01	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PAISÉIO)	M2	2.476,18
02	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	M2	9.511,77
03	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	M2	766,81
04	REVESTIMENTO ALTERNATIVO TRIDIMENSIONAL DE CORRACHA COLORIDO 25 X 25 CM E = 5MM PARA COLA (ALÉPTA)	M2	5,29
05	REVESTIMENTO ALTERNATIVO TRIDIMENSIONAL DE CORRACHA COLORIDO 25 X 25 CM E = 5MM PARA COLA (DIRECIONAL)	M2	27,90
06	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	M2	3.300,00
07	QUADRO DE PAINEL DE CONTROLE (TV) SIMPLES, ENCRUSTADO 145CM INCLUSIVE LUMINÁRIA SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
08	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	UN	140,00
09	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	UN	6,00
10	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	UN	34,00
11	BANDEIRA PARA AVENTALHA MODELO M-205 DA LINHA BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00
12	BANDEIRA PARA AVENTALHA MODELO M-47 DA LINHA BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
13	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	UN	1,00
14	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	M2	0,00
15	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	M2	0,00
16	REVESTIMENTO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM AF. 122015 (PRAÇA)	M2	1.742,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 em



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and initials*

**082**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO



PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES

ITEMS	SERVIÇOS	UHD	QUANTIDADE
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	CONTRATO N° 650/2020	
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	UN	2,00
2	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	UN	2,00
3	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	UN	6,00
4	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	UN	6,00
5	<b>EQUIPAMENTOS DE SAÚDE</b>		
6	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	UN	1 421,68
7	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	UN	931,45
8	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	M2	1 742,75
9	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	M3	188,49
10	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	M3	31,30
11	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	M2	12,06
12	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	M3	2,50
13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	KG	0,00
14	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	M3	0,37
15	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	M3	0,00
16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	M2	0,00
17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	M2	12,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024, emitida em



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and initials*

083



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



OBRA		CONTRATO N°	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 35 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE ARFEJA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADÊMICAS AO AR LIVRE, ESTAGIO ABENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		053/2020	
ITENS	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	MALACARADA PARA ACABAMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANEIRA MANEIRA EM INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_062014	M2	12,06
	PARAFUSOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO EM AÇO INOX (60MM) 2" BASEADO EM ORDE (0889)	M	0,00
	GRANULADO PARA ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO), PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO SUPERFÍCIES GALVANIZADAS) AF_092024	M2	8,27
<b>6</b>	<b>CERCAMENTO E DELIMITAÇÃO DA PRAÇA</b>		
	REDE DE FERRÃO EM MALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_092016	M3	79,47
	REDE DE FERRÃO EM CERAMICO FURADO 9X19X19CM 1 VEZ (ESPESURA 19CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4:10 CIMENTO E AREIA MANEIRA MANEIRA EM FERRÃO MANUAL JUNTA 1CM	M2	0,00
	REDE DE FERRÃO EM ALUMINARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO MANEIRA MANEIRA EM FERRÃO COM BETONEIRA 400L AF_092014	M2	0,00
	MALACARADA PARA ACABAMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANEIRA MANEIRA EM INTERNAS DE PAREDES. ESPESURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_062014	M2	0,00
	REDE DE FERRÃO EM MALA 15MM MALHA 5X20CM 1:0:4 16MM COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40X60MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO 10X10X10CM REVESTIDOS EM FOLHETO POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRANULADO) NAS CORES VERDE E AMARELO (SEM INSTALAÇÃO)	M	434,36
	REDE DE FERRÃO EM TUBO DE METALON REDONDO DE 34" VERTICAL COM PEQUADRO ACABAMENTO NATURAL COMPLETO	M2	4,20
	REDE DE FERRÃO EM TUBO DE 25MM BOMBADO LANÇADO E ACENADO NA INFRAESTRUTURA	M3	110,07
	REDE DE FERRÃO EM TUBO DE 50MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_122015	KG	619,85
	REDE DE FERRÃO EM TUBO DE 80MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_122015	KG	1.074,29
	REDE DE FERRÃO EM TUBO DE 100MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_122015	M2	485,65
<b>7</b>	<b>QUADRA POLIESPORTIVAS</b>		
	REDE DE FERRÃO EM TUBO DE 50MM UTILIZANDO GABARITO DE TABLAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_122015	M	226,00
	REDE DE FERRÃO EM TUBO DE 50MM UTILIZANDO GABARITO DE TABLAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_122015	M2	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida em



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53A26

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONALO DO AMARANTE - RN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO  
PROGRAMA DE AOES ESTRUTURANTES DE SO GONALO DO AMARANTE/RN - PAES



OBRA		CONTRATO N° 656/2020
ITENS	SERVICOS	UNID QUANTIDADE
1	INSTALAR A TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AFRETA TUBO BÁSICA EM POSTE GALVANIZADO EXCLUSIV FURNIMENTO DO MEDIDOR	UN 1,00
2	INSTALAR A TUBO VEDADA DE AGUA E ESCOTO NO CAIXA D'AGUA 100L	UN 1,00
3	CAVALARIA MATRIA 100L COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_05/2016	M3 14,68
4	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M2 1.183,14
5	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M3 8,52
6	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	KG 215,08
7	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	KG 97,80
8	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M3 14,68
9	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M3 2,00
10	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M2 69,12
11	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M3 20,86
12	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M2 183,40
13	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M2 276,92
14	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M2 293,82
15	PREPARO MECANICO DE CONCRETOS EM TUBO 100MM DE REVELADORA	M2 276,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida em



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



OBRA		CONTRATO Nº 659/2020
ITENS	SERVIÇOS	UHD QUANTIDADE
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA FRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADÊMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	M2 278,92
2	ACABAMENTO DE PAREDE INTERNA COM PINTA LATEX A DILUIÇÃO EM PAREDES, DUAS DEMÃES AF 062014	M2 250,05
3	ACABAMENTO DE PAVIMENTO COM AREIA PARA A TERRA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 052016	M3 34,64
4	ACABAMENTO DE PAVIMENTO LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M COM CAMADA DE BRITA LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE DRENAGEM, 0,10 M DE ESPESURA	M3 114,24
5	ACABAMENTO DE PAVIMENTO APLICADO EM PISOS DE WADIERS AF 082017	M2 1.062,98
6	ACABAMENTO DE PAVIMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 100MM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLÍMERO MECANIZADO	M3 23,03
7	ACABAMENTO DE PAVIMENTO PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAF. T4	M2 939,65
8	AMARRAÇÃO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440 DIAMETRO 2" COM TELA DE AÇO GALVANIZADO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	PAR 2,00
9	AMARRAÇÃO PARA A QUADRA DE SALÃO FUTSAL COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO P.O 4MM (CONJUNTO FUTSAL)	PAR 2,00
10	AMARRAÇÃO PARA A QUADRA DE SALÃO (FUTSAL)	CJ 2,00
11	AMARRAÇÃO PARA A QUADRA DE PÁQUETE	PAR 2,00
12	AMARRAÇÃO PARA A QUADRA DE AÇO GALVANIZADO 2"3" (QUESTICIONÁRIO PATRAC)	UN 2,00
13	AMARRAÇÃO PARA A QUADRA DE AÇO GALVANIZADO 2"3" (QUESTICIONÁRIO PATRAC)	M2 1.183,14
14	AMARRAÇÃO PARA A QUADRA DE AÇO GALVANIZADO 2"3" (QUESTICIONÁRIO PATRAC)	M 574,62
15	AMARRAÇÃO PARA A QUADRA DE AÇO GALVANIZADO 2"3" (QUESTICIONÁRIO PATRAC)	M2 30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO  
PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES



OBRA	CONTRATO Nº 656/2020			
ITEMS	SERVIÇOS	QUANTIDADE		
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM LOBE LÍSCIO COM ALTURA DE 38 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE			
	1.1	1.1.1	M3	5.40
		1.1.2	M3	30.00
		1.1.3	M3	5.00
		1.1.4	KG	27.72
		1.1.5	M3	2.80
		1.1.6	KG	69.60
		1.1.7	M2	24.00
		1.1.8	M2	60.00
		1.1.9	M2	60.00
		1.1.10	M2	330.45
9	PISTA DE SKATE			
		9.1	M2	250.62
		9.2	M2	339.36
		9.3	M3	33.11
		9.4	M3	255.40
		9.5	M3	87.99
		9.6	M2	7.20
		9.7	KG	0.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas


Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35

Chave de Impressão: 53AZ6

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



OBRA		CONTRATO N° 658/2020
ITENS	SERVIÇOS	UNID QUANTIDADE
01	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 38 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADECIAS AO AR LIVRE, ESTAGIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.	
02	ALVENARIA DE ALVENARIA EM LEME CORTE, COBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS PARA SUPERESTRUTURAS E MONTAGEM.	KG 0,00
03	CONTAS E AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_002016	M 216,00
04	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2 339,36
05	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2 339,36
06	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M3 33,01
07	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M3 0,00
08	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2 260,98
09	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2 190,32
10	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M 20,50
11	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M 50,90
12	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M 5,36
13	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M 7,70
14	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2 28,87
15	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M3 33,94
16	<b>CASA DE BOMBAS</b>	
17	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M 26,00
18	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2 25,00
19	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M3 37,50
20	ALVENARIA DE ALVENARIA MOLDADA EM CONCRETO COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M3 35,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Large signature: *[Handwritten Signature]*  
 - Initials: *HT*, *el*, *088*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



OBRA	CONTRATO Nº 656/2020	
ITENS	SERVIÇOS	QUANTIDADE
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	
	FORMAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES EM TABUAS DE PINHO 05 USOS	M2 7,84
	PARQUETADO EM PISA PISA VIGAS COM MADEIRA SERRADA E = 25 MM AF_12/2016	M2 23,92
	PARQUETADO EM PISA PISA PISA VIGAS EM MADEIRA SERRADA E = 25 MM AF_12/2016	M2 18,40
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M 25,00
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M2 0,00
	LAJE DE CONCRETO EM LAJE DE CIMENTO APLICADO EM PISOS OU RADIEIS ESPESSURA DE 3CM AF_07/2016	M2 21,78
	ARGAMASSA PARA LAJE DE CIMENTO ARGAMASSA TRACÇO (1:3) 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 FAD. CLAS. AREIA DIM. 0,25/0,45x0,23M - CON. FOCÃO M. 2000/2000 AF_03/2016	M3 0,00
	ARGAMASSA PARA LAJE DE CIMENTO ARGAMASSA TRACÇO (1:3) 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 FAD. CLAS. AREIA DIM. 0,25/0,45x0,23M - CON. FOCÃO M. 2000/2000 AF_03/2016	M3 1,60
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M 0,00
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M 0,00
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M3 2,40
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	KG 115,50
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	KG 125,23
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	KG 42,87
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M2 159,00
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M2 150,00
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M2 56,40
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M2 56,40
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M2 56,40
	ALVENARIA DE AMARRAÇÃO E ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M2 56,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

089



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO



PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES

OBRA	CONTRATO Nº 659/2020		
ITENS	SERVIÇOS	URD	QUANTIDADE
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 35 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FORTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
	1. ELEMENTO VAZADO 7X50X57CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	3 00
	2. TUBO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 MM (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	2 41
	3. INTERRUPTOR DE LÂMPADA TIPO TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V CAIXA DE PLÁSTICO COM TUBO RASGO, QUEBRA E OMBOMBAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA AF_01/2016	UN	1 00
	4. LÂMPADA TUBULAR DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2016	UN	1 00
	5. INTERRUPTOR DE LÂMPADA TIPO TRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 10 E 30 KW - REV 01	UN	1 00
	6. LÂMPADA TUBULAR TIPO DE CAMPO FURADO 6X14X19CM 1 VEZ (ESPESURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM (REF. SINAPI 73935002)	M2	9 41
	7. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA ÚTIL DA MONTAGEM DE 1 M² COM MÓDULO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	73 60
	8. PAVIMENTO ASFÁLTICO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=3MM AF_06/2016	M2	25 00
	9. SERVIÇOS DE	M2	0 00
11	<b>CARACANÇÃO EM CONCRETO</b>		
	1. LANTARNA MANTIDA EM VALA DO CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE AT 1,50M	M3	17 47
	2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAJES SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	11 76
	3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAJES EM TABUAS DE PINHO USUSO	M2	13 60
	4. APLICAÇÃO DE CHAPA PARA VIDAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E = 12 MM AF_12/2015	M2	44 52
	5. APLICAÇÃO DE CHAPA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E = 10 MM AF_12/2015	M2	33 60
	6. APLICAÇÃO DE RELEVO EM MADEIRO APLICADO EM PISOS OU RADERS ESPESURA DE 3 CM AF_07/2016	M2	7 14
	7. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAJES EM CONCRETO BOMBEADO LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	20 10
	8. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAJES EM CONCRETO BOMBEADO LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	KG	549 60
	9. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAJES EM CONCRETO BOMBEADO LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	KG	973 04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and initials*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



OBRA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 35 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADÊMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE			CONTRATO Nº 05672020
11	PERFIS DE AÇO L.A. 50 DIÂMETRO DE 169 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_122015	KG	254,82
11	PERFIS DE AÇO L.A. 50 DIÂMETRO DE 169 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_122015	M2	22,30
11	PERFIS DE AÇO L.A. 50 DIÂMETRO DE 169 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_122015	M2	431,54
11	PERFIS DE AÇO L.A. 50 DIÂMETRO DE 169 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_122015	M2	431,54
12	OBELISCO		
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	M	20,00
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	M3	92,65
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	M3	0,00
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	KG	474,40
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	KG	58,32
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	KG	135,65
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	KG	163,75
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	M2	12,00
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	UN	0,00
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	M	0,00
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	UN	2,00
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	M2	22,50
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	M3	14,77
12	OBELISCO: ENVELOPE DE OBRAS UTILIZANDO CABAROTE DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	M2	76,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and initials*

091



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO



PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES

ITEMS	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
01	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 38 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		CONTRATO Nº 655/2020
02	REALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 1,25 M <sup>2</sup> EM QUADRA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6 UTILIZAÇÃO S AF_12/2015	M2	112,72
03	REALIZAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADE EM CONCRETO AF_03/2016	M	0,00
04	FORNECIMENTO E MONTAGEM METALICO INCLUSIVE MONTAGEM INCL_05/2016	M3	298,98
05	FORNECIMENTO DE CABO DE 35MM LATA CROMADO PARA DESCIDA E CABO DE SUPORTE E CONDUTORES FICANDO TERRA INCLUSIVE MASTROAÇÃO E ALVIMONTAÇÃO	UN	1,00
06	FORNECIMENTO DE UM MPM NÃO ENTERRADA COM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	40,00
07	FORNECIMENTO DE BARRA CORRIDA HA DE COBRE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	35,00
08	FORNECIMENTO DE COBRE HA 6 MPM ENTERRADA SEM ISOLADOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	M	200,00
09	FORNECIMENTO DE CABO DE 40MM (1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2016	M	200,00
10	FORNECIMENTO DE EMPA TRAZO 1:143 (CIMENTO/AREIA MEDIA BR TA 1) PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	0,00
11	FORNECIMENTO DE BARRA PARA SEDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	3,00
12	FORNECIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIGADA MATERIAL COM VÁZIOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_05/2014	M2	208,94
13	ALVENARIA EM TUBO CLAMCO 1/4" 9X19X16CM 1 VEZ (ESPESURA 19 CM) ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAZO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) (PREPARO MANUAL JUNTA 1 CM	M2	41,24
14	MANTAS ASFALTICAS DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO E=3CM AF_06/2018	M2	49,20
15	MANTAS ASFALTICAS DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2CM AF_06/2018	M2	4,00
16	INSTALAR ÁREA DE ZERO 3MM DE ABRIJ (VCO) DE 0,90 X 2,10M QUADRO EM BARRA CHATA DE 2 1/2" X 3/8" COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA BARRA DE APOIO DOX DOBRADILHAS E FERRO DOX	UN	1,00
17	ALVENARIA EM BARRA CHATA DE 2 1/2"	M2	0,69
18	FORNECIMENTO DE ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FALHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAZO 1:4 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L AF_09/2014	M2	624,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6



092

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES		FONPLATA	
OBRA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 33 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	CONTRATO Nº 050/2020	
ITENS	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
12.1	EMBOSSAMENTO MANSO FINO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MANUAL - APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CÉCROS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) - ESPESURA DE 25 MM AF_06/2014	M2	284,40
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANDOS CÉCROS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS NÍVEIS EM DUAS CORES AF_06/2014	M2	353,22
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA SELADORA ACRÍLICA EM PAREDES - 1ª DEMÃO AF_06/2014	M2	353,22
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO AGETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERROS) - 1ª DEMÃO - 02 DEMÃOS AF_01/2021	M2	0,00
12.5	PREPARO MECÂNICO PARA CASTRO - TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO:AREIA:MEDIDA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	M3	0,00
12.6	REVESTIMENTO DE CIMENTO (AREIA) ACABAMENTO LISO - ESPESURA 3,0 CM - PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_05/2016	M2	0,00
12.7	REVESTIMENTO EM ANEL DE AÇO CA-60 9,52MM - INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAL	M	0,00
12.8	MALHA DE AÇO	M2	0,00
12.9	REDE DE ALIMENTAÇÃO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA - CONEXÃO ROSQUEADA - UN (5/2 1/2") - INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	5,00
12.10	REDE DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS - EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	23,04
12.11	REDE DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 12,5MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS - EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	745,79
12.12	ARMAÇÃO EM CONCRETOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE LARGURA - 20CM	UN	8,00
12.13	CONCRETO MOLDADO 20 X 20 CM - SEMEMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	48,00
12.14	CONCRETO MOLDADO COM COES DE COROANTO E VIGAS BALDRAMES - FCK 40MPa - COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ALINHAMENTO E CRAVAMENTO AF_06/2017	M3	4,95
12.15	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 2 DEMÃOS AF_06/2015	M2	27,44
12.16	REDE DE AÇO INOX 304 COM REGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3,4" - GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR (1,05 X 0,05M) EM BARRA CHATA DE 1,4"	M	33,90
12.17	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-02 - AÇO CA-60 - 4,2VM - MALHA 15X15CM	M2	5,83
12.18	Manutenção de obra existente alinhamento no traço 1:4 - 1 cpoimento 50kg / 5 pedálio cna d(m) 0,36m 45x0,23m - Confeção moldes e transporte	M3	6,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



**ORRA** EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,60M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 30 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ÁREAS DE CIÊNCIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE. **CONTRATO Nº 656/2020**

ITEMS	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
13	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
13.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 12X16 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	42,00
13.2	PARAFUSO DE MADEIRA 2,5MM ANTI-CHAMA 9,6X1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	970,00
13.3	PARAFUSO DE MADEIRA 4MM ANTI-CHAMA 9,6X1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	2.574,00
13.4	PARAFUSO DE MADEIRA 6MM ANTI-CHAMA 9,6X1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	1.170,00
13.5	PARAFUSO DE MADEIRA 10MM ANTI-CHAMA 9,6X1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122015	M	400,00
13.6	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA DE PETALAS EM LED - ILLUMINAÇÃO PÚBLICA 180W 400K 220V E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV. COM ANTEPARO, PARA LANTERNAS, LÂMPADAS OU SIMILAR	UN	6,00
13.7	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA PÚBLICA 120W BIVOLT E SELO A 1/4 METRO CORPO EM ALUMÍNIO INOX 0,07 PROT. DPS 10KV IP66 INCL. TEMP. COR. NBR 13708-10 230V 1000H 130MM CAB. 5 ANOS. MODELO CLIP LIGHT OU SIMILAR REV. 01	UN	89,00
13.8	CONDUTORES DE ALUMÍNIO 10MM <sup>2</sup> CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_042016	UN	5,00
13.9	REDE DE DRENAGEM DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03201617	M3	35,46
13.10	REDE DE DRENAGEM DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_042016	M3	35,46
13.11	REDE DE DRENAGEM DE VALA 45 KVA/13.800-360/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1,00
13.12	<b>ENTRADA DA PRAÇA</b>		
13.12.1	ENTRADA DE CABEOTELETRICA AÉREA TRIFÁSICA COM CAIXA E SOBREPOR. CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 5A INCL. O POSTE DE 10,00M (NBR 13708-1)	UN	1,00
13.12.2	ASSENTAMENTO DE PISTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9M CARGA LUMINAL DE 150 DAN EN. ASSTAMENTO BASE 15 CM DE AREIA 0,425 MM DE CONCRETO 15 CM DE SOLDO (NÃO INCL. FORNECIMENTO) AF_112019	UN	1,00
13.12.3	PLANTA DE DRENAGEM CIRCULAR 200X100 H=9M (NBR 9451)	UN	1,00
13.12.4	PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES DIN 5A INCL. ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	1,00
13.12.5	CONDUTORES DE ALUMÍNIO 10MM <sup>2</sup> CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 60A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	2,00
13.12.6	CONDUTORES DE ALUMÍNIO 16MM <sup>2</sup> CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_102020	UN	14,00
13.12.7	PARAFUSO DE MADEIRA 2,5MM ANTI-CHAMA 9,6X1,0KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_112019	M	130,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and initials:*  
 H...  
 9...  
 094



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



DESCRIÇÃO	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTACÃO DE UM ANEL VIARIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBLISCO COM ALTURA DE 35 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADENCIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FORTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		CONTRATO Nº 058/2020	
13.12	ARREIO DE BARRAMENTO DESENVOLVIMENTO DE 16MM ANTI-CHAMA 16/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_12/2019	M	390,00
13.12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO (DISJUNTOR) TIPO AC	UN	4,00
13.12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO (DISJUNTOR) TIPO AC	UN	2,00
13.12	INSTALACÃO DE PASTILHA DE ATERRAMENTO 58x3,0CM COM CONECTOR	UN	1,00
13.12	CAIXA DE BARRAMENTO PRE-MOLDADO SEM FUNDO DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,00
13.13	<b>ESTACIONAMENTO</b>		
13.13	LUMINÁRIO DE BARRAMENTO CURVO DUPLO, ENGASTADO - Ø=8M INCLUSIVE LUMINARIAS SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_12/2019	UN	25,00
13.13	CAIXA DE BARRAMENTO PRE-MOLDADO SEM FUNDO DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	25,00
13.13	ARREIO DE BARRAMENTO DESENVOLVIMENTO DE 16MM ANTI-CHAMA 16/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_12/2019	M	324,00
13.13	ARREIO DE BARRAMENTO DESENVOLVIMENTO DE 16MM ANTI-CHAMA 16/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_12/2019	M	56,00
13.13	CAIXA DE BARRAMENTO PRE-MOLDADO SEM FUNDO DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	25,00
13.13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO (DISJUNTOR) TIPO AC	UN	5,00
13.14	<b>QUADRAS 1 E 2</b>		
13.14	BASE DE ATERRAMENTO DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE	UN	8,00
13.14	BASE DE ATERRAMENTO DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE	UN	8,00
13.14	CAIXA DE BARRAMENTO PRE-MOLDADO SEM FUNDO DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	8,00
13.14	ARREIO DE BARRAMENTO DESENVOLVIMENTO DE 16MM ANTI-CHAMA 16/10KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO AF_12/2019	M	130,00
13.14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO (DISJUNTOR) TIPO AC	UN	8,00
13.15	<b>TANQUE DE AREIA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



Certidão nº 1428338/2024  
 01/02/2024, 09:35  
 Chave de Impressão: 53AZ6  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and initials*

095



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES			
OBRA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 38 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADECIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.		
ITENS	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
			CONTRATO Nº 65E/2020
	ACRESCIMENTO EM POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE: 0,20 M DE ALTO, 0,10 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF_11/2019	UN	4,00
	POSTE DE ILUMINAÇÃO REGULAR 150 KG, H= 10 M (NBR 8451)	UN	4,00
	PROTEÇÃO EM BARRILHÃO DE POTÊNCIA BRANCO FRIO 6500W AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00
	LAJOTA DE CIMENTO PORTLAND ARMADO PRÉ MOLDADO SEM FUNDO DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,03 M	UN	4,00
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR POSICIONÁVEL PVC DN 25 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00
	PISTÃO DE CIMENTO PORTLAND 1 X 1,50 M EM TUBO AÇO GALV. 3/4" FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13.16	<b>LAGOA LADO 1</b>		
	LAJOTA DE CIMENTO PORTLAND ARMADO PRÉ MOLDADO SEM FUNDO DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,03 M	UN	10,00
	PROTEÇÃO EM BARRILHÃO DE POTÊNCIA BRANCO FRIO 6500W AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	10,00
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2020	UN	10,00
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR POSICIONÁVEL PVC DN 25 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	250,00
	PISTÃO DE CIMENTO PORTLAND PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2020	UN	5,00
13.17	<b>LAGOA LADO 2</b>		
	LAJOTA DE CIMENTO PORTLAND ARMADO PRÉ MOLDADO SEM FUNDO DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,03 M	UN	11,00
	PROTEÇÃO EM BARRILHÃO DE POTÊNCIA BRANCO FRIO 6500W AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	20,00
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2020	UN	8,00
	CONJUNTO DE INTERRUPTOR POSICIONÁVEL PVC DN 25 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
	PISTÃO DE CIMENTO PORTLAND PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2020	UN	0,00
13.10	<b>OBELISCO</b>		
	PROTEÇÃO EM BARRILHÃO DE POTÊNCIA BRANCO FRIO 6500W AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00
	PROTEÇÃO EM BARRILHÃO DE POTÊNCIA BRANCO FRIO 6500W AUTOVOLT MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



Certidão nº 1428338/2024  
 01/02/2024, 09:35  
 Chave de Impressão: 59AZ6  
 Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and initials:*  
 H, el, [Signature], [Signature], [Signature], [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES			
OBRA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 35 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADÊMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	CONTRATO N° 052/2020	
ITEMS	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
13	13.19.10.01.001 - CABELO DE FIO DE FIBRA SLAVEL (FVC DN 25 MM(3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	65 00
13	13.19.10.01.002 - CABELO DE FIO DE FIBRA SLAVEL (FVC DN 25 MM(3/4") PARA SPERA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12201	UN	180 00
13	13.19.10.01.003 - CABELO DE FIO DE FIBRA SLAVEL (FVC DN 25 MM(3/4") PARA SPERA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40 00
13	13.19.10.01.004 - BOTÃO DE COMANDO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 022020	UN	1 00
13.19	VIA TRECHO 1		
13	13.19.10.01.005 - CAIXA DE PROTEÇÃO ELÉTRICA AEREA MONOFÁSICA COM CAIXA DE SOBREPOR CABELO (3MM2) E DISJUNTOR DIN 6A (NÃO INCLUI O POSTE DE SUPOSTO) AF. 122021	UN	1 00
13	13.19.10.01.006 - TUBO DE CIMENTAÇÃO PÚBLICA 1 X 1,50 M EM TUBO AÇO GALV 3/4 - FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40 00
13	13.19.10.01.007 - CABELO DE FIO DE FIBRA MULTIFILADO PARA REDE 1X1X16+16MM2	M	647 90
13	13.19.10.01.008 - BOTÃO DE COMANDO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 022020	UN	5 00
13	13.19.10.01.009 - TUBO DE CIMENTAÇÃO PÚBLICA EM ALUMÍNIO OITOCORRE ESTANHADO - REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO POLIMÉRICO - COM UM ANEL DE CIMENTAÇÃO DO TIPO DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35 12-014 16MM	UN	84 00
13.20	VIA TRECHO 2		
13	13.19.10.01.010 - CABELO DE FIO DE FIBRA MULTIFILADO PARA REDE 1X1X16+16MM2	UN	601 70
13	13.19.10.01.011 - BOTÃO DE COMANDO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 022020	UN	18 00
13.21	PISTA DE SKATE		
13	13.19.10.01.012 - ANEL DE CIMENTAÇÃO DO TIPO DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M CARGA NOMINAL DE 300 DAN ENCASTAMENTO BASE DE CONCRETO DE 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF. 112019	UN	5 00
13	13.19.10.01.013 - TUBO DE CIMENTAÇÃO PÚBLICA 150 KG H = 19 M (NBR 8451)	UN	5 00
13	13.19.10.01.014 - TUBO DE CIMENTAÇÃO PÚBLICA 150 KG H = 19 M (NBR 8451)	un	15 00
13	13.19.10.01.015 - CABELO DE FIO DE FIBRA SLAVEL (FVC DN 25 MM(3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135 00
13	13.19.10.01.016 - TUBO DE CIMENTAÇÃO PÚBLICA 150 KG H = 19 M (NBR 8451)	UN	8 00
14	SERVIÇOS ADICIONAIS PRAÇA		
13	13.19.10.01.017 - TUBO DE CIMENTAÇÃO PÚBLICA 150 KG H = 19 M (NBR 8451)	M2	545 42
13	13.19.10.01.018 - TUBO DE CIMENTAÇÃO PÚBLICA 150 KG H = 19 M (NBR 8451)	UN	0 00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, emitida em 31/01/2024



Certidão nº 1428338/2024  
 01/02/2024, 09:35  
 Chave de Impressão: 53AZ6  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES			
OBRA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 38 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADÊMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	CONTRATO Nº 650/2020	
ITENS	SERVIÇOS	URD	QUANTIDADE
142	CONCRETO PARA LETEIRAS MOLDADES EM CONCRETO ARMADO R=1,82 M. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE BASE DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESURA. EM BLOCO DE CONCRETO C/TELA FICAO DE 80CM COM FCK 30MPA. NOMAS LETRAS SÃO GONÇALO DO AMARANTE E TRES ARBOLITUM. DIM. AMPLAMENTO TOTAL DE 15,32 M	UN	1,00
143	PLANTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM ILUMINAÇÃO LEE	UN	1,00
144	CONCRETO PARA LAJOTA DE PAVIMENTO COM TAMPA E BORDO BRITA	UN	34,00
146	MURO DE ARRIMO E ARQUIBANCADA		
147	MANUTENÇÃO E REPARO DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S M LARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> EM C/CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 6 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	514,35
148	ATERRO EMPIRICO DE VAZAS COM SOLO ARGILOSO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EXCLUSIVE SOLO ENTERRAÇÃO CARGA E TRANSPORTE	M3	311,10
149	ATERRO EMPIRICO DE VAZAS COM SOLO ARGILOSO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EXCLUSIVE SOLO ENTERRAÇÃO CARGA E TRANSPORTE	M3	314,68
150	ATERRO EMPIRICO DE VAZAS COM SOLO ARGILOSO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EXCLUSIVE SOLO ENTERRAÇÃO CARGA E TRANSPORTE	M3	436,32
151	TRANSPORTE DE TERREO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP. RODOVIA EM TELA NATURAL. TRANSPORTE DE ATERRO (BASE CNT= 0,8 KM)	TKM	493,22
152	TRANSPORTE DE TERREO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP. RODOVIA PAVIMENTADA. TRANSPORTE DE ATERRO (BASE CNT= 1,36 KM)	TKM	832,31
153	CHAPA DE AÇO PARA LAJOTA SOLDADA REFORÇADA Q 52 AÇO CA 60 4 2MM MALHA 15X15CM	M2	509,05
154	Chapa de aço para lajota de aço soldada reforçada CA 60 Q 52 malha 15x15cm, fono 0,2mm (5,37 kg/m <sup>2</sup> ), panel 2,45x0,6m. Toleira de 0,6mm	M2	523,39
155	Chapa de aço para lajota de aço soldada reforçada CA 60 Q 52 malha 15x15cm, fono 0,2mm (5,37 kg/m <sup>2</sup> ), panel 2,45x0,6m. Toleira de 0,6mm	M3	91,02
156	MANUTENÇÃO E REPARO DE FORMA DE CONJUNTO E VAZAS BALURAMES FCK 20 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ADENSAMENTO ALTERNATIVO	M3	5,28
157	ARREME DE AÇO CA 60 DIAMETRO DE 6,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	96,37
158	ARREME DE AÇO CA 60 DIAMETRO DE 8,0 MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF_12/2015	KG	277,61
159	MANUTENÇÃO E REPARO DE FORMA PARA VIGA BALURAME EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2017	M2	83,10
160	MANUTENÇÃO E REPARO DE FORMA PARA VIGA BALURAME EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2017	M2	5.840,89
161	CONCRETO PARA LAJOTA SELF-LEVELING T303 COM SUPORTE	UN	7,00
162	MANUTENÇÃO E REPARO DE FORMA DE LAJOTA SELF-LEVELING T303 COM SUPORTE	M	70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 em



Certidão nº 1428338/2024  
 01/02/2024, 09:35  
 Chave de Impressão: 53AZ6  
 Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and initials:*  
 H, L, J, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 098



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES




SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CONTRATO Nº 656/2023

ITEMS	SERVIÇOS	QUANTIDADE	
		UHD	QUANTIDADE
1	TRABALHO DE NIVELAMENTO DE TERRENO	M2	434,36
2	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM BLOCO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 100MM	M	15,00
3	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM BLOCO COM DIÂMETRO DE 100MM DE DIÂMETRO COM PAREDE DE 60MM PARA CUBO DE 8 METROS	M3	304,44
4	REDE DE ABASTECIMENTO DE 75MM ÁGUA FRIA (NBH 5648)	M	36,00
<b>15 PAVIMENTAÇÃO (ESTACIONAMENTO PRAÇA)</b>			
1	TRABALHO DE NIVELAMENTO DE TERRENO	M2	7.919,80
2	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM BLOCO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 100MM PARA SUB-BASE	M3	1.156,47
3	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM BLOCO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 100MM PARA SUB-BASE	M3	1.156,47
4	TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA (SUB-BASE)	TKM	2.522,26
5	TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA (SUB-BASE)	TKM	27.409,57
6	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE 190M (GRB = 20%)	M3	0,00
7	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM BLOCO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 20X10X10 CM ESPESURA 6 CM PARA SUB-BASE	M3	0.465,46
8	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM BLOCO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 20X10X10 CM ESPESURA 6 CM PARA SUB-BASE	M3	1.156,47
9	TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA (SUB-BASE)	M3	443,74
10	TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA (SUB-BASE)	TKM	5.674,41
11	TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA (SUB-BASE)	TKM	5.603,63
<b>16 TERRAPLENAGEM (ANEL VÁRIO)</b>			
1	TRABALHO DE NIVELAMENTO DE TERRENO (ANEL VÁRIO)	M2	43.933,05
2	TRABALHO DE NIVELAMENTO DE TERRENO (ANEL VÁRIO)	M2	10.627,69
3	TRABALHO DE NIVELAMENTO DE TERRENO (ANEL VÁRIO)	M3	1.594,15
4	TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA COM USO DA VEICULAÇÃO HIDRÁULICA (EM TERRENO ANEL VÁRIO)	M3	45.726,53
5	TRABALHO DE NIVELAMENTO DE TERRENO (ANEL VÁRIO)	M3	67.030,31
6	TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA (ANEL VÁRIO)	TKM	84.835,40
7	TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA (ANEL VÁRIO)	M3	1.221,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 099.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO



PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES

OBRA	CONTRATO Nº	ITENS	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	056/2020				
			MOVIMENTAÇÃO DE TERREOS A TERÇO DO PROCTOR NORMAL	M3	23 950,46
			MOVIMENTAÇÃO DE TERREOS A TERÇO DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	17 936,77
			MOVIMENTAÇÃO DE TERREOS (ANEL VIÁRIO PLATO ACADÊMIA)	M3	0,00
			FORNECIMENTO DE MATERIAL EM LAZADA COM ESVAÇADORA HIDRÁULICA (EMPRÉSTIMO ANEL VIÁRIO PLATO ACADÊMIA)	M3	5 635,39
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO (EMPRÉSTIMO ANEL VIÁRIO PLATO ACADÊMIA)	M3	8 526,68
			TRANSPOSIÇÃO DE CAMINHO BASCULANTE DE 16 M - REDECOVA EM LEITO NATURAL (11 M) (ANEL VIÁRIO PLATO ACADÊMIA)	TRM	10 614,76
			MOVIMENTAÇÃO DE TERREOS A TERÇOS DO PROCTOR NORMAL (ANEL VIÁRIO PLATO ACADÊMIA)	M3	5 492,29
			FORNECIMENTO DE AREIA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - LMT DE 1 600 A 1 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CAMINHÃO (ALCANTARA 12 M) (PERJGO)	M3	12 036,45
			FORNECIMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA (IMPEZA DO TERRENO)	M3	12 036,45
17			DRENAGEM (ANEL VIÁRIO)		
			MOVIMENTAÇÃO DE TERREOS EM ÁREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA (ANEL VIÁRIO E DRENAGEM)	M	7 540,55
			FORNECIMENTO DE REDE D'ÁGUA - EDIFÍCIO - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00
			FORNECIMENTO DE REDE D'ÁGUA - EDIFÍCIO - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	35,00
			FORNECIMENTO DE REDES (PRO RAFAEL) - DAP 12 - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS	M	141,10
			FORNECIMENTO DE REDES (DEB) - ÁREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	11,00
			FORNECIMENTO DE REDES (DEB) - ÁREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00
			FORNECIMENTO DE REDES (DEB) - ÁREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	72,00
			FORNECIMENTO DE REDES (DEB) - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAR ESCONDA	UN	2,00
			FORNECIMENTO DE REDES (DEB) - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS - ALTA 2,50 M - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS	M	15,00
			FORNECIMENTO DE REDES (DEB) - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00
			FORNECIMENTO DE REDES (DEB) - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,00
			FORNECIMENTO DE REDES (DEB) - ÁREIA E BRITA COMERCIAIS	M	95,41
			FORNECIMENTO DE REDES (DEB) - ÁREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 em



Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*Handwritten signatures and marks:*  
Handwritten "100" and other scribbles.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**  
**PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES**



ITEMS	SERVIÇOS	CONTRATO Nº 658/2020	
		UND	QUANTIDADE
11	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 30 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADÊCIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
		UN	9,00
		UN	5,00
		UN	0,00
		UN	0,00
		M3	4 295,00
		TKM	100 633,98
		TKM	177 881,15
		M	866,00
		UN	2,00
		M	629,72
		TKM	4 125,70
		TKM	4 383,55
		UN	35,00
		m2	5 954,99
		m2	1 035,90
		m3	2 163,27
		UN	2,00
		M	14,00
		M²	98,00
		M	132,10
18	PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO SEÇÃO TIPO 01 (CAPA E/OU BASE+SUB-BASE) (ANEL VIÁRIO)	M2	29 816,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 1428338/2024  
 01/02/2024, 09:35  
 Chave de Impressão: 59AZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO



PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES

ITEMS	SERVIÇOS	CONTRATO Nº 656/2020	
		UHD	QUANTIDADE
01	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM AREL VARIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,50M E UMA PRAÇA, COM UM ORBELISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.		
02	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE	M3	4 153,86
03	ALCANTARAL E LANCARTE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADORA HIDRAULICA	M3	3 485,71
04	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ RODOVA EM LEITO NATURAL (TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA) SUB-BASE (DMT= 0,6 KM)	TKM	4 831,77
05	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ RODOVA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA) SUB-BASE (DMT= 1,35 KM)	TKM	6 153,43
06	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	2 013,66
07	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	4 456,31
08	ALCANTARAL E LANCARTE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADORA HIDRAULICA	M3	3 924,87
09	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ RODOVA EM LEITO NATURAL (TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA) BASE (DMT= 0,6 KM)	TKM	4 256,34
10	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ RODOVA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DE SOLO DA JAZIDA) BASE (DMT= 1,35 KM)	TKM	7 250,00
11	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE	M3	1 090,70
12	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ RODOVA EM LEITO NATURAL (TRANSPORTE DA BRITA) (DMT= 0,6 KM)	TKM	45 066,10
13	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ RODOVA PAVIMENTADA (TRANSPORTE DA BRITA) (DMT= 0,6 KM)	TKM	44 523,04
14	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE (COM METRA SOLO BRITA (008 - 055) EM LUBINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL 10MM)	M3	4 222,42
15	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE (COM METRA SOLO BRITA (008 - 055) EM LUBINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL 10MM)	M3	21 610,26
16	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M2	21 610,26
17	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
18	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
19	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
20	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
21	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
22	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
23	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
24	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
25	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
26	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
27	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
28	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
29	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
30	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
31	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
32	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
33	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
34	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
35	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
36	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
37	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
38	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
39	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
40	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
41	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
42	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
43	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
44	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
45	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
46	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
47	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
48	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
49	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69
50	ALCANTARAL EM TELA PARA SUB-BASE GRANULOMETRICAMENTE: 19CM (3R = 20%)	M3	1 677,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35

Chave de Impressão: 53AZ6

Este documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES



CONTRATO Nº 056/2020

ITEMS	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2.047,56M E UMA PRAÇA, COM UM OBLISCO COM ALTURA DE 36 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADÊCIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA EM LEITO NATURAL (DMT DOS TREGOS)	TKM	84,56
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	TKM	1.447,88
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	M2	2.920,21
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	M2	2.660,00
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	M2	42.042,65
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	M2	1.398,90
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	M3	1.592,54
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	TKM	21.082,04
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	TKM	20.620,83
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	M3	4.146,43
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	M3	101,65
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	TKM	1.345,69
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	TKM	1.329,47
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	M3	264,92
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	TKM	9.943,61
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	TKM	108.053,93
	TRATAMENTO DE ÁGUA EM LITROS A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TERMOCA DE 6 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (DMT DOS TREGOS)	m³	53,33
19	SINALIZAÇÃO		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 1428338/2024  
01/02/2024, 09:35  
Chave de Impressão: 53AZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	
PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN - PAES			
OBRA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UM ANEL VIÁRIO NA ENTRADA DA CIDADE COM APROXIMADAMENTE 2 047,50M E UMA PRAÇA, COM UM OBELISCO COM ALTURA DE 35 METROS, DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA, UMA QUADRA DE AREIA, UMA PISTA DE SKATE, UM PLAYGROUND, DUAS ACADENCIAS AO AR LIVRE, ESTACIONAMENTOS E FONTE ORNAMENTAL E MUSICAL, NA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	CONTRATO Nº 056/2020	
ITEMS	SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
	01 - TINTA PARA PINTAR PAREDE - E=0,6MM L.BR 11852/02 TINTA BRANCA	M2	437,00
	02 - TINTA PARA PINTAR PAREDE - E=0,6MM L.BR 11852/02 TINTA VERMELHA	M2	0,00
	03 - TINTA PARA PINTAR PAREDE - E=0,6MM L.BR 11852/02 TINTA BRANCA	M2	452,24
	04 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	60,00
	05 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PLACA VERTICALIZADA COM FOLHA RETROREFLETIVA T 20 X 11	M2	25,65
	06 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PLACA REFLETOMÉTRICA REGIONAL	UN	155,00
	07 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TORRE E SOCIMENTADO PADRÃO REFLECTOMÉTRICO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	20,00
	08 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE IMCANTAMENTO E SINALIZAÇÃO	M3	330,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1428338/2024, em 31/01/2024 emitida em



SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, 25 DE JANEIRO DE 2024

*Maria Camila de Araújo Lima Costa*  
 MARIA CAMILA DE ARAUJO LIMA COSTA  
 ENG. CIVIL/FISCAL DO CONTRATO -  
 CREA 210814056-7 - CPF: 065.639.074-31

*Jader Torres Júnior*  
 JADER TORRES JÚNIOR  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
 ECONÔMICO E TURISMO  
 CPF Nº 057.245.134-20

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 1428338/2024  
 01/02/2024, 09:35  
 Chave de Impressão: 53AZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 27 folhas

*[Large handwritten signature]*  
 104





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**173582/2022**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
Registro **4245PB** RNP: **2102250482**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PB20200323794** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2020 Baixada em: 08/03/2022  
Forma de registro: IN CIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE** CPF/CNPJ: **08.993.917/0001-46**  
Endereço do contratante: AVENIDA RIO BRANCO Nº: 304  
Complemento: Bairro: CENTRO UF PB CEP: 58400058  
Cidade: CAMPINA GRANDE  
Contrato: 2.08.026/2020 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 3.290.068,83 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros Nº: S/N  
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Bairro: DIVERSOS BAIRROS UF PB CEP 58400058  
Complemento:  
Cidade: CAMPINA GRANDE  
Data de início: 17/08/2020 Conclusão efetiva: 15/03/2021  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE** CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 6092.40 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2759.61 metro cúbico;

**Observações**

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CUITÉS, ITARARÉ, NAÇÕES CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA E NOS DISTRITOS DE CATOLÉ DE BOA VISTA, DISTRITO DE GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO Nº 2.08.026/2020 ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA 011/2020.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Certidão de Acervo Técnico nº 173582/2022  
18/03/2022, 14:17  
0d876

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0d876

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-PB**

Impresso em: 23/03/2022, 10:05  
Agência de Paraíba



105



ESTADO DA PARAÍBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB  
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os fins que se fizerem necessário, que a empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES, situada na rua Desembargador Hemetério Fernandes, 1008, Tirol - Natal/RN - CEP 59.015-110, CNPJ sob nº 05.052.764/0001-44, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Felipe Gurgel de Carvalho, inscrito (a) no CREA sob nº 210225048-2, Registro: 4245PB, executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, os serviços EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CUITÉS, ITARARÉ, NAÇÕES CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA E NOS DISTRITOS DE CATOLÉ DE BOA VISTA, DISTRITO DE GALANTE E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONTRATO Nº 2.08.026/2020, conforme a ART registrada no CREA/PB nº PB20200323794, com início de 17/08/2020 a 15/03/2021, fiscalizado pelo Engenheiro Civil Francisco de Jesus C. Xavier, conforme ART registrada no CREA/PB nº PB20200362696. Sendo listados a seguir os serviços executados com suas respectivas quantidades:


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	QTDES.
1.0	RUA SALVINO DE OLIVEIRA, JOAO MIGUEL LEÃO E TRAVESSAS - SÃO JOSE DA MATA		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	345,25
1.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
1.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	5.710,14
1.1.2	CBUQ		
1.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASEÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	85,44
1.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASEÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	85,44

12.000.000  
 12.000.000  
 12.000.000

PROF. FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER  
 FRANCISCO DE JESUS C. XAVIER  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PB 4245PB

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 173582/2022  
 23/03/2022, 10:05  
 Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

*[Handwritten signatures and scribbles]*





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

1.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M <sup>3</sup> , DESCARGA EM VIBROACABADORA	M <sup>3</sup>	170,88
1.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M <sup>3</sup> XKM	2.990,40
1.2	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	4,00
<b>2.0</b>	<b>RUA JOSÉ PAULINO DA ROCHA - CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA</b>		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	500,27
2.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
2.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	6.747,38
2.1.2	<b>CBUQ</b>		
2.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	100,83
2.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	100,83
2.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M <sup>3</sup> , DESCARGA EM VIBROACABADORA	M <sup>3</sup>	201,66
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M <sup>3</sup> XKM	1.109,13
<b>3.0</b>	<b>RUA DANIEL LUIZ RODRIGUES - CATOLÉ ZÉ FERREIRA</b>		
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	274,71
3.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	2.881,28
3.1.2	<b>CBUQ</b>		
3.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	43,20
3.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	43,20
3.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M <sup>3</sup> , DESCARGA EM VIBROACABADORA	M <sup>3</sup>	86,40
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M <sup>3</sup> XKM	362,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022




Certidão nº 173582/2022  
23/03/2022, 10:05  
Chave de impressão: 00876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 PREFE MUNC. DE CAMPINA GRANDE

Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
 PREFE MUNC. DE CAMPINA GRANDE

Página 2



~~Handwritten scribble~~


Handwritten scribbles and symbols including a large 'X' and a signature-like mark.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO  
CNPJ nº 08.993.917/0001-46

4.0	RUA MANOEL CARDOSO PALHANO - BAIRRO DO ITARARÉ		
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	248,25
4.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	m²	3.078,30
4.1.2	CBUQ		
4.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	46,17
4.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	46,17
4.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	92,34
4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	387,83
5.0	RUA JOAQUIM TAVARES SOUZA - BAIRRO DO ITARARÉ		
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	110,05
5.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
5.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	1.364,62
5.1.2	CBUQ		
5.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,47
5.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	20,47
5.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	40,94
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	163,76
6.0	RUA MARIA DA GUÍA COSTA FIGUEIREDO - BAIRRO DO ITARARÉ		
6.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	219,72
6.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 173582/2022  
23/03/2022, 10:05

Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE  
*[Handwritten signature]*

Página 3

*[Handwritten signature]*







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

6.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	4.328,44
6.1.2	<b>CBUQ</b>		
6.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	64,92
6.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	64,92
6.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M <sup>3</sup> , DESCARGA EM VIBROACABADORA	M <sup>3</sup>	129,85
6.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	532,38
7.0	<b>RUA NARCISIO COSTA FIGUEIREDO - BAIRRO DO ITARARÉ</b>		
7.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
7.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	187,24
7.1	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	2.471,96
7.1.2	<b>CBUQ</b>		
7.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	37,08
7.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	37,08
7.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M <sup>3</sup> , DESCARGA EM VIBROACABADORA	M <sup>3</sup>	74,16
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	289,22
8.0	<b>RUA VARSÓVIA - BAIRRO DOS CUTES</b>		
8.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
8.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	289,00
8.1	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	3.492,86
8.1.2	<b>CBUQ</b>		
8.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	52,99

8  
 Serviço Técnico de Planejamento  
 Urbanístico e Territorial  
 15/03/2022

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE  
 Francisco de Jesus C. Xavier  
 15/03/2022

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022

Certidão nº 173582/2022  
 23/03/2022, 10:05

Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas






**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

8.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	51,80
8.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³. DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	104,79
8.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.519,46
<b>9.0</b>	<b>RUA BRUXELAS - BAIRRO DOS CUITÊS</b>		
<b>9.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
9.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	719,92
<b>9.1.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
9.1.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	11.888,36
<b>9.1.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
9.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	178,32
9.1.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	177,09
9.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³. DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	355,41
9.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.117,91
<b>10.0</b>	<b>RUA LUXEMBURGO - BAIRRO DOS CUITÊS</b>		
<b>10.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
10.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	487,50
<b>10.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
10.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	7.212,39
<b>10.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
10.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	110,23
10.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	106,15
10.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³. DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	212,30
10.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.972,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 173582/2022  
23/03/2022, 10:05  
Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

<b>11.0</b>	<b>RUA VIENA - BAIRRO DOS CUITÉS</b>		
<b>11.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
11.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	154,20
<b>11.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
11.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	2.550,02
<b>11.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
11.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	42,56
11.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	33,94
11.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M <sup>3</sup> , DESCARGA EM VIBROACABADORA	M <sup>3</sup>	76,50
11.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.017,45
<b>12.0</b>	<b>RUA MADRI - BAIRRO DOS CUITÉS</b>		
<b>12.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
12.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	164,81
<b>12.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
12.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	3.006,16
<b>12.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
12.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	45,09
12.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m <sup>3</sup>	45,09
12.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M <sup>3</sup> , DESCARGA EM VIBROACABADORA	M <sup>3</sup>	90,18
12.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.289,58
<b>13.0</b>	<b>RUA BERNA - BAIRRO DOS CUITÉS</b>		
<b>13.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
13.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	163,30
<b>13.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
13.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m <sup>2</sup>	1.551,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 173582/2022  
23/03/2022, 10:05

Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

Página 6

*[Handwritten notes and stamps]*

*[Handwritten signature]*  
 PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE  
 FRANCISCO DE JESUS C. Xavier





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

<b>13.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
13.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	34,47
13.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	34,47
13.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	68,94
13.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	978,95
<b>14.0</b>	<b>RUA DESEMBARGADOR ARQUIMEDES SOUTO MAIOR II - CATOLÉ DE BOA VISTA</b>		
<b>14.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
14.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	200,00
<b>14.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
14.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	3.680,00
<b>14.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
14.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	55,20
14.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	55,20
14.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	110,40
14.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.793,12
<b>14.1.5</b>	<b>Retirada de pavimento em paralelo</b>		129,06
14.1.6	Execução de remendo profundo, exclusive transporte material	m³	29,04
14.1.7	Transporte Solo/Areia com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, (unidade m³ x km). (MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE BGS)	txKm	5.678,06
14.1.8	Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, rejunte com pedrisco e betume	m	129,06
<b>15.0</b>	<b>RUA DO CRUZEIRO - ACESSO AO JARDIM MENEZES - DISTRITO DE GALANTE</b>		
<b>15.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
15.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	288,80
<b>15.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
15.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	3.574,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022

Certidão nº 173582/2022  
23/03/2022, 10:05  
Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

173582/2022  
23/03/2022, 10:05  
Chave de Impressão: 0d876

PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE  
*[Assinatura]*

Página 7






**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

15.1.2	<b>CBUQ</b>		
15.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	53,62
15.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	53,62
15.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	107,24
15.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.262,76
<b>16.0 RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES - DISTRITO DE GALANTE</b>			
16.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
16.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	386,93
16.1	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
16.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	4.807,48
16.1.2	<b>CBUQ</b>		
16.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	72,11
16.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	72,11
16.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	144,22
16.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.043,04
<b>17.0 VIA LOCAL 3 - DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA (GALANTE)</b>			
17.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
17.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	62,70
17.1	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
17.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	401,28
17.1.2	<b>CBUQ</b>		
17.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	6,02
17.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	6,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 173582/2022  
23/03/2022, 10:05

Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

*[Handwritten notes]*  
 20/03/2022, 10:05  
 173582/2022

*[Handwritten signature]*  
 PREF. MUNIC. DE CAMPINA GRANDE






**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

17.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	12,04
17.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	254,04
<b>18.0</b>	<b>RUA ANTONIO CAMPOS DE MENEZES DISTRITO DE GALANTE</b>		
<b>18.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
18.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	358,31
<b>18.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
18.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	3.850,41
<b>18.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
18.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	58,73
18.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	56,78
18.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	115,51
18.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.437,26
<b>19.0</b>	<b>VIA LOCAL 4 - DISTRITO DE GALANTE</b>		
<b>19.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
19.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	68,30
<b>19.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
19.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	642,02
<b>19.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
19.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	9,63
19.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	9,63
19.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	19,26
19.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	406,39
<b>20.0</b>	<b>RUA MANOEL FARIAS LEITE - DISTRITO DE GALANTE</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 173582/2022  
23/03/2022, 10:05

Chave de Impressão: 0a876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

*[Handwritten notes]*

*[Handwritten signature]*  
Francisco de Jesus C. Xavier  
Emp. CNA - CREAPB nº 103.26394-2






**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

<b>20.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
20.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	246,08
<b>20.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
20.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	2.918,00
<b>20.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
20.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	m³	43,77
20.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	m³	43,77
20.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 MP, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	87,54
20.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.847,10
<b>21.0</b>	<b>RUA BENEDITO MOTA - BAIRRO ALTO BRANCO E NAÇÕES</b>		
<b>21.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
21.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10/2018	M	742,30
<b>21.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
21.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	14.223,39
<b>21.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
21.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	273,93
21.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	185,84
21.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 MP, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	461,93
21.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.735,63
<b>22.0</b>	<b>RUA ROMA - BAIRRO DOS CUITÊS</b>		
<b>22.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
22.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	168,50
<b>22.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
22.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	2.290,70
<b>22.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 173582/2022  
23/03/2022, 10:05  
Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
 João Pessoa de Jesus, C. Xavier

Página 10





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE – PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPJ nº 08.993.917/0001-46

22.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	34,36
22.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	34,36
22.1.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	68,72
22.1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	975,82
<b>23.0 RUA ANTÔNIO ALVES PIMENTEL - DISTRITO DE GALANTE</b>			
<b>23.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
23.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	148,50
<b>23.1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>			
23.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	1.930,50
<b>23.1.2 CBUQ</b>			
23.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m²	28,96
23.1.2.2	CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m²	28,96
23.1.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	57,92
23.1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	822,46
<b>24.0 VIA LOCAL 1 - DISTRITO DE GALANTE</b>			
<b>24.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
24.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	62,70
<b>24.1 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>			
24.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	514,14
<b>24.1.2 CBUQ</b>			
24.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	7,71
24.1.2.2	CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m³	7,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022

Certidão nº 173582/2022  
23/03/2022, 10:05  
Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

18  
 03/03/2022, 09:55  
 25/03/2022, 09:55

*[Handwritten signature]*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
 Analisa de Jesus C. Xavier

Página 11

*[Handwritten signature]*







**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**  
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO**  
 CNPI nº 08.993.917/0001-46

24.1.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	MP	15,42
24.1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	218,96
<b>25.0</b>	<b>VIA LOCAL 2 - DISTRITO DE GALANTE</b>		
<b>25.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
25.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	68,30
<b>25.1</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>		
25.1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE	m²	751,30
<b>25.1.2</b>	<b>CBUQ</b>		
25.1.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m²	11,27
25.1.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m²	11,27
25.1.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO DE 10 M³, DESCARGA EM VIBROACABADORA	M³	22,54
25.1.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	320,07
<b>22.3</b>	<b>PLACAS DE OBRAS (2:4) - 8 M²</b>	M²	
<b>22.4</b>	<b>LABORATÓRIO DE BETUME</b>	MES	5,00

Campina Grande/PB, 07 de março de 2022.

*Luiz Roberto de S. Albuquerque*  
 Luiz Roberto de S. Albuquerque  
 SECRETARIA DE OBRAS  
 Matrícula: 25444

*Jesus C. Xavier*  
 PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
 Prefeitura de Jesus C. Xavier

Página 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173582/2022, emitida em 18/03/2022



Certidão nº 173582/2022  
 23/03/2022, 10:05

Chave de Impressão: 0d876

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2022 e contém 12 folhas

*Handwritten signatures and initials*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**122627/2017**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
Registro: **4245** RNP: **2102250482**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PB20160071385** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2016 Baixada em: 11/04/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **R & R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **09.122.706/0001-09**  
Endereço do contratante: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº: S/N  
Complemento: Balro: TORRE  
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58040300  
Contrato: PJ-0002/2016 Celebrado em: 15/02/2016  
Valor do contrato: R\$ 1.833.065,88 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PB-057 Nº: SN  
Complemento: Entrocamento da BR-101, saída da cidade de Mamanguape. Bairro: Conjunto CEHAP  
Cidade: Mamanguape UF: PB CEP: 58280000  
Data de início: 18/02/2016 Conclusão efetiva: 13/06/2016  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA CPF/CNPJ: 09.122.706/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 15,48 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 280,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 2617,93 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2087,36 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 468,00 tonelada; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 10182,26 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 2,00 quilômetro;**

**Observações**

Obras de restauração do acesso ao conjunto da Cehap, elevação do greide e drenagem na Rodovia PB-057 (saída da cidade de Mamanguape), trecho: Entrocamento da BR-101 (Mamanguape) / Itapororoca. Valor da obra: R\$ 1.833.065,88 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). Obs: A pavimentação em paralelo é pelo método convencional, conforme planilha de serviços.

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-PB**

Impresso em: 23/10/2018 09:17:18

**119**



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**122627/2017**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 122627/2017**

**28/04/2017**

**97b4a**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 97b4a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-  
PB**

Impresso em: 23/10/2018 às 17:18

Agência da Paraíba

**120**



Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - PB  
HÁ SETENTA ANOS PAVIMENTANDO O FUTURO



VISTO:

*[Handwritten Signature]*  
Eng.º Carlos Pereira de Carvalho e Silva  
Diretor Superintendente  
DER/PB

Certidão nº 003/2017 – SEC/DS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho do Senhor Diretor Superintendente, constante no Processo nº 0928/2017 – DER/PB, e em atenção ao que requereu a Firma R & R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, estabelecida à Avenida Vereador Elias Lopes, nº 485, sala B, Centro, – na cidade de Lucrécia – RN, CEP.: 59.805-000, para fins de Acervo Técnico, QUE de acordo com as informações contidas no citado processo, a referida Firma titular do Contrato PJ-002/16, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil FELIPPE GURGEL DE CARVALHO, ART Nº 20160071385, executou os serviços de pavimentação e obras na Rodovia PB-057, trecho: Restauração do Acesso ao Conjunto CEHAP e elevação Greide na saída de Mamanguape, no período de 01/03/2016 a 26/10/2016, conforme documentos em anexo. E, para constar, eu Secretária da Diretoria Superintendente DINAURIA ARAÚJO LINS, matrícula 3594-7, digitei a presente Certidão sem emendas, rasuras ou entrelinhas, aos sete dias do mês de abril de dois mil e dezessete, que vai por mim assinada e visada pelo Engenheiro Civil CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA, Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba. *[Handwritten Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 122627/2017, emitida em 28/04/2017



Certidão nº 122627/2017  
23/10/2018, 17:18  
Chave de Impressão 970da  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 4 folhas



NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.  
TODOS CONTRA A DENGUE,  
CHIKUNGUNYA E ZIKA.



Av. Ministro José Américo de Almeida, s/n Centro – João Pessoa /PB CEP: 58.040.300.  
Fone: (83) 3216 – 2833 / Fax (83) 3216-2819

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-  
PB  
121  
Impresso em: 23/10/2018, às 17:18  
Agencia de Fielis

*[Handwritten signatures and stamps]*

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA arq.:AcervoTecnicoPB057Mamanguape  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

Diretoria de Operações: DROP  
 Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEÓB

Redovia: PB - 057  
 Trecho: Restaur.do Aces.ao Conj.CEHAP e elevação Greide na Saída de Mamanguape

Firma: R & R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Contrato: PJ - 002/2016

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Felipe Gurgel de Carvalho - ART. 20160071385  
 Período: 01 / 03 / 2016 a 26 / 10 / 2016

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

**ELEVAÇÃO GREIDE, PAVIM. E OBRAS DE DRENAGEM NA SAÍDA CIDADE DE MAMANGUAPE, EXT. DE 1.753,70m**

**01 TERRAPLENAGEM**

01.000.03	Roçada Manual	ha	0,47
01.100.09	Escav. e carga mat. 1ª cat. c/transport. de 0-200m (CB)	m³	1.235,53
01.100.12	Escav. e carga mat. 1ª cat. c/transport. de 601-800m (CB)	m³	90,30
01.100.19	Escav. e carga mat. 1ª cat. c/transport. de 2001-3000m (CB)	m³	1.092,14
01.100.24	Escav. e carga e transporte de solo mole até 200m	m³	1.320,00
01.200.04	Colchão de areia excl. apenas transporte da areia	m³	499,35
01.510.02	Compactação manual de aterros	m³	232,50
01.511.00	Compactação de aterros 100% PN	m³	873,71

**02 PAVIMENTAÇÃO**


02.000.00	Regularização do subleito	m²	7.098,90
02.200.02	Reestabilização de Base existente	m³	1.192,60
02.210.00	Base estab. granulomet. solo/areia (70%-30%) exclusive transporte	m²	1.112,20
02.300.00	Inaprimação exclusive ligante	m²	5.360,00
02.400.01	Pltura de ligação exclusive ligante	m²	5.360,00
02.540.02	Concreto betuminoso usinado a quente excl. ligante c/boom	t	674,80
02.700.01	Recup. de pav. em paralelo c/aproveitamento do colchão e pedra.	m²	200,00
02.999.06	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante	t.km	13.376,57
02.999.14	Pavimento paralelo rejunte c/asfalto brita e colchão de areia	m²	6.705,40
02.999.15	Material adicional (solo) p/regularizar e/ou reestabilizar	m³	308,00
02.999.32	Transporte de material asfalto a quente	t.km	24.782,03
02.999.34	Transporte de material asfalto a frio	t.km	6.271,20

**04 DRENAGEM**

04.000.01	Escavação manual para fundação em mat. 1ª categoria	m³	37,18
04.000.03	Escavação manual de valetas e dreno em mat. 1ª categoria	m³	194,23
04.030.01	Escavação mecânica de valeta em mat. 1ª categoria	m³	1.100,00
04.100.00	Forn. e assentamento de tubo de concreto (d=0,40m)	m	100,00
04.100.01	Forn. e assentamento de tubo de concreto (d=0,60m)	m	292,00
04.100.02	Forn. e assentamento de tubo de concreto (d=0,80m)	m	49,00
04.101.02	Extremidade bueiro simples tub. Concreto (d=0,80m)	ud	3,00
04.300.02	Concreto magro 1/4/8 (comercial)	m³	90,47

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 122627/2017, emitida em 28/04/2017



Certidão nº 122627/2017  
23/10/2018, 17:18  
Chave de Impressão: 97b4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 4 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA arq.:AcervoTecnicoPB057Mamanguape  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

Diretoria de Operações: DROP  
 Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOB

Rodovia: PB - 057  
 Trecho: Restauração Aces. ao Conj. CEHAP e elevação Greide na Saída de Mamanguape

Firma: R & R CONSTRUÇÕES BIRELI - ME

Contrato: PJ - 002-2016

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Felipe Gurgel de Carvalho - ART. 20160071385  
 Período: 01 / 03 / 2016 a 26 / 10 / 2016

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
04.323.01	Concreto estrutural fck>=20Mpa (comercial)	m³	305,94
04.350.00	Fornecimento e aplicação de aço	kg	5.122,10
04.370.01	Escoramento de forma vertical	m³	360,00
04.370.05	Forma de madeira p/reaproveitamento (5 vezes)	m²	1.925,00
04.500.00	Dreno subterrâneo (d=0,20m) exclusive apenas escavação	m	534,80
04.910.02	Form. e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	1.934,40
04.930.06	Caixa coletora de concreto p/tubo D=1,00m	ud	7,00
04.930.11	Tampa para caixa coletora tipo TCC-01	ud	7,00
04.930.14	Boca de lobo c/entrada lateral e tampa de concreto	ud	19,00
04.999.01	Limpeza de buiros	m	39,00
04.999.02	Demolição de alvenaria em tijolo 1 vez	m²	899,50
04.999.12	Pintura de banquetas a cal (2 demãos)	m	3.124,80
04.999.23	Reaterro manual inclusive compactação	m³	232,54
04.999.24	Reaterro com areia grossa exclusive o transporte da areia	m³	206,36
<b>06</b>	<b>SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>		
06.000.00	Defensa metálica, fornecimento e aplicação	m	364,00
06.200.00	Sinalização vertical	m²	28,40
06.100.00	Sinalização horizontal com tinta 2 anos duração	m²	321,30
06.200.12	Form. e colocação de tacha reflet. bidirecional	ud	168,00
<b>02</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
02.000.00	Regularização do subleito	m²	1.409,92
02.200.00	Sub-base estab. granulomet. s/mistura exclusive apenas transporte	m³	294,09
02.999.06	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante	t.km	1.888,03
02.999.14	Pavimento paralelo rejunte c/asfalto brita e colchão de areia	m²	1.409,92
<b>04</b>	<b>DRENAGEM</b>		
04.100.01	Form. e assentamento de tubo de concreto (d=0,60m)	m	54,00
04.910.02	Form. e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	415,20
04.930.06	Caixa coletora de concreto p/tubo D=1,00m	ud	3,00
04.930.11	Tampa para caixa coletora tipo TCC-01	ud	3,00

Página 2

*Lucena Junior*  
 Gerente de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 122627/2017, emitida em 28/04/2017



Certidão nº 122627/2017  
 23/10/2018, 17:16  
 Chave de Impressão: 9704a  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 4 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA arq.:AcervoTecnicoPB057Mamanguape  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

Diretoria de Operações: DROP  
 Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOB

Rodovia: PB - 057  
 Trecho: Restaur.do Aces.ao Conj.CEHAP e elevação Greide na Saída de Mamanguape

Firma: R & R CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Contrato: PJ - 002/2016

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Felipe Gurgel de Carvalho - ART. 20160071385  
 Período: 01 / 03 / 2016 a 26 / 10 / 2016

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------


**08 INSTALAÇÕES**

08.000.02	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	mês	0,92
08.000.03	Instalação e manutenção do canteiro de obras	mês	0,92
08.000.04	Adm. Local e encargos complementares	mês	0,92

**11 LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)**

11.000.00	Asfalto diluído CM-30 exclusive transporte	t	6.43
11.000.01	Cimento Asfáltico CAP 50/60 exclusive transporte	t	38,12
11.000.03	Emulsão asfáltica RR-2C, exclusive apenas transporte	t	3.22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 122627/2017, emitida em 28/04/2017



João Pessoa, 04 de abril de 2017.

*[Handwritten Signature]*  
**Aluisio Lucena Junior**  
 Gerente de Obras

Certidão nº 122627/2017  
 23/10/2018, 17:18  
 Chave de Impressão 9764a  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/04/2017 e contém 4 folhas

**CREA-PB**  
 124

Impresso em: 23/10/2018, às 17:18  
 Agência de Paraíba



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**190529/2023**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
Registro: **4245PB** RNP: **2102250482**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **PB20220421778** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/01/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **09.122.706/0001-09**  
Endereço do contratante: AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: TORRE  
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58040300  
Contrato: FJ - 057/2021 Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 20.126.833,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DA AÇÃO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: INDÚSTRIAS  
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58083000  
Data de início: 01/12/2021 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA CPF/CNPJ: 09.122.706/0001-09

Atividade Técnica 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 22699.24 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 241.92 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 4185.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 10438.32 toneladas; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 8835.00 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS, SUB TRECHO 1: CIDADE VERDE/BAIRRO DAS INDÚSTRIAS/ENTR.COM AS BR-230/BR-101; SUB TRECHO 2: DISTRITO INDUSTRIAL/ENTR./SUB TRECHO 1 E SUB TRECHO 3: BAIRRO DAS INDÚSTRIAS/SANTA RITA(VIA LATERAL DO AEROPORTO) COM EXTENSÃO TOTAL DE 11,87KM, CONFORME CONTRATO P.J. - 57/2021, CONCORRÊNCIA Nº 025/2021 O VALOR INICIAL É DE R\$ 20.126.833,91

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190529/2023  
21/06/2023, 15:36  
Yy208

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yy208

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-PB**

Impresso em: 21/06/2023 às 15:36:45  
Agência de Píndico



125





SECRETARIA DE ESTADO  
DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS  
HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE



Sumos todos  
**PARAÍBA**  
Governo do Estado


VISTO:

*[Handwritten Signature]*  
Engº Carlos Pereira de Carvalho e Silva  
Diretor Superintendente  
DER/PB

**Certidão nº 024/2023 – SEC/DS**

Certifico em cumprimento ao despacho do Senhor Diretor Superintendente, constante no Processo nº 2023/03475 – DER/PB, e em atenção ao que requereu a Empresa **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.052.764/0001-44**, estabelecida à Rua Desembargador Hemetério Fernandes, nº 1008, Tirol, na cidade de Natal/RN, CEP.: 59.015-110, para fins de Acervo Técnico, dos serviços executados, **QUE** de acordo com as informações contidas no citado processo, a referida Empresa titular do Contrato PJ-057/2021, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**, ART Nº **PB20220421778**, executou no período de 01/12/2021 à 31/05/2023, os serviços de execução das obras de implantação e pavimentação da ligação entre os bairros, Sub-Trecho 1: Cidade Verde/Bairro das Indústrias/Entr. com as BR/230/BR-101 – 3,60 km, Sub-Trecho 2: Distrito Industrial/Entr com Sub-Trecho 1 – 1,70 km, Sub-Trecho 3 - Bairro das Indústrias/Santa Rita (Via Lateral do Aeroporto) – 6,57 km, conforme discriminação dos quantitativos medidos constantes nas cópias anexas. (PARCIAL). E, para constar, eu Secretária da Diretoria Superintendente **DINAURIA ARAÚJO LINS**, matrícula 3855-5, digitei a presente Certidão sem emendas, rasuras ou entrelinhas, aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, que vai por mim assinada e visada pelo Engenheiro Civil **CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA**, Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba. *[Handwritten Signature]* //

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190529/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190529/2023  
21/06/2023, 22:15

Chave de Impressão Y208

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 7 folhas

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA  
Av. Min. José Américo de Almeida, S/N – João Pessoa-PB  
CEP: 58040-300 Tel.: (83) 3216-2800

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-  
PB**  
Impresso em: 21/06/2023, às 22:15  
Agropecuária da Paraíba



12



GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA arq: Acervo Técnico-BAIROS DAS INDUSTRIAS  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER-PB

Diretoria de Operações - DROP  
 Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOB

Rodovia: Obras de Implantação e Pavimentação da Ligação entre Bairros

Trechos:  
 Subtrecho 1: Cidade Verde / Bairro das Indústrias / Entr. c/ as BR-101/230 - 3,60Km  
 Subtrecho 2: Distrito Industrial / Entrocamento com Subtrecho 1 - 1,70Km  
 Subtrecho 3: Bairro das Indústrias / Serra Rita (Via Lateral do Aeroporto) - 6,37Km

Firma: Construtora Gurgel Soares Ltda

Contrato: PJ-057/2021

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Gurgel de Carvalho - ART- PB20220421778

Período: 01/12/2021 a 31/05/2023

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico PARCIAL.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

CIDADE VERDE/BAIRO DAS INDUSTRIAS/ENTRONCAMENTO BR-101/230 (SUBTRECHO 1) - 3,60 KM

01 TERRAPLENAGEM			
01.000.01	Desmatamento, desboscamento, e limpeza	m²	22.601,00
01.100.09	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 0 a 200 m (CB)	m³	11.205,74
01.511.00	Compactação de aterro 100%PN	m²	5.137,68
01.600.05	Desmatamento e Destoc De Árvores Diâmetro > 30 Cm	ud	20,00
01.600.06	Desmatamento Manual De Árvores Diâmetro < 30Cm	ud	10,00
01.100.00	Regularização do Subleito	m²	18.752,35
S/COD	Material Adicional (Solo) Para Terraplenagem (Aquisição Comercial)	m²	5.051,49
02 PAVIMENTAÇÃO			
02.200.00	Sub-base estab. Granul./mistura exclusive transporte	m³	3.129,52
02.210.00	Base estab.granul.c/mistura Solo/Areia (70%/30%), exclusive transporte	m³	2.309,71
02.300.00	Impressão Exclusive Ligante	m²	11.153,86
02.400.01	Pintura de ligação exclusive ligante	m²	23.055,05
02.540.02	Concreto betuminoso usinado a quente excl. ligante C/brita comercial	t	1.697,25
02.702.02	Recuperação do Pavimento em paralelepípedo c/aproveitamento de pedra	m²	650,89
02.900.04	Remoção e Reposição de meio-fio em pedra granítica	m	125,00
02.999.06	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante	t.km	398.974,97
02.999.32	Transporte de materiais asfálticos a quente	t.km	59.132,07
02.999.34	Transporte de materiais asfálticos a frio	t.km	11.459,98
02.999.36	Lastro de concreto magro, aplicação em pisos ou radiers, esp.=5cm(linha d'água)	m²	38,43
S/COD	Material Adicional (Solo) Para Sub-base (Aquisição Comercial)	m³	3.129,52
S/COD	Material Adicional (Solo) Para Base (Aquisição Comercial)	m³	1.616,80
01.999.05	Transporte Comercial em Caminhão Basculante (Massa Asfáltica)	t.km	8.486,25
02.999.14	Pav paralelo rejun.c/asfalto brita e colchao areia	m²	311,95
02.999.31	Retirada de pavimento em paralelepípedo	m²	2.240,00
04 DRENAGEM			

Página 1




Assinado com senha por [DER21458] [SENHA] ALUÍSIO LUCENA JÚNIOR em 13/06/2023 - 09:59hs.  
 Documento Nº: 3014382.22123998-3562 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3014382.22123998-3562>



DERPRC02300475V01

VTPB.doc

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190529/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190529/2023  
 21/06/2023, 22:15  
 Chave de Impressão: Yy208

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 7 folhas





Proj. Acervo Técnico-BAIRRO DAS INDÚSTRIAS

**GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER-PB**

Diretoria de Operações - DROP  
 Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOB

Rodovia: Obras de Implantação e Pavimentação da Ligação entre Bairros

Trechos:  
 Subtrecho 1: Cidade Verde / Bairro das Indústrias / Entr. c/ as BR-101/230 - 3,60Km  
 Subtrecho 2: Distrito Industrial / Entrocamento com Subtrecho 1 - 1,70Km  
 Subtrecho 3: Bairro das Indústrias / Santa Rita (Via Lateral do Aeroporto) - 6,57Km

Firma: Construtora Gurgel Soares Ltda  
 Contrato: PJ-057/2021

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Gurgel de Carvalho - ART- PB20220421775

Período: 01/12/2021 a 31/03/2023

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico PARCIAL.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
04.910.02	Meio fio de concreto tipo MFC-01	m	3.171,58
04.940.01	Descida d'água c/calha conc. premoldada (D=0,40m) DAR 01	m	5,10
<b>DRENAGEM URBANA</b>			
04.000.03	Escavação de valeta e drenagem em material 1ª catog.	m³	19.295,07
04.100.01	Form.e assentamento de tubo de concreto (D=0,60m)	m	450,20
04.100.02	Form.e assentamento de tubo de concreto (D=0,80m)	m	1.347,00
04.100.03	Form.e assentamento de tubo de concreto (D=1,00m)	m	461,00
04.100.05	Form.e assentamento de tubo de concreto (D=1,60m)	m	11,00
s/c	Poço de Visita para Tubo ø0,80 a ø1,00 - profundidade 0 a 2,00m	und	20,00
s/c	Poço de Visita para Tubo ø0,80 a ø1,00 - profundidade 2,01 a 4,00m	und	20,00
07134/ORS	Escorrimento metálico de valetas, 2,50m ≤ h ≤ 4,00m m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3" x 6", reaproveitamento de 60 vezes.	m²	2.199,07
04.999.25	Reaterro c/aproveitamento de material escavado	m³	14.840,83
04.999.27	Boca de lobo para tubulação de ø0,40m a ø0,60m	und	77,00
04.100.00	Form.e assentamento de tubo de concreto (D=0,40m) (CA2)	m	215,00
S/COD	Reaterro manual com areia grossa e compactação mecanizada.	m³	2.471,83
S/COD	Fornecimento e assentamento de tampão fôfo articulado, classe 4400 carga max 40t, redondo tampa 800mm	und	41,00
<b>06 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>			
06.201.00	Placa indicativa de obra	m²	12,00
06.410.05	Cerca c/6 fios naum barpa. est. concr. p/reta c.2,0m	m	1.280,00
06.411.00	Remocao de cerca existente s/rcaproveitamento	m	1.360,00
<b>09 OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
09.100.00	Mão de obra para serviços gerais	h/tm	3.080,00
<b>11 LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)</b>			
11.000.00	Asfalto diluido CM-30, exclusive transporte	t	5,46
11.000.01	Cimento asfáltico CAP 50/70 exclusive transporte	t	88,25
11.000.03	Emulsão Asfáltica RR-2C exclusive transporte	t	11,53

Página 2




Assinado com senha por [DER21456] [SENHA] ALUISIO LUCENA JÚNIOR em 13/06/2023 - 09:59hs  
 Documento Nº: 3014382.22123998-3562 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaeX/public/app/autenticar?m=3014382.22123998-3562>



DERPRC202303476701

VTPBdoc

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190529/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190529/2023  
 21/08/2023, 22:15

Chave de Impressão Yy208

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 7 folhas





arq: Acervo Técnico-BAIRROSINDUSTRIAS

**GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER-PB**

**Diretoria de Operações - DROP**  
**Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOP**

**Rodovia: Obras de Implantação e Pavimentação da Ligação entre Bairros**

**Trechos:**  
 Subtrecho 1: Cidade Verde / Bairro das Indústrias / Entr. c/ as BR-101/230 - 3,60Km  
 Subtrecho 2: Distrito Industrial / Entrocamento com Subtrecho 1 - 1,70Km  
 Subtrecho 3: Bairro das Indústrias / Santa Rita (Via Lateral do Aeroporto) - 6,57Km

**Firma: Construtora Gurgel Soares Ltda**

**Contrato: PJ-057/2021**

**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Gurgel de Carvalho - ART- PB20220421778**

**Período: 01/12/2021 a 31/05/2023**

**ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico PARCIAL.**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

**DISTRITO INDUSTRIAL/ENTRONCAMENTO COM SUBTRECHO 1 (SUBTRECHO 2) - 1,70 KM**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
<b>01 TERRAPLENAGEM</b>			
01.000.01	Desmatamento, destocamento, e limpeza	m²	2.800,00
01.100.09	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 0 a 200 m (CB)	m³	58,00
01.100.18	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 1801m a 2000m (CB)	m³	963,92
01.511.00	Compactação de aterro 100%PN	m²	652,60
01.000.06	Desmatamento Manual De Árvores Diâmetro < 30Cm	ud	6,00
01.100.00	Regularização do Subleito	m³	1.908,00
<b>02 PAVIMENTAÇÃO</b>			
02.200.00	Sub-base estab.granul.s/mistura, exclusive transporte	m³	1.570,71
02.210.00	Base estab.granul.c/mistura Solo/Areia (70%/30%), exclusive transporte	m³	2.001,51
02.300.00	Imprimação exclusive ligante	m²	8.394,63
02.400.01	Pintura de Ligação exclusive ligante	m²	28.828,55
02.540.02	Concreto betum. usinado com brita comercial a quente excl. ligante	ton	2.039,80
02.702.02	Recuperação do Pavimento em paralelepípedo c/ aproveitamento de pedra	m²	204,27
02.900.04	Remoção e Reposição de meio-fio em pedra granítica	m	400,80
02.999.06	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante	t.km	62.288,97
02.999.32	Transporte de materiais asfálticos a quente	t.km	70.157,02
02.999.34	Transporte de materiais asfálticos a frio	t.km	14.953,28
S/COD	Material Adicional (Solo) Para Sub-base (Aquisição Comercial)	m³	1.570,71
S/COD	Material Adicional (Solo) Para Base (Aquisição Comercial)	m³	1.570,71
01.999.05	Transporte Comercial em Caminhão Basculante (Massa Asfáltica)	t.km	3.393,93
02.999.14	Pav.paralelo rejum.c/asfalto brita e colchao areia	m²	658,00
02.999.19	Rec. da pav. em paralelo c/aprov.ãpedra rejum.c/asfalto brita e colchao areia	m²	360,55
<b>04 DRENAGEM</b>			
04.100.03	Form.e assentamento de tubo de concreto (D=1,00m)	m	30,00

Página 3



Assinado com senha por [DER21456] [SENHA] ALUISIO LUCENA JÚNIOR em 13/06/2023 - 09.59hs.  
 Documento Nº: 3014382.22123998-3562 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3014382.22123998-3562>



DER-PRC2022030475401

VPBdoc

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190529/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190529/2023  
 21/06/2023, 22:15

Chave de Impressão 'Yy208'

O documento neste ato registrado foi assinado em 21/06/2023 e contém 7 folhas





arq: Acervo Técnico-BAIRODASINDUSTRIAS

**GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAIBA - DER-PB**

Diretoria de Operações - DROP  
 Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOP

Rodovia: Obras de Implantação e Pavimentação da Ligação entre Bairros

Trechos:  
 Subtrecho 1: Cidade Verde / Bairro das Indústrias / Estr. s/ as BR-101/230 - 3,60Km  
 Subtrecho 2: Distrito Industrial / Entrocamento com Subtrecho 1 - 1,70Km  
 Subtrecho 3: Bairro das Indústrias / Santa Rita (Via Lateral do Aeroporto) - 6,57Km


Firma: Construtora Gurgel Soares Ltda  
 Contrato: PJ-057/2021  
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Gurgel de Carvalho - ART- PB20220421778  
 Período: 01/12/2021 a 31/05/2023  
 ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico PARCIAL.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
04.910.03	Meio fio de concreto tipo MFC-03	m	364,80
04.910.02	Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	77,50
S/COD	Fornecimento e assentamento de tampão furo articulado, classe 4400 carga max 40t, redondo Tampa 800mm	und	6,00
<b>06 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>			
06.201.00	Placa indicativa da obra	m²	12,00
06.411.00	Remoção de cerca existente e reaproveitamento	m	360,00
<b>09 OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS</b>			
09.100.00	Mão de obra para serviços gerais	h/km	660,00
<b>11 LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)</b>			
11.000.00	Asfalto diluído CM-30, exclusive transporte	t	7,90
11.000.01	Cimento asfáltico CAP 50/70 exclusive transporte	t	104,71
11.000.03	Emulsão Asfáltica RR-2C exclusive transporte	t	14,41
<b>BAIRRO DAS INDUSTRIAS / SANTA RITA (VIA LATERAL DO AERoclUBE) (SUBTRECHO 3) - 6,57 KM</b>			
<b>01 TERRAPLENAGEM</b>			
01.000.01	Desmatamento, desbasteamento, e limpeza	m²	27.900,00
01.100.09	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 0 a 200 m (CB)	m³	7.557,92
01.100.14	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 1601m a 2000m (CB)	m³	5.038,61
01.511.00	Compactação de aterro 100%FPN	m²	1.459,20
01.000.06	Desmatamento Manual De Arvores Diâmetro < 30Cm	ud.	15,00
01.100.06	Regularização do Subleito	m²	35.399,61
S/COD	Material Adicional (Solo) Para Terraplenagem (Aquisição Comercial)	m³	8.196,81
<b>02 PAVIMENTAÇÃO</b>			
02.200.00	Sub-base estab. granul./mistura, exclusive transporte	m²	4.199,76



Assinado com senha por [DER21456] [SENHA] ALLUISIO LUCENA JÚNIOR em 13/06/2023 - 09:58hs.  
 Documento Nº: 3014382.22123986-3562 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3014382.22123986-3562>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190529/2023, emitida em 21/06/2023



DERPRC.202303475V01

Certidão nº 190529/2023  
 21/06/2023, 22:15  
 Chave de Impressão: Y208

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 7 folhas

VVPBdoc



**CREA-  
PB**





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER-PB

arg. Acervo Técnico-BAIRRO DAS INDÚSTRIAS

Diretoria de Operações - DROOP  
 Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOP

Rodovia: Obras de Implantação e Pavimentação da Ligação entre Bairros

Trechos:  
 Subtrecho 1: Cidade Verde / Bairro das Indústrias / Entr. c/ as BR-101/230 - 3,60Km  
 Subtrecho 2: Distrito Industrial / Entrocamento com Subtrecho 1 - 1,70Km  
 Subtrecho 3: Bairro das Indústrias / Santa Rita (Via Lateral do Aeroporto) - 6,57Km

Firma: Construtora Gorgel Soares Ltda

Contrato: P1-057/2021

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Gorgel de Carvalho - ART- PB20220421778

Período: 01/12/2021 a 31/05/2023

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico PARCIAL

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

02.210.00	Base estáb.granul.c/mistura Solo/Areia (70%/30%), exclusive transporte	m²	3.734,04
02.500.00	Imprimação exclusive ligante	m²	17.381,00
02.400.01	Pintura de Ligação exclusive ligante	m²	17.451,00
02.540.02	Concreto betum. usinado com brita comercial a quente excl. ligante	ton	1.255,42
02.999.06	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante rodovia N/Pav	Lkm	101.322,43
02.999.07	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante rodovia Pav	Lkm	488.927,25
02.999.32	Transporte de materiais asfálticos a quente	Lkm	42.056,74
02.999.34	Transporte de materiais asfálticos a frio	Lkm	19.703,96
02.999.36	Lastro de concreto magro, aplicação em pisos ou radiers, esp.=5cm (linha d'água)	m²	28,66
04.300.01	Concreto Magro 1/4/8 - Calçada	m²	7,42
04.300.03	Concreto Simples 1/3/6 - Calçada	m²	15,84
SICOD	Material Adicional (Solo) Para Sub-base (Aquisição Comercial)	m²	4.997,42
SICOD	Material Adicional (Solo) Para Base (Aquisição Comercial)	m²	2.613,83
01.999.05	Transporte Comercial em Caminhão Basculante (Massa Asfáltica)	Lkm	6.277,12
02.999.14	Pav. paralelo rejim.c/asfalto brita e colchao areia	m²	1.060,00
02.999.19	Rec. da pav. em paralelo c/aprov d/pedra rejim.c/asfalto brita e colchao areia	m²	420,00
02.999.31	Retirada de pavimento em paralelepípedo	m²	420,00
<b>04 DRENAGEM</b>			
04.910.05	Méio fio de concreto tipo MFC-05	m	3.315,23
04.940.01	Descida d'água c/calha conc. premoldada (D=0,40m) DAR 01	m	12,50
04.942.00	Entrada d'água padrão D.E.R/PB	und	5,00
<b>DRENAGEM URBANA</b>			
04.000.03	Escavação de valera e dreno em material 1ª categ.	m³	7.085,41
04.100.01	Form.e assentamento de tubo de concreto (D=0,60m)	m	1.143,00
04.100.02	Form.e assentamento de tubo de concreto (D=0,80m)	m	284,00
04.100.05	Form.e assentamento de tubo de concreto (D=1,00m)	m	224,00
04.101.02	Extremidade basito simples tub.concreto (D=0,80m)	und	1,00
s/c	Poço de Visita para Tubo ø0,80 a ø1,00 - profundidade 0 a 2,00m	und	22,00
s/c	Poço de Visita para Tubo ø0,80 a ø1,00 - profundidade 2,01 a 4,00m	und	1,00

Página 5




Assinado com senha por [DER21456] [SENHA] ALLÍSIO LUCENA JÚNIOR em 13/06/2023 - 09:59hs.  
 Documento Nº: 3014382.22123988.3562 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/signet/public/app/autenticar?m=3014382.22123988-3562>



DERPRC202303475V01

YVPBdoc

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 190529/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190529/2023  
 21/08/2023, 22:15  
 Chave de Impressão Yy208  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 7 folhas





arq: Acervo Técnico-BAIRRO DAS INDÚSTRIAS

**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER-PB**

Diretoria de Operações - DRDP  
 Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOP

Rodovia: Obras de Implantação e Pavimentação da Ligação entre Bairros

Trechos:  
 Subtrecho 1: Cidade Verde / Bairro das Indústrias / Entr. c/ as BR-101/230 - 3,60Km  
 Subtrecho 2: Distrito Industrial / Entrocamento com Subtrecho 1 - 1,70Km  
 Subtrecho 3: Bairro das Indústrias / Santa Rita (Via Lateral do Aeroporto) - 6,57Km

Firma: Construtora Gurgel Soares Ltda

Contrato: PJ-057/2021

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Gurgel de Carvalho - ART- PB20220421778

Período: 01/12/2021 a 31/03/2023


ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico PARCIAL.

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
071340RSE	Escorimento metálico de valas, 2,50m ≤ h ≤ 4,00m m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3" x 6", reaproveitamento de 60 vezes.	m²	849,40
04.999.25	Resteio e/ou aproveitamento de material escavado	m³	4.678,33
04.999.27	Boca de lobo para tubulação de ø0,40m a ø0,60m	und	48,08
S/COD	Resteio manual com areia grossa e compactação mecanizada (adensamento), exclusive transp da areia	m²	1.743,24
06	<b>SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>		
06.201.00	Placa indicativa da obra	m²	12,00
06.410.05	Cerca c/6 fios arame farpa, est. concr. p/reta c/2,0m	m	3.400,00
06.411.00	Remoção de cerca existente e/ou reaproveitamento	m	1.700,00
09	<b>OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
09.100.00	Mão de obra para serviços gerais	h/m	2.860,00
11	<b>LIGANTES BETUMINOSOS (BASE FORTALEZA)</b>		
11.000.00	Asfalto diluído CM-50, exclusive transporte	t	20,68
11.000.01	Cimento asfáltico CAP 50/70 exclusive transporte	t	62,77
11.000.03	Emulsão Asfáltica RR-2C exclusive transporte	t	8,73
08	<b>INSTALAÇÕES</b>		
08.000.01	Instalação e manutenção do canteiro de obras	%	0,52
08.000.02	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	%	0,52
08.000.04	Adm. Local e encargos complementares	%	0,52

João Pessoa - PB, 12 de junho de 2023.

*Handwritten signature*  
 Eng. Felipe Gurgel de Carvalho  
 Gerente de Obras  
 DER-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 190529/2023, emitida em 21/06/2023



Certidão nº 190529/2023  
 21/06/2023, 22:15  
 Chave de Impressão: Yy208

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/06/2023 e contém 7 folhas



Assinado com senha por [DER21456] [SENHA] ALUÍSIO LUCENA JÚNIOR em 13/06/2023 - 09:58hs.  
 Documento Nº: 3014382.22123998-3562 - consulta à autenticidade em  
<https://pbdoc.pb.gov.br/oi/gaex/public/app/autenticar?n=3014382.22123998-3562>

VTPBcioc





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1367497/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
Registro: **2102250482RN** RNP: **2102250482**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190270724** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/06/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**  
Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: S/N  
Complemento: KM 04 Bairro: LAGOA NOVA  
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901  
Contrato: 027/2019 Celebrado em: 08/04/2019  
Valor do contrato: R\$ 1.577.361,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA ALMINO AFONSO Nº: 122  
Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 59760000  
Cidade: ALMINO AFONSO UF: RN  
Data de início: 12/06/2019 Situação: atividade em andamento  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1435.24 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1435.24 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 551.49 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 70.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 1435.24 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 15 - EXECUÇÃO 765.57 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS 52 - REFORMA 669.67 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 108.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 15 - EXECUÇÃO 362.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3089 - PISO 15 - EXECUÇÃO 1205.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 52 - REFORMA 375.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 850.00 metro quadrado;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE AMPLIAÇÃO DE 765,57 M² E ÁREA CONSTRUÍDA DE REFORMA DE 669,67 M², TOTALIZANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.435,24 M². PROVENIENTE DA NCB 050/2018, COM O VALOR DE R\$ 1.577.361,86.

Número da ART: **RN20200343823** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/07/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**  
Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: S/N  
Complemento: KM 04 Bairro: LAGOA NOVA  
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901  
Contrato: 027/2019 Celebrado em: 08/04/2019  
Valor do contrato: R\$ 1.577.361,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: RUA ALMINO AFONSO Nº: 122  
Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 59760000  
Cidade: ALMINO AFONSO UF: RN  
Data de início: 15/02/2020 Situação: atividade em andamento  
Finalidade:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 08/09/2020, às 06:11.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1367497/2020**

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CPF/CNPJ: 00.443.680/0001-18

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1435.24 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 551.49 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 765.57 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 669.67 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1435.24 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 4.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 15.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 108.00 metro cúbico;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE AMPLIAÇÃO DE 765,57 M² E ÁREA CONSTRUÍDA DE REFORMA DE 669,67 M², TOTALIZANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.435,24 M². PROVENIENTE DA NCB 050/2018, COM O VALOR DE R\$ 1.577.361,86.

Número da ART: **RN20200352973**

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 28/08/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**

Endereço do contratante: SEM DEFINIÇÃO AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N

Nº: S/N

Complemento: KM 04

Bairro: LAGOA NOVA

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59064901

Contrato: 027/2019

Celebrado em: 08/04/2019

Valor do contrato: R\$ 1.942.888,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA ALMINO AFONSO

Nº: 122

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ALMINO AFONSO

UF: RN

CEP: 59760000

Data de início: 01/09/2020

Situação: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CPF/CNPJ: 00.443.680/0001-18

Atividade Técnica: **17 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1435.24 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 551.49 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 765.57 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 669.67 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 1435.24 metro quadrado; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 15.00 unidade; 17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 108.00 metro cúbico;**

**Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO/RN, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE AMPLIAÇÃO DE 765,57 M² E ÁREA CONSTRUÍDA DE REFORMA DE 669,67 M², TOTALIZANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.435,24 M². PROVENIENTE DA NCB 050/2018, COM O VALOR FINAL DE R\$ 1.942.888,48.

**Informações Complementares**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte  
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 08/09/2020, às 06:11.



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp of the CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA and the number 1367497/2020.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1367497/2020**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1367497/2020**

**03/09/2020, 08:16**

**6xw8Z**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6xw8Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: [crearn@crea-rn.org.br](mailto:crearn@crea-rn.org.br)

**CREA-RN**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 08/09/2020, às 06:11.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS  
 PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
 UNIDADE GERENCIAMENTO DO PROJETO - UGP





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)**

Atestamos para os fins que se fizerem necessário, que a empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, com sede na rua Desembargador Hemetério Fernandes, 1008, Tirol, Natal/RN, CEP 59.015-110, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, telefone 84-3206-2495 e (84) 98110-2000, forneceu os materiais e executou os serviços REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO/RN, lote 01 - NCB 50/2018, contrato 029/2019, para a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, através do seu responsável técnico, Felipe Gurgel de Carvalho, CREA 210225048-2, Engenheiro Civil, com a ART nº RN20190270724, RN20200343823 e RN20200352973, em equipe com José Garibaldi Duarte Junior, CREA 211800806-6, Engenheiro Eletricista, com a ART nº RN20200352989, durante período de execução de 12/06/2019 a 31/08/2020 com quantidades descritas de acordo com a planilha orçamentária em anexo, fiscalizado pelo engenheiro civil Gilberto Marque de Oliveira, fiscal do contrato, CREA 2100988101-3. Atestamos ainda que tais fornecimentos e prestações de serviços foram executados satisfatoriamente, com 95,00% dos serviços concluídos, existindo em nossos registros, até a presente data.

**RESUMO DO CONTRATO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO/RN, lote 01 - NCB 50/2018.


**VALOR ORÇADO DO CONTRATO:** R\$ 1.942.888,48.

  
 GILBERTO MARQUE DE OLIVEIRA, CREA 2100988101-3  
 FISCAL DO CONTRATO - GOVERNO CIDADÃO  
 Natal/RN, 02 de setembro de 2020

  
 Sergio Ricardo Carvalho de Araujo  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 210630953-8  
 Coordenador de Engenharia  
 Governo Cidadão

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
 CNPJ 00.443.680/0001-18  
 Avenida Senador Salgado Filho, S/N, Natal-RN


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367497/2020  
 08/09/2020, 06:11



Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



136



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GÁBARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS. COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	765,57
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REFORMA	MÊS	7,33
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	25,00
1.4	REGULARIZAÇÃO DA OBRA (CREA. ALVARÁ. BOMBEIRO)	M2	1433,24
1.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	2045,23
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.7	ENSAIOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT - 06 FUROS	UND	1,00
<b>2.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	31,56
2.2	RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS. INCLUSIVE BATENTES	M2	19,53
2.3	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	45,73
2.4	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	639,29
2.5	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS COM REAPROVEITAMENTO	M2	610,00
2.6	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	M2	610,00
2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	538,20
2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	115,13
2.10	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	3,89
2.11	REMOÇÃO DE GABOS ELÉTRICOS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1530,00
2.12	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11



Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas


2- 29



137

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
2.13	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROFITAMENTO. AF_12/2017	UN	33,00
2.14	RETRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	2,00
<b>3.0</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>		
3.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	169,00
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	188,75
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	136,44
3.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS. COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	240,00
3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	889,19
3.6	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	240,00
3.7	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	489,25
3.8	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	391,40
<b>4.0</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
4.1	CONCRETO FCK = 30MPA. TRAÇO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	14,26
4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14,26
4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	50,24
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	38,88
4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	89,83
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KO	100,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas.



138

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	274,98
4.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	435,34
4.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA NO TRAÇO (1:6)	M3	48,32
4.10	CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPa 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	27,65
4.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO.	M2	176,64
4.12	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES, CINTAS Fck=30MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO (M3)	M3	4,17
4.13	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	16,10
<b>5.0 ESTRUTURA</b>			
5.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,95
5.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	116,00
5.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	116,00
5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,10
5.5	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	20,67
5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	20,67
5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	171,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 60002  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 30 folhas

4-29



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
5,8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA-ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	199,36
5,9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	298,41
5,10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	213,05
5,11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93,00
5,12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	646,12
5,13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1194,40
5,14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	232,00
5,15	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	163,80
5,16	LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO OU COBERTURA. INTEREIXO 38CM. H=17CM. EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM. INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 3CM	M2	150,47
5,17	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO. SOBRECARGA 200KG/M2. VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM. C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA. 5CM. INTER-EIXO 38CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.XX) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	42,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
5.18	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60. Q-61. MALHA 15X15CM. FERRO 3.4MM (0.97 KG/M2). PAINEL 2.45X6.0M. TELCON OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	193,11
5.19	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,00
5.20	ESTRUTURA METÁLICA PILARES E TRELIÇAS DA QUADRA	M	257,44
5.21	TRELIÇA METÁLICA PARA ACESSO A QUADRA - E.E. PROF. PEDRO GURGEL	UN	6,00
5.22	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124,54
5.23	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,64
5.24	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	12,77
<b>6.0</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	959,93
6.2	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO). 7X50X50CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	24,28
6.3	DIVISÓRIA EM ORANITO BRANCO POLIDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREMATE EM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	31,37
6.4	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO. FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL.	M	26,78
6.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	200,68
<b>7.0</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO. ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	63,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de impressão: 6xw8Z



Este documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas

6-29



141



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMIÑO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS. 3 DEMAOS	M2	63,75
<b>8.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2650,39
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2650,39
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 x 10 cm, BRANCO, FEL-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	872,13
8.4	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	193,11
8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	193,11
8.6	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	640,83
8.7	PASTILHA CERÂMICA 5X5 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII - COR BRANCA	M2	0,00
8.8	PASTILHA CERÂMICA 5X5 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII - COR CERÂMICA	M2	0,00
<b>9.0</b>	<b>COBERTURAS</b>		
9.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	372,24
9.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	372,24
9.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	222,14
9.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	34,57
9.5	CAIAÇÃO DE BEIRA E BICA	M	220,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de impressão: 6xw8Z

documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 20 folhas



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
9.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	37,33
9.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	37,33
9.8	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	106,97
9.9	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	841,45
9.10	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	833,91
9.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	70,00
9.12	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,60
9.13	TRAMA DE MADEIRA CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	352,80
9.14	VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM. MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	71,28
9.15	RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL COLONIAL. COM ATÉ DUAS ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	352,80
9.16	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6.0 M E MENORES QUE 8.0 M. INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00
9.17	RETELHAMENTO INCL. RETIRADA DE TELHA CERÂMICA COM 20% NOVA	M2	183,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11  
Chave de Impressão: 6xxw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
9.18	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	833,91
<b>10.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
10.1	PORTA DE MADEIRA MACIÇA INCLUSO CAIXA DE PORTA. DOBRADIÇAS. ALIZAR. PRONTA PARA PINTURA	M2	43,89
10.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	29,00
10.3	JANELA DE AÇO BASCULANTE. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. SEM VIDROS. PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	77,01
10.4	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	M2	52,41
10.5	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	0,00
10.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	0,00
10.7	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	0,00
10.8	JANELA DE AÇO MANUAL DE ENROLAR. MICROPERFURADA	M2	0,00
10.9	TELA DE NYLON COM MOLDURA EM IPÊ PARA PROTEÇÃO DE ESQUADRIA	M2	0,00
10.10	PORTA 90CM PARA PNE DE MADEIRA MACIÇA INCLUSO CAIXA DE PORTA. DOBRADIÇAS. ALIZAR. BARRA DE APOIO 40CM. CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO. PLACA DE ACESSO PNE E INFORMAÇÃO TÁTIL NA PAREDE ADJACENTE AO AMBIENTE INDICADO. PRONTA PARA PINTURA	UN	3,00
10.11	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO	M2	0,00
10.12	VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESURA 6MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	0,00
10.13	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	0,00
10.14	FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MAÇANETA	UN	0,00
<b>11.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	1151,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 em





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
11.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO. ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	1260,32
11.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA. ESPESSURA 12MM. INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1324,19
11.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3 CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	394,49
11.5	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA. PARA IMPERMEABILIZAÇÃO. ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	570,90
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	112,34
11.7	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	100,00
11.8	PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE. INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO. TRAÇO 1:3.	M2	0,00
11.9	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA. L=15 CM. E=2CM	M	10,40
11.10	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	34,25
11.11	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92. AÇO CA-60. 4.2MM. MALHA 15X15CM	M2	570,90
11.12	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M. COM CAMADA DE BRITA. LANÇAMENTO MANUAL. EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	34,25
11.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	34,25
11.14	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA. 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	126,14
12.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida em





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11  
Chave de Impressão: 6xw8Z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 06 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*


10-29

145



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
12.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
12.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	737,48
12.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
12.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,34
12.6	LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	293,00
12.7	LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
12.8	LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
12.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	240,00
12.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
12.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.12	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (150X50X3000)mm. INCLUSO FIXAÇÃO A CADA 1 METRO. EMENDAS E CONEXÕES	M	45,00
12.13	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (100X50X3000)mm. INCLUSO FIXAÇÃO A CADA 1 METRO. EMENDAS E CONEXÕES	M	16,50
12.14	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	200,00
12.15	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA. COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2". FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	61,50
12.16	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11



Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas

11-29

146



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN		<b>CONTRATO:</b> 029/2019	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
12.17	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00
12.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
12.19	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
12.20	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
12.21	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5468,24
12.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	962,09
12.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,12
12.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,02
12.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	187,72
12.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,26
12.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	78,32
12.29	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida

Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11  
Chave de Impressão: 6xw6Z



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

12-29

147



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS PROJETO GOVERNO CIDADÃO 			
<b>OBRA:</b>		<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
12.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	35,00
12.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	37,00
12.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
12.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
12.34	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A	UN	2,00
12.35	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A	UN	1,00
12.36	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
12.37	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.38	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA. PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.39	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA. PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.40	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA. PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.41	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV. TRIFÁSICA. 220 VOLTS. COM CHAVE SELETORA.	UN	2,00
12.42	LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM 1 LÂMPADA LED TUBULAR DE 40W	UN	25,00
12.43	LUMINÁRIA TIPO CALHA SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR DE 40W	UN	60,00
12.44	ARANDELA EM ACRÍLICO COMPLETA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18-20 W. BASE G13	UN	44,00
12.45	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84,00
12.46	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11  
Chave de impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas

13-29

148



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
12.47	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
12.48	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 3P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
12.49	PONTO CORRENTE EMBUTIDO PARA AR CONDICIONADO	UN	18,00
12.50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 8W INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	20,00
12.51	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	UN	3,00
12.52	LUMINÁRIA DECORATIVA. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 250W	UN	5,00
12.53	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
12.54	PROJETOR RETANGULAR FECHADO 1X250W PROTEÇÃO ELEVADA	UN	15,00
12.55	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2,00
12.56	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	12,00
12.57	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
12.58	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO DN = 300 MM	UN	3,00
12.59	REDE DE ENTRADA TRIFÁSICA COM CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO COSEERN E ACESSÓRIOS COM POSTE DE ACESSO	UN	1,00
12.60	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	3,00
12.61	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	77,00
12.62	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	78,00
12.63	PROJETOR RETANGULAR FECHADO 1X300W PROTEÇÃO ELEVADA	UN	12,00
12.64	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
12.65	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS PRESERVATORIO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida em



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



Certidão nº 1367497/2020  
09/09/2020, 06:11  
Chave de Impressão: 6xw8Z

14-29

149





 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFRONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
12.66	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M.	UN	0,00
<b>13.0</b>	<b>CFTV E LÓGICA</b>		
13.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.2	CABO TELEFONICO CCL-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,14
13.3	TOMADA DE CFTV P/ CABO COAXIAL. CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO + CAIXA)	UN	6,00
13.4	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (38X38X3000)mm. INCLUSO FIXAÇÃO A CADA 1 METRO, EMENDAS E CONEXÕES	M	88,31
13.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL. PVC. DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	217,53
13.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 44U X 670MM	UN	1,00
13.7	TOMADA PARA REDE DE LÓGICA PADRÃO RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00
13.8	CABO DE PAR TRANCADO UTP. 4 PARES. CATEGORIA 6	M	1614,20
13.9	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	11,00
13.10	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPÁ	UN	2,00
<b>14.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E LOUÇAS</b>		
14.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 3/4". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	34,00
14.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 1". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
14.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40 MM X 1 1/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11



Chave de impressão: 6xxw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas

15-29

150



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
OBRA:	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
14,4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL. DN 60 MM X 2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
14,5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	12,00
14,6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
14,7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 1 1/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
14,8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 2". INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
14,9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
14,10	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	294,00
14,11	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	114,00
14,12	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
14,13	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00
14,14	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
14,15	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA MONOFÁSICA 3/4 CV	UN	2,00
14,16	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 30MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e assinado por Salazar

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom right.

16-29

151



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMIÑO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
14.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC. SOLDÁVEL. LONGA. COM 40 x 25 MM. PARA ÁGUA PUA PREDIAL	UN	1,00
14.18	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 30X40MM. PVC MARROM. ÁGUA FRIA	UN	1,00
14.19	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. X3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
14.20	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
14.21	LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
14.22	LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.23	LUVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM X 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
14.24	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	88,00
14.25	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,00
14.26	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	31,00
14.27	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00
14.28	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
14.29	TÉ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida




Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11  
Chave de impressão: 6xw6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
14.30	TÊ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.31	TÊ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM X 25MM	UN	3,00
14.32	TÊ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
14.33	TÊ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.34	TÊ DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 32MM	UN	1,00
14.35	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
14.36	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
14.37	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
14.38	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	35,00
14.39	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.40	TORNEIRA DE BÓIA REAL. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
14.41	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL. EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
14.42	BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX PARA 04 TORNEIRAS COM FILTRO	UN	1,00
14.43	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

18-29

153





 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
OBRA:		CONTRATO:	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN		029/2019	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
14.44	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
14.45	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.46	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
14.47	PORTA-PAPEL DE PLÁSTICO 15x15 cm. INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	8,00
14.48	BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR. INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO ACESSÓRIOS E CAIXA DE DESCARGA	CJ	5,00
14.49	CHUVEIRO DE PLÁSTICO	UN	6,00
14.50	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES. COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
14.51	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA. INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
14.52	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
14.53	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA. SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 10.000 LITROS	UN	2,00
14.54	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
14.55	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX	UN	1,00
14.56	TANQUE DE PANEIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM BASE EM ALVENARIA - INCLUSIVE TORNEIRA, SIFÃO E VÁLVULA	UN	1,00
14.57	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, 1 VEZ, COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E LAJE PRE MOLDADA. DIMENSÕES D=2M H=1.5M	UN	3,00
14.58	FURO E COLAGEM DE CUBA	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida

Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11  
Chave de impressão: 6xw6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas





 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>CONTRATO:</b>	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMIÑO AFONSO / RN		029/2019	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
14.59	TAMPO EM GRANITO CINZA P/BANCADA. ESPESSURA 2.5 CM	M2	72,38
14.60	BACIA SANITÁRIA SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ACIONADOR TIPO ALAVANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL. 1/2 X 40CM E ASSENTO ELEVADO PNE COM ALTURA DE 7.5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
14.61	ASSENTO / BANCO - ARTICULADO PARA BANHO / PNE	UN	1,00
14.62	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
14.63	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
14.64	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 304, DIMENSÕES 50X40X30CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC.	UN	2,00
14.65	CUBA DE APOIO REDONDA D= 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
<b>15.0</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS</b>		
15.1	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	114,00
15.2	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	150,00
15.3	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	90,00
15.4	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	153,00
15.5	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 150 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AFREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	67,00
15.6	JOELHO PVC. COM BOLSA E ANEL. 90 GRAUS. DN 40 X *38* MM. SERIE NORMAL. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,00
15.7	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	66,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida

Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11  
Chave de impressão: 6xw6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
OBRA:		CONTRATO:	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN		029/2019	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
15.8	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
15.9	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
15.10	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
15.11	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00
15.12	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
15.13	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
15.14	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
15.15	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
15.16	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
15.17	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
15.18	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100x50MM	UN	6,00
15.19	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100x75MM	UN	5,00
15.20	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75x50MM	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
OBRA:		CONTRATO:	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN		029/2019	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
15.21	REDUÇÃO EXÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. PARA ESGOTO PRIMÁRIO. DIÂM = 100X50 MM	UN	3,00
15.22	REDUÇÃO EXÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. PARA ESGOTO PRIMÁRIO. DIÂM. = 100 X 75 MM	UN	2,00
15.23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA. PVC RÍGIDO SOLDÁVEL. PARA ESGOTO. DIÂM= 75X50MM	UN	6,00
15.24	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
15.25	TÊ SANITARIO EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS. PARA ESGOTO PRIMARIO 75X50 MM	UN	50,00
15.26	TÊ SANITARIO EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS. PARA ESGOTO PRIMARIO 100X50 MM	UN	6,00
15.27	LUVA DE CORRER. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00
15.28	LUVA DE CORRER. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00
15.29	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00
15.30	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	26,00
15.31	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00
15.32	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
15.33	RAÍO SIFONADO. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
15.34	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
15.35	CADÇA SIFONADA PVC RÍGIDO 150x150x50 mm. INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas





 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
15.36	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 150 X 185 X 75 MM. JUNTA-ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
15.37	TERMINAL DE VENTILACAO. 50 MM. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
15.38	TERMINAL DE VENTILACAO. 75 MM. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
15.39	TAMPA CEGA REDONDA 150MM	UN	1,00
15.40	CAIXA DE GORDURA 0.80x0.50x0.60m EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
15.41	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TBOLO MACIÇO 60X60X60CM. REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:4) E-2.0CM. COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO	UN	14,00
15.42	RALO HEMISFÉRICO - DN 100 MM	UN	6,00
15.43	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAIXI DN 150mm	UN	5,00
15.44	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
15.45	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	9,00
15.46	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	1,00
15.47	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	25,00
15.48	LUIVA SIMPLES. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	7,00
15.49	LUIVA SIMPLES PVC SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS-PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00
15.50	TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	60,00
15.51	TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas

23.29

158

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
15.52	TUBO DE PVC. SERIE NORMAL 200MM	M	60,00
15.53	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00
15.54	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
15.55	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO 8 FUROS. 1 VIZ. COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E LAJE PRE MOLDADA. DIMENSÕES D=2M H=1.8M	UN	3,00
15.56	TUBO PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,50
15.57	TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,00
15.58	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
15.59	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
15.60	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
15.61	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
15.62	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR. EM CHAPA METALICA. PARA ATÉ 36 DISJUNTORES MONOPOLARES COM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.63	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. SERIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 150 X 150 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
16.0	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
16.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,00
16.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. DN 40 (1 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 em



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 1367497/2020  
09/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
OBRA:		CONTRATO:	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>		<b>029/2019</b>
16.3	ABRIGO PARA HIDRANTE. 75X45X17CM. COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2". MANGUEIRA DE INCÊNDIO 13M. REDUÇÃO 2.12X1.12" E ESQUICHO EM LATÃO 1.12" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
16.4	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 5HP. DIÂMETRO DE SUCCÃO X ELEVACÃO 2" X 1 1/2". DIÂMETRO DO RÓTOR 155 MM. HM/Q: 40 M / 20.40 M³/H A 46 M / 9.20 M³/H	UN	1,00
16.5	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
16.6	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
16.7	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	0,00
16.8	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
16.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. FOTOLUMINESCENTE. QUADRADA. *14 X 14* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	0,00
16.10	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA. COM 1.12". REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANÇES DE 15M CADA	UN	4,00
16.11	HIDRANTE SUBTERRÂNEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1,00
16.12	JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. DN 25 (1"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
16.13	VALVULA RETENÇÃO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	0,00
16.15	JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. DN 65 (2 1/2"). CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
16.16	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2". COM VOLANTE. CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
16.17	TÊ EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 65 (2 1/2"). INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emita





Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xxw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



160

 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN		<b>CONTRATO:</b> 029/2019	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
16.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=63mm (2 1/2")	UN	4,00
16.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 mm (1"). INCLUSIVE ADAPTADORES	UN	1,00
16.20	VALVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE 2.1/2"	UN	1,00
16.21	REGULADOR DE 1º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS - CONFORME PROJETO	UN	0,00
16.22	REGULADOR DE 2º ESTÁGIO - INSTALAÇÃO DE GÁS - CONFORME PROJETO	UN	0,00
16.23	VEDAÇÃO DO PONTO DE CONSUMO 1/2" - INSTALAÇÃO DE GÁS	UN	0,00
16.24	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
16.25	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA. CLASSE MÉDIA. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 15 (1/2"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00
16.26	JOELHO 45 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
16.27	JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
16.28	TÊ. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 20 (3/4"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
16.29	JOELHO 90 GRAUS. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 15 (1/2"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
16.30	TÊ. EM FERRO GALVANIZADO. CONEXÃO ROSQUEADA. DN 15 (1/2"). INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
16.31	LUVA DE REDUÇÃO. EM FERRO GALVANIZADO. 3/4" X 1/2". CONEXÃO ROSQUEADA. INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
17,0	<b>PINTURA</b>		
17.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	750,28
17.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	148,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida em



Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11  
Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and stamps*



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
OBRA:		CONTRATO:	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>		<b>029/2019</b>
17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	614,74
17.4	TEXTURA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	554,14
17.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES. UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	720,90
17.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	830,75
17.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	830,75
17.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	830,75
17.9	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMÃOS. SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	302,86
17.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO. COM 02 DEMÃOS	M2	48,56
17.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1137,79
17.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	788,06
17.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	205,12
17.14	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMÃOS. SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	651,57
17.15	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARÇAO). DUAS DEMÃOS	M2	651,57
17.16	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA	M	0,00
17.17	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI. PARA ESTRUTURA METÁLICA. UMA DEMÃO. ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	639,54
17.18	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	0,00
17.19	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	0,00
17.20	CAIACA EM MEIO FIO	M2	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020, emitida em



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 1367497/2020

08/09/2020, 06:11

Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



*[Handwritten signature]*

27-29

*[Handwritten signature]*

162



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
18,0	DIVERSOS		
18,1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00
18,2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	1,90
18,3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA. ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. COM COSTURA. DIN 2440. DIAMETRO 2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	300,00
18,4	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	10,80
18,5	TABELA PARA BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL COM DIMENSÕES OFICIAIS. ARO EM METAL. INCLUSIVE REDE E MONTAGEM	UN	1,00
18,6	TRAVE PARA FUTSAL OFICIAL EM ESTRUTURA METÁLICA. INCLUSIVE REDE	UN	1,00
18,7	POSTES PARA VOLEIBOL. COMPLETO EM FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE REDE COM DIMENSÕES OFICIAIS	UN	1,00
18,8	BANCADA (TRÊS LUGARES) LABORATORIOS DE INFORMÁTICA	UN	8,00
18,9	BARRA DE APOIO RETA. EM AÇO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 80CM. DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	6,00
18,10	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX PÓLIDO. 40 CM. DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00
18,11	BARRA DE APOIO RETA. EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM. DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00
18,12	CASA DE GÁS	UN	1,00
18,13	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35x50cm. FIXADA COM PARAFUSOS DE COBRE	UN	0,00
18,14	PÓRTICO DA ENTRADA DA ESCOLA. PADRÃO SEEC. COMPLETO. PARA VÃO DE PORTÃO COM 3.45M. EXCLUSIVE PORTÃO	UN	0,50



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida

Certidão nº 1367497/2020  
08/09/2020, 06:11


Chave de Impressão: 6xw8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas



 <b>GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS</b> <b>PROJETO GOVERNO CIDADÃO</b> 			
<b>OBRA:</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO GURGEL NA CIDADE DE ALMINO AFONSO / RN</b>	<b>CONTRATO: 029/2019</b>
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
18,15	CONJUNTO DE MASTROS PARA TRÊS BANDEIRAS CONFORME DETALHE - SEEC	CF	1,00
18,16	BANCADAS CENTRAIS DOS LABORATORIOS DE CIÊNCIAS (BIOLOGIA/QUÍMICA)- INCLUSO CUBAS, TORNEIRAS, SIFÕES E VÁLVULAS	UN	2,00
18,17	CASA DE LIXO	UN	1,00
18,18	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL. 18000 BTU - CONTEMPLA MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3 M	UN	16,00
18,19	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL. 24000 BTU - CONTEMPLA MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3 M	UN	2,00
18,20	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM. EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1367497/2020, em 03/09/2020 emitida



*Gilberto Marques de Oliveira*  
 Engº CM - CREA 210.098.101-3/RN

*Sérgio Ricardo Carvalho de Araújo*  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 210630953-8  
 Coordenador de Engenharia  
 Governo Cidadão

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 1367497/2020  
 08/09/2020, 06:11  
 Chave de Impressão: 6XW8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 29 folhas

29-29

*[Handwritten signatures and initials]*

164





**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

A **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, sediada a BR-304, nº 2900, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.149-890, telefone (84) 3206-2495, e-mail: [planejamento@construtorags.com](mailto:planejamento@construtorags.com), tendo examinado o EDITAL, vem declarar que será disponibilizado para o cumprimento do objeto da licitação relativo a Instalação de Canteiro, Pessoal técnico especializado e equipamentos, conforme listados.

**-INSTALAÇÕES DE CANTEIRO:**




Figura 1 - "Lay out" - Canteiro de Obra

O canteiro será instalado nas adjacências do município onde será executada, sempre visando através de sua localização garantir a logística imprescindível para o perfeito cumprimento do objeto.





**- PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO**

<b>QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO</b>			
<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>ESPECIALIZAÇÃO</b>	<b>TEMPO DE EXPERIÊNCIA</b>
FELIPPE GURGEL DE CARVALHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO E COORDENADOR	ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	16 ANOS

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a disponibilizar de pessoal necessários para a realização dos serviços objeto da licitação em referência.

Ciente:

Nome: Felipe Gurgel de Carvalho

Cargo: Responsável Técnico, coordenador e sócio Diretor

**- LISTA DE EQUIPAMENTOS:**

<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>ANO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
01	Betoneira	2016	03	PRÓPRIO
02	Vibro acabadora de Asfalto	2020	02	PRÓPRIO
03	Caminhão Basculante	2009	03	PRÓPRIO
04	Retroescavadeira	2012	02	PRÓPRIO
05	Rolo Compactador Tandem	2020	02	PRÓPRIO
06	Caminhão Espargidor	2008	02	PRÓPRIO
07	Rolo Compactador de Pneus	2020	02	PRÓPRIO
08	Trator de Pneus	2010	02	PRÓPRIO
09	Motoniveladora	2011	02	PRÓPRIO

CONSTRUTORA

**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.


CNPJ: 05.052.764/0001-44.

Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

11	Usina De Asfalto Móvel Cyber	2014	01	PRÓPRIA
----	---------------------------------	------	----	---------

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a disponibilizar todos os equipamentos e veículos necessários para a realização dos serviços objeto da licitação em referência.

Parnamirim (RN), 07 de fevereiro de 2024

  
**Felipe Gurgel de Carvalho**  
CREA/RN 210225048-2  
Sócio Diretor/Engenheiro Civil









**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**


**DECLARAÇÃO TOMANDO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS**

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, CNPJ Nº 05.052.764/0001-44 recebeu a documentação, em meio digital, colhida no sítio <https://pamamirim.rn.gov.br/listagemPregaoLicitacaoObras/transparencia.jsp>, referente ao Edital e anexos da Licitação Concorrência nº 003/2023-SEMOP, bem como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação, nos termos do inciso III, do Art. 30, da Lei 8.666/93.

Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.

Ofício de Notas

**Felippe Gurgel de Carvalho**  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador



**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nabeiro Marques, nº 49 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 | E-mail: contatolo@1oficioparnamirim.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé, a firma de:  
**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
Selo Digital: RN202400953150214283HSA  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjm.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$ 0,21 - TOTAL: R\$4,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024. Josicleiton 15:20:1

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

AL898231



CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.  
CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.  
Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA  
PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313,  
INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À  
COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E  
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO A PROVA DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS  
PREVISTOS EM LEI ESPECIAL**

A Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN

Comissão Permanente de Licitações - SEMOP

Concorrência nº 003/2023

A empresa **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, CNPJ nº 05.052.764/0001-44, sediada na BR-304, nº 2900, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.149-890, através de seu Representante Legal, Felipe Gurgel de Carvalho, portador da CNH nº 01116000733 DETRAN/RN, declara que atende os requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Natal - RN, 07 de fevereiro de 2024.

**Felipe Gurgel de Carvalho**  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**


**DECLARAÇÃO REFERENTE A CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL**

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, sediada à BR-304, nº 2900, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.149-890, telefone para contato: (84) 3206-2495, e-mail para contato: [planejamento@construtorags.com](mailto:planejamento@construtorags.com), representada neste ato, por seu Sócio Administrador, Sr. FELIPPE GURGEL DE CARVALHO, brasileiro, empresário, portador da CNH sob o nº 01116000733 – DETRAN/RN, inscrito no CPF sob o nº 011.714.344-80, **DECLARA** dispor em seu quadro permanente, de técnicos de nível superior legalmente habilitados junto ao CREA, detentores de certidão de acervo técnico que comprove experiência anterior compatível com o objeto da presente licitação.

Tal comprovação está consignada tanto na Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica onde dispõe o nome do(s) profissional(is) como Responsável Técnico, assim como no Contrato Social Consolidado, vez que tal responsável Técnico é sócio da Licitante, documentos estes acostados a este Caderno de Habilitação.

Os Acervos apresentados servem tanto para Comprovação de capacidade técnico-operacional quanto para profissional visto que as Certidões estão em nome da empresa e do profissional.

Natal - RN, 07 de fevereiro de 2024.

  
Felipe Gurgel de Carvalho  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador

Comprovante de vínculo funcional emitido por  
CREA-RN

Nome  
FELIPPE GURGEL DE CARVALHO

Registro Nacional  
2102250482

Título Profissional  
ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO  
TRABALHO

Data Registro  
11/04/2007

Data Emissão  
27/06/2023

CPF  
011.714.344-80

Data Nascimento  
10/11/1981

Num RG  
1738808

Emissor RG  
ITEP

UF RG  
RN

Nome da Mãe  
MARIA GORETE GURGEL DE CARVALHO

Nome do Pai  
ALFREDO LUIS SANTOS DE CARVALHO

Naturalidade  
NATAL

Estado  
RN



Nacionalidade  
BRASILEIRA

Tipo Sanguíneo  
OP


Título Eleitor  
20953161600

PIS PASEP  
00000

Registro CREA-RN  
2102250482RN



Comprovante emitido em 02/02/2024 09:14  
Sujeito a modificações pelo emissor



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO QR CODE COM O APP VIO

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o órgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação

*[Handwritten signatures and a circular stamp with the number 171]*

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO A APRESENTAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE USINA DE ASFALTO**

A Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN


Comissão Permanente de Licitações - SEMOP

Concorrência nº 003/2023

A empresa **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, CNPJ nº 05.052.764/0001-44, sediada na BR-304, nº 2900, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.149-890, através de seu Representante Legal, Felipe Gurgel de Carvalho, portador da CNH nº 01116000733 DETRAN/RN, declara que se vencedora do certame, quando da assinatura do contrato, apresentará licença de operação de usina de asfalto para elaboração do CBUQ, emitida por Órgãos ambientais competentes.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Natal - RN, 07 de fevereiro de 2024.

  
**Felipe Gurgel de Carvalho**  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador



CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.  
CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.  
Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

# DECLARAÇÕES

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**

**CNPJ: 05.052.764/0001-44**

**Parnamirim - RN, 07 de fevereiro de 2024.**

*[Handwritten signature]*  
Felippe Gurgel  
CNPJ: 05.052.764/0001-44  
Sócio Civil  
GURGEL SOARES

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**173**



**PREFEITURA DE PARNAMIRIM – RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**


**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL**

À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN.

Eu, **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ n. 05.052.764/0001-44, declaro estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que cumpro plenamente com os requisitos de habilitação definidos na Concorrência 003/2023.

Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.

  
**Felipe Gurgel de Carvalho**  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador



**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nobeito Marques, nº 749 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 | e-mail: cdn@oficioarnamirim.com.br






Bel. Eguberio Lira da Vale  
Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé, a firma de:  
**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
Selo Digital: RN202400953150014289FAO  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjm.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - ISB: R\$0,21 - TOTAL: R\$4,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024, às 15:20:1

En: testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

AL898237





CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.  
CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.  
Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM – RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO**

À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN.

A **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, sediada a BR-304, nº 2900, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.149-890, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.

Felippe Gurgel de Carvalho  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01/16000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador



**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Alzabeto Marques, nº 149 - Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: conlato@1oficioparnamirim.com.br

Bel. Egberto Lira do Vale  
Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé a firma de:

**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO.**

Selo Digital: RN202400953150014290JHD

Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjrn.jus.br>

Emolumentos: R\$4,21 - ISG: R\$0,21 - TOTAL: R\$4,42

Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024. josicleiton 15:20:1

Em: testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

AL898235



175



CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.  
CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.  
Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA  
PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313,  
INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À  
COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E  
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

### **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA**

À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN

**Felippe Gurgel de Carvalho**, como representante devidamente constituído de **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, nº 05.052.764/001-44 doravante denominado **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, para fins do disposto no Edital da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023-SEMOP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023-SEMOP, foi elaborada de maneira independente pela **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023-SEMOP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023-SEMOP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023-SEMOP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023-SEMOP quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023-SEMOP não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023-SEMOP antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023-SEMOP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Parnamirim/RN antes da abertura oficial das propostas;

176

E que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.

*1º Ofício de Notas*  
**Felippe Gurgel de Carvalho**  
CPF 011.714.344-80  
CNH n° 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador

**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nobeito Marques, nº 140 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 | E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br  
Det. Eguilberto Lira do Vale  
Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé, a firma de:  
**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO.**  
Selo Digital: RN2024009531500:4292UGI  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjn.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$ 0,21 - TOTAL: R\$4,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024. Josicleiton: 15:20:1

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
AL898240



*[Handwritten signatures and initials]*

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM – RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**


**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE**

À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN.

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Felipe Gurgel de Carvalho, portador(a) da Carteira de Identidade nº 01116000733 DETRAN/RN e CPF nº 011.714.344-80, DECLARA para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.


Natal, RN, 06 de fevereiro de 2024.

  
**Felipe Gurgel de Carvalho**  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador



**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nóberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br

Bel. Eguiberto Uira do Vale  
Oficial



Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé. a firma de:  
**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**  
Selo Digital: RN2024009531800:4288GEF  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjm.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$0,21 - TOTAL: R\$4,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024. josicleiton 15:20:1

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

AL898236



**PREFEITURA DE PARNAMIRIM – RN**  
**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA**  
**PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313,**  
**INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À**  
**COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E**  
**EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE**  
**24 DE JULHO DE 1991**

À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN.

**GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 05.052.764/0001-44, **DECLARA**, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.

Ofício de Notas

Felippe Gurgel de Carvalho  
CPF 011.714.344-80


CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador

**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nóberto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@oficioparnamirim.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé, a firma de:  
**FELIPPE GURGEL DE CARVALHO.**  
Selo Digital: RN20240095315004293GFX  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjrn.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - ISS/R\$ 0,21 - TOTAL R\$4,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024. Josicleiton 15:20:1

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

AL898241



179

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM – RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA  
PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313,  
INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À  
COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E  
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**ANEXO XI**

À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN.

A EMPRESA abaixo identificada DECLARA, para fins do disposto no inciso :XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

**IDENTIFICAÇÃO:**

Empresa: GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA  
CNPJ: 05.052.764/0001-44  
Signatário(s): Felipe Gurgel de Carvalho  
CPF: 011.714.344-80

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

Selecionar: SIM (X) NÃO ( )

Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.

*1º Ofício de Notas*

Felipe Gurgel de Carvalho  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador


*[Handwritten signatures and initials]*


180

**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nóbilio Marques, 149 - Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contab@oficiodnotasparnamirim.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé, a firma de:  
**FELIPE GURGEL DE CARVALHO**  
Selo Digital: RN2024008531590:4294MUU  
Confira a autenticidade em: <http://seelodigital.tjm.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - Imp: R\$0,21 - TOTAL: R\$4,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024. Jostelton 15:20:11

Em: testemunho  
AL898242





**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO  
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**


Ref.: Concorrência 003/2023


À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN

A **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, inscrito no CNPJ nº 05.052.764/0001-44, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) Felipe Gurgel de Carvalho, portador(a) da Carteira de Identidade nº 01116000733 DETRAN/RN e CPF nº 011.714.344-80, DECLARA para os devidos fins que se fizerem necessário do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega qualquer menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.



  
Felipe Gurgel de Carvalho  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador

  
**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nóberto Marques, nº 129 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3242-3325 | e-mail: contato@oficioparnamirim.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé a firma de:  
FELIPPE GURGEL DE CARVALHO  
Selo Digital: RN202400953150074291LCJ  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjrn.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$0,21 - TOTAL: R\$4,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024. Josicleiton 15:20:1

Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

AL898239



181





**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN**  
**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM- RN.  
REFERENTE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023-SEMOP

A empresa **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, nome fantasia: R&R CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ nº 05.052.764/0001-44, na Inscrição Estadual nº 20.272.244-9, com sede na BR-304, nº 2900, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.149-890, e-mail: planejamento@construtorags.com., Telefone (84)3206-2495, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) FELIPPE GURGEL DE CARVALHO, brasileiro, casado, Empresário e Engenheiro Civil, portador(a) do Documento de Identidade 01116000733 DETRAN/RN e CPF nº 011.714.344-80 residente e domiciliado à Rua Apodi, 500 – Apto 201, Tirol, Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59020-130, Telefone(84) 3206-2495, e-mail: planejamento@construtorags.com.

DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório da Concorrência Pública nº 003/2023, promovido pelo Município de Parnamirim-RN, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários;

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;




182



Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e seus Anexos da Concorrência Pública nº 003/2023-SEMOP.


DECLARA para fins de participação da Concorrência Pública nº 003/2023 que, caso venha a vencer a referida licitação o(s) responsável(is) técnico(s) pelo(s) serviço(s) será(ão):

Nome do (os) Representante(s) Técnico(s)	Especialidade	Nº de Registro	Data de Registro	Assinatura
Felippe Gurgel de Carvalho	Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho	210225048-2	11/04/2007	 Felippe Gurgel CREA 2102250482 Eng. CIVIL SÓCIO CONST. GURGEL SOARES

DECLARA, que manterá o(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s), com a devida anuência do mesmo, na direção e execução dos trabalhos no local dos serviços até a sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, visto que o(s) mesmo(s) possuem vínculo profissional conforme exige o edital.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.


Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.

  
Felippe Gurgel de Carvalho  
CPF 011.714.344-80

CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador



**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nobeerto Marques, nº 149 | Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-1325 - E-mail: contato@1oficioparnamirim.com.br



Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé, a firma de:  
FELIPPE GURGEL DE CARVALHO.  
Selo Digital: RN202400953130014284ZSA  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjrn.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$4,021 - TOTAL: R\$8,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024. josicleiton 15:20:1

En: testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

AL898232



  
183 

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN**

**À Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN**


A **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, empresa com sede na BR-304, nº 2900, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.149-890, inscrita no CNPJ sob nº 05.052.764/0001-44, Inscrição Estadual nº 20.272.244-9, vem, através do seu representante legal, Sr(a). Felipe Gurgel de Carvalho, portador(a) da Carteira de Identidade nº 01116000733 DETRAN/RN e inscrito no CPF nº 011.714.344-80, **declarar**, que não possui como sócio, gerente e diretores, membros ou servidores do Município de Parnamirim/RN, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, bem como **declarar, também**, a inexistência de vínculo de natureza técnica, comercial, econômico- financeiro ou trabalhista com autor de projeto básico ou executivo da licitação da qual participamos, ou com agente público desse Município.

Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.

*1º* *Ofício de Notas*

Felipe Gurgel de Carvalho  
CPF 011.714.344-80

CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador



**1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM**  
Rua Sargento Nobeito Marques, nº 149 - Centro | CEP: 59150-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 - E-mail: contato@oficioparnamirim.com.br

Bel. Eguberlo Lira do Vale  
Oficial

Reconheço por SEMELHANÇA e dou fé. a firma de:  
FELIPPE GURGEL DE CARVALHO.  
Selo Digital: RN202400953150014285NOB  
Confira a autenticidade em: <http://selodigital.tjn.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - I.S.P. R\$ 0,21 - TOTAL: R\$4,42  
Parnamirim/RN, 6 de Fevereiro de 2024. joscleitort: 15:20:1

Em testemunho da verdade.



AL898243

184



CONSTRUTORA  
**GURGEL SOARES**

Endereço: BR-304, 2900 - Encanto Verde, Parnamirim-RN.  
CEP: 59.149-890. CNPJ: 05.052.764/0001-44.  
Inscrição Estadual: 20.272.244-9. Tel.: (84) 3206-2495.

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL, DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO.**

A Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN  
Comissão Permanente de Licitações - SEMOP  
Concorrência n" 003/2023

A empresa **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, CNPJ nº 05.052.764/0001-44, sediada na BR-304, nº 2900, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.149-890, através de seu Representante Legal, Felipe Gurgel de Carvalho, portador da CNH nº 01116000733 DETRAN/RN, declara, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com todas as exigências contidas no edital e anexos.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Natal - RN, 06 de fevereiro de 2024.

1º Ofício de Licitação

Felipe Gurgel de Carvalho  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador

1º OFÍCIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM  
Rua Sargento Nazário Marques, nº 147 | Centro | CEP: 59.190-230 | Parnamirim/RN  
Fone: (84) 3272-3325 | E-mail: cplicitaco@lcp.parnamirim.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a pou fé, a firma de:  
**FELIPE GURGEL DE CARVALHO**  
Selo Digital: RN202400859130C/4282NNS  
Confira a autenticidade em: <http://seelodigital.tjm.jus.br>  
Emolumentos: R\$4,21 - ISS: R\$0,21 - TOTAL: R\$4,42  
Parnamirim/RN, 06 de Fevereiro de 2024. Joscileiton 15:20:11

Em testemunho  
da verdade.

AL889230

185

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN**  
**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**


**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**

## **DECLARAÇÃO**

À  
**Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim-RN**

A **GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA**, situada na BR-304, nº 2900, Bairro Encanto Verde, Município de Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, CEP: 59.149-890, inscrita no CNPJ nº 05.052.764/0001-44, telefone (84) 3206-2495, e-mail: planejamento@construtorags.com, declara para os devidos fins de direito, que o engenheiro civil **FELIPPE GURGEL DE CARVALHO**, CREA nº 210225048-2, participará permanente e efetivamente da execução das obras, objeto do presente edital.

Natal - RN, 07 de fevereiro de 2024.

  
**Felipe Gurgel de Carvalho**  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
CREA nº 210225048-2  
Sócio Administrador

**PREFEITURA DE PARNAMIRIM - RN  
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB, EM PARNAMIRIM/RN, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.**


**Assunto: Termo de Encerramento do Volume**

Prezados Senhores,

A Habilitação da GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, apresentada com fins de participação da Licitação em referência, é composta de 01 volume.

O presente documento é composto de **187 (cento e oitenta e sete)** folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha **001 à 187**.

Natal - RN, 07 de fevereiro de 2024.

  
**Felipe Gurgel de Carvalho**  
CPF 011.714.344-80  
CNH nº 01116000733 DETRAN/RN  
Sócio Administrador



