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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO SEMOP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2023

Ref. Atendimento de diligência 

Sr. Pregoeiro,

A  empresa  LAYER  LINK  DO  BRASIL  LTDA,  devidamente  qualificada  nos  autos  do  processo 
administrativo em epígrafe, nesse ato denominada licitante, vem, por seu representante legal, expor 
para ao final requerer.

A empresa encontra-se participando do pregão em tela e, após ofertar o menor e melhor preço, 
encontra-se atendendo a diligencia, de modo a esclarecer os documentos apresentados no sistema.

Como se  sabe,  a  licitante  tem vasta  experiência  no objeto  licitado,  é  de  conhecimento  da 
própria administração, e atende toda a norma editalícia, devendo permanecer classificada e habilitada 
no certame.

Corretamente,  em sede de diligência,  atendendo a jurisprudência dominante do Tribunal  de 
Contas da União – TCU - devidamente normatizado com a nova lei de licitação, 14133/21, o pregoeiro  
vem zelando pela coisa pública.

Fora  apresentado  toda  documentação  de  comprovação  técnica,  porém,  a  administração 
licitante, achou por bem diligenciar para detalhar e ter a certeza que a requerente atende a qualificação 
técnica do edital.

Dessa forma, consoante tramitação no sistema em que se processa a licitação, requisitou-se a 
apresentação das notas fiscais e/ou a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART -  do engenheiro 
responsável pela execução dos serviços esposados no contrato de permuta, já demonstrado.

A responsabilidade técnica foi comprovada, a ART disponibilizada, porém as notas fiscais não 
serão  disponibilizadas,  uma  vez  que  no  serviço  comprovado  tratou-se  de  um  negócio  jurídico  de 
permuta. 

Permuta  no sentido de troca de serviços  entre pessoas jurídicas,  execução dos serviços  de 
38.550  m  de  cabo  de  fibra  óptica,  projetado  e  construído  conjuntamente  pela  E  F  DA  SILVA 
COMUNICAÇÕES “ED-LINK TELECOM – PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA e a LAYER LINK BRASIL 
LTDA e também entre G C DE ARAÚJO “GVNET”  e a LAYER LINK BRASIL LTDA, com execução dos serviços 
de 31.520 m de cabo de fibra óptica,  com cessão  de direito  de  uso  de fibra,  negócio  jurídico que 
envolveu troca de serviços, que não ensejou valores, de maneira a ser necessária a emissão de nota 
fiscal,  conforme o  art.  533  do  Código  Civil,  esclarecemos  que  a  divergência  entre  os  quantitativos  
apresentados no Atestado de Prestação de Serviços e o contrato se deu em razão de um erro formal na 
hora da elaboração do contrato, onde não se corrigiu os quantitativos de um contrato anterior, fato esse 
corrigido com a emissão de um aditivo e uma ART em substituição. 

Dessa forma, atendendo o solicitado em sede de diligencia, vimos por meio deste, requerer a 
juntada do presente documento ratificando o contrato ora apresentado, demonstrando que a empresa 
atende a qualificação técnica, a ART do profissional e não foi  emitida nota fiscal,  haja visto não ter 
valores, apenas troca de serviços, nos termos da legislação civil.

Sendo o que tínhamos para a oportunidade, no momento em que ressaltamos que estamos à 
disposição para iniciar  de imediato e executar os serviços licitados, renovamos os votos de elevada 
estima e consideração.

Esses são os termos em que pede deferimento.

Parnamirim/RN, 12 abril de 2024.

_____________________________________________________________
Francisco Mateus Andrade Castelo Branco

Representante Legal
CPF 108.963.364-50
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço

SUBSTITUIÇÃO à
RN20240687045
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DOCUMENTO S
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ADE

1. Responsável Técnico

DAYAN FERREIRA DANTAS

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 2100306979

Registro: 2100306979RN

2. Dados do Contrato

Contratante: E F DA SILVA COMUNICAÇÕES CPF/CNPJ: 11.796.041/0001-52

RUA MARISTELA ALVES Nº: 595

Complemento: Bairro: FELIPE CAMARÃO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59074340

Contrato: Não especificado Celebrado em: 02/10/2023

Valor: R$ 25.550,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MARISTELA ALVES Nº: 595

Complemento: Bairro: FELIPE CAMARÃO

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59074340

Data de Início: 02/10/2023 Previsão de término: 01/10/2028 Coordenadas Geográficas: -5.825344, -35.257982

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: E F DA SILVA COMUNICAÇÕES CPF/CNPJ: 11.796.041/0001-52

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

49 - Execução de obra > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS >
DE CABEAMENTO > #12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS

38.550,00 m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Fornecer mão de obra para conclusão em fase de acabamentos dos trechos das diversas ruas dos bairros de Felipe Camarão e Planalto, na cidade de
Natal/RN, tais como: - Acomodação de reservas em raquetes tipo gota; - Implantação de plaquetas de identificação no cabo; - Realização de testes
nas fibras; - Fusão e instalação de caixas de emendas; - Montagem de DIO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DAYAN FERREIRA DANTAS - CPF: 034.641.604-32

E F DA SILVA COMUNICAÇÕES - CNPJ: 11.796.041/0001-52

9. Informações

10. Valor

Valor não disponível. Aguardando análise da ART.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: cxZ9c
Impresso em: 12/04/2024 às 08:38:55 por: 

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte



ART: RN20240691839

DETALHES DO PROFISSIONAL

CPF: 03464160432 (tel:03464160432)

Nome: DAYAN FERREIRA DANTAS

E-Mail: dayan.dantas@tecnomulti.com

Data de cadastro: 2007-04-03 00:00:00

DETALHES DA ART

Manual da Área de Serviços Ambiente do Profissional (../sight/ini?form=PessoalInformacoes&login=2100306979)

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

(../sight/ini?
form=PessoalInformacoes&login=2100306979)

DAYAN FERREIRA

ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO

 Perfil

 Sair do sistema

 Minhas informações



 Contratantes



 ART



 Certidões



  Protocolos



  Financeiro



  Agendamento



  Ferramentas
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Número: RN20240691839

Data de Cadastro: 12/04/2024

Tipo: Obra/Serviço

Empresa: Nenhuma empresa informada

Participação técnica: INDIVIDUAL

Entidade de classe: SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Motivo (SUBSTITUIÇÃO):

Alteração da(s) atividade(s) (Alteração da quantidade de metros conforme contrato.)

Observação:

Fornecer mão de obra para conclusão em fase de acabamentos dos trechos das diversas ruas
dos bairros de Felipe Camarão e Planalto, na cidade de Natal/RN, tais como: - Acomodação de
reservas em raquetes tipo gota; - Implantação de plaquetas de identificação no cabo; -
Realização de testes nas fibras; - Fusão e instalação de caixas de emendas; - Montagem de DIO.

Data de cadastro: 12/04/2024

Valor: R$ 25.550,00

Data do Contrato: 02/10/2023

Data de Início: 02/10/2023

Data de Fim: 01/10/2028

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

Contratante:

11796041000152 (tel:11796041000152) - E F DA SILVA COMUNICAÇÕES (Contato: )

Proprietário:

11796041000152 (tel:11796041000152) - E F DA SILVA COMUNICAÇÕES (Contato: )

Endereço da
Obra/Serviço:

RUA MARISTELA ALVES, 595 - - FELIPE CAMARÃO - NATAL/RN - 59074340 / -5.825344 ,
-35.257982, BRA

Relativa à execução de obras ou prestação de serviços inerentes às profissões abrangidas pelo
Sistema Confea/Crea.

 Imprimir ART  Gravar em arquivo Usar como modelo Salvar como template

CONTRATO(S)
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ATIVIDADE(S)

PROTOCOLOS VINCULADOS AOS CONTRATOS

NOTA(S)

BOLETO(S)

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

25.550,00 02/10/2023 01/10/2028 Ver Item

Relatório

NÚMERO VALOR DATA
INÍCIO

DATA
FIM STATUS

DATA
DE
STATUS

AÇÃO

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

16 -
Execução

TOS CONFEA -> ELETRÔNICA ->
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
REDES LÓGICAS -> DE CABEAMENTO
-> #12.6.3.2 - POR MEIOS ÓPTICOS

49 - Execução
de obra Ver Item

Relatório

NÍVEL ATIVIDADE ATIVIDADE
PROFISSIONAL AÇÃO

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Não foram encontrados resultados

Relatório

NÚMERO/ANO ASSUNTO STATUS SETOR
ORIGEM

SETOR
DESTINO

DATA
CADASTRO AÇÃO

Primeiro Anterior Seguinte Último

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Não foram encontrados resultados

Relatório

DESCRIÇÃO AÇÃO

Primeiro Anterior Seguinte Último
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SITUAÇÕES - STATUS

IMPRESSÕES

IMPRESSÃO

Data de Cadastro: 12/04/2024

Hora de Cadastro: 08:40:22

Usuário:

Chave de Impressão 2bDY6

Baixa cópia do arquivo

 (https://crearn.s3.amazonaws.com/log/arts/RN20240691839.2bDY6.pdf)

Cancelar

ART VINCULADOS POR FORMA DE REGISTRO

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Não foram encontrados resultados

Relatório

NOSSO
NÚMERO

SACADO
ALTERNATIVO

VALOR
COBRADO

TAXA
PAGA DATA AÇÃO

Primeiro Anterior Seguinte Último

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

12/04/2024 08:38:16 DOCUMENTO
ELABORADO NÃO Ver Item

Relatório

DATA HORA SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO INVALIDA
DOCUMENTO AÇÃO

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

wyD9z 12/04/2024 08:43:36 Ver Item

cxZ9c 12/04/2024 08:38:55 Ver Item

2bDY6 12/04/2024 08:40:22 Ver Item

Relatório

CHAVE DE IMPRESSÃO DATA HORA AÇÃO

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último
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ART VINCULADOS POR PARTICIPAÇÃO TÉCNICA

CERTIDÕES

ACOMPANHAMENTO DO ART

Documentos atendidos

Nenhum documento foi aceito.

Documentos restantes

Trâmites atendidos

Nenhum trâmite foi completado

Trâmites restantes

 1   2003 - ASSINATURA DE LIBERAÇÃO DE
ART OBRA/SERVIÇO PELA GERÊNCIA DE
ANÁLISE 1 !

Processo de solicitação de Documento de Responsabilidade Técnica em andamento

Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Av Senador Salgado Filho, nº 1840, Natal-RN

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

RN20240687045 26/03/2024 INICIAL Comparar (main?
form=CompararARTsResultado&ARTX=RN20240691839&ARTY=RN20240687045)

RN20240691839 12/04/2024 SUBSTITUIÇÃO RN20240687045 26/03/2024

Relatório

ART DATA DE
CADASTRO

FORMA DE
REGISTRO

ART
VINCULADA

CADASTRO
ART
VINCULADA

COMPARAR

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Não foram encontrados resultados

Relatório

ART DATA DE CADASTRO OBSERVAÇÃO AÇÃO

Primeiro Anterior Seguinte Último

Mostrar 10  registros Buscar: 

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Não foram encontrados resultados

Relatório

NÚMERO/ANO DESCRIÇÃO TIPO
CERTIDÃO

DATA
CADASTRO

DATA
EMISSÃO

DATA
VALIDADE

CERTIDÃO
CANCELADA

Primeiro Anterior Seguinte Último
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