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Pesquisa Mercadológica Exercício: 2022  Pág.: 1/1

Pesquisa Nº: 570/2022 Nº Processo: 17.709/2022 Período: 15/12/2022 a 19/12/2022 Tipo de Cálculo: Menor Valor Global Valor Final: 10.957.820,26

Objeto: Contratação de Empresa especializada em Engenharia para Execução do Parque Esportivo situada no Centro do Município de Parnamirim/RN.

TABELA 

SINAPI/CEF

UndQtd.Item - Código - Especificação
Proposta(s) do(s) Fornecedor(es) Vlr. 

Unitário 
Final

Vlr. Total

1 - 0041082 - Contratação de Empresa especializada 

em Engenharia para Execução do Parque Esportivo 

situada no Centro do Município de Parnamirim/RN.

 1,00  UNIDADE  10.957.820,26  10.957.820,26  10.957.820,26

Valor Médio Total do Lote  10.957.820,26

Totais  10.957.820,26

* Preço Descartado ( Valor Inexequível ou outros motivos)

Top Down Consultoria Ltda. Emitido por: MILENA KARLA DE SOUZA PEREIRA



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

PRAÇA EM GERAL 5.874.624,591

SERVICOS PRELIMINARES 883.422,021.1

LIMPEZA DO TERRENO 151.668,681.1.1

1.1.1.1 96.578,41M298525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

0,49 47.323,42SINAPI

1.1.1.2 5,00UN98534 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 973,90 4.869,50SINAPI

1.1.1.3 96.578,41m²I07015 Serviços de terraplenagem leve para urbanização de áres úteis 1,03 99.475,76ORSE

PLACA DE OBRA 9.562,501.1.2

1.1.2.1 18,00M200004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

531,25 9.562,50SINAPI

PROETOS DE ENGENHARIA 1.638,031.1.3

1.1.3.1 86,76M2000301 PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES 18,88 1.638,03SBC

CANTEIRO DE OBRAS 720.552,811.1.4

1.1.4.1 12,00MESI036410 CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5
MESAS/BANCOS/PIA 2.312,50 27.750,00SBC

1.1.4.2 12,00MESI010075 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM
SANITARIO 835,94 10.031,28SBC

1.1.4.3 12,00MES00010778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

1.296,88 15.562,56SINAPI

1.1.4.4 2,00UN012689 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 4.391,74 8.783,48SBC

1.1.4.5 12,00MES012059 CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS
6,05x2,44x2,57 812,50 9.750,00SBC

1.1.4.6 12,00MES93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 22.523,10 270.277,20SINAPI

1.1.4.7 2.709,80M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 138,46 375.198,91SINAPI

1.1.4.8 2,00UN101533

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA,
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA).
AF_07/2020

1.599,69 3.199,38SINAPI

FUNDACAO 201.067,131.2

MURETA AO REDOR DA PRAÇA GERAL 201.067,131.2.1

1.2.1.1 1.037,05M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,84 50.649,52SINAPI

1.2.1.2 518,53M2103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

152,69 79.174,35SINAPI

1.2.1.3 207,41M396526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 343,49 71.243,26SINAPI

PISOS PAVIMENTACAO 3.084.028,061.3

MEIO - FIO 271.485,061.3.1

1.3.1.1 3.275,59M94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

66,31 217.204,37SINAPI

1.3.1.2 819,95M94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.
AF_06/2016

66,20 54.280,69SINAPI

PISTA DE PASSEIO E PRACA EM GERAL 2.347.726,571.3.2

1.3.2.1 16.433,28M294994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

125,11 2.055.967,66SINAPI

1.3.2.2 6,00M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 219,05 1.314,30SINAPI

1.3.2.3 368,34M3020122 COMPACTACAO MANUAL DE SUB-LEITO 18,85 6.943,21SBC

1.3.2.4 1.841,72M2172190 IMPRIMACAO DE SOLO PARA RECEBER PAVIMENTO
ASFALTICO VIA URBANA 13,99 25.765,66SBC
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.3.2.5 1.841,72M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,84 89.949,60SINAPI

1.3.2.6 92,09M395995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

1.821,98 167.786,14SINAPI

ESTACIONAMENTO 417.607,001.3.3

1.3.3.1 414,77M396398
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM
ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

512,26 212.470,08SINAPI

1.3.3.2 2.073,87M2101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 96,55 200.232,15SINAPI

1.3.3.3 207,39KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 23,65 4.904,77SINAPI

ACADEMIA DO IDOSO 8.661,831.3.4

1.3.4.1 163,40M298680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

53,01 8.661,83SINAPI

PARADA DE ONIBUS 38.547,601.3.5

1.3.5.1 198,43M294994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

125,11 24.825,58SINAPI

1.3.5.2 39,69M396396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

345,73 13.722,02SINAPI

PAREDES. PAINEIS E REVESTIMENTOS 234.494,191.4

MURETA PRAÇA COMPLETA 234.494,191.4.1

1.4.1.1 1.296,31M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

96,18 124.679,10SINAPI

1.4.1.2 15,55M387376
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

634,70 9.869,59SINAPI

1.4.1.3 2.592,62M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

38,55 99.945,50SINAPI

ESQUADRIAS 633.139,691.5

GRADE DA MURETA QUE CONTORNA A PRAÇA 623.736,571.5.1

1.5.1.1 5.212,72M2I000411 TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG 22,36 116.556,42SBC

1.5.1.2 465,00M057414 TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=200mm 1.090,71 507.180,15SBC

PORTÃO DE ENTRADA DA PRAÇA 9.403,121.5.2

1.5.2.1 8,00M200037562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

1.175,39 9.403,12SINAPI

PINTURA 195.270,051.6

PISO PASSEIO 188.176,561.6.1

1.6.1.1 11.174,38M2102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

16,84 188.176,56SINAPI

MURETA CONTORNO DA PRAÇA 7.093,491.6.2

1.6.2.1 518,53M288423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.
AF_06/2014

13,68 7.093,49SINAPI

INSTALACOES ELETRICAS 431.075,371.7

PRACA GERAL 431.075,371.7.1

1.7.1.1 164,00UN101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ
50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 387,99 63.630,36SINAPI

1.7.1.2 40,00UN00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 2.148,81 85.952,40SINAPI

1.7.1.3 40,00UN055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 213,76 8.550,40SBC
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

1.7.1.4 2.569,49M91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

12,86 33.043,64SINAPI

1.7.1.5 1.270,03M061086 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" 29,78 37.821,49SBC

1.7.1.6 102,00UN069372 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE
TEMPO 94,86 9.675,72SBC

1.7.1.7 40,00UN100602

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

1.239,73 49.589,20SINAPI

1.7.1.8 41,00UN101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ
137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 811,66 33.278,06SINAPI

1.7.1.9 1.493,23M92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

13,98 20.875,36SINAPI

1.7.1.10 810,60M91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

31,70 25.696,02SINAPI

1.7.1.11 4.216,43M91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

6,08 25.635,89SINAPI

1.7.1.12 901,10M91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,66 10.506,83SINAPI

1.7.1.13 3.000,00M91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,94 26.820,00SINAPI

INSTALACOES HIDRAULICAS 103.665,101.8

PRACA EM GERAL 103.665,101.8.1

1.8.1.1 27,00UN023217 PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL 92,13 2.487,51SBC

1.8.1.2 850,05M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 24,69 20.987,73SINAPI

1.8.1.3 27,00UN054030 CAIXA AREIA EM ALVENARIA TIJOLOS MACICOS,TAMPAO DE
FERRO 2.871,74 77.536,98SBC

1.8.1.4 27,00UN86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

77,94 2.104,38SINAPI

1.8.1.5 2,00UN95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE
HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

133,36 266,72SINAPI

1.8.1.6 2,00UN95674 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016 140,89 281,78SINAPI

BANCOS DA PRAÇA 59.031,681.9

1.9.1 10,00UN103293
INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO
SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 600 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

810,46 8.104,60SINAPI

1.9.2 4,00UN103293
INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO
SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 800 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

1.353,43 5.413,72SINAPI

1.9.3 24,00UN103293
INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO
SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 1000 CM X 50 CM X 45 CM,
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

1.896,39 45.513,36SINAPI

DIVERSOS 49.431,301.10

1.10.1 30,00UN103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE
60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

1.647,71 49.431,30SINAPI

BANHEIROS 240.935,542

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.314,982.1

2.1.1 32,40M99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

71,45 2.314,98SINAPI

COBERTURA 25.112,762.2

2.2.1 63,44M294218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO
E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019_PS

197,13 12.505,93SINAPI

2.2.2 40,00M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 62,04 2.481,60SINAPI

2.2.3 43,90M121215 CHAPIM DE CONCRETO 34,35 1.507,97SBC
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2.2.4 7,20M100582 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO
GALVANIZADA 26+40cm 124,60 897,12SBC

2.2.5 6,30M2160070 CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO 66,51 419,01SBC

2.2.6 63,44M292544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

20,73 1.315,11SINAPI

2.2.7 2,00UN92559

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

2.064,20 4.128,40SINAPI

2.2.8 12,60M298546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

147,43 1.857,62SINAPI

FUNDAÇAO 21.129,442.3

2.3.1 3,07M3030387 CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES
C/FORMAS E ARMACOES 2.553,69 7.839,83SBC

2.3.2 259,20KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 19,96 5.173,63SINAPI

2.3.3 2,88M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

143,41 413,02SINAPI

2.3.4 2,88M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 58,10 167,33SINAPI

2.3.5 35,84M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,84 1.750,43SINAPI

2.3.6 14,40M296538
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

401,75 5.785,20SINAPI

PISOS PAVIMENTAÇAO 9.398,902.4

2.4.1 5,72M396620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 764,09 4.370,59SINAPI

2.4.2 57,10M287247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

59,93 3.422,00SINAPI

2.4.3 25,95M2101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

61,90 1.606,31SINAPI

ESTRUTURAS 46.984,062.5

2.5.1 40,40M040084 PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM
ACO/FORMAS 197,31 7.971,32SBC

2.5.2 3,81M3040282 VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM
ACO+FORMAS 5.378,30 20.491,32SBC

2.5.3 76,76M2101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

241,29 18.521,42SINAPI

PINTURA 3.043,502.6

2.6.1 94,90M288431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_06/2014

18,25 1.731,93SINAPI

2.6.2 21,90M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,50 273,75SINAPI

2.6.3 70,60M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 14,70 1.037,82SINAPI

ESQUADRIAS 8.015,562.7

2.7.1 2,00UN90851

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.533,81 3.067,62SINAPI

2.7.2 4,00UN91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

113,63 454,52SINAPI

2.7.3 2,00UN00039499

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR
15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA
, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

1.528,96 3.057,92SINAPI

2.7.4 6,00M2101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

239,25 1.435,50SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTOS 74.866,722.8

2.8.1 128,34M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

96,18 12.343,74SINAPI

2.8.2 7,70M387376
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

634,70 4.887,19SINAPI

2.8.3 215,06M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

38,55 8.290,56SINAPI

2.8.4 126,80M287273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

85,04 10.783,07SINAPI

2.8.5 32,51M2102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

1.055,59 34.317,23SINAPI

2.8.6 67,05M287887
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

22,43 1.503,93SINAPI

2.8.7 67,05M2120214 EMBOCO LISO TETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 40,88 2.741,00SBC

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.604,932.9

2.9.1 6,00UN93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

267,86 1.607,16SINAPI

2.9.2 1,00UN101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

647,76 647,76SINAPI

2.9.3 54,30M91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

14,21 771,60SINAPI

2.9.4 2,00UN93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

209,33 418,66SINAPI

2.9.5 12,00UN97583

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE
PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

71,71 860,52SINAPI

2.9.6 2,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 14,34 28,68SINAPI

2.9.7 196,10M91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5,40 1.058,94SINAPI

2.9.8 23,67M91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,94 211,61SINAPI

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 16.020,052.10

2.10.1 6,00UN1070075 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL,
INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 155,01 930,06CAERN

2.10.2 19,00UN1070077 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL,
INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 149,70 2.844,30CAERN

2.10.3 1,00UN00039361

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100
LITROS (NBR 7229)

1.460,41 1.460,41SINAPI

2.10.4 1,00UN98063

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

5.120,48 5.120,48SINAPI

2.10.5 34,06M89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

35,49 1.208,79SINAPI

2.10.6 5,00unS04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 732,74 3.663,70ORSE

2.10.7 18,03M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

29,84 538,02SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

2.10.8 11,08M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

22,95 254,29SINAPI

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 6.473,492.11

2.11.1 20,00UN89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

160,61 3.212,20SINAPI

2.11.2 1,00UN052951 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA 1.534,51 1.534,51SBC

2.11.3 1,00UN94799 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 166,80 166,80SINAPI

2.11.4 6,00UN052041 AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" 124,46 746,76SBC

2.11.5 63,04M94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

12,90 813,22SINAPI

LOUÇAS E ACESSÓRIOS 16.677,862.12

2.12.1 12,00UN100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

431,98 5.183,76SINAPI

2.12.2 8,00UN100870
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

339,91 2.719,28SINAPI

2.12.3 2,00UN00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO,
70* CM X 45* CM 1.136,25 2.272,50SINAPI

2.12.4 2,00UN100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 749,94 1.499,88SINAPI

2.12.5 4,00UN1070033 CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 56,41 225,64CAERN

2.12.6 2,20M2190429 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 463,50 1.019,70SBC

2.12.7 2,00UN86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

300,19 600,38SINAPI

2.12.8 4,00UN00011696
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE
LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X
C)

206,99 827,96SINAPI

2.12.9 4,00UN86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 582,19 2.328,76SINAPI

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 4.938,712.13

2.13.1 30,00M91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

93,43 2.802,90SINAPI

2.13.2 1,00UN054620 POCO ABSORVENTE 0.60x0.80m PROFUNDIDADE C/TAMPO
F.FUMD.30x30cm 1.461,53 1.461,53SBC

2.13.3 3,00UN054047 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm 52,60 157,80SBC

2.13.4 8,00M91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

64,56 516,48SINAPI

SERVIOS FINAIS 354,582.14

2.14.1 81,70M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 4,34 354,58CAERN

ESTACIONAMENTO 655.558,913

PISOS E PAVIMENTAÇÃO 488.625,323.1

3.1.1 180,91M94270

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,
60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA
SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

98,58 17.834,11SINAPI

3.1.2 1.595,50M2101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 96,55 154.045,53SINAPI

3.1.3 14.295,68KG97093
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283.
AF_09/2021

19,04 272.189,75SINAPI
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

3.1.4 159,55M396624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2),
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_08/2017

279,26 44.555,93SINAPI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 69.772,983.2

3.2.1 24,00UN055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 213,76 5.130,24SBC

3.2.2 831,10M91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,94 7.430,03SINAPI

3.2.3 24,00UN069372 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE
TEMPO 94,86 2.276,64SBC

3.2.4 539,30M00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 8,03 4.330,58SINAPI

3.2.5 16,00UN100619
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H =
*2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

803,43 12.854,88SINAPI

3.2.6 7,00unS02947 Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento 1.931,93 13.523,51ORSE

3.2.7 45,00UNC4809
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO,
POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

538,38 24.227,10SEINFRA

PINTURA 2.554,313.3

3.3.1 39,88M2102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 64,05 2.554,31SINAPI

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 92.735,403.4

3.4.1 8,00UN97961
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

2.684,94 21.479,52SINAPI

3.4.2 8,00UN98065

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M,
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

8.158,86 65.270,88SINAPI

3.4.3 30,00M95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

199,50 5.985,00SINAPI

SERVIÇOS DIVERSOS 1.870,903.5

3.5.1 5,00unS07319 Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm -
"Estacionamento Reservado" 374,18 1.870,90ORSE

CAMPO DE FUTEBOL 01 E 02 1.476.407,204

FUNDACAO 62.404,534.1

MURETA QUADRA POLIESPORTIVA 62.404,534.1.1

4.1.1.1 612,16M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,84 29.897,89SINAPI

4.1.1.2 306,08M298557

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

48,84 14.948,95SINAPI

4.1.1.3 122,43M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

143,41 17.557,69SINAPI

PISOS PAVIMENTACAO 472.555,094.2

PISTA DE PASSEIO 38.736,074.2.1

4.2.1.1 259,82M294994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

125,11 32.506,08SINAPI

4.2.1.2 2,40M2I025822 ACESSIBILIDADE - PISO TATIL/ALERTA PLACA CONCRETO
40x40cm 115,63 277,51SBC

4.2.1.3 259,82M295240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 22,91 5.952,48SINAPI

GRAMADO 406.808,224.2.2

4.2.2.1 13.888,98m2S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 29,29 406.808,22ORSE

ARQUIBANCADA PISO 27.010,804.2.3

4.2.3.1 65,54M298681
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

39,38 2.580,97SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

4.2.3.2 170,75M³1020001 ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO
COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 134,28 22.928,31CAERN

4.2.3.3 65,54M295240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 22,91 1.501,52SINAPI

PAREDES. PAINEIS E REVESTIMENTOS 161.204,604.3

MURETA ARQUIBANCADA 26.340,284.3.1

4.3.1.1 151,09M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

96,18 14.531,84SINAPI

4.3.1.2 9,06M387376
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

634,70 5.750,38SINAPI

4.3.1.3 9,06M387368

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

668,66 6.058,06SINAPI

MURETA PARA O CAMPO 134.864,324.3.2

4.3.2.1 771,77M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

96,18 74.228,84SINAPI

4.3.2.2 45,15M387376
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

634,70 28.656,71SINAPI

4.3.2.3 829,54M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

38,55 31.978,77SINAPI

ESQUADRIAS 592.658,894.4

4.4.1 3.060,80M2102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

191,11 584.949,49SINAPI

4.4.2 9,00M²1090040
PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM
QUADRO DE DN 2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA
10CM. R_11/2019

856,60 7.709,40CAERN

PINTURA 28.469,224.5

4.5.1 1.734,87M288432
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU
OUTROS. AF_06/2014

16,41 28.469,22SINAPI

INSTALACOES ELETRICAS 78.701,304.6

4.6.1 2,00UN101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

87,99 175,98SINAPI

4.6.2 16,00CJI020771
REFLETOR DE LED PARA CAMPO | QUADRA 400W IP68
FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO
2021

686,25 10.980,00SBC

4.6.3 12,00unS02947 Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento 1.931,93 23.183,16ORSE

4.6.4 37,00unS03232 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,
dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido 363,08 13.433,96ORSE

4.6.5 709,46M91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11,43 8.109,13SINAPI

4.6.6 1.400,36M101560

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

13,66 19.128,92SINAPI

4.6.7 2,00UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 16,55 33,10SINAPI

4.6.8 168,45M101561

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

21,71 3.657,05SINAPI

INSTALACOES HIDRAULICAS 3.465,604.7

4.7.1 12,00PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 288,80 3.465,60SEINFRA
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 52.311,084.8

4.8.1 440,00M102690

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

100,48 44.211,20SINAPI

4.8.2 35,20M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 95,83 3.373,22SINAPI

4.8.3 35,20M³1020001 ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO
COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 134,28 4.726,66CAERN

DIVERSOS 24.636,894.9

4.9.1 2,00parS02431 Trave para futebol de campo 4.424,63 8.849,26ORSE

4.9.2 30,40MC4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 519,33 15.787,63SEINFRA

PORTICO 182.197,125

SERVICOS PRELIMINARES 13.066,785.1

GABARITO 13.066,785.1.1

PORTICO 13.066,785.1.1.1

5.1.1.1.1 182,88M99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

71,45 13.066,78SINAPI

FUNDACAO 13.673,645.2

PORTICO 13.673,645.2.1

5.2.1.1 2,69M3030387 CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES
C/FORMAS E ARMACOES 2.553,69 6.869,43SBC

5.2.1.2 241,92KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 19,96 4.828,72SINAPI

5.2.1.3 2,69M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

143,41 385,77SINAPI

5.2.1.4 1,00M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 58,10 58,10SINAPI

5.2.1.5 31,36M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,84 1.531,62SINAPI

PISOS PAVIMENTACAO 7.966,695.3

PORTICO 7.966,695.3.1

5.3.1.1 1,37M396620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 764,09 1.046,80SINAPI

5.3.1.2 3,52M289046

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO).
AF_11/2014

59,56 209,65SINAPI

5.3.1.3 45,26M287737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

51,71 2.340,39SINAPI

5.3.1.4 45,26M2101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 96,55 4.369,85SINAPI

ESTRUTURAS 43.408,835.4

PORTICO 43.408,835.4.1

5.4.1.1 46,20M040084 PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM
ACO/FORMAS 197,31 9.115,72SBC

5.4.1.2 3,81M3040282 VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM
ACO+FORMAS 5.378,30 20.491,32SBC

5.4.1.3 57,20M2101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

241,29 13.801,79SINAPI

PAREDES. PAINEIS E REVESTIMENTOS 4.899,245.5

PORTICO 4.899,245.5.1

5.5.1.1 23,18M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

96,18 2.229,45SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

5.5.1.2 1,39M387376
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

634,70 882,23SINAPI

5.5.1.3 46,37M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

38,55 1.787,56SINAPI

ESQUADRIAS 11.890,315.6

PORTICO 11.890,315.6.1

5.6.1.1 6,08M2112900 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM
VIDRO 8MM 1.328,30 8.076,06SBC

5.6.1.2 2,00UN90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1.809,75 3.619,50SINAPI

5.6.1.3 1,20M2101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

162,29 194,75SINAPI

PINTURA 2.499,975.7

SALA DE CONTROLE/APOIO/SEGURANÇA 2.499,975.7.1

5.7.1.1 61,30M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 2,70 165,51SINAPI

5.7.1.2 61,30M288431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_06/2014

18,25 1.118,73SINAPI

5.7.1.3 50,74M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,50 634,25SINAPI

5.7.1.4 50,74M288495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,
UMA DEMÃO. AF_06/2014 11,46 581,48SINAPI

INSTALACOES ELETRICAS 20.397,795.8

PORTICO 20.397,795.8.1

5.8.1.1 14,00UN93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

267,86 3.750,04SINAPI

5.8.1.2 2,00UN101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

647,76 1.295,52SINAPI

5.8.1.3 270,88M91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

12,79 3.464,56SINAPI

5.8.1.4 14,00unS12971 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou
similar - Rev 01_11/2021 80,10 1.121,40ORSE

5.8.1.5 4,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 15,09 60,36SINAPI

5.8.1.6 901,28M91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

6,08 5.479,78SINAPI

5.8.1.7 413,46M91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

12,64 5.226,13SINAPI

INSTALACOES HIDRAULICAS 4.321,475.9

BANHEIROS 4.321,475.9.1

5.9.1.1 3,00UN89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

160,61 481,83SINAPI

5.9.1.2 2,00UN00034637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA 297,76 595,52SINAPI

5.9.1.3 2,00UN94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 82,29 164,58SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

5.9.1.4 60,24M91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES,
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

50,40 3.036,10SINAPI

5.9.1.5 2,12M94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

20,49 43,44SINAPI

INSTALACOES SANITARIAS 21.922,795.10

BANHEIROS 21.922,795.10.1

5.10.1.1 2,00UN1070075 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL,
INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 155,01 310,02CAERN

5.10.1.2 4,00UN1070077 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL,
INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 149,70 598,80CAERN

5.10.1.3 2,00UN00039362

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000
LITROS (NBR 7229)

4.494,06 8.988,12SINAPI

5.10.1.4 2,00UN98063

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

5.120,48 10.240,96SINAPI

5.10.1.5 9,00M89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

35,49 319,41SINAPI

5.10.1.6 2,00unS04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 732,74 1.465,48ORSE

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 11.013,465.11

PORTICO 11.013,465.11.1

5.11.1.1 8,00unS09752 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm 45,80 366,40ORSE

5.11.1.2 80,00M91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

64,56 5.164,80SINAPI

5.11.1.3 2,00unS98094S
Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto,
dimensões internas: 0,8 x 1,4 x h=3,0 m, área de infiltração: 13,2
m² (para 5 contribuintes). af_12/2020

2.741,13 5.482,26ORSE

COBERTURA 23.883,305.12

PORTICO 23.883,305.12.1

5.12.1.1 76,17M298547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

284,33 21.657,42SINAPI

5.12.1.2 64,80M121215 CHAPIM DE CONCRETO 34,35 2.225,88SBC

LOUCAS ACESSORIOS E METAIS 3.252,855.13

BANHEIROS 3.252,855.13.1

5.13.1.1 3,00UN100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

431,98 1.295,94SINAPI

5.13.1.2 3,00UN100870
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

339,91 1.019,73SINAPI

5.13.1.3 1,00UN86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

300,19 300,19SINAPI

5.13.1.4 1,00UN86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

636,99 636,99SINAPI

SKT PARK 1.588.375,976

SERVICOS PRELIMINARES 5.330,176.1

6.1.1 74,60M99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

71,45 5.330,17SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

MOVIMENTO DE TERRA 141.916,046.2

6.2.1 1.095,48M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 58,10 63.647,39SINAPI

6.2.2 1.095,48M300006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA
(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 69,99 76.672,65SINAPI

6.2.3 2.100,00M297084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

0,76 1.596,00SINAPI

FUNDACAO 288.357,086.3

BANHEIROS E AUDITÓRIO 266.410,806.3.1

6.3.1.1 99,84M3030387 CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES
C/FORMAS E ARMACOES 2.553,69 254.960,41SBC

6.3.1.2 380,16KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 19,96 7.587,99SINAPI

6.3.1.3 4,22M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

143,41 605,19SINAPI

6.3.1.4 4,22M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 58,10 245,18SINAPI

6.3.1.5 49,28M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,84 2.406,84SINAPI

6.3.1.6 4,22M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

143,41 605,19SINAPI

MURETA DA PRAÇA DE SKT 21.946,286.3.2

6.3.2.1 149,61M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,84 7.306,95SINAPI

6.3.2.2 74,80M2103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

152,69 11.421,21SINAPI

6.3.2.3 22,44M396527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

143,41 3.218,12SINAPI

PISOS PAVIMENTACAO 415.498,416.4

PISTA DE SKT 395.315,546.4.1

6.4.1.1 2.670,69M294994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

125,11 334.130,03SINAPI

6.4.1.2 2.670,69M295240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 22,91 61.185,51SINAPI

BENHEIROS E AUDIT[ORIO 20.182,876.4.2

6.4.2.1 112,19M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 38,18 4.283,41SINAPI

6.4.2.2 112,19M287757

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

60,20 6.753,84SINAPI

6.4.2.3 42,35M287246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

68,29 2.892,08SINAPI

6.4.2.4 64,77M2101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 96,55 6.253,54SINAPI

ESTRUTURAS 101.528,106.5

BANHEIROS E AUDITÓRIO 101.528,106.5.1

6.5.1.1 77,00M040084 PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM
ACO/FORMAS 197,31 15.192,87SBC

6.5.1.2 8,03M3040282 VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM
ACO+FORMAS 5.378,30 43.187,75SBC

6.5.1.3 178,82M2101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA
PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
AF_11/2020

241,29 43.147,48SINAPI

PAREDES. PAINEIS E REVESTIMENTOS 210.063,206.6

PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTOS 165.075,416.6.1
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

6.6.1.1 475,68M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

96,18 45.750,90SINAPI

6.6.1.2 224,91M287273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

85,04 19.126,35SINAPI

6.6.1.3 32,51M2102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

1.055,59 34.317,23SINAPI

6.6.1.4 175,19M287887
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

22,43 3.929,51SINAPI

6.6.1.5 28,54M387376
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

634,70 18.114,34SINAPI

6.6.1.6 951,37M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

38,55 36.675,31SINAPI

6.6.1.7 175,19M2120214 EMBOCO LISO TETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 40,88 7.161,77SBC

PAREDES PISTA 44.987,796.6.2

6.6.2.1 453,32M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

96,18 43.600,32SINAPI

6.6.2.2 1,36M387376
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

634,70 863,19SINAPI

6.6.2.3 13,60M289173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

38,55 524,28SINAPI

ESQUADRIAS 220.335,196.7

BANHEIROS E AUDITORIO 40.087,476.7.1

6.7.1.1 2,00UN90851

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.533,81 3.067,62SINAPI

6.7.1.2 8,00UN91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

113,63 909,04SINAPI

6.7.1.3 4,00UN00039499

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR
15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA
, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

1.528,96 6.115,84SINAPI

6.7.1.4 72,87M2101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

239,25 17.434,15SINAPI

6.7.1.5 2,00unS08204 Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m,
inclusive batentes e ferragens - Rev 02 1.589,31 3.178,62ORSE

6.7.1.6 6,30M2100666

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE
ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS
PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

452,88 2.853,14SINAPI

6.7.1.7 9,60M2111632 PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES 680,11 6.529,06SBC

MURETA 180.247,726.7.2

6.7.2.1 748,04M2102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

240,96 180.247,72SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

PINTURA 13.570,326.8

BANHEIROS 13.570,326.8.1

6.8.1.1 283,26M288431
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_06/2014

18,25 5.169,50SINAPI

6.8.1.2 475,45M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,50 5.943,13SINAPI

6.8.1.3 167,19M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 14,70 2.457,69SINAPI

INSTALACOES ELETRICAS 48.461,766.9

PISTA DE SKT 39.902,966.9.1

6.9.1.1 8,00UN101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W
ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 1.062,00 8.496,00SINAPI

6.9.1.2 8,00UN00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 2.148,81 17.190,48SINAPI

6.9.1.3 10,00UN055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 213,76 2.137,60SBC

6.9.1.4 600,00M91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

8,94 5.364,00SINAPI

6.9.1.5 200,00M061086 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" 29,78 5.956,00SBC

6.9.1.6 8,00UN069372 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE
TEMPO 94,86 758,88SBC

BANHEIROS E AUDITORIO 8.558,806.9.2

6.9.2.1 19,00UN93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL,
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016

267,86 5.089,34SINAPI

6.9.2.2 1,00UN101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

647,76 647,76SINAPI

6.9.2.3 150,00M91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

14,21 2.131,50SINAPI

6.9.2.4 7,00UN97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

98,60 690,20SINAPI

INSTALACOES HIDRAULICAS 6.933,326.10

BANHEIROS E AUDITORIO 6.933,326.10.1

6.10.1.1 1,00unS04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 732,74 732,74ORSE

6.10.1.2 24,00UN89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

160,61 3.854,64SINAPI

6.10.1.3 1,00UN102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 1.063,61 1.063,61SINAPI

6.10.1.4 86,78M89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

14,31 1.241,82SINAPI

6.10.1.5 1,00UN94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 40,51 40,51SINAPI

INSTALACOES SANITARIAS 20.094,016.11

BANHEIROS 20.094,016.11.1

6.11.1.1 7,00UN1070075 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL,
INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 155,01 1.085,07CAERN

6.11.1.2 21,00UN1070077 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL,
INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 149,70 3.143,70CAERN

6.11.1.3 1,00UN00039362

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000
LITROS (NBR 7229)

4.494,06 4.494,06SINAPI

6.11.1.4 1,00UN98063

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

5.120,48 5.120,48SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

6.11.1.5 51,69M89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

35,49 1.834,48SINAPI

6.11.1.6 5,00unS04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 732,74 3.663,70ORSE

6.11.1.7 11,83M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

22,95 271,50SINAPI

6.11.1.8 16,12M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

29,84 481,02SINAPI

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 13.271,096.12

BANHEIROS E AUDITORIO 8.270,866.12.1

6.12.1.1 1,00unS01743 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões
internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m 3.072,54 3.072,54ORSE

6.12.1.2 8,00UN054047 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm 52,60 420,80SBC

6.12.1.3 30,00M91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

64,56 1.936,80SINAPI

6.12.1.4 4,00UN057311 CAIXA AREIA 30x50cm TAMPAO FERRO FUNDIDO 100KG 710,18 2.840,72SBC

PISTA DE SKT 5.000,236.12.2

6.12.2.1 7,00UNC0655 CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm 186,34 1.304,38SEINFRA

6.12.2.2 45,00M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 82,13 3.695,85SINAPI

COBERTURA 53.764,186.13

BANHEIROS 53.764,186.13.1

6.13.1.1 124,92M294218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO
E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019_PS

197,13 24.625,48SINAPI

6.13.1.2 21,40M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 62,04 1.327,66SINAPI

6.13.1.3 148,59M121215 CHAPIM DE CONCRETO 34,35 5.104,07SBC

6.13.1.4 48,80M100582 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO
GALVANIZADA 26+40cm 124,60 6.080,48SBC

6.13.1.5 105,04M2160070 CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO 66,51 6.986,21SBC

6.13.1.6 124,92M292544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

20,73 2.589,59SINAPI

6.13.1.7 3,00UN100361

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA
NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

2.350,23 7.050,69SINAPI

LOUCAS ACESSORIOS E METAIS 23.511,896.14

BANHEIROS 22.767,656.14.1

6.14.1.1 18,00UN100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

431,98 7.775,64SINAPI

6.14.1.2 9,00UN100870
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

339,91 3.059,19SINAPI

6.14.1.3 3,00UN00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO,
70* CM X 45* CM 1.136,25 3.408,75SINAPI

6.14.1.4 3,00UN95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

913,18 2.739,54SINAPI

6.14.1.5 4,00UN95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 355,90 1.423,60SINAPI

6.14.1.6 2,00UN100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 749,94 1.499,88SINAPI

6.14.1.7 2,00UN1070033 CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 56,41 112,82CAERN

6.14.1.8 2,20M2190429 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 463,50 1.019,70SBC
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

6.14.1.9 3,00UN86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

300,19 900,57SINAPI

6.14.1.10 4,00UN00011696
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE
LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X
C)

206,99 827,96SINAPI

AUDITÓRIO 744,246.14.2

6.14.2.1 6,00M99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 124,04 744,24SINAPI

DIVERSOS 25.741,216.15

PISTA DE SKT 25.741,216.15.1

6.15.1.1 198,30M99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 124,04 24.597,13SINAPI

6.15.1.2 2,00UN101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

298,60 597,20SINAPI

6.15.1.3 2,00UN00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 273,44 546,88SINAPI

QUADRA POLIESPORTIVA 484.393,757

PISOS PAVIMENTOS 251.613,817.1

7.1.1 1.035,69M295240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 22,91 23.727,66SINAPI

7.1.2 1.035,69M2040211 TELA ELETROSOLDADA BEMATEL Q-335 15x15cm FIO 8,0mm
CA-60 95,70 99.115,53SBC

7.1.3 1.286,18M2101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 96,55 124.180,68SINAPI

7.1.4 404,40M102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

11,35 4.589,94SINAPI

FUNDAÇÃO MURETA 21.590,827.2

7.2.1 54,40M2103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

152,69 8.306,34SINAPI

7.2.2 272,00M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,84 13.284,48SINAPI

ALVENARIA E REVESTIMENTOS 26.098,547.3

7.3.1 136,00M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

96,18 13.080,48SINAPI

7.3.2 4,08M387376
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

634,70 2.589,58SINAPI

7.3.3 272,00M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

38,34 10.428,48SINAPI

PINTURA 3.400,007.4

7.4.1 272,00M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,50 3.400,00SINAPI

ESQUADRIA / ALAMBRADO 135.027,107.5

7.5.1 541,60M2102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

240,96 130.503,94SINAPI

7.5.2 4,40m2S09072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente,
de correr 1.027,99 4.523,16ORSE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.259,977.6

7.6.1 4,00UN00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 2.148,81 8.595,24SINAPI

7.6.2 8,00unS12808 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt,
marca G-light ou similar 401,53 3.212,24ORSE

Página: 16



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

7.6.3 4,00UN100602

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

1.239,73 4.958,92SINAPI

7.6.4 12,00unS02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,
dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m 180,14 2.161,68ORSE

7.6.5 1,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 16,55 16,55SINAPI

7.6.6 214,26M91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

6,08 1.302,70SINAPI

7.6.7 1,00M91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

12,64 12,64SINAPI

EQUIPAMENTOS 26.403,517.7

7.7.1 1,00UN00025399

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10
X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

3.962,54 3.962,54SINAPI

7.7.2 1,00UN00025398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

6.527,13 6.527,13SINAPI

7.7.3 4,00CJC1347

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM
COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP.
18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA
PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM
REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

3.978,46 15.913,84SEINFRA

ACADEMIA DO IDOSO E PLAYGROUND 59.336,248

8.1 4,00UNCOMPOSIÇÃO
06

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS
DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM;
1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM;
UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS
(ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA,
BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A
FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT);
CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO,
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM
BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA
AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM
SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

3.975,00 15.900,00Composições

8.2 4,00UNCOMPOSIÇÃO
07

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM TUBOS
DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3"
1/2 X 4 MM; 4" X 3 MM; 3/4 X 1,50 MM, UTILIZAR PINOS
MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE
BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO
EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO
MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE (FIXAÇÃO);
CORTES A LASE; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA
APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO
TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS
APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS
FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES
CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A

1.975,00 7.900,00Composições

8.3 4,00UNCOMPOSIÇÃO
08

REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" 1,50 MM; ROLAMENTOS
DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE
BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A
LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA
APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL
ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA
MÁXIMA DE 10KG (TOTAL); OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS
APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS
FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES
CLIMÁTICA. E QUE PERMIITAM A PRÁTICA DE 1 (UM)
USUÁRIO.

1.868,78 7.475,12Composições
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

8.4 4,00UNCOMPOSIÇÃO
09

SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE
NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4 MM, CHAPA
ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; UTILIZANDO-SE
PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS
DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE
BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO
EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X 1/4
E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER;
TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM
INOX; OFERENCENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 2(DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

2.018,75 8.075,00Composições

8.5 2,00UNCOMPOSIÇÃO
10

Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes
galvanizadas, cor colorido. Ficha técnica: comprimento: 3,00m;
largura: 2,20m; altura: 2,00m. O produto deverá ser entregue
montado e instalado (chumbado) em local determinado pelo
município.

1.415,84 2.831,68Composições

8.6 4,00UNCOMPOSIÇÃO
11

Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08 lugares,
altura 0,80 metros. Assento em madeira, com estrutura em ferro.
Peso suportado 150kg. O produto deverá ser entregue montado e
instalado (chumbado) em local determinado pelo município.

1.397,46 5.589,84Composições

8.7 2,00UNCOMPOSIÇÃO
12

ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA
METALICA 1.828,56 3.657,12Composições

8.8 2,00UNCOMPOSIÇÃO
13

ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M – ESTRUTURA
METALICA 1.382,26 2.764,52Composições

8.9 4,00UNCOMP-
95307508 ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS 1.285,74 5.142,96Composições

QUADRAS DE AREIA 395.990,949

PISOS PAVIMENTOS 26.121,989.1

9.1.1 11,06M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 95,83 1.059,88SINAPI

9.1.2 156,48M³1020001 ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO
COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 134,28 21.012,13CAERN

9.1.3 11,06M3030226 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA 1 E
2 221,14 2.445,81SBC

9.1.4 32,00M102688

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES.
AF_07/2021

50,13 1.604,16SINAPI

FUNDAÇÃO MURETA 30.402,769.2

9.2.1 110,64M2103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

152,69 16.893,62SINAPI

9.2.2 276,60M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 48,84 13.509,14SINAPI

ALVENARIA E REVESTIMENTOS 11.669,829.3

9.3.1 55,32M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

96,18 5.320,68SINAPI

9.3.2 3,32M387376
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

634,70 2.107,20SINAPI

9.3.3 110,64M287529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

38,34 4.241,94SINAPI

PINTURA 1.383,009.4

9.4.1 110,64M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,50 1.383,00SINAPI

ESQUADRIA / ALAMBRADO 277.565,259.5

9.5.1 1.095,60M2102364

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

240,96 263.995,78SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

9.5.2 13,20m2S09072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente,
de correr 1.027,99 13.569,47ORSE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 35.276,139.6

9.6.1 6,00UN00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 2.148,81 12.892,86SINAPI

9.6.2 6,00UN101659 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W
ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 1.217,70 7.306,20SINAPI

9.6.3 6,00UN100602

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600
DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2019

1.239,73 7.438,38SINAPI

9.6.4 13,00UN055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 213,76 2.778,88SBC

9.6.5 1,00UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 16,55 16,55SINAPI

9.6.6 33,06M91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

31,70 1.048,00SINAPI

9.6.7 292,82M91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

12,64 3.701,24SINAPI

9.6.8 3,00UN91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

31,34 94,02SINAPI

EQUIPAMENTOS 13.572,009.7

9.7.1 3,00UN103765 PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2022 4.167,23 12.501,69SINAPI

9.7.2 3,00cjI09206 Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06 fitas
com 8m de comprimento e 5cm de largura 169,45 508,35ORSE

9.7.3 6,00UN103298
INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO
COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM,
SOBRE SOLO. AF_11/2021

93,66 561,96SINAPI

VALOR BDI TOTAL: 2.192.216,45

VALOR ORÇAMENTO: 8.765.603,81

VALOR TOTAL: 10.957.820,26
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 5.874.624,59PRAÇA EM GERAL

1.1 883.422,02SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 151.668,68LIMPEZA DO TERRENO

47.323,4296.578,41 0,14 0,4998525 0,161.1.1.1 0,04
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

0,05SINAPI M2 0,10

4.869,505,00 223,78 973,9098534 233,071.1.1.2 224,68PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 97,59SINAPI UN 194,78

99.475,7696.578,41 0,00 1,03I07015 0,001.1.1.3 0,00Serviços de terraplenagem leve para urbanização de áres úteis 0,82ORSE m² 0,21

1.1.2 9.562,50PLACA DE OBRA

9.562,5018,00 0,00 531,2500004813 0,001.1.2.1 425,00
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

0,00SINAPI M2 106,25

1.1.3 1.638,03PROETOS DE ENGENHARIA

1.638,0386,76 0,00 18,88000301 0,001.1.3.1 15,10PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES 0,00SBC M2 3,78

1.1.4 720.552,81CANTEIRO DE OBRAS

27.750,0012,00 0,00 2.312,50I036410 0,001.1.4.1 1.850,00CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA 0,00SBC MES 462,50

10.031,2812,00 0,00 835,94I010075 0,001.1.4.2 668,75ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO 0,00SBC MES 167,19

15.562,5612,00 0,00 1.296,8800010778 1.037,501.1.4.3 0,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

0,00SINAPI MES 259,38

8.783,482,00 3.513,39 4.391,74012689 0,001.1.4.4 0,00MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 0,00SBC UN 878,35

9.750,0012,00 0,00 812,50012059 0,001.1.4.5 650,00CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 0,00SBC MES 162,50

270.277,2012,00 17.728,89 22.523,1093565 0,001.1.4.6 0,00ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 289,59SINAPI MES 4.504,62

375.198,912.709,80 12,67 138,4698459 0,001.1.4.7 92,98TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 5,12SINAPI M2 27,69

3.199,382,00 168,13 1.599,69101533 0,001.1.4.8 1.048,65
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM
CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO
INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020

62,97SINAPI UN 319,94

1.2 201.067,13FUNDACAO
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1.2.1 201.067,13MURETA AO REDOR DA PRAÇA GERAL

50.649,521.037,05 8,32 48,8498557 0,001.2.1.1 27,40IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 3,35SINAPI M2 9,77

79.174,35518,53 57,11 152,69103335 0,001.2.1.2 40,80

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

24,24SINAPI M2 30,54

71.243,26207,41 189,31 343,4996526 0,001.2.1.3 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 85,48SINAPI M3 68,70

1.3 3.084.028,06PISOS PAVIMENTACAO

1.3.1 271.485,06MEIO - FIO

217.204,373.275,59 12,00 66,3194273 0,001.3.1.1 35,77

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

5,28SINAPI M 13,26

54.280,69819,95 14,89 66,2094281 0,001.3.1.2 31,53EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 6,54SINAPI M 13,24

1.3.2 2.347.726,57PISTA DE PASSEIO E PRACA EM GERAL

2.055.967,6616.433,28 15,54 125,1194994 0,081.3.2.1 77,72
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

6,75SINAPI M2 25,02

1.314,306,00 10,24 219,05101094 0,001.3.2.2 160,69PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 4,31SINAPI M 43,81

6.943,21368,34 15,08 18,85020122 0,001.3.2.3 0,00COMPACTACAO MANUAL DE SUB-LEITO 0,00SBC M3 3,77

25.765,661.841,72 0,35 13,99172190 0,001.3.2.4 10,83IMPRIMACAO DE SOLO PARA RECEBER PAVIMENTO ASFALTICO VIA
URBANA 0,01SBC M2 2,80

89.949,601.841,72 8,32 48,8498557 0,001.3.2.5 27,40IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 3,35SINAPI M2 9,77

167.786,1492,09 32,13 1.821,9895995 54,451.3.2.6 1.361,32
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

9,68SINAPI M3 364,40

1.3.3 417.607,00ESTACIONAMENTO

212.470,08414,77 5,27 512,2696398 9,481.3.3.1 393,19
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1,87SINAPI M3 102,45
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

200.232,152.073,87 2,50 96,55101747 0,001.3.3.2 73,70PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020 1,04SINAPI M2 19,31

4.904,77207,39 4,06 23,6596544 0,001.3.3.3 13,31ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1,55SINAPI KG 4,73

1.3.4 8.661,83ACADEMIA DO IDOSO

8.661,83163,40 12,57 53,0198680 0,081.3.4.1 24,81
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

4,95SINAPI M2 10,60

1.3.5 38.547,60PARADA DE ONIBUS

24.825,58198,43 15,54 125,1194994 0,081.3.5.1 77,72
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

6,75SINAPI M2 25,02

13.722,0239,69 4,48 345,7396396 9,381.3.5.2 261,07
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

1,65SINAPI M3 69,15

1.4 234.494,19PAREDES. PAINEIS E REVESTIMENTOS

1.4.1 234.494,19MURETA PRAÇA COMPLETA

124.679,101.296,31 39,11 96,18103329 0,001.4.1.1 21,27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

16,56SINAPI M2 19,24

9.869,5915,55 139,04 634,7087376 0,001.4.1.2 298,44
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

70,28SINAPI M3 126,94

99.945,502.592,62 13,38 38,5589173 0,071.4.1.3 12,13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

5,26SINAPI M2 7,71

1.5 633.139,69ESQUADRIAS

1.5.1 623.736,57GRADE DA MURETA QUE CONTORNA A PRAÇA

116.556,425.212,72 0,00 22,36I000411 0,001.5.1.1 17,89TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG 0,00SBC M2 4,47

507.180,15465,00 26,10 1.090,71057414 0,001.5.1.2 846,47TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=200mm 0,00SBC M 218,14

1.5.2 9.403,12PORTÃO DE ENTRADA DA PRAÇA

9.403,128,00 0,00 1.175,3900037562 0,001.5.2.1 940,31PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA 0,00SINAPI M2 235,08
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL,
COM TRILHOS E ROLDANAS

1.6 195.270,05PINTURA

1.6.1 188.176,56PISO PASSEIO

188.176,5611.174,38 5,93 16,84102491 0,001.6.1.1 4,66PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 2,88SINAPI M2 3,37

1.6.2 7.093,49MURETA CONTORNO DA PRAÇA

7.093,49518,53 3,42 13,6888423 0,001.6.2.1 5,87APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 1,65SINAPI M2 2,74

1.7 431.075,37INSTALACOES ELETRICAS

1.7.1 431.075,37PRACA GERAL

63.630,36164,00 11,97 387,99101654 18,541.7.1.1 275,39LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 4,49SINAPI UN 77,60

85.952,4040,00 0,00 2.148,8100014166 0,001.7.1.2 1.719,05POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 0,00SINAPI UN 429,76

8.550,4040,00 89,09 213,76055782 0,001.7.1.3 81,92CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 0,00SBC UN 42,75

33.043,642.569,49 5,03 12,8691855 0,001.7.1.4 3,35
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,91SINAPI M 2,57

37.821,491.270,03 8,06 29,78061086 0,001.7.1.5 15,76ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" 0,00SBC M 5,96

9.675,72102,00 51,39 94,86069372 0,001.7.1.6 24,50RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO 0,00SBC UN 18,97

49.589,2040,00 250,92 1.239,73100602 6,621.7.1.7 641,74

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

92,50SINAPI UN 247,95

33.278,0641,00 11,97 811,66101657 18,541.7.1.8 614,33LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 4,49SINAPI UN 162,33

20.875,361.493,23 0,31 13,9892980 0,001.7.1.9 10,76CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,11SINAPI M 2,80

25.696,02810,60 4,01 31,7091935 0,001.7.1.10 19,82
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

1,53SINAPI M 6,34

25.635,894.216,43 1,04 6,0891927 0,001.7.1.11 3,43CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 0,39SINAPI M 1,22
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

AF_12/2015

10.506,83901,10 1,81 11,6691930 0,001.7.1.12 6,84
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,68SINAPI M 2,33

26.820,003.000,00 1,39 8,9491929 0,001.7.1.13 5,23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,53SINAPI M 1,79

1.8 103.665,10INSTALACOES HIDRAULICAS

1.8.1 103.665,10PRACA EM GERAL

2.487,5127,00 35,63 92,13023217 0,001.8.1.1 38,07PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL 0,00SBC UN 18,43

20.987,73850,05 0,98 24,6989449 0,001.8.1.2 18,36TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 0,41SINAPI M 4,94

77.536,9827,00 1.005,98 2.871,74054030 0,001.8.1.3 1.291,39CAIXA AREIA EM ALVENARIA TIJOLOS MACICOS,TAMPAO DE FERRO 0,02SBC UN 574,35

2.104,3827,00 1,95 77,9486906 0,001.8.1.4 59,62TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,78SINAPI UN 15,59

266,722,00 6,26 133,3695676 0,001.8.1.5 97,80
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO
COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 2,63SINAPI UN 26,67

281,782,00 13,13 140,8995674 0,001.8.1.6 94,07HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016 5,51SINAPI UN 28,18

1.9 59.031,68BANCOS DA PRAÇA

8.104,6010,00 259,12 810,46103293 1,101.9.1 336,61
INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM
ENCOSTO, DIMENSÕES 600 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

51,54SINAPI UN 162,09

5.413,724,00 395,22 1.353,43103293 1,101.9.2 634,88
INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM
ENCOSTO, DIMENSÕES 800 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

51,54SINAPI UN 270,69

45.513,3624,00 531,34 1.896,39103293 1,101.9.3 933,13
INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM
ENCOSTO, DIMENSÕES 1000 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

51,54SINAPI UN 379,28

1.10 49.431,30DIVERSOS

49.431,3030,00 55,13 1.647,71103307 0,531.10.1 1.239,47

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 23,04SINAPI UN 329,54
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

2 240.935,54BANHEIROS

2.1 2.314,98SERVIÇOS PRELIMINARES

2.314,9832,40 19,74 71,4599059 0,002.1.1 29,22
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

8,20SINAPI M 14,29

2.2 25.112,76COBERTURA

12.505,9363,44 4,42 197,1394218 0,002.2.1 151,33TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS 1,95SINAPI M2 39,43

2.481,6040,00 5,06 62,0494231 0,002.2.2 42,32RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 2,25SINAPI M 12,41

1.507,9743,90 24,86 34,35121215 0,002.2.3 2,62CHAPIM DE CONCRETO 0,00SBC M 6,87

897,127,20 51,79 124,60100582 0,002.2.4 47,89CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
26+40cm 0,00SBC M 24,92

419,016,30 17,77 66,51160070 0,002.2.5 35,43CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO 0,01SBC M2 13,30

1.315,1163,44 2,40 20,7392544 0,002.2.6 13,18
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,00SINAPI M2 4,15

4.128,402,00 495,01 2.064,2092559 59,892.2.7 895,58

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO
APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019

200,88SINAPI UN 412,84

1.857,6212,60 18,72 147,4398546 0,002.2.8 91,69
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

7,53SINAPI M2 29,49

2.3 21.129,44FUNDAÇAO

7.839,833,07 570,21 2.553,69030387 0,002.3.1 1.472,73CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E
ARMACOES 0,01SBC M3 510,74

5.173,63259,20 2,20 19,9696546 0,002.3.2 12,94ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 0,83SINAPI KG 3,99

413,022,88 78,14 143,4196527 0,002.3.3 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 36,59SINAPI M3 28,68

167,332,88 30,88 58,1096995 0,002.3.4 0,00REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 15,60SINAPI M3 11,62

1.750,4335,84 8,32 48,8498557 0,002.3.5 27,40IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 3,35SINAPI M2 9,77
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

5.785,2014,40 109,43 401,7596538 0,032.3.6 168,33
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

43,61SINAPI M2 80,35

2.4 9.398,90PISOS PAVIMENTAÇAO

4.370,595,72 169,51 764,0996620 3,662.4.1 366,94LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 71,16SINAPI M3 152,82

3.422,0057,10 9,86 59,9387247 0,002.4.2 33,94
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

4,14SINAPI M2 11,99

1.606,3125,95 14,02 61,90101749 0,112.4.3 29,89
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

5,50SINAPI M2 12,38

2.5 46.984,06ESTRUTURAS

7.971,3240,40 54,07 197,31040084 0,002.5.1 103,77PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS 0,01SBC M 39,46

20.491,323,81 1.255,91 5.378,30040282 0,002.5.2 3.046,72VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM
ACO+FORMAS 0,01SBC M3 1.075,66

18.521,4276,76 22,54 241,29101963 0,002.5.3 161,29
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

9,20SINAPI M2 48,26

2.6 3.043,50PINTURA

1.731,9394,90 5,88 18,2588431 0,002.6.1 5,87APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 2,85SINAPI M2 3,65

273,7521,90 3,91 12,5088489 0,002.6.2 4,18APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1,91SINAPI M2 2,50

1.037,8270,60 5,10 14,7088488 0,002.6.3 4,18APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2,48SINAPI M2 2,94

2.7 8.015,56ESQUADRIAS

3.067,622,00 172,41 1.533,8190851 0,002.7.1 980,37

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

74,27SINAPI UN 306,76

454,524,00 22,62 113,6391304 0,002.7.2 58,50
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

9,78SINAPI UN 22,73

3.057,922,00 0,00 1.528,9600039499 0,002.7.3 1.223,17KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 0,00SINAPI UN 305,79
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO,
ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

1.435,506,00 48,82 239,25101161 0,042.7.4 122,03
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

20,51SINAPI M2 47,85

2.8 74.866,72PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTOS

12.343,74128,34 39,11 96,18103329 0,002.8.1 21,27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

16,56SINAPI M2 19,24

4.887,197,70 139,04 634,7087376 0,002.8.2 298,44
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

70,28SINAPI M3 126,94

8.290,56215,06 13,38 38,5589173 0,072.8.3 12,13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

5,26SINAPI M2 7,71

10.783,07126,80 15,83 85,0487273 0,002.8.4 45,49

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

6,71SINAPI M2 17,01

34.317,2332,51 62,95 1.055,59102253 0,172.8.5 759,56
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

21,79SINAPI M2 211,12

1.503,9367,05 7,31 22,4387887 0,022.8.6 7,73
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300
KG. AF_06/2014

2,88SINAPI M2 4,49

2.741,0067,05 23,52 40,88120214 0,002.8.7 9,18EMBOCO LISO TETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 0,00SBC M2 8,18

2.9 5.604,93INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.607,166,00 94,18 267,8693145 0,002.9.1 84,82

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

35,29SINAPI UN 53,57

647,761,00 53,31 647,76101878 0,002.9.2 444,64

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,26SINAPI UN 129,55
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

771,6054,30 4,11 14,2191863 0,002.9.3 5,70
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,56SINAPI M 2,84

418,662,00 81,67 209,3393137 0,002.9.4 55,20

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_01/2016

30,59SINAPI UN 41,87

860,5212,00 9,53 71,7197583 0,002.9.5 44,41
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

3,43SINAPI UN 14,34

28,682,00 1,22 14,3493653 0,002.9.6 9,78DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,47SINAPI UN 2,87

1.058,94196,10 1,04 5,4091926 0,002.9.7 2,89
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,39SINAPI M 1,08

211,6123,67 1,39 8,9491929 0,002.9.8 5,23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,53SINAPI M 1,79

2.10 16.020,05INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

930,066,00 11,89 155,011070075 0,002.10.1 107,09PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE
CONEXÕES. R_05/2021 5,03CAERN UN 31,00

2.844,3019,00 8,91 149,701070077 0,002.10.2 107,06PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE
CONEXÕES. R_05/2021 3,79CAERN UN 29,94

1.460,411,00 0,00 1.460,4100039361 0,002.10.3 1.168,33
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)

0,00SINAPI UN 292,08

5.120,481,00 311,74 5.120,4898063 82,542.10.4 3.581,53
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:
21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

120,57SINAPI UN 1.024,10

1.208,7934,06 7,60 35,4989800 0,002.10.5 17,61
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

3,18SINAPI M 7,10

3.663,705,00 262,39 732,74S04883 0,132.10.6 309,89Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 13,78ORSE un 146,55

538,0218,03 9,18 29,8489712 0,002.10.7 10,82
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,87SINAPI M 5,97

254,2911,08 8,46 22,9589711 0,002.10.8 6,36TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 3,54SINAPI M 4,59
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

2.11 6.473,49INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

3.212,2020,00 71,45 160,6189957 0,002.11.1 28,30
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

28,74SINAPI UN 32,12

1.534,511,00 50,77 1.534,51052951 0,002.11.2 1.176,84CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA 0,00SBC UN 306,90

166,801,00 13,13 166,8094799 0,002.11.3 114,79TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 5,52SINAPI UN 33,36

746,766,00 9,53 124,46052041 0,002.11.4 90,04AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" 0,00SBC UN 24,89

813,2263,04 3,84 12,9094648 0,002.11.5 4,86
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,62SINAPI M 2,58

2.12 16.677,86LOUÇAS E ACESSÓRIOS

5.183,7612,00 19,39 431,98100868 0,002.12.1 318,51BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,68SINAPI UN 86,40

2.719,288,00 19,39 339,91100870 0,002.12.2 244,86BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,68SINAPI UN 67,98

2.272,502,00 0,00 1.136,2500036215 0,002.12.3 909,00BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X
45* CM 0,00SINAPI UN 227,25

1.499,882,00 20,61 749,94100858 0,002.12.4 571,15MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,19SINAPI UN 149,99

225,644,00 9,12 56,411070033 0,002.12.5 32,38CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 3,63CAERN UN 11,28

1.019,702,20 20,36 463,50190429 0,002.12.6 350,44BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 0,00SBC M2 92,70

600,382,00 19,10 300,1986942 0,002.12.7 213,39

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

7,66SINAPI UN 60,04

827,964,00 0,00 206,9900011696 0,002.12.8 165,59LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA
BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) 0,00SINAPI UN 41,40

2.328,764,00 18,41 582,1986888 0,002.12.9 439,78VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,56SINAPI UN 116,44

2.13 4.938,71DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

2.802,9030,00 10,07 93,4391790 0,002.13.1 60,57

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

4,10SINAPI M 18,69

1.461,531,00 378,56 1.461,53054620 0,002.13.2 790,63POCO ABSORVENTE 0.60x0.80m PROFUNDIDADE C/TAMPO
F.FUMD.30x30cm 0,03SBC UN 292,31

157,803,00 26,19 52,60054047 0,002.13.3 15,89RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm 0,00SBC UN 10,52

516,488,00 5,71 64,5691789 0,002.13.4 43,59

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

2,35SINAPI M 12,91

2.14 354,58SERVIOS FINAIS

354,5881,70 1,80 4,342220077 0,002.14.1 0,76LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 0,91CAERN M² 0,87

3 655.558,91ESTACIONAMENTO

3.1 488.625,32PISOS E PAVIMENTAÇÃO

17.834,11180,91 18,37 98,5894270 1,123.1.1 50,84

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.
AF_06/2016

8,53SINAPI M 19,72

154.045,531.595,50 2,50 96,55101747 0,003.1.2 73,70PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020 1,04SINAPI M2 19,31

272.189,7514.295,68 0,41 19,0497093 0,003.1.3 14,66ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 0,16SINAPI KG 3,81

44.555,93159,55 21,99 279,2696624 0,053.1.4 192,33
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_08/2017

9,04SINAPI M3 55,85

3.2 69.772,98INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.130,2424,00 89,09 213,76055782 0,003.2.1 81,92CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 0,00SBC UN 42,75

7.430,03831,10 1,39 8,9491929 0,003.2.2 5,23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,53SINAPI M 1,79

2.276,6424,00 51,39 94,86069372 0,003.2.3 24,50RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO 0,00SBC UN 18,97

4.330,58539,30 0,00 8,0300002685 0,003.2.4 6,42ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 0,00SINAPI M 1,61
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LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

12.854,8816,00 84,23 803,43100619 0,003.2.5 528,62POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M,
SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 29,89SINAPI UN 160,69

13.523,517,00 0,00 1.931,93S02947 0,003.2.6 1.545,54Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento 0,00ORSE un 386,39

24.227,1045,00 62,70 538,38C4809 0,003.2.7 368,00
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR
EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E
MAXIMA DE 50W

0,00SEINFRA UN 107,68

3.3 2.554,31PINTURA

2.554,3139,88 5,93 64,05102494 0,003.3.1 42,43PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 2,88SINAPI M2 12,81

3.4 92.735,40DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

21.479,528,00 534,50 2.684,9497961 9,253.4.1 1.378,93
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

225,27SINAPI UN 536,99

65.270,888,00 434,66 8.158,8698065 115,313.4.2 5.809,11
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:
31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

168,01SINAPI UN 1.631,77

5.985,0030,00 25,42 199,5095571 20,033.4.3 104,80

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

9,35SINAPI M 39,90

3.5 1.870,90SERVIÇOS DIVERSOS

1.870,905,00 11,30 374,18S07319 0,003.5.1 287,52Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento
Reservado" 0,52ORSE un 74,84

4 1.476.407,20CAMPO DE FUTEBOL 01 E 02

4.1 62.404,53FUNDACAO

4.1.1 62.404,53MURETA QUADRA POLIESPORTIVA

29.897,89612,16 8,32 48,8498557 0,004.1.1.1 27,40IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 3,35SINAPI M2 9,77

14.948,95306,08 8,32 48,8498557 0,004.1.1.2 27,40

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

3,35SINAPI M2 9,77

17.557,69122,43 78,14 143,4196527 0,004.1.1.3 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 36,59SINAPI M3 28,68

4.2 472.555,09PISOS PAVIMENTACAO
Página: 31



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
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CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

4.2.1 38.736,07PISTA DE PASSEIO

32.506,08259,82 15,54 125,1194994 0,084.2.1.1 77,72
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

6,75SINAPI M2 25,02

277,512,40 0,00 115,63I025822 0,004.2.1.2 92,50ACESSIBILIDADE - PISO TATIL/ALERTA PLACA CONCRETO 40x40cm 0,00SBC M2 23,13

5.952,48259,82 5,08 22,9195240 0,114.2.1.3 11,01LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 2,13SINAPI M2 4,58

4.2.2 406.808,22GRAMADO

406.808,2213.888,98 1,96 29,29S10234 0,004.2.2.1 21,36Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 0,11ORSE m2 5,86

4.2.3 27.010,80ARQUIBANCADA PISO

2.580,9765,54 9,46 39,3898681 0,064.2.3.1 18,25
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

3,73SINAPI M2 7,88

22.928,31170,75 30,88 134,281020001 0,004.2.3.2 60,93ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM
SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 15,61CAERN M³ 26,86

1.501,5265,54 5,08 22,9195240 0,114.2.3.3 11,01LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 2,13SINAPI M2 4,58

4.3 161.204,60PAREDES. PAINEIS E REVESTIMENTOS

4.3.1 26.340,28MURETA ARQUIBANCADA

14.531,84151,09 39,11 96,18103329 0,004.3.1.1 21,27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

16,56SINAPI M2 19,24

5.750,389,06 139,04 634,7087376 0,004.3.1.2 298,44
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

70,28SINAPI M3 126,94

6.058,069,06 145,75 668,6687368 0,004.3.1.3 315,52
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

73,66SINAPI M3 133,73

4.3.2 134.864,32MURETA PARA O CAMPO

74.228,84771,77 39,11 96,18103329 0,004.3.2.1 21,27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

16,56SINAPI M2 19,24

28.656,7145,15 139,04 634,7087376 0,004.3.2.2 298,44ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 70,28SINAPI M3 126,94
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

AF_08/2019

31.978,77829,54 13,38 38,5589173 0,074.3.2.3 12,13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

5,26SINAPI M2 7,71

4.4 592.658,89ESQUADRIAS

584.949,493.060,80 29,63 191,11102362 0,004.4.1 110,20

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

13,06SINAPI M2 38,22

7.709,409,00 96,52 856,601090040 0,004.4.2 550,71
PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM
QUADRO DE DN 2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM.
R_11/2019

38,05CAERN M² 171,32

4.5 28.469,22PINTURA

28.469,221.734,87 7,25 16,4188432 0,004.5.1 2,36APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 3,52SINAPI M2 3,28

4.6 78.701,30INSTALACOES ELETRICAS

175,982,00 12,04 87,99101876 0,004.6.1 53,70
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

4,65SINAPI UN 17,60

10.980,0016,00 0,00 686,25I020771 0,004.6.2 549,00REFLETOR DE LED PARA CAMPO | QUADRA 400W IP68 FLOOD LIGHT
QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2021 0,00SBC CJ 137,25

23.183,1612,00 0,00 1.931,93S02947 0,004.6.3 1.545,54Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento 0,00ORSE un 386,39

13.433,9637,00 55,68 363,08S03232 0,034.6.4 231,98Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =
0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido 2,77ORSE un 72,62

8.109,13709,46 3,56 11,4391867 0,004.6.5 4,22
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,36SINAPI M 2,29

19.128,921.400,36 0,05 13,66101560 0,004.6.6 10,87
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,01SINAPI M 2,73

33,102,00 2,32 16,5593656 0,004.6.7 10,04DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,88SINAPI UN 3,31

3.657,05168,45 0,05 21,71101561 0,004.6.8 17,31CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 0,01SINAPI M 4,34
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

4.7 3.465,60INSTALACOES HIDRAULICAS

3.465,6012,00 166,90 288,80C1948 0,004.7.1 64,14PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,00SEINFRA PT 57,76

4.8 52.311,08DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

44.211,20440,00 6,34 100,48102690 0,404.8.1 70,72

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.
AF_07/2021

2,92SINAPI M 20,10

3.373,2235,20 50,92 95,8393358 0,004.8.2 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 25,74SINAPI M3 19,17

4.726,6635,20 30,88 134,281020001 0,004.8.3 60,93ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM
SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 15,61CAERN M³ 26,86

4.9 24.636,89DIVERSOS

8.849,262,00 0,00 4.424,63S02431 0,004.9.1 3.539,70Trave para futebol de campo 0,00ORSE par 884,93

15.787,6330,40 23,33 519,33C4646 0,004.9.2 392,13CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 0,00SEINFRA M 103,87

5 182.197,12PORTICO

5.1 13.066,78SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 13.066,78GABARITO

5.1.1.1 13.066,78PORTICO

13.066,78182,88 19,74 71,4599059 0,005.1.1.1.1 29,22
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

8,20SINAPI M 14,29

5.2 13.673,64FUNDACAO

5.2.1 13.673,64PORTICO

6.869,432,69 570,21 2.553,69030387 0,005.2.1.1 1.472,73CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E
ARMACOES 0,01SBC M3 510,74

4.828,72241,92 2,20 19,9696546 0,005.2.1.2 12,94ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 0,83SINAPI KG 3,99

385,772,69 78,14 143,4196527 0,005.2.1.3 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 36,59SINAPI M3 28,68

58,101,00 30,88 58,1096995 0,005.2.1.4 0,00REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 15,60SINAPI M3 11,62
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1.531,6231,36 8,32 48,8498557 0,005.2.1.5 27,40IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 3,35SINAPI M2 9,77

5.3 7.966,69PISOS PAVIMENTACAO

5.3.1 7.966,69PORTICO

1.046,801,37 169,51 764,0996620 3,665.3.1.1 366,94LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 71,16SINAPI M3 152,82

209,653,52 9,57 59,5689046 0,005.3.1.2 34,05

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

4,03SINAPI M2 11,91

2.340,3945,26 16,82 51,7187737 0,005.3.1.3 17,10

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

7,45SINAPI M2 10,34

4.369,8545,26 2,50 96,55101747 0,005.3.1.4 73,70PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020 1,04SINAPI M2 19,31

5.4 43.408,83ESTRUTURAS

5.4.1 43.408,83PORTICO

9.115,7246,20 54,07 197,31040084 0,005.4.1.1 103,77PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS 0,01SBC M 39,46

20.491,323,81 1.255,91 5.378,30040282 0,005.4.1.2 3.046,72VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM
ACO+FORMAS 0,01SBC M3 1.075,66

13.801,7957,20 22,54 241,29101963 0,005.4.1.3 161,29
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

9,20SINAPI M2 48,26

5.5 4.899,24PAREDES. PAINEIS E REVESTIMENTOS

5.5.1 4.899,24PORTICO

2.229,4523,18 39,11 96,18103329 0,005.5.1.1 21,27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

16,56SINAPI M2 19,24

882,231,39 139,04 634,7087376 0,005.5.1.2 298,44
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

70,28SINAPI M3 126,94

1.787,5646,37 13,38 38,5589173 0,075.5.1.3 12,13
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,

5,26SINAPI M2 7,71
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

5.6 11.890,31ESQUADRIAS

5.6.1 11.890,31PORTICO

8.076,066,08 54,50 1.328,30112900 0,005.6.1.1 1.008,12JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO
8MM 0,02SBC M2 265,66

3.619,502,00 199,47 1.809,7590846 0,005.6.1.2 1.162,36

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

85,97SINAPI UN 361,95

194,751,20 53,38 162,29101162 0,095.6.1.3 53,98
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

22,38SINAPI M2 32,46

5.7 2.499,97PINTURA

5.7.1 2.499,97SALA DE CONTROLE/APOIO/SEGURANÇA

165,5161,30 0,80 2,7088485 0,005.7.1.1 0,96APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014 0,40SINAPI M2 0,54

1.118,7361,30 5,88 18,2588431 0,005.7.1.2 5,87APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 2,85SINAPI M2 3,65

634,2550,74 3,91 12,5088489 0,005.7.1.3 4,18APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1,91SINAPI M2 2,50

581,4850,74 4,89 11,4688495 0,005.7.1.4 1,91APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014 2,37SINAPI M2 2,29

5.8 20.397,79INSTALACOES ELETRICAS

5.8.1 20.397,79PORTICO

3.750,0414,00 94,18 267,8693145 0,005.8.1.1 84,82

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

35,29SINAPI UN 53,57

1.295,522,00 53,31 647,76101878 0,005.8.1.2 444,64

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,26SINAPI UN 129,55

3.464,56270,88 3,69 12,7991835 0,005.8.1.3 5,14ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 1,40SINAPI M 2,56
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.121,4014,00 28,17 80,10S12971 0,005.8.1.4 34,54Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar -
Rev 01_11/2021 1,37ORSE un 16,02

60,364,00 1,65 15,0993654 0,005.8.1.5 9,78DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,64SINAPI UN 3,02

5.479,78901,28 1,04 6,0891927 0,005.8.1.6 3,43
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,39SINAPI M 1,22

5.226,13413,46 1,81 12,6491931 0,005.8.1.7 7,61
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,69SINAPI M 2,53

5.9 4.321,47INSTALACOES HIDRAULICAS

5.9.1 4.321,47BANHEIROS

481,833,00 71,45 160,6189957 0,005.9.1.1 28,30
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

28,74SINAPI UN 32,12

595,522,00 0,00 297,7600034637 0,005.9.1.2 238,21CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA 0,00SINAPI UN 59,55

164,582,00 7,40 82,2994797 0,005.9.1.3 55,32TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 3,11SINAPI UN 16,46

3.036,1060,24 20,34 50,4091785 0,005.9.1.4 11,62

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

8,36SINAPI M 10,08

43,442,12 3,84 20,4994649 0,005.9.1.5 10,93
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1,62SINAPI M 4,10

5.10 21.922,79INSTALACOES SANITARIAS

5.10.1 21.922,79BANHEIROS

310,022,00 11,89 155,011070075 0,005.10.1.1 107,09PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE
CONEXÕES. R_05/2021 5,03CAERN UN 31,00

598,804,00 8,91 149,701070077 0,005.10.1.2 107,06PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE
CONEXÕES. R_05/2021 3,79CAERN UN 29,94

8.988,122,00 0,00 4.494,0600039362 0,005.10.1.3 3.595,25
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)

0,00SINAPI UN 898,81
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

10.240,962,00 311,74 5.120,4898063 82,545.10.1.4 3.581,53
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:
21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

120,57SINAPI UN 1.024,10

319,419,00 7,60 35,4989800 0,005.10.1.5 17,61
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

3,18SINAPI M 7,10

1.465,482,00 262,39 732,74S04883 0,135.10.1.6 309,89Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 13,78ORSE un 146,55

5.11 11.013,46DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

5.11.1 11.013,46PORTICO

366,408,00 14,08 45,80S09752 0,005.11.1.1 21,87Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm 0,69ORSE un 9,16

5.164,8080,00 5,71 64,5691789 0,005.11.1.2 43,59

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

2,35SINAPI M 12,91

5.482,262,00 680,20 2.741,13S98094S 19,145.11.1.3 1.492,41
Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões
internas: 0,8 x 1,4 x h=3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5
contribuintes). af_12/2020

1,15ORSE un 548,23

5.12 23.883,30COBERTURA

5.12.1 23.883,30PORTICO

21.657,4276,17 27,14 284,3398547 0,005.12.1.1 189,40
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E
E=4MM. AF_06/2018

10,92SINAPI M2 56,87

2.225,8864,80 24,86 34,35121215 0,005.12.1.2 2,62CHAPIM DE CONCRETO 0,00SBC M 6,87

5.13 3.252,85LOUCAS ACESSORIOS E METAIS

5.13.1 3.252,85BANHEIROS

1.295,943,00 19,39 431,98100868 0,005.13.1.1 318,51BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,68SINAPI UN 86,40

1.019,733,00 19,39 339,91100870 0,005.13.1.2 244,86BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,68SINAPI UN 67,98

300,191,00 19,10 300,1986942 0,005.13.1.3 213,39

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

7,66SINAPI UN 60,04
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

636,991,00 21,52 636,9986932 0,005.13.1.4 479,27
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

8,80SINAPI UN 127,40

6 1.588.375,97SKT PARK

6.1 5.330,17SERVICOS PRELIMINARES

5.330,1774,60 19,74 71,4599059 0,006.1.1 29,22
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

8,20SINAPI M 14,29

6.2 141.916,04MOVIMENTO DE TERRA

63.647,391.095,48 30,88 58,1096995 0,006.2.1 0,00REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 15,60SINAPI M3 11,62

76.672,651.095,48 0,00 69,9900006079 0,006.2.2 55,99ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,00SINAPI M3 14,00

1.596,002.100,00 0,39 0,7697084 0,006.2.3 0,04
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

0,18SINAPI M2 0,15

6.3 288.357,08FUNDACAO

6.3.1 266.410,80BANHEIROS E AUDITÓRIO

254.960,4199,84 570,21 2.553,69030387 0,006.3.1.1 1.472,73CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E
ARMACOES 0,01SBC M3 510,74

7.587,99380,16 2,20 19,9696546 0,006.3.1.2 12,94ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 0,83SINAPI KG 3,99

605,194,22 78,14 143,4196527 0,006.3.1.3 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 36,59SINAPI M3 28,68

245,184,22 30,88 58,1096995 0,006.3.1.4 0,00REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 15,60SINAPI M3 11,62

2.406,8449,28 8,32 48,8498557 0,006.3.1.5 27,40IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 3,35SINAPI M2 9,77

605,194,22 78,14 143,4196527 0,006.3.1.6 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 36,59SINAPI M3 28,68

6.3.2 21.946,28MURETA DA PRAÇA DE SKT

7.306,95149,61 8,32 48,8498557 0,006.3.2.1 27,40IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 3,35SINAPI M2 9,77

11.421,2174,80 57,11 152,69103335 0,006.3.2.2 40,80
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

24,24SINAPI M2 30,54
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

AF_12/2021

3.218,1222,44 78,14 143,4196527 0,006.3.2.3 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 36,59SINAPI M3 28,68

6.4 415.498,41PISOS PAVIMENTACAO

6.4.1 395.315,54PISTA DE SKT

334.130,032.670,69 15,54 125,1194994 0,086.4.1.1 77,72
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

6,75SINAPI M2 25,02

61.185,512.670,69 5,08 22,9195240 0,116.4.1.2 11,01LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 2,13SINAPI M2 4,58

6.4.2 20.182,87BENHEIROS E AUDIT[ORIO

4.283,41112,19 8,47 38,1895241 0,186.4.2.1 18,34LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 3,55SINAPI M2 7,64

6.753,84112,19 19,94 60,2087757 0,006.4.2.2 19,32

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

8,90SINAPI M2 12,04

2.892,0842,35 14,19 68,2987246 0,006.4.2.3 34,51
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

5,93SINAPI M2 13,66

6.253,5464,77 2,50 96,55101747 0,006.4.2.4 73,70PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020 1,04SINAPI M2 19,31

6.5 101.528,10ESTRUTURAS

6.5.1 101.528,10BANHEIROS E AUDITÓRIO

15.192,8777,00 54,07 197,31040084 0,006.5.1.1 103,77PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS 0,01SBC M 39,46

43.187,758,03 1.255,91 5.378,30040282 0,006.5.1.2 3.046,72VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM
ACO+FORMAS 0,01SBC M3 1.075,66

43.147,48178,82 22,54 241,29101963 0,006.5.1.3 161,29
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

9,20SINAPI M2 48,26

6.6 210.063,20PAREDES. PAINEIS E REVESTIMENTOS

6.6.1 165.075,41PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTOS

45.750,90475,68 39,11 96,18103329 0,006.6.1.1 21,27ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 16,56SINAPI M2 19,24
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

19.126,35224,91 15,83 85,0487273 0,006.6.1.2 45,49

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

6,71SINAPI M2 17,01

34.317,2332,51 62,95 1.055,59102253 0,176.6.1.3 759,56
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

21,79SINAPI M2 211,12

3.929,51175,19 7,31 22,4387887 0,026.6.1.4 7,73
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300
KG. AF_06/2014

2,88SINAPI M2 4,49

18.114,3428,54 139,04 634,7087376 0,006.6.1.5 298,44
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

70,28SINAPI M3 126,94

36.675,31951,37 13,38 38,5589173 0,076.6.1.6 12,13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

5,26SINAPI M2 7,71

7.161,77175,19 23,52 40,88120214 0,006.6.1.7 9,18EMBOCO LISO TETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 0,00SBC M2 8,18

6.6.2 44.987,79PAREDES PISTA

43.600,32453,32 39,11 96,18103329 0,006.6.2.1 21,27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

16,56SINAPI M2 19,24

863,191,36 139,04 634,7087376 0,006.6.2.2 298,44
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

70,28SINAPI M3 126,94

524,2813,60 13,38 38,5589173 0,076.6.2.3 12,13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

5,26SINAPI M2 7,71

6.7 220.335,19ESQUADRIAS

6.7.1 40.087,47BANHEIROS E AUDITORIO

3.067,622,00 172,41 1.533,8190851 0,006.7.1.1 980,37

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

74,27SINAPI UN 306,76
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

AF_12/2019

909,048,00 22,62 113,6391304 0,006.7.1.2 58,50
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

9,78SINAPI UN 22,73

6.115,844,00 0,00 1.528,9600039499 0,006.7.1.3 1.223,17

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900
X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO,
ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

0,00SINAPI UN 305,79

17.434,1572,87 48,82 239,25101161 0,046.7.1.4 122,03
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

20,51SINAPI M2 47,85

3.178,622,00 258,98 1.589,31S08204 0,496.7.1.5 999,35Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive
batentes e ferragens - Rev 02 12,63ORSE un 317,86

2.853,146,30 39,13 452,88100666 0,006.7.1.6 306,24

JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

16,93SINAPI M2 90,58

6.529,069,60 60,88 680,11111632 0,006.7.1.7 483,21PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES 0,00SBC M2 136,02

6.7.2 180.247,72MURETA

180.247,72748,04 29,37 240,96102364 0,006.7.2.1 150,45

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

12,95SINAPI M2 48,19

6.8 13.570,32PINTURA

6.8.1 13.570,32BANHEIROS

5.169,50283,26 5,88 18,2588431 0,006.8.1.1 5,87APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 2,85SINAPI M2 3,65

5.943,13475,45 3,91 12,5088489 0,006.8.1.2 4,18APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1,91SINAPI M2 2,50

2.457,69167,19 5,10 14,7088488 0,006.8.1.3 4,18APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2,48SINAPI M2 2,94

6.9 48.461,76INSTALACOES ELETRICAS

6.9.1 39.902,96PISTA DE SKT
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

8.496,008,00 11,97 1.062,00101658 18,546.9.1.1 814,60LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 4,49SINAPI UN 212,40

17.190,488,00 0,00 2.148,8100014166 0,006.9.1.2 1.719,05POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 0,00SINAPI UN 429,76

2.137,6010,00 89,09 213,76055782 0,006.9.1.3 81,92CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 0,00SBC UN 42,75

5.364,00600,00 1,39 8,9491929 0,006.9.1.4 5,23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,53SINAPI M 1,79

5.956,00200,00 8,06 29,78061086 0,006.9.1.5 15,76ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" 0,00SBC M 5,96

758,888,00 51,39 94,86069372 0,006.9.1.6 24,50RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO 0,00SBC UN 18,97

6.9.2 8.558,80BANHEIROS E AUDITORIO

5.089,3419,00 94,18 267,8693145 0,006.9.2.1 84,82

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

35,29SINAPI UN 53,57

647,761,00 53,31 647,76101878 0,006.9.2.2 444,64

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

20,26SINAPI UN 129,55

2.131,50150,00 4,11 14,2191863 0,006.9.2.3 5,70
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1,56SINAPI M 2,84

690,207,00 14,43 98,6097607 0,006.9.2.4 59,25
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

5,20SINAPI UN 19,72

6.10 6.933,32INSTALACOES HIDRAULICAS

6.10.1 6.933,32BANHEIROS E AUDITORIO

732,741,00 262,39 732,74S04883 0,136.10.1.1 309,89Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 13,78ORSE un 146,55

3.854,6424,00 71,45 160,6189957 0,006.10.1.2 28,30
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

28,74SINAPI UN 32,12

1.063,611,00 5,79 1.063,61102608 0,006.10.1.3 842,66CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 2,44SINAPI UN 212,72

1.241,8286,78 4,58 14,3189402 0,006.10.1.4 4,96TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,91SINAPI M 2,86
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

AF_06/2022

40,511,00 5,49 40,5194796 0,006.10.1.5 24,61TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 2,31SINAPI UN 8,10

6.11 20.094,01INSTALACOES SANITARIAS

6.11.1 20.094,01BANHEIROS

1.085,077,00 11,89 155,011070075 0,006.11.1.1 107,09PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE
CONEXÕES. R_05/2021 5,03CAERN UN 31,00

3.143,7021,00 8,91 149,701070077 0,006.11.1.2 107,06PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE
CONEXÕES. R_05/2021 3,79CAERN UN 29,94

4.494,061,00 0,00 4.494,0600039362 0,006.11.1.3 3.595,25
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)

0,00SINAPI UN 898,81

5.120,481,00 311,74 5.120,4898063 82,546.11.1.4 3.581,53
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:
21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

120,57SINAPI UN 1.024,10

1.834,4851,69 7,60 35,4989800 0,006.11.1.5 17,61
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

3,18SINAPI M 7,10

3.663,705,00 262,39 732,74S04883 0,136.11.1.6 309,89Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 13,78ORSE un 146,55

271,5011,83 8,46 22,9589711 0,006.11.1.7 6,36
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,54SINAPI M 4,59

481,0216,12 9,18 29,8489712 0,006.11.1.8 10,82
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

3,87SINAPI M 5,97

6.12 13.271,09DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

6.12.1 8.270,86BANHEIROS E AUDITORIO

3.072,541,00 766,10 3.072,54S01743 0,136.12.1.1 1.652,49Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de
2,00 x 1,50 x 1,00 m 39,31ORSE un 614,51

420,808,00 26,19 52,60054047 0,006.12.1.2 15,89RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm 0,00SBC UN 10,52

1.936,8030,00 5,71 64,5691789 0,006.12.1.3 43,59

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

2,35SINAPI M 12,91
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

2.840,724,00 301,17 710,18057311 0,006.12.1.4 266,97CAIXA AREIA 30x50cm TAMPAO FERRO FUNDIDO 100KG 0,00SBC UN 142,04

6.12.2 5.000,23PISTA DE SKT

1.304,387,00 9,10 186,34C0655 0,006.12.2.1 139,97CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm 0,00SEINFRA UN 37,27

3.695,8545,00 11,62 82,1389512 0,006.12.2.2 49,21TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 4,87SINAPI M 16,43

6.13 53.764,18COBERTURA

6.13.1 53.764,18BANHEIROS

24.625,48124,92 4,42 197,1394218 0,006.13.1.1 151,33TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS 1,95SINAPI M2 39,43

1.327,6621,40 5,06 62,0494231 0,006.13.1.2 42,32RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 2,25SINAPI M 12,41

5.104,07148,59 24,86 34,35121215 0,006.13.1.3 2,62CHAPIM DE CONCRETO 0,00SBC M 6,87

6.080,4848,80 51,79 124,60100582 0,006.13.1.4 47,89CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
26+40cm 0,00SBC M 24,92

6.986,21105,04 17,77 66,51160070 0,006.13.1.5 35,43CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO 0,01SBC M2 13,30

2.589,59124,92 2,40 20,7392544 0,006.13.1.6 13,18
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,00SINAPI M2 4,15

7.050,693,00 569,64 2.350,23100361 59,886.13.1.7 1.019,75
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

230,91SINAPI UN 470,05

6.14 23.511,89LOUCAS ACESSORIOS E METAIS

6.14.1 22.767,65BANHEIROS

7.775,6418,00 19,39 431,98100868 0,006.14.1.1 318,51BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,68SINAPI UN 86,40

3.059,199,00 19,39 339,91100870 0,006.14.1.2 244,86BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 7,68SINAPI UN 67,98

3.408,753,00 0,00 1.136,2500036215 0,006.14.1.3 909,00BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X
45* CM 0,00SINAPI UN 227,25

2.739,543,00 26,07 913,1895471 0,006.14.1.4 693,87
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

10,60SINAPI UN 182,64

1.423,604,00 12,63 355,9095469 0,006.14.1.5 266,81VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 5,28SINAPI UN 71,18
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.499,882,00 20,61 749,94100858 0,006.14.1.6 571,15MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 8,19SINAPI UN 149,99

112,822,00 9,12 56,411070033 0,006.14.1.7 32,38CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 3,63CAERN UN 11,28

1.019,702,20 20,36 463,50190429 0,006.14.1.8 350,44BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 0,00SBC M2 92,70

900,573,00 19,10 300,1986942 0,006.14.1.9 213,39

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

7,66SINAPI UN 60,04

827,964,00 0,00 206,9900011696 0,006.14.1.10 165,59LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA
BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) 0,00SINAPI UN 41,40

6.14.2 744,24AUDITÓRIO

744,246,00 26,09 124,0499855 0,006.14.2.1 61,72CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 11,42SINAPI M 24,81

6.15 25.741,21DIVERSOS

6.15.1 25.741,21PISTA DE SKT

24.597,13198,30 26,09 124,0499855 0,006.15.1.1 61,72CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P 11,42SINAPI M 24,81

597,202,00 13,22 298,60101905 0,006.15.1.2 220,13
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_P

5,53SINAPI UN 59,72

546,882,00 0,00 273,4400010886 0,006.15.1.3 218,75EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 0,00SINAPI UN 54,69

7 484.393,75QUADRA POLIESPORTIVA

7.1 251.613,81PISOS PAVIMENTOS

23.727,661.035,69 5,08 22,9195240 0,117.1.1 11,01LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 2,13SINAPI M2 4,58

99.115,531.035,69 1,09 95,70040211 0,007.1.2 75,47TELA ELETROSOLDADA BEMATEL Q-335 15x15cm FIO 8,0mm CA-60 0,00SBC M2 19,14

124.180,681.286,18 2,50 96,55101747 0,007.1.3 73,70PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020 1,04SINAPI M2 19,31

4.589,94404,40 5,15 11,35102506 0,007.1.4 1,43PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 2,50SINAPI M 2,27
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

7.2 21.590,82FUNDAÇÃO MURETA

8.306,3454,40 57,11 152,69103335 0,007.2.1 40,80

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

24,24SINAPI M2 30,54

13.284,48272,00 8,32 48,8498557 0,007.2.2 27,40IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 3,35SINAPI M2 9,77

7.3 26.098,54ALVENARIA E REVESTIMENTOS

13.080,48136,00 39,11 96,18103329 0,007.3.1 21,27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

16,56SINAPI M2 19,24

2.589,584,08 139,04 634,7087376 0,007.3.2 298,44
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

70,28SINAPI M3 126,94

10.428,48272,00 13,25 38,3487529 0,077.3.3 12,13

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

5,22SINAPI M2 7,67

7.4 3.400,00PINTURA

3.400,00272,00 3,91 12,5088489 0,007.4.1 4,18APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1,91SINAPI M2 2,50

7.5 135.027,10ESQUADRIA / ALAMBRADO

130.503,94541,60 29,37 240,96102364 0,007.5.1 150,45

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

12,95SINAPI M2 48,19

4.523,164,40 34,11 1.027,99S09072 0,007.5.2 786,55Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr 1,73ORSE m2 205,60

7.6 20.259,97INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.595,244,00 0,00 2.148,8100014166 0,007.6.1 1.719,05POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 0,00SINAPI UN 429,76

3.212,248,00 11,76 401,53S12808 0,007.6.2 308,90Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar 0,56ORSE un 80,31

4.958,924,00 250,92 1.239,73100602 6,627.6.3 641,74
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO

92,50SINAPI UN 247,95
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

2.161,6812,00 55,68 180,14S02815 0,037.6.4 85,63Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,40m 2,77ORSE un 36,03

16,551,00 2,32 16,5593655 0,007.6.5 10,04DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,88SINAPI UN 3,31

1.302,70214,26 1,04 6,0891927 0,007.6.6 3,43
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,39SINAPI M 1,22

12,641,00 1,81 12,6491931 0,007.6.7 7,61
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,69SINAPI M 2,53

7.7 26.403,51EQUIPAMENTOS

3.962,541,00 0,00 3.962,5400025399 0,007.7.1 3.170,03

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

0,00SINAPI UN 792,51

6.527,131,00 0,00 6.527,1300025398 0,007.7.2 5.221,70

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM

0,00SINAPI UN 1.305,43

15.913,844,00 12,58 3.978,46C1347 0,007.7.3 3.170,16

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO
NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO,
INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE
1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE
2,30M

0,03SEINFRA CJ 795,69

8 59.336,24ACADEMIA DO IDOSO E PLAYGROUND

15.900,004,00 0,00 3.975,00COMPOSIÇÃO
06 3.180,008.1 0,00

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO
CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1/2 X 1.50 MM;
CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; UTILIZANDO-SE PINOS
MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A
PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES
PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO,
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO
RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM
ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES
CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS
SIMULTANEAMENTE.

0,00Composiçõe
s Próprias UN 795,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

7.900,004,00 0,00 1.975,00COMPOSIÇÃO
07 0,008.2 0,00

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO
CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM; 4" X 3
MM; 3/4 X 1,50 MM, UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ
ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS
PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE
DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE (FIXAÇÃO);
CORTES A LASE; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA
APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS
POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A

1.580,00Composiçõe
s Próprias UN 395,00

7.475,124,00 0,00 1.868,78COMPOSIÇÃO
08 0,008.3 0,00

REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2
MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A
PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHUMBADORES
PARABOUT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM
CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL
ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE
10KG (TOTAL); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM
ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES
CLIMÁTICA. E QUE PERMIITAM A PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.

1.495,02Composiçõe
s Próprias UN 373,76

8.075,004,00 0,00 2.018,75COMPOSIÇÃO
09 0,008.4 0,00

SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4 MM, CHAPA ANTI-
DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS,
TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A PÓ
ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS
PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE
240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER;
TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES
EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERENCENDO
TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS
APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO
AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 2(DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

1.615,00Composiçõe
s Próprias UN 403,75

2.831,682,00 0,00 1.415,84COMPOSIÇÃO
10 0,008.5 0,00

Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes galvanizadas, cor
colorido. Ficha técnica: comprimento: 3,00m; largura: 2,20m; altura: 2,00m. O
produto deverá ser entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

1.132,67Composiçõe
s Próprias UN 283,17

5.589,844,00 0,00 1.397,46COMPOSIÇÃO
11 0,008.6 0,00

Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08 lugares, altura 0,80
metros. Assento em madeira, com estrutura em ferro. Peso suportado 150kg.
O produto deverá ser entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

1.117,97Composiçõe
s Próprias UN 279,49
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

3.657,122,00 0,00 1.828,56COMPOSIÇÃO
12 0,008.7 0,00ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA 1.462,85Composiçõe

s Próprias UN 365,71

2.764,522,00 0,00 1.382,26COMPOSIÇÃO
13 0,008.8 0,00ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M – ESTRUTURA

METALICA 1.105,81Composiçõe
s Próprias UN 276,45

5.142,964,00 0,00 1.285,74COMP-
95307508 0,008.9 0,00ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS 1.028,59Composiçõe

s Próprias UN 257,15

9 395.990,94QUADRAS DE AREIA

9.1 26.121,98PISOS PAVIMENTOS

1.059,8811,06 50,92 95,8393358 0,009.1.1 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 25,74SINAPI M3 19,17

21.012,13156,48 30,88 134,281020001 0,009.1.2 60,93ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM
SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 15,61CAERN M³ 26,86

2.445,8111,06 34,35 221,14030226 0,009.1.3 142,56CAMADA HORIZONTAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA 1 E 2 0,00SBC M3 44,23

1.604,1632,00 6,07 50,13102688 0,419.1.4 30,82
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

2,80SINAPI M 10,03

9.2 30.402,76FUNDAÇÃO MURETA

16.893,62110,64 57,11 152,69103335 0,009.2.1 40,80

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

24,24SINAPI M2 30,54

13.509,14276,60 8,32 48,8498557 0,009.2.2 27,40IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018 3,35SINAPI M2 9,77

9.3 11.669,82ALVENARIA E REVESTIMENTOS

5.320,6855,32 39,11 96,18103329 0,009.3.1 21,27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

16,56SINAPI M2 19,24

2.107,203,32 139,04 634,7087376 0,009.3.2 298,44
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

70,28SINAPI M3 126,94

4.241,94110,64 13,25 38,3487529 0,079.3.3 12,13

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

5,22SINAPI M2 7,67

9.4 1.383,00PINTURA

1.383,00110,64 3,91 12,5088489 0,009.4.1 4,18APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 1,91SINAPI M2 2,50
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

9.5 277.565,25ESQUADRIA / ALAMBRADO

263.995,781.095,60 29,37 240,96102364 0,009.5.1 150,45

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

12,95SINAPI M2 48,19

13.569,4713,20 34,11 1.027,99S09072 0,009.5.2 786,55Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr 1,73ORSE m2 205,60

9.6 35.276,13INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.892,866,00 0,00 2.148,8100014166 0,009.6.1 1.719,05POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 0,00SINAPI UN 429,76

7.306,206,00 11,97 1.217,70101659 18,549.6.2 939,16LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 4,49SINAPI UN 243,54

7.438,386,00 250,92 1.239,73100602 6,629.6.3 641,74

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

92,50SINAPI UN 247,95

2.778,8813,00 89,09 213,76055782 0,009.6.4 81,92CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 0,00SBC UN 42,75

16,551,00 2,32 16,5593656 0,009.6.5 10,04DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,88SINAPI UN 3,31

1.048,0033,06 4,01 31,7091935 0,009.6.6 19,82
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

1,53SINAPI M 6,34

3.701,24292,82 1,81 12,6491931 0,009.6.7 7,61
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,69SINAPI M 2,53

94,023,00 10,33 31,3491953 0,009.6.8 10,93INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 3,81SINAPI UN 6,27

9.7 13.572,00EQUIPAMENTOS

12.501,693,00 56,42 4.167,23103765 0,009.7.1 3.252,03PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2022 25,33SINAPI UN 833,45

508,353,00 0,00 169,45I09206 0,009.7.2 135,56Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06 fitas com 8m de
comprimento e 5cm de largura 0,00ORSE cj 33,89

561,966,00 26,21 93,66103298 0,009.7.3 36,95
INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM
ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE SOLO.
AF_11/2021

11,77SINAPI UN 18,73
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VALOR BDI TOTAL: 2.192.216,45

VALOR ORÇAMENTO: 8.765.603,81

VALOR TOTAL: 10.957.820,26



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 53,615.874.624,59PRAÇA EM GERAL

2 2,20240.935,54BANHEIROS

3 5,98655.558,91ESTACIONAMENTO

4 13,471.476.407,20CAMPO DE FUTEBOL 01 E 02

5 1,66182.197,12PORTICO

6 14,501.588.375,97SKT PARK

7 4,42484.393,75QUADRA POLIESPORTIVA

8 0,5459.336,24ACADEMIA DO IDOSO E PLAYGROUND

9 3,61395.990,94QUADRAS DE AREIA

VALOR BDI TOTAL: 2.192.216,45

VALOR ORÇAMENTO: 8.765.603,81

VALOR TOTAL: 10.957.820,26

100,00
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1.1. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

COMPRIMENT LARGURA QTD

TERRENO TOTAL DA PRAÇA COMPRIMENTO*LAR
GURA

473,47000000 203,98000000 96.578,41

96.578,41

1.1.2.1. 00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (M2)

ALTURA COMPRIMENT QTD

PLACA DE OBRA COMPRIMENTO*ALTU
RA

3,00000000 6,00000000 18,00

18,00

1.1.3.1. 000301 - PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES (M2)

COMPRIMENT LARGURA QTD

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA

9,60000000 6,60000000 63,36

PORTICO COMPRIMENTO*LAR
GURA

6,50000000 3,60000000 23,40

86,76

1.1.4.1. I036410 - CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA (MES)

MESES QTD

ALUGUEL POR MES MESES 12,00000000 12,00

12,00

1.1.4.2. I010075 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO (MES)

MESES QTD

ALUGUEM POR MES MESES 12,00000000 12,00

12,00

1.1.4.3. 00010778 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

MESES QTD

DURAÇÃO DA OBRA MESES 12,00000000 12,00

12,00

1.1.4.4. 012689 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UN)

CANTEIRO QTD

CANTEIRO CANTEIRO 2,00000000 2,00

2,00

1.1.4.5. 012059 - CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 (MES)

MES QTD

ALUGUEL POR MES MES 12,00000000 12,00

12,00

1.1.4.7. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

ALTURA PERIMETRO QTD

TAPUME PERIMETRO*ALTURA 2,00000000 1.354,9000000
0

2.709,80

2.709,80
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.4.8. 101533 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 (UN)

QTD

duas entradas de energia 2 2,00000000 2,00

2,00

1.2.1.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

ALTURA COMPRIMENT area desconto QTD

ALVENARIA ENTERRADA
MURETA LINHA FERREA

COMPRIMENTO*ALTU
RA*2

0,40000000 473,47000000 0,00000000 0,00000000 378,78

MURETA CONTORNO PRAÇA COMPRIMENTO*ALTU
RA*2

0,40000000 822,84000000 0,00000000 0,00000000 658,27

1.037,05

1.2.1.2. 103335 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
(M2)

ALTURA COMPRIMENT QTD

MURETA LATERAL LINHA
FERREA

COMPRIMENTO*ALTU
RA

0,40000000 473,47000000 189,39

MURETA CONTORNO PRAÇA COMPRIMENTO*ALTU
RA

0,40000000 822,84000000 329,14

518,53

1.2.1.3. 96526 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QTD

MURETA LATERAL LINHA
FERREA

LARGURA*COMPRIM
ENTO*ALTURA

0,40000000 473,47000000 0,40000000 75,76

MURETA CONTORNO PRAÇA LARGURA*COMPRIM
ENTO*ALTURA

0,40000000 822,84000000 0,40000000 131,65

207,41

1.3.1.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

COMPRIMENT QTD

PRAÇA ACACIA COMPRIMENTO 664,00700000 664,01

PASSEIO PUBLIXO EXTERNO COMPRIMENTO 1.286,7310000
0

1.286,73

FAIXA DE PASSEIO
PEDESTRE

COMPRIMENTO 1.324,8470000
0

1.324,85

3.275,59

1.3.1.2. 94281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DA SARJETA COMPRIMENTO 819,95000000 819,95

819,95

1.3.2.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

AREA QTD

COR NATURAL AREA 5.258,9000000
0

5.258,90

COR GRAFITE AREA 5.014,0600000
0

5.014,06
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AREA QTD

COR AMARELA AREA 2.768,7200000
0

2.768,72

COR VERMELHA AREA 3.391,6000000
0

3.391,60

16.433,28

1.3.2.2. 101094 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020 (M)

METRO QUANT QUANTIDADE QTD

RAMPA DE ACESSO A PRAÇA METRO*QUANT 1,50000000 4,00000000 1,00000000 6,00

6,00

1.3.2.3. 020122 - COMPACTACAO MANUAL DE SUB-LEITO (M3)

AREA ESPESSURA QTD

PAVIMENTO AREA*ESPESSURA 1.841,7200000
0

0,20000000 368,34

368,34

1.3.2.6. 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

AREA ESPESSURA QTD

PAVIMENTO AREA*ESPESSURA 1.841,7200000
0

0,05000000 92,09

92,09

1.3.3.1. 96398 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO
COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

AREA ESPESSURA QTD

BASE ESTACIONAMENTO AREA*ESPESSURA 1.595,5000000
0

0,20000000 319,10

ESTACIONAMENTO LATERAL AREA*ESPESSURA 478,37000000 0,20000000 95,67

414,77

1.3.3.2. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD

ESTACIONAMENTO 01 AREA 1.595,5000000
0

1.595,50

ESTACIONAMENTO 02 AREA 478,37000000 478,37

2.073,87

1.3.3.3. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

AREA COEF QTD

ESTACIONAMENTO 01 AREA*COEF 1.595,5000000
0

0,10000000 159,55

ESTACIONAMENTO 02 AREA*COEF 478,37000000 0,10000000 47,84

207,39

1.3.4.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

AREA QUANT QTD

PISO PLAYGROUND INF AREA*QUANT 81,70000000 2,00000000 163,40

163,40

1.3.5.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

AREA QTD

PARA DE ONIBUS 01 AREA 82,50000000 82,50

PARA DE ONIBUS 02 AREA 115,93000000 115,93

198,43

1.3.5.2. 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

ALTURA AREA QTD

PARA DE ONIBUS 01 AREA*ALTURA 0,20000000 82,50000000 16,50

PARA DE ONIBUS 02 AREA*ALTURA 0,20000000 115,93000000 23,19

39,69

1.4.1.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QTD

MURETA LATERAL LINHA
FERREA

COMPRIMENTO*ALTU
RA

1,00000000 473,47000000 473,47

MURETA CONTORNO PRAÇA COMPRIMENTO*ALTU
RA

1,00000000 822,84000000 822,84

1.296,31

1.4.1.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ALTURA COMPRIMENT ESPESSURA QTD

MURETA LATERAL LINHA
FERREA

(2*ALTURA*ESPESSU
RA*COMPRIMENTO)

1,00000000 473,47000000 0,00600000 5,68

MURETA CONTORNO PRAÇA (2*ALTURA*ESPESSU
RA*COMPRIMENTO)

1,00000000 822,84000000 0,00600000 9,87

15,55

1.4.1.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QTD

MURETA LATERAL LINHA
FERREA

2*COMPRIMENTO*AL
TURA

1,00000000 473,47000000 946,94

MURETA CONTORNO PRAÇA 2*COMPRIMENTO*AL
TURA

1,00000000 822,84000000 1.645,68

2.592,62

1.5.1.1. I000411 - TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG (M2)

ALTURA COMP QTD

COMP COMP*ALTURA 4,00000000 1.303,1800000
0

5.212,72

5.212,72

1.5.1.2. 057414 - TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=200mm (M)

COMP QTD

COMP COMP 465,00000000 465,00

465,00

1.5.2.1. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,
SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA COMPRIMENT QTD

PORTÃO COMPRIMENTO*ALTU
RA

2,00000000 4,00000000 8,00

8,00

1.6.1.1. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

AREA QTD

PINTURA AMARELA AREA 2.768,7200000
0

2.768,72

PINTURA VERMELHA AREA 3.391,6000000
0

3.391,60

GRAFITE AREA 5.014,0600000
0

5.014,06

11.174,38

1.6.2.1. 88423 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPRIMENT FACE QTD

MURETA LATERAL LINHA
FERREA

COMPRIMENTO*ALTU
RA*FACE

0,20000000 473,47000000 2,00000000 189,39

MURETA CONTORNO PRAÇA COMPRIMENTO*ALTU
RA*FACE

0,20000000 822,84000000 2,00000000 329,14

518,53

1.7.1.1. 101654 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM

164,00 164,00000000 164,00

164,00

1.7.1.4. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM

1505,72+745,77+318,0
0

2.569,4900000
0

2.569,49

2.569,49

1.7.1.5. 061086 - ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" (M)

QTD

METRAGEM 42,84+74,92+53,9+156
,60+13,60+35+24,4+73
,3+141,8+38+20,87+60
,2+23,5+262,7+208+40
,4

1.270,0300000
0

1.270,03

1.270,03

1.7.1.6. 069372 - RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO (UN)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM

102 102,00000000 102,00

102,00

1.7.1.9. 92980 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM 01

70,89+1,4+1,4+69,49+
70,89+141,10+243,48+
100,74+2,04+413,4+37
8,4

1.493,2300000
0

1.493,23

1.493,23

1.7.1.10. 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM

(63*5)+(70,80*7) 810,60000000 810,60

810,60

1.7.1.11. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM

91,95+820,45+256,12+
516,83+40,97

1.726,3200000
0

1.726,32

02 228,25+1106,07+308,4
+426,62+41,67+183

2.294,0100000
0

2.294,01

03 42,55+55,52+66,97+31
,06

196,10000000 196,10

4.216,43

1.7.1.12. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM

93,6+105,31+93,91+14
2,00+83,69+58,31+142
+9,04+9,04+82,1+82,1
0

901,10000000 901,10

901,10

1.8.1.1. 023217 - PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL (UN)

PONTO QTD

projeto hidraulico PONTO 27,00000000 27,00

27,00

1.8.1.2. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QUANT QTD

TUB. DE PVC PARA
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
POTÁVEL

COMPRIMENTO 850,05000000 0,00000000 850,05

850,05

1.8.1.3. 054030 - CAIXA AREIA EM ALVENARIA TIJOLOS MACICOS,TAMPAO DE FERRO (UN)

QUANT QTD

projeto hidraulico QUANT 27,00000000 27,00

27,00

1.8.1.4. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANT QTD

projeto hidraulico QUANT 27,00000000 27,00

27,00
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.9.1. CP-103293-77656624 - INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO,
DIMENSÕES 600 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

QUANT QTD

BANCOS QUANT 10,00000000 10,00

10,00

2.1.1. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

COMPRIMENT LARGURA QTD

PERÍMETRO DOS BANHEIROS 2*COMPRIMENTO+2*
LARGURA

9,60000000 6,60000000 32,40

32,40

2.2.1. 94218 - TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019_PS (M2)

AREA QTD

AREA DE COBERTURA AREA 63,44000000 63,44

63,44

2.2.2. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO COMPRIMENTO 40,00000000 40,00

40,00

2.2.3. 121215 - CHAPIM DE CONCRETO (M)

COMPRIMENT QTD

CONTORNO DA COBERTURA
PLATIBANDA E CAIXA D'AGUA

COMPRIMENTO 43,90000000 43,90

43,90

2.2.4. 100582 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 26+40cm (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DA CALHA COMPRIMENTO 7,20000000 7,20

7,20

2.2.5. 160070 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO (M2)

AREA QTD

ÁREA DA LAJE AREA 6,30000000 6,30

6,30

2.2.6. 92544 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

AREA QTD

AREA DE COBERTURA AREA 63,44000000 63,44

63,44

2.2.7. 92559 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (UN)

UND QTD

COBERTURA MADEIRAMENTO UND 2,00000000 2,00
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

UND QTD

2,00

2.2.8. 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)

AREA QTD

LAJE IMPERMEABILIZADA AREA 6,30000000 6,30

AREA DA CAIXA D'AGUA
BARRILETE

AREA 6,30000000 6,30

12,60

2.3.1. 030387 - CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T

0,30000000 0,80000000 0,80000000 16,00000000 3,07

3,07

2.3.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

ALTURA COMPRIMENT KG LARGURA QUANT

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T*KG

0,30000000 0,80000000 90,00000000 0,80000000 15,00000000

QTD

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T*KG

259,20

259,20

2.3.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T

0,30000000 0,80000000 0,80000000 15,00000000 2,88

2,88

2.3.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T

0,30000000 0,80000000 0,80000000 15,00000000 2,88

2,88

2.3.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

SAPATAS BANHEIROS ((2*COMPRIMENTO*L
ARGURA)+(4*ALTURA
*COMPRIMENTO))*QU
ANT

0,30000000 0,80000000 0,80000000 16,00000000 35,84

35,84

2.3.6. 96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A QUANT QTD

AREA POR SAPATA A*QUANT 0,96000000 15,00000000 14,40

14,40

2.4.1. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017 (M3)

AREA ESPESSURA QTD

BANH. EM AREA*ESPESSURA 18,55000000 0,10000000 1,86

BANHEIRO MAS AREA*ESPESSURA 18,55000000 0,10000000 1,86

WC ACE. FEM AREA*ESPESSURA 5,00000000 0,10000000 0,50

WC ACE. MASC. AREA*ESPESSURA 5,00000000 0,10000000 0,50

ACESSO AREA*ESPESSURA 10,00000000 0,10000000 1,00

5,72

2.4.2. 87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

WC ACE. FEM AREA 5,00000000 5,00

WC ACE. MASC AREA 5,00000000 5,00

ACESSO AREA 10,00000000 10,00

BANHEIRO FEM AREA 18,55000000 18,55

BANHEIRO MASC AREA 18,55000000 18,55

57,10

2.4.3. 101749 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD

PISO CALÇADA BANHEIROS
LARGURA DE 60 CM

AREA 25,95000000 25,95

25,95

2.5.1. 040084 - PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS (M)

ALTURA QUANT QTD

PILARES BANHEIRO ALTURA*QUANT 2,40000000 11,00000000 26,40

PILARES CAIXA D'AGUA ALTURA*QUANT 3,50000000 4,00000000 14,00

40,40

2.5.2. 040282 - VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM ACO+FORMAS (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QTD

VIGAS BANHEIROS ALTURA 40
CM

LARGURA*ALTURA*C
OMPRIMENTO

0,40000000 63,54000000 0,15000000 3,81

3,81

2.5.3. 101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

COMPRIMENT LARGURA QTD

LAJE MAIS O BEIRAL COMPRIMENTO*LAR
GURA

10,10000000 7,60000000 76,76

76,76

2.6.1. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA COMPRIMENT DESCONTO QTD

ÁREA EXTERNA PAREDE (ALTURA*COMPRIME
NTO)-DESCONTO

3,00000000 31,70000000 4,50000000 90,60

ENTRADA (ALTURA*COMPRIME
NTO)-DESCONTO

3,50000000 2,60000000 4,80000000 4,30

94,90

2.6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

ALTURA DESCONTO PERIMETRO QTD

POAREDES INTERNAS (PERIMETRO*ALTUR
A)-DESCONTO

2,40000000 7,14000000 12,10000000 21,90

21,90

2.6.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

BANH. FEM AREA 18,55000000 18,55

BANH. MASC AREA 18,55000000 18,55

WC ACE. FEM AREA 5,00000000 5,00

WC ACE. MASC. AREA 5,00000000 5,00

ACESSO AREA 10,10000000 10,10

BEIRAL AREA 13,40000000 13,40

70,60

2.7.1. 90851 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

UND QTD

PORTA BANHEIRO NAO
ACESSIVEL

UND 2,00000000 2,00

2,00

2.7.2. 91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QUANT QTD

BANHEIRO NÃO ACESSIVEL QUANT 2,00000000 2,00

BANHEIRO ACESSIVEL QUANT 2,00000000 2,00

4,00

2.7.3. 00039499 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45
MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) (UN)

QUANT QTD

BANHEIRO ACESSIVEL QUANT 2,00000000 2,00

2,00

2.7.4. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

ALTURA LARGURA QUANT QTD

COBOGOS BANHEIROS LARGURA*ALTURA*Q
UANT

0,50000000 2,00000000 6,00000000 6,00

6,00

2.8.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

AREA QTD

ALVENARIA BANHEIRO 2,40 M AREA 109,62000000 109,62

ALVENARIA PLATIBANDA 60
CM

AREA 18,72000000 18,72

128,34

2.8.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

0 AREA ESPESSURA QTD

PAREDES COM 2,4 M DE
ALTURA E PLATIBANDA COM
60 CM DE ALTURA

AREA*ESPESSURA 30,08000000 256,68000000 0,03000000 7,70

7,70

2.8.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

AREA QTD

AREA DE PAREDE PARA
REBOCO CERAMICA

AREA 126,80000000 126,80

EMBOÇO RECEBER
CERAMICA

AREA 88,26000000 88,26

215,06

2.8.4. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

AREA DE REV. CERAMICO
BANHEIRO

AREA 126,80000000 126,80

126,80

2.8.5. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

DIVISORIA GRANITO WC F E
WC MASC

QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

2,10000000 7,74000000 2,00000000 32,51

32,51

2.8.6. 87887 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

chapisco teto AREA 67,05000000 67,05

67,05

2.8.7. 120214 - EMBOCO LISO TETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 (M2)

AREA QTD

EMBOÇO LISO AREA 67,05000000 67,05

67,05

2.9.1. 93145 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)
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LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANT QTD

BANHEIRO NÃO ACESSIVEL
FEM

QUANT 2,00000000 2,00

BANHEIRO NÃO ACESSIVEL
MASC

QUANT 2,00000000 2,00

BANHEIRO ACESSIVEL FEM QUANT 1,00000000 1,00

BANHEIRO ACESSIVEL MASC QUANT 1,00000000 1,00

6,00

2.9.2. 101878 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

UND QTD

UM QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO PARA
BANHEIROS

UND 1,00000000 1,00

1,00

2.9.3. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO COMPRIMENTO 54,30000000 54,30

54,30

2.9.4. 93137 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).
AF_01/2016 (UN)

QUANT QTD

PONTO DE ILIMINAÇÃO
CORREDOR

QUANT 1,00000000 1,00

PONTO DE IL. FACHADA QUANT 1,00000000 1,00

2,00

2.9.5. 97583 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QUANT QTD

BANHEIRO NÃO ACESSIVEL
FEM

QUANT 4,00000000 4,00

BANHEIRO NÃO ACESSIVEL
MASC

QUANT 4,00000000 4,00

BANHEIRO ACESSIVEL FEM QUANT 1,00000000 1,00

BANHEIRO ACESSIVEL MASC QUANT 1,00000000 1,00

CORREDOR QUANT 2,00000000 2,00

12,00

2.9.7. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

METRAGEM PROJETO
ELETRICO

42,55+55,52+66,97+31
,06

196,10000000 196,10

196,10

2.9.8. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELETRICO -
METRAGEM

7,89*3 23,67000000 23,67

23,67
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.10.1. 1070075 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PONTO QTD

BANHEIRO MASC PONTO 2,00000000 2,00

BANHEIRO FEM. PONTO 2,00000000 2,00

WC ACE. FEM PONTO 1,00000000 1,00

WC ACE. MASC. PONTO 1,00000000 1,00

6,00

2.10.2. 1070077 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PONTO QTD

BANHEIRO MASC PONTO 9,00000000 9,00

BANHEIRO FEM. PONTO 6,00000000 6,00

WC ACE. FEM PONTO 2,00000000 2,00

WC ACE. MASC. PONTO 2,00000000 2,00

PONTO 0,00000000 0,00

19,00

2.10.5. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO COMPRIMENTO 34,06000000 34,06

34,06

2.10.6. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

QUANT QTD

UM PARA CADA BANHEIRO
MAIS UM PARA ENTRADA DA
FOSSA

QUANT 5,00000000 5,00

5,00

2.11.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PONTO QTD

BANHEIRO MASC PONTO 7,00000000 7,00

BANHEIRO FEM. PONTO 5,00000000 5,00

WC ACE. FEM PONTO 4,00000000 4,00

WC ACE. MASC. PONTO 4,00000000 4,00

20,00

2.11.4. 052041 - AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (UN)

QUANT QTD

BANHEIRO MASC QUANT 2,00000000 2,00

BANHEIRO FEM. QUANT 2,00000000 2,00

WC ACE. FEM QUANT 1,00000000 1,00

WC ACE. MASC. QUANT 1,00000000 1,00

6,00

2.11.5. 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPRIMENT QTD

METRAGEM COMPRIMENTO 63,04000000 63,04

63,04

2.12.1. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANT QTD

WC ACE. FEM QUANT 6,00000000 6,00

WC ACE. MASC QUANT 6,00000000 6,00

12,00

2.12.2. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANT QTD

WC ACE. FEM QUANT 4,00000000 4,00

WC ACE. MASC QUANT 4,00000000 4,00

8,00

2.12.3. 00036215 - BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM (UN)

QUANT QTD

WC ACE. FEM QUANT 1,00000000 1,00

WC ACE. MASC QUANT 1,00000000 1,00

2,00

2.12.4. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QUANT QTD

BANHEIRO MASC QUANT 2,00000000 2,00

2,00

2.12.5. 1070033 - CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. R_05/2021 (UN)

QUANT QTD

BANH. FEM., QUANT 1,00000000 1,00

BANH. MASC QUANT 1,00000000 1,00

WC ACE. FEM QUANT 1,00000000 1,00

WC ACE. MASC. QUANT 1,00000000 1,00

4,00

2.12.6. 190429 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (M2)

AREA QTD

BANH. FEM. AREA 1,10000000 1,10

BANH. MASC AREA 1,10000000 1,10

2,20

2.12.7. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANT QTD

WC ACE. FEM QUANT 1,00000000 1,00

WC ACE. MASC QUANT 1,00000000 1,00
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANT QTD

2,00

2.12.8. 00011696 - LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) (UN)

QUANT QTD

BANH. FEM. QUANT 2,00000000 2,00

BANH. MASC QUANT 2,00000000 2,00

4,00

2.12.9. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANT QTD

BANH. FEM., QUANT 1,00000000 1,00

BANH. MASC QUANT 1,00000000 1,00

WC ACE. FEM QUANT 1,00000000 1,00

WC ACE. MASC. QUANT 1,00000000 1,00

4,00

2.13.1. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

TUB ATE POÇO ABSORVENTE COMPRIMENTO 30,00000000 30,00

30,00

2.13.3. 054047 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm (UN)

QUANT QTD

COBERTURA QUANT 3,00000000 3,00

3,00

2.13.4. 91789 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QUANT QTD

TUB DE QUEDA SERÃO 2 QUANT 8,00000000 8,00

8,00

2.14.1. 2220077 - LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M²)

AREA QTD

AREA COM CALÇADAS AREA 81,70000000 81,70

81,70

3.1.1. 94270 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016
(M)

COMPRIMENT QTD

ESTACIONAMENTO CALÇADA COMPRIMENTO 180,91000000 180,91

180,91

3.1.2. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AREA QTD

ÁREA DO ESTACIONAMENTO AREA 1.595,5000000
0

1.595,50

1.595,50

3.1.3. 97093 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE
TELA Q-283. AF_09/2021 (KG)

AREA QUANT QTD

A ARMAÇÃO 4,48 kh/m² SERÃO
DUAS TELAS POSITIVA E NEG.

QUANT*AREA*4,48 1.595,5000000
0

2,00000000 14.295,68

14.295,68

3.1.4. 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 (M3)

AREA ESPESSURA QTD

ÁREA DO ESTACIONAMENTO AREA*ESPESSURA 1.595,5000000
0

0,10000000 159,55

159,55

3.2.1. 055782 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm (UN)

QUANT QTD

CAIXAS DE PASSAGENS
ESTACIONAMENTO

QUANT 24,00000000 24,00

24,00

3.2.2. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM

37,80+411,15+382,15 0,00000000 831,10

831,10

3.2.3. 069372 - RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO (UN)

QUANT QTD

PARA CADA POSTE QUANT 24,00000000 24,00

24,00

3.2.4. 00002685 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA (M)

COMPRIMENT QTD

ALTURA DO POSTE 01 539,30 0,00000000 539,30

539,30

3.3.1. 102494 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.
AF_05/2021 (M2)

AREA QUANT QTD

DEMARCAÇÃO ENTRADA DA
CADEIRANTE

AREA*QUANT 2,93000000 2,00000000 5,86

SIMBOLO CADEIRANTE AREA*QUANT 1,44000000 2,00000000 2,88

PINTURA IDOSO AREA*QUANT 1,54000000 1,00000000 1,54

DEMARCAÇÃO DE VAGAS AREA*QUANT 29,60000000 1,00000000 29,60

39,88

3.4.1. 97961 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 (UN)
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANT QTD

BOCA DE LOBO PARA
DRENAGEM

QUANT 8,00000000 8,00

8,00

3.4.2. 98065 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA
INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

QUANT QTD

POÇO ABSORVENTE QUANT 8,00000000 8,00

8,00

3.4.3. 95571 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DA TUB. COMPRIMENTO 30,00000000 30,00

30,00

3.5.1. S07319 - Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" (un)

QUANT QTD

VAGA IDOSO QUANT 3,00000000 3,00

VAGA CADEIRANTE QUANT 2,00000000 2,00

5,00

4.1.1.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

ALVENARIA ENTERRADA COMPRIMENTO*ALTU
RA*QUANT*2

0,40000000 382,60000000 2,00000000 612,16

612,16

4.1.1.2. 98557 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
(M2)

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

ALVENARIA ENTERRADA COMPRIMENTO*ALTU
RA*QUANT

0,40000000 382,60000000 2,00000000 306,08

306,08

4.1.1.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

ALVENARIA ENTERRADA LARGURA*COMPRIM
ENTO*ALTURA*QUAN
T

0,40000000 382,60000000 0,40000000 2,00000000 122,43

122,43

4.2.1.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

AREA QTD

FRENTE DA ARQUI AREA 45,80000000 45,80

PASSEIO AREA 168,22000000 168,22

FRENTE DA ARQUI 02 AREA 45,80000000 45,80

259,82
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LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.2.1.2. I025822 - ACESSIBILIDADE - PISO TATIL/ALERTA PLACA CONCRETO 40x40cm (M2)

AREA QUANT QTD

ARQUIBANCADA AREA*QUANT 0,30000000 8,00000000 2,40

2,40

4.2.1.3. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

AREA QTD

FRENTE DA ARQUI AREA 45,80000000 45,80

PASSEIO AREA 168,22000000 168,22

FRENTE DA ARQUI 02 AREA 45,80000000 45,80

259,82

4.2.2.1. S10234 - Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

AREA QUANT QTD

AREA DO CAMPO DE
FUTEBOL

AREA*QUANT 6.944,4900000
0

2,00000000 13.888,98

13.888,98

4.2.3.1. 98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD

AREA PISO AREA 65,54000000 65,54

65,54

4.2.3.2. 1020001 - ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20
CM. R_11/2019 (M³)

A COM QUANT QTD

VOL. DE ATERRO A*COM*QUANT 3,68000000 23,20000000 2,00000000 170,75

170,75

4.2.3.3. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

AREA QTD

AREA PISO AREA 65,54000000 65,54

65,54

4.3.1.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

ALTURA COMP QUANT QTD

MURETA DA ARQUIBANCADA QUANT*COMP*ALTUR
A

2,53000000 23,20000000 2,00000000 117,39

lateral QUANT*COMP*ALTUR
A

2,53000000 3,33000000 4,00000000 33,70

151,09

4.3.1.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ALTURA COMP ESPE QUANT QTD

MURETA DA ARQUIBANCADA ESPE*QUANT*COMP*
ALTURA

2,53000000 23,20000000 0,03000000 4,00000000 7,04

lateral ESPE*QUANT*COMP*
ALTURA

2,53000000 3,33000000 0,03000000 8,00000000 2,02

9,06
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.3.1.3. 87368 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ALTURA COMP ESPE QUANT QTD

MURETA DA ARQUIBANCADA ESPE*QUANT*COMP*
ALTURA

2,53000000 23,20000000 0,03000000 4,00000000 7,04

lateral ESPE*QUANT*COMP*
ALTURA

2,53000000 3,33000000 0,03000000 8,00000000 2,02

9,06

4.3.2.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

MURETA DA QUADRA POLI. COMPRIMENTO*ALTU
RA*QUANT

1,00000000 357,00000000 2,00000000 714,00

CAIXAO DA ARQ. COMPRIMENTO*ALTU
RA*QUANT

0,83000000 23,20000000 3,00000000 57,77

771,77

4.3.2.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ALTURA COMPRIMENT ESPESSURA QUANT QTD

MURETA DA QUADRA POLI. (2*ALTURA*ESPESSU
RA*COMPRIMENTO)*
2

1,00000000 357,00000000 0,03000000 2,00000000 42,84

ARQUIB. (2*ALTURA*ESPESSU
RA*COMPRIMENTO)*
2

0,83000000 23,20000000 0,03000000 6,00000000 2,31

45,15

4.3.2.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

MURETA DA QUADRA POLI. COMPRIMENTO*ALTU
RA*QUANT

1,00000000 357,00000000 2,00000000 714,00

ARQUIB. COMPRIMENTO*ALTU
RA*QUANT

0,83000000 23,20000000 6,00000000 115,54

829,54

4.4.1. 102362 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

ALTURA COMP QUANT QTD

AREA DO GRADIL COMP*ALTURA*QUA
NT

4,00000000 382,60000000 2,00000000 3.060,80

3.060,80

4.4.2. 1090040 - PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRAS
VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019 (M²)

ALTURA COMP QUANT QTD

PORTÃO COMP*ALTURA*QUA
NT

2,25000000 2,00000000 2,00000000 9,00

9,00

4.5.1. 88432 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-
FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 (M2)

ALTURA AREA COMP FACE QUANT

MURETA COMP*ALTURA*QUA
NT*FACE

1,00000000 0,00000000 382,60000000 2,00000000 2,00000000
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA AREA COMP FACE QUANT

ARQUIB. COMP*ALTURA*QUA
NT*FACE

1,00000000 0,00000000 29,20000000 2,00000000 2,00000000

PAREDE ARQ. COMP*ALTURA*QUA
NT*FACE

1,53000000 0,00000000 23,20000000 1,00000000 2,00000000

LATERAL AREA*QUANT 0,00000000 4,17000000 0,00000000 0,00000000 4,00000000

QTD

MURETA COMP*ALTURA*QUA
NT*FACE

1.530,40

ARQUIB. COMP*ALTURA*QUA
NT*FACE

116,80

PAREDE ARQ. COMP*ALTURA*QUA
NT*FACE

70,99

LATERAL AREA*QUANT 16,68

1.734,87

4.6.5. 91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELETRICO -
METRAGEM

72,6+219,17+315,69+7
5,2+26,80

709,46000000 709,46

709,46

4.6.6. 101560 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

QTD

PROJETO ELETRICO -
METRAGEM

565+699,58+2,04+131,
70+2,04

1.400,3600000
0

1.400,36

1.400,36

4.6.8. 101561 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

QTD

PROJETO ELETRICO -
METRAGEM

33,69*5 168,45000000 168,45

168,45

4.8.1. 102690 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE
CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

COMP QTD

DUAS LINHAS DE DRENO COMP*4 110,00000000 440,00

440,00

4.8.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

ALTURA COMP LARGURA QUANT QTD

VALA PARA DRENO LARGURA*QUANT*AL
TURA*COMP

0,40000000 110,00000000 0,20000000 4,00000000 35,20

35,20

4.8.3. 1020001 - ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20
CM. R_11/2019 (M³)

ALTURA COMP LARGURA QUANT QTD

VALA PARA DRENO LARGURA*QUANT*AL
TURA*COMP

0,40000000 110,00000000 0,20000000 4,00000000 35,20
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA COMP LARGURA QUANT QTD

35,20

4.9.2. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

COMP QUANT QTD

COMP COMP*QUANT 3,80000000 8,00000000 30,40

30,40

5.1.1.1.1. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PERIMETRO QUANT QTD

PERÍMETRO DO PORTICO PERIMETRO*QUANT 50,80000000 3,60000000 182,88

182,88

5.2.1.1. 030387 - CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

SAPATAS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T

0,30000000 0,80000000 0,80000000 14,00000000 2,69

2,69

5.2.1.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

ALTURA COMPRIMENT KG LARGURA QUANT

SAPATAS PORTICO COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T*KG

0,30000000 0,80000000 90,00000000 0,80000000 14,00000000

QTD

SAPATAS PORTICO COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T*KG

241,92

241,92

5.2.1.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

SAPATAS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T

0,30000000 0,80000000 0,80000000 14,00000000 2,69

2,69

5.2.1.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

PORTICO ((2*COMPRIMENTO*L
ARGURA)+(4*ALTURA
*COMPRIMENTO))*QU
ANT

0,30000000 0,80000000 0,80000000 14,00000000 31,36

31,36

5.3.1.1. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_08/2017 (M3)

AREA ESPESSURA QTD

SALA DE CONTROLE AREA*ESPESSURA 22,54000000 0,03000000 0,68

ACESSO AO PUBLICO AREA*ESPESSURA 19,20000000 0,03000000 0,58
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LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AREA ESPESSURA QTD

WC AREA*ESPESSURA 3,52000000 0,03000000 0,11

1,37

5.3.1.2. 89046 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO). AF_11/2014 (M2)

AREA QTD

BANHEIRO AREA 3,52000000 3,52

3,52

5.3.1.3. 87737 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

AREA ESPESSURA QTD

SALA DE CONTROLE AREA 22,54000000 0,00000000 22,54

ACESSO AO PUBLICO AREA 19,20000000 0,00000000 19,20

WC AREA 3,52000000 0,00000000 3,52

45,26

5.3.1.4. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

AREA ESPESSURA QTD

SALA DE CONTROLE AREA 22,54000000 0,00000000 22,54

ACESSO AO PUBLICO AREA 19,20000000 0,00000000 19,20

WC AREA 3,52000000 0,00000000 3,52

45,26

5.4.1.1. 040084 - PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS (M)

ALTURA QUANT QTD

PILARES PORTICO ALTURA*QUANT 3,22000000 10,00000000 32,20

PILARES CAIXA D'AGUA ALTURA*QUANT 3,50000000 4,00000000 14,00

46,20

5.4.1.2. 040282 - VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM ACO+FORMAS (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QTD

VIGAS BANHEIROS ALTURA 40
CM

LARGURA*ALTURA*C
OMPRIMENTO

0,40000000 63,54000000 0,15000000 3,81

3,81

5.4.1.3. 101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

AREA QTD

BANHEIRO MASC AREA 18,55000000 18,55

BANHEIRO FEM. AREA 18,55000000 18,55

ACESSO AREA 10,10000000 10,10

WC FEM AREA 5,00000000 5,00

WC MASC AREA 5,00000000 5,00

57,20

5.5.1.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
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LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

ÁREA DE ALVENARIA COMPRIMENTO*ALTU
RA*QUANT

3,22000000 3,60000000 2,00000000 23,18

23,18

5.5.1.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

AREA ESPESSURA QUANTIDADE QTD

ÁREA DE CHAPISCO AREA*ESPESSURA*Q
UANTIDADE

23,18400000 0,03000000 2,00000000 1,39

1,39

5.5.1.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

AREA ESPESSURA QUANTIDADE QTD

ÁREA DE REBOCO AREA*QUANTIDADE 23,18400000 0,00000000 2,00000000 46,37

46,37

5.6.1.1. 112900 - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM (M2)

AREA QTD

AREA AREA 6,08300000 6,08

6,08

5.7.1.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

ÁREA DE PINTURA EXTERNA QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

3,20000000 6,50000000 2,00000000 41,60

ÁREA DE PINTURA EXTERNA QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

3,20000000 4,60000000 2,00000000 29,44

DESCONTO JANEAS QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

-1,10000000 1,50000000 4,00000000 -6,60

DESCONTO JANEAS QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

-1,10000000 1,00000000 1,00000000 -1,10

DESCONTO JANELAS QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

-0,60000000 0,60000000 1,00000000 -0,36

DESCONTO PORTA QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

-2,10000000 0,80000000 1,00000000 -1,68

61,30

5.7.1.2. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

ÁREA DE PINTURA AREA 61,30000000 61,30

61,30

5.7.1.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

ÁREA DE PINTURA INTERNA QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

2,80000000 6,50000000 2,00000000 36,40

ÁREA DE PINTURA INTERNA QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

2,80000000 4,60000000 2,00000000 25,76

DESCONTO JANEAS QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

-1,10000000 1,50000000 4,00000000 -6,60

DESCONTO JANELA QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

-1,10000000 1,00000000 1,00000000 -1,10

DESCONTO JANELAS QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

-0,60000000 0,60000000 1,00000000 -0,36
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

DESCONTO PORTA QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

-2,10000000 0,80000000 2,00000000 -3,36

50,74

5.7.1.4. 88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

ÁREA DE PINTURA INTERNA AREA 50,74000000 50,74

50,74

5.8.1.2. 101878 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

UND QTD

UM QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO PARA
BANHEIROS

UND 2,00000000 2,00

2,00

5.8.1.3. 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM   (X 2 PORTICOS)

(62,72+18,60+5,42+24,
90+23,80)*2

270,88000000 270,88

270,88

5.8.1.6. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM (X 2 PORTICOS)

(190,31+35,05+48,70+
134,91+41,67)*2

901,28000000 901,28

901,28

5.8.1.7. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM   (X 2 PORTICOS)

(68,91+42,4+26,51+68,
91)*2

413,46000000 413,46

413,46

5.9.1.4. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

QTD

projeto hidraulico 30,12*2 60,24000000 60,24

60,24

5.10.1.5. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

QTD

projeto sanitário 9,00 9,00000000 9,00

9,00

5.11.1.1. S09752 - Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm (un)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP QTD

PORTICO 01 COMP 4,00000000 4,00

PORTICO 02 COMP 4,00000000 4,00

8,00

5.11.1.2. 91789 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

COMP QTD

PORTICO 01 COMP 40,00000000 40,00

PORTICO 02 COMP 40,00000000 40,00

80,00

5.12.1.1. 98547 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 (M2)

AREA QTD

AREA DE COBERTURA AREA 76,17000000 76,17

76,17

5.12.1.2. 121215 - CHAPIM DE CONCRETO (M)

COMP QTD

COMPRIMENTO COMP 64,80000000 64,80

64,80

6.1.1. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

COMPRIMENT LARGURA QTD

PERIMETRO DO PRÉDIO 2*COMPRIMENTO+2*
LARGURA

8,90000000 28,40000000 74,60

74,60

6.2.1. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

ALTURA SUPERF QTD

AREA DO BOLL SUPERF*ALTURA 1,49000000 334,05000000 497,73

RALF SUPERF*ALTURA 1,49000000 90,72000000 135,17

ESCADAS 01 SUPERF*ALTURA 0,73000000 42,24000000 30,84

ESCADAS 02 SUPERF*ALTURA 1,37000000 206,15000000 282,43

RAMPA 01 SUPERF*ALTURA 1,37000000 74,76000000 102,42

RAMPA 02 SUPERF*ALTURA 1,37000000 7,18000000 9,84

RAMPA 03 SUPERF*ALTURA 1,37000000 7,23000000 9,91

RAMPA 04 SUPERF*ALTURA 1,37000000 19,81000000 27,14

RAMPA 05 SUPERF*ALTURA 0,00000000 0,00000000 0,00

RAMPA 06 SUPERF*ALTURA 0,00000000 0,00000000 0,00

PIRAMEDE SUPERF*ALTURA 0,00000000 0,00000000 0,00

LUGARES DOS CORRIMÕES SUPERF*ALTURA 0,00000000 0,00000000 0,00

1.095,48

6.2.2. 00006079 - ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
(M3)

ALTURA SUPERF QTD

AREA DO BOLL SUPERF*ALTURA 1,49000000 334,05000000 497,73

RALF SUPERF*ALTURA 1,49000000 90,72000000 135,17
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA SUPERF QTD

ESCADAS 01 SUPERF*ALTURA 0,73000000 42,24000000 30,84

ESCADAS 02 SUPERF*ALTURA 1,37000000 206,15000000 282,43

RAMPA 01 SUPERF*ALTURA 1,37000000 74,76000000 102,42

RAMPA 02 SUPERF*ALTURA 1,37000000 7,18000000 9,84

RAMPA 03 SUPERF*ALTURA 1,37000000 7,23000000 9,91

RAMPA 04 SUPERF*ALTURA 1,37000000 19,81000000 27,14

RAMPA 05 SUPERF*ALTURA 0,00000000 0,00000000 0,00

RAMPA 06 SUPERF*ALTURA 0,00000000 0,00000000 0,00

PIRAMEDE SUPERF*ALTURA 0,00000000 0,00000000 0,00

LUGARES DOS CORRIMÕES SUPERF*ALTURA 0,00000000 0,00000000 0,00

1.095,48

6.2.3. 97084 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

ALTURA SUPERF QTD

[AREA DE PISO SUPERF 0,00000000 2.100,0000000
0

2.100,00

2.100,00

6.3.1.1. 030387 - CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

PRÉDIO TODO COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T

0,30000000 0,80000000 26,00000000 16,00000000 99,84

99,84

6.3.1.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

ALTURA COMPRIMENT KG LARGURA QUANT

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T*KG

0,30000000 0,80000000 90,00000000 0,80000000 22,00000000

QTD

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T*KG

380,16

380,16

6.3.1.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T

0,30000000 0,80000000 0,80000000 22,00000000 4,22

4,22

6.3.1.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T

0,30000000 0,80000000 0,80000000 22,00000000 4,22

4,22
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.3.1.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

SAPATAS BANHEIROS ((2*COMPRIMENTO*L
ARGURA)+(4*ALTURA
*COMPRIMENTO))*QU
ANT

0,30000000 0,80000000 0,80000000 22,00000000 49,28

49,28

6.3.1.6. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QUANT QTD

BANHEIROS COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA*QUAN
T

0,30000000 0,80000000 0,80000000 22,00000000 4,22

4,22

6.3.2.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QTD

ALVENARIA ENTERRADA COMPRIMENTO*ALTU
RA*2

0,40000000 187,01000000 149,61

149,61

6.3.2.2. 103335 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
(M2)

ALTURA COMPRIMENT QTD

ALVERIA DE FUNDAÇAO COMPRIMENTO*ALTU
RA

0,40000000 187,01000000 74,80

74,80

6.3.2.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

ALTURA COMP LARGURA QTD

MURETA ALTURA*COMP*LARG
URA

0,40000000 187,01000000 0,30000000 22,44

22,44

6.4.1.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

AREA QTD

AREA DO PISO DA PISTA DE
SKT

AREA 2.670,6900000
0

2.670,69

2.670,69

6.4.1.2. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

AREA QTD

AREA DO PISO DA PISTA DE
SKT

AREA 2.670,6900000
0

2.670,69

2.670,69

6.4.2.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

AREA QTD

CIRCULACAO AREA 28,58000000 28,58

BANHEIRO ACESSIVEL FEM AREA 8,80000000 8,80
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AREA QTD

BANHEIRO ACESSIVEL MASC AREA 5,00000000 5,00

BANHEIRO FEM AREA 5,00000000 5,00

BANHEIRO MASC AREA 18,55000000 18,55

AUDITORIO AREA 18,55000000 18,55

DEPOSITO AREA 5,07000000 5,07

ADM AREA 17,64000000 17,64

WC DO AUDITORIO AREA 5,00000000 5,00

112,19

6.4.2.2. 87757 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021 (M2)

AREA QTD

CIRCULACAO AREA 28,58000000 28,58

BANHEIRO ACESSIVEL FEM AREA 8,80000000 8,80

BANHEIRO ACESSIVEL MASC AREA 5,00000000 5,00

BANHEIRO FEM AREA 5,00000000 5,00

BANHEIRO MASC AREA 18,55000000 18,55

AUDITORIO AREA 18,55000000 18,55

DEPOSITO AREA 5,07000000 5,07

ADM AREA 17,64000000 17,64

WC DO AUDITORIO AREA 5,00000000 5,00

112,19

6.4.2.3. 87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

BANHEIRO ACESSIVEL FEM AREA 8,80000000 8,80

BANHEIRO ACESSIVEL MASC AREA 5,00000000 5,00

BANHEIRO FEM AREA 5,00000000 5,00

BANHEIRO MASC AREA 18,55000000 18,55

WC DO AUDITORIO AREA 5,00000000 5,00

42,35

6.4.2.4. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

AREA QTD

CIRCULACAO AREA 28,58000000 28,58

AUDITORIO AREA 18,55000000 18,55

ADM AREA 17,64000000 17,64

64,77

6.5.1.1. 040084 - PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS (M)

ALTURA QUANT QTD

PILARES BANHEIRO ALTURA*QUANT 3,00000000 11,00000000 33,00

PILARES CAIXA D'AGUA ALTURA*QUANT 3,50000000 4,00000000 14,00

PILARES AUDITÓRIO E WC
ACE

ALTURA*QUANT 3,00000000 6,00000000 18,00

PILARES ADM E ENTRADA ALTURA*QUANT 3,00000000 4,00000000 12,00

77,00
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LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.5.1.2. 040282 - VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM ACO+FORMAS (M3)

ALTURA COMPRIMENT LARGURA QTD

VIGAS BANHEIROS ALTURA 40
CM

LARGURA*ALTURA*C
OMPRIMENTO

0,40000000 63,54000000 0,15000000 3,81

AUDITORIO E WC AC LARGURA*ALTURA*C
OMPRIMENTO

0,40000000 70,29000000 0,15000000 4,22

8,03

6.5.1.3. 101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

AREA QTD

BANHEIRO MASC AREA 18,55000000 18,55

BANHEIRO FEM. AREA 18,55000000 18,55

ACESSO AREA 10,10000000 10,10

WC FEM AREA 5,00000000 5,00

WC MASC AREA 5,00000000 5,00

AUDITÓRIO AREA 63,00000000 63,00

WC AC. DO AUDITORIO AREA 5,00000000 5,00

CORREDOR AREA 2,33000000 2,33

ADM AREA 17,64000000 17,64

DEPÓSITO AREA 5,07000000 5,07

AREA DE CIRCULAÇAO AREA 28,58000000 28,58

178,82

6.6.1.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

ALTURA COMP QTD

ALVENARIA BANHEIRO ALTURA*COMP 3,00000000 120,13000000 360,39

ALVENARIA PLATIBANDA ALTURA*COMP 0,60000000 74,60200000 44,76

PLATIBANDA INTERNO ALTURA*COMP 0,70000000 62,60000000 43,82

CX DAGUA ALTURA*COMP 1,95000000 13,70000000 26,71

475,68

6.6.1.2. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMP QUANT X QTD

BANHEIRO ACESSIVEIS (COMP*ALTURA*QUA
NT)

3,00000000 9,00000000 3,00000000 0,00000000 81,00

BANHEIROS (COMP*ALTURA*QUA
NT)

3,00000000 19,45000000 2,00000000 0,00000000 116,70

DEPOSITO (COMP*ALTURA*QUA
NT)

3,00000000 9,07000000 1,00000000 0,00000000 27,21

224,91

6.6.1.3. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QUANT QTD

DIVISORIA GRANITO WC F E
WC MASC

QUANT*COMPRIMEN
TO*ALTURA

2,10000000 7,74000000 2,00000000 32,51

32,51

6.6.1.4. 87887 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 (M2)
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AREA QTD

CIRCULAÇÃO AREA 28,58000000 28,58

CIRCULAÇÃO 02 AREA 8,80000000 8,80

WC ACE. FEM AREA 5,00000000 5,00

WC ACE. FEM0, AREA 5,00000000 5,00

BANHEIRO FEM AREA 18,55000000 18,55

BANHEIRO MASC AREA 18,55000000 18,55

AUDITÓRIO AREA 63,00000000 63,00

BANHEIRO AC AREA 5,00000000 5,00

DEPOSITO AREA 5,07000000 5,07

ADM AREA 17,64000000 17,64

175,19

6.6.1.5. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ALTURA COMP ESPESSURA FACES QTD

ALVENARIA BANHEIRO ALTURA*COMP*FACE
S*ESPESSURA

3,00000000 120,13000000 0,03000000 2,00000000 21,62

ALVENARIA PLATIBANDA ALTURA*COMP*FACE
S*ESPESSURA

0,60000000 74,60200000 0,03000000 2,00000000 2,69

PLATIBANDA INTERNO ALTURA*COMP*FACE
S*ESPESSURA

0,70000000 62,60000000 0,03000000 2,00000000 2,63

CX DAGUA ALTURA*COMP*FACE
S*ESPESSURA

1,95000000 13,70000000 0,03000000 2,00000000 1,60

28,54

6.6.1.6. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

ALTURA COMP ESPESSURA FACES QTD

ALVENARIA BANHEIRO ALTURA*COMP*FACE
S

3,00000000 120,13000000 0,00000000 2,00000000 720,78

ALVENARIA PLATIBANDA ALTURA*COMP*FACE
S

0,60000000 74,60200000 0,00000000 2,00000000 89,52

PLATIBANDA INTERNO ALTURA*COMP*FACE
S

0,70000000 62,60000000 0,00000000 2,00000000 87,64

CX DAGUA ALTURA*COMP*FACE
S

1,95000000 13,70000000 0,00000000 2,00000000 53,43

951,37

6.6.1.7. 120214 - EMBOCO LISO TETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 (M2)

AREA QTD

CIRCULAÇÃO AREA 28,58000000 28,58

CIRCULAÇÃO 02 AREA 8,80000000 8,80

WC ACE. FEM AREA 5,00000000 5,00

WC ACE. FEM0, AREA 5,00000000 5,00

BANHEIRO FEM AREA 18,55000000 18,55

BANHEIRO MASC AREA 18,55000000 18,55

AUDITÓRIO AREA 63,00000000 63,00

BANHEIRO AC AREA 5,00000000 5,00

DEPOSITO AREA 5,07000000 5,07

ADM AREA 17,64000000 17,64

175,19

6.6.2.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA COMP QTD

BALL COMP*ALTURA 1,47000000 308,38000000 453,32

453,32

6.6.2.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ALTURA COMP ESPESSURA QTD

BALL COMP*ALTURA*ESPE
SSURA

1,47000000 308,38000000 0,00300000 1,36

1,36

6.6.2.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

ALTURA COMP ESPESSURA QTD

BALL COMP*ALTURA*ESPE
SSURA

1,47000000 308,38000000 0,03000000 13,60

13,60

6.7.1.1. 90851 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

UND QTD

PORTA BANHEIRO NAO
ACESSIVEL

UND 2,00000000 2,00

2,00

6.7.1.2. 91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

QUANT QTD

BANHEIRO NÃO ACESSIVEL QUANT 2,00000000 2,00

BANHEIRO ACESSIVEL QUANT 3,00000000 3,00

DEPOSITO QUANT 1,00000000 1,00

AUDITÓRIO QUANT 1,00000000 1,00

ADM QUANT 1,00000000 1,00

8,00

6.7.1.3. 00039499 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A
45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) (UN)

QUANT QTD

BANHEIRO ACESSIVEL QUANT 2,00000000 2,00

ADM QUANT 2,00000000 2,00

4,00

6.7.1.4. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

ALTURA LARGURA QUANT QTD

COBOGOS BANHEIROS LARGURA*ALTURA*Q
UANT

3,00000000 23,69000000 1,00000000 71,07

JANELAS COB LARGURA*ALTURA*Q
UANT

0,40000000 1,50000000 3,00000000 1,80

72,87

6.7.1.5. S08204 - Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

02 (un)

QUANT QTD

BANHEIRO ACS QUANT 1,00000000 1,00

AUDITORIO QUANT 1,00000000 1,00

2,00

6.7.1.6. 100666 - JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E
2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

ALTURA COMP QUANT QTD

JANELA MADEIRA AUDITORIO COMP*ALTURA*QUA
NT

1,10000000 1,50000000 2,00000000 3,30

JANELA ADM COMP*ALTURA*QUA
NT

1,50000000 2,00000000 1,00000000 3,00

6,30

6.7.1.7. 111632 - PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES (M2)

ALTURA COMP QTD

PORTÃO COMP*ALTURA 3,00000000 3,20000000 9,60

9,60

6.7.2.1. 102364 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

ALTURA COMP QTD

ALAMBRADO COMP*ALTURA 4,00000000 187,01000000 748,04

748,04

6.8.1.1. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

parede externa AREA 283,26000000 283,26

283,26

6.8.1.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

PAREDE AREA 475,45000000 475,45

475,45

6.8.1.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

AREA QTD

CIRCULACAO AREA 26,58000000 26,58

CIRCULAÇÃO 02 AREA 8,80000000 8,80

WC ACE. FEM AREA 5,00000000 5,00

WC ACE. MASC. AREA 5,00000000 5,00

WC MASC AREA 15,55000000 15,55

WC FEM AREA 15,55000000 15,55

AUDITÓRIO AREA 63,00000000 63,00

DEPOSITO AREA 5,07000000 5,07

WC AC. AREA 5,00000000 5,00
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AREA QTD

ADM AREA 17,64000000 17,64

167,19

6.9.1.1. 101658 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

QUANT QTD

LUMINÁRIA EXTERNA QUANT 8,00000000 8,00

8,00

6.9.1.2. 00014166 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO
INFERIOR = *125* MM (UN)

QUANT QTD

POSTES EXTERNO QUANT 8,00000000 8,00

8,00

6.9.1.3. 055782 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm (UN)

QUANT QTD

ELE QUANT 10,00000000 10,00

10,00

6.9.1.4. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMP QTD

COMP COMP 600,00000000 600,00

600,00

6.9.1.5. 061086 - ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" (M)

COMP QTD

COMP COMP 200,00000000 200,00

200,00

6.9.1.6. 069372 - RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO (UN)

QUANT QTD

QUANTIDADE LUM. QUANT 8,00000000 8,00

8,00

6.9.2.1. 93145 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

QUANT QTD

PONTOS QUANT 19,00000000 19,00

19,00

6.9.2.2. 101878 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

UND QTD

UM QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO PARA
BANHEIROS

UND 1,00000000 1,00

1,00
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.9.2.3. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMP QTD

ELE. COMP 150,00000000 150,00

150,00

6.9.2.4. 97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QUANT QTD

LUMINÁRIA EXTERNA QUANT 7,00000000 7,00

7,00

6.10.1.2. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

QUANT QTD

BANHEIROS E VEST QUANT 24,00000000 24,00

24,00

6.10.1.3. 102608 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
(UN)

QUANT QTD

BANHEIRO E AUDITORIO QUANT 1,00000000 1,00

1,00

6.11.1.1. 1070075 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021
(UN)

QUANT QTD

BANHEIROS QUANT 7,00000000 7,00

7,00

6.11.1.2. 1070077 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

QUANT QTD

BANHEIROS QUANT 21,00000000 21,00

21,00

6.11.1.5. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

COMP QTD

BANHEIROS COMP 51,69000000 51,69

51,69

6.11.1.6. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

QUANT QTD

BANHEIROS QUANT 5,00000000 5,00

5,00

6.12.2.2. 89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

COMP QTD

COMP COMP 45,00000000 45,00

45,00
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.13.1.1. 94218 - TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS (M2)

AREA QTD

AREA TELHA AREA 124,92000000 124,92

124,92

6.13.1.2. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

COMP QTD

COMP COMP 21,40000000 21,40

21,40

6.13.1.3. 121215 - CHAPIM DE CONCRETO (M)

COMP QTD

COMP COMP 148,59000000 148,59

148,59

6.13.1.4. 100582 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 26+40cm (M)

COMP QTD

COMP COMP 48,80000000 48,80

48,80

6.13.1.5. 160070 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO (M2)

AREA QTD

AREA DE LAJE IMP. AREA 85,42000000 85,42

PLATIBANDA AREA 19,62000000 19,62

105,04

6.13.1.6. 92544 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

AREA QTD

AREA TELHA AREA 124,92000000 124,92

124,92

6.14.2.1. 99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P (M)

COMP QTD

COMP RAMPA COMP 6,00000000 6,00

6,00

6.15.1.1. 99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P (M)

COMP QTD

CAIXOTE LATERAL COMP 42,00000000 42,00

RAMPA COM CX LATERAL COMP 32,40000000 32,40

RAMPA METADE DE CX
LATERAL

COMP 7,50000000 7,50

CX 2 N COMP 11,80000000 11,80

BG CAIXOTE COMP 2,75000000 2,75

CX RETOR COMP 9,60000000 9,60

DOUBLE SET COM 2 CAIX COMP 8,20000000 8,20

CX TRANS COMP 5,30000000 5,30
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP QTD

CX TRANS COMP 10,25000000 10,25

FUN BOX COMP 10,40000000 10,40

CORRIMÃO RAMPA COMP 3,00000000 3,00

CENTRAL COMP 55,10000000 55,10

198,30

7.1.1. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

AREA LARG QTD

ÁREA DE PISO AREA 1.035,6900000
0

0,00000000 1.035,69

1.035,69

7.1.2. 040211 - TELA ELETROSOLDADA BEMATEL Q-335 15x15cm FIO 8,0mm CA-60 (M2)

AREA LARG QTD

ÁREA DE PISO QUADRA
INTERNO

AREA 1.035,6900000
0

0,00000000 1.035,69

1.035,69

7.1.3. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

AREA COMPR LARG QUANTIDADE QTD

ÁREA DE PISO QUADRA
EXTERNO

LARG *
COMPR*QUANTIDAD
E

0,00000000 47,70000000 1,85000000 2,00000000 176,49

ÁREA DE PISO QUADRA
EXTERNO

LARG *
COMPR*QUANTIDAD
E

0,00000000 20,00000000 1,85000000 2,00000000 74,00

AREA DA QUADRA AREA 1.035,6900000
0

0,00000000 0,00000000 0,00000000 1.035,69

1.286,18

7.1.4. 102506 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021 (M)

COMPR QTD

DEMARCAÇÃO LATERAIS COMPR 120,00000000 120,00

 DEMARCAÇÃO CENTRAL COMPR 77,73580000 77,74

INHA DEMARCAÇÃO VOLEI COMPR 24,00000000 24,00

GRANDE CIRCULO COMPR 60,39920000 60,40

PEQUENO CIRCULO COMPR 41,88780000 41,89

 CIRCULO CENTRAL COMPR 8,63730000 8,64

LINHA CENTRAL COMPR 20,00000000 20,00

DERMARCAÇÃO PISO COMPR 51,73160000 51,73

404,40

7.2.1. 103335 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
(M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE ALVENARIA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,40000000 44,00000000 2,00000000 35,20

ÁREA DE ALVENARIA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,40000000 24,00000000 2,00000000 19,20

54,40

7.2.2. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

COMPR*QUANTIDAD
E

136,00000000 2,00000000 272,00

272,00

7.3.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE ALVENARIA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

1,00000000 44,00000000 2,00000000 88,00

ÁREA DE ALVENARIA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

1,00000000 24,00000000 2,00000000 48,00

136,00

7.3.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ALTURA COMPR ESPESSURA QUANTIDADE QTD

ÁREA DE CHAPISCO COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE*ESPESSU
RA

1,00000000 44,00000000 0,03000000 2,00000000 2,64

ÁREA DE CHAPISCO COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE*ESPESSU
RA

1,00000000 24,00000000 0,03000000 2,00000000 1,44

4,08

7.3.3. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE PINTURA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

1,00000000 44,00000000 4,00000000 176,00

ÁREA DE PINTURA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

1,00000000 24,00000000 4,00000000 96,00

272,00

7.4.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE PINTURA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

1,00000000 44,00000000 4,00000000 176,00

ÁREA DE PINTURA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

1,00000000 24,00000000 4,00000000 96,00

272,00

7.5.1. 102364 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE ALAMBRADO COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

4,00000000 44,00000000 2,00000000 352,00

ÁREA DE ALAMBRADO COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

4,00000000 24,00000000 2,00000000 192,00

DESCONTO DA ESQUADRIAS COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

1,20000000 -2,00000000 1,00000000 -2,40

541,60

7.5.2. S09072 - Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr (m2)

ALTURA COMPR QTD

ÁREA DE PORTÃO COMPR*ALTURA 2,20000000 2,00000000 4,40
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA COMPR QTD

4,40

7.6.1. 00014166 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO
INFERIOR = *125* MM (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE DE POSTE QUANTIDADE 4,00000000 4,00

4,00

7.6.2. S12808 - Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS QUANTIDADE 8,00000000 8,00

8,00

7.6.3. 100602 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE DE POSTE QUANTIDADE 4,00000000 4,00

4,00

7.6.4. S02815 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

QUANT QTD

CAIXA DE PASSAGEM PARA
CADA POSTE E UM PARA
DISJUNTOR

QUANT 12,00000000 12,00

12,00

7.6.6. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMP QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMP 214,26000000 214,26

214,26

7.7.1. 00025399 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255*
CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO (UN)

QUANTIDADE QTD

CONJUNTO PARA QUADRA DE
VOLEI

QUANTIDADE 1,00000000 1,00

1,00

7.7.2. 00025398 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (UN)

QUANTIDADE QTD

CONJUNTO PARA FUTSAL
COM TRAVES

QUANTIDADE 1,00000000 1,00

1,00

7.7.3. C1347 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL,
1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1",
ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO
FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

CONJUNTO PARA BASQUETE
COM TABELAS

QUANTIDADE 4,00000000 4,00

4,00

9.1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

COMPR LARG PROFUN QUANT QUANT DE

ÁREA DE CONTORNO COMPR*LARG*PROF
UN*QUANT*QUANT

28,00000000 0,15000000 0,40000000 2,00000000 3,00000000

ÁREA DE CONTORNO COMPR*LARG*PROF
UN*QUANT*QUANT

18,10000000 0,15000000 0,40000000 2,00000000 3,00000000

QTD

ÁREA DE CONTORNO COMPR*LARG*PROF
UN*QUANT*QUANT

6,72

ÁREA DE CONTORNO COMPR*LARG*PROF
UN*QUANT*QUANT

4,34

11,06

9.1.2. 1020001 - ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20
CM. R_11/2019 (M³)

ALTURA AREA QTD

QUADRA 01 AREA*ALTURA 0,40000000 130,41000000 52,16

QUADRA 02 AREA*ALTURA 0,40000000 130,41000000 52,16

QUADRA 03 AREA*ALTURA 0,40000000 130,41000000 52,16

156,48

9.1.3. 030226 - CAMADA HORIZONTAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA 1 E 2 (M3)

COMPR LARG PROFUN QUANT QUANT DE

ÁREA DE CONTORNO COMPR*LARG*PROF
UN*QUANT*QUANT

28,00000000 0,15000000 0,40000000 2,00000000 3,00000000

ÁREA DE CONTORNO COMPR*LARG*PROF
UN*QUANT*QUANT

18,10000000 0,15000000 0,40000000 2,00000000 3,00000000

QTD

ÁREA DE CONTORNO COMPR*LARG*PROF
UN*QUANT*QUANT

6,72

ÁREA DE CONTORNO COMPR*LARG*PROF
UN*QUANT*QUANT

4,34

11,06

9.1.4. 102688 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

COMP QTD

COMPRIMENTO COMP 32,00000000 32,00

32,00

9.2.1. 103335 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
(M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE ALVENARIA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,40000000 28,00000000 6,00000000 67,20

ÁREA DE ALVENARIA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,40000000 18,10000000 6,00000000 43,44
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

110,64

9.2.2. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

COMPR*QUANTIDAD
E

92,20000000 3,00000000 276,60

276,60

9.3.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE ALVENARIA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,20000000 28,00000000 6,00000000 33,60

ÁREA DE ALVENARIA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,20000000 18,10000000 6,00000000 21,72

55,32

9.3.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

ALTURA COMPR ESPESSURA QUANTIDADE QTD

ÁREA DE CHAPISCO COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE*ESPESSU
RA

0,20000000 28,00000000 0,03000000 12,00000000 2,02

ÁREA DE CHAPISCO COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE*ESPESSU
RA

0,20000000 18,10000000 0,03000000 12,00000000 1,30

3,32

9.3.3. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE PINTURA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,20000000 28,00000000 12,00000000 67,20

ÁREA DE PINTURA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,20000000 18,10000000 12,00000000 43,44

110,64

9.4.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 (M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE PINTURA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,20000000 28,00000000 12,00000000 67,20

ÁREA DE PINTURA COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

0,20000000 18,10000000 12,00000000 43,44

110,64

9.5.1. 102364 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

ALTURA COMPR QUANTIDADE QTD

ÁREA DE ALAMBRADO COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

4,00000000 28,00000000 6,00000000 672,00

ÁREA DE ALAMBRADO COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

4,00000000 18,10000000 6,00000000 434,40

DESCONTO DA ESQUADRIAS COMPR*ALTURA*QU
ANTIDADE

1,80000000 -2,00000000 3,00000000 -10,80

1.095,60
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

9.5.2. S09072 - Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr (m2)

ALTURA COMPR QUANT QTD

ÁREA DE PORTÃO COMPR*ALTURA*QU
ANT

2,20000000 2,00000000 3,00000000 13,20

13,20

9.6.1. 00014166 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO
INFERIOR = *125* MM (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE DE POSTE QUANTIDADE 6,00000000 6,00

6,00

9.6.2. 101659 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS QUANTIDADE 6,00000000 6,00

6,00

9.6.3. 100602 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE DE POSTE QUANTIDADE 6,00000000 6,00

6,00

9.6.4. 055782 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm (UN)

QUANT QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM

QUANT 13,00000000 13,00

13,00

9.6.5. 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANT QTD

DISJUNTOR QUANT 1,00000000 1,00

1,00

9.6.6. 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMP QTD

COMPRIMENTO DO CABO 16,53+16,53 0,00000000 33,06

33,06

9.6.7. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

QTD

PROJETO ELÉTRICO -
METRAGEM

93,60+105,31+93,91 292,82000000 292,82

292,82

9.7.1. 103765 - PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

QUANT QTD

POSTES E REDE DE VÔLEI QUANT 3,00000000 3,00

Página: 94
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANT QTD

3,00

9.7.2. I09206 - Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06 fitas com 8m de comprimento e 5cm de largura
(cj)

QUANT QTD

Fita de demarcação volei QUANT 3,00000000 3,00

3,00

9.7.3. 103298 - INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X
64 CM X 89 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021 (UN)

QUANT QTD

BANCOS QUANT 6,00000000 6,00

6,00
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1.1. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,36 0,060,00300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,050,00300000SINAPI

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 68,66 0,160,00240000SINAPI

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 201,37 0,120,00060000SINAPI

0,39TOTAL Serviço:

VALOR: 0,39

1.1.1.2. 98534 - PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 55,33 220,773,99020000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 281,37 345,741,22880000SINAPI

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,36 111,475,21900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 101,145,21900000SINAPI

779,12TOTAL Serviço:

VALOR: 779,12

1.1.1.3. I07015 - Serviços de terraplenagem leve para urbanização de áres úteis (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07015 Serviços de terraplenagem leve para urbanização de áres úteis m² 0,82 0,821,00000000ORSE

0,82TOTAL Serviço:

VALOR: 0,82

1.1.2.1. 00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 425,00 425,001,00000000SINAPI

425,00TOTAL Material:

VALOR: 425,00

1.1.3.1. 000301 - PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I004260 PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO M2 15,10 15,101,0000SBC
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

15,10TOTAL Material:

VALOR: 15,10

1.1.4.1. I036410 - CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I036410 CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA MES 1.850,00 1.850,001,0000SBC

1.850,00TOTAL Material:

VALOR: 1.850,00

1.1.4.2. I010075 - ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I010075 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM
SANITARIO

MES 668,75 668,751,0000SBC

668,75TOTAL Material:

VALOR: 668,75

1.1.4.3. 00010778 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1.037,50 1.037,501,00000000SINAPI

1.037,50TOTAL Equipamento:

VALOR: 1.037,50

1.1.4.4. 012689 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 211,2817,0540SBC

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 12,39 671,1154,1710SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 13,71 261,3319,0600SBC

I099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 13,77 234,9117,0540SBC

I099250 ELETRICISTA H 13,54 366,7327,0850SBC

I099014 MARCENEIRO 1a. CLASSE H 50,11 301,616,0190SBC

I099550 PINTOR H 13,77 179,6413,0410SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 1.120,9795,2370SBC

I099537 VIDRACEIRO H 13,77 165,8212,0380SBC

3.513,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3.513,39

1.1.4.5. 012059 - CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I010019 CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC MES 650,00 650,001,0000SBC

650,00TOTAL Material:

VALOR: 650,00

1.1.4.6. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 123,54 123,541,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 152,35 152,351,00000000SINAPI

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,90 1,901,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 11,80 11,801,00000000SINAPI

289,59TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 17.569,02 17.569,021,00000000SINAPI

17.569,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 159,87 159,871,00000000SINAPI

159,87TOTAL Serviço:

VALOR: 18.018,48

1.1.4.7. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 23,25 28,531,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 21,35 0,910,04280000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 27,59 27,591,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 60,75 35,550,58530000SINAPI

92,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 3,690,18970000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 13,330,56910000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 454,89 0,540,00120000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 0,510,01910000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 0,120,00440000SINAPI

18,19TOTAL Serviço:

VALOR: 110,77
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.4.8. 101533 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR
DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 47,09 47,091,00000000SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 256,53 256,531,00000000SINAPI

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 28,93 28,931,00000000SINAPI

332,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 560,02 10,860,01940000SINAPI

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 3,240,14860000SINAPI

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 16,15 426,3626,40000000SINAPI

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 63,99 124,781,95000000SINAPI

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 95,14 95,141,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 35,441,33790000SINAPI

97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,24 102,316,30000000SINAPI

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,88 20,641,30000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 128,43 128,431,00000000SINAPI

947,20TOTAL Serviço:

VALOR: 1.279,75

1.2.1.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

1.2.1.2. 103335 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,54 30,5756,62000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,770,01930000SINAPI

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 4,55 3,660,80500000SINAPI

35,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 9,740,01830000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 54,932,32000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 22,481,16000000SINAPI

87,15TOTAL Serviço:

VALOR: 122,15

1.2.1.3. 96526 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 121,055,11200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 153,747,93300000SINAPI

274,79TOTAL Serviço:

VALOR: 274,79

1.3.1.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 0,680,00700000SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 34,06 34,231,00500000SINAPI

34,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 598,81 1,190,00200000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,320,39400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 7,630,39400000SINAPI

18,14TOTAL Serviço:

VALOR: 53,05

1.3.1.2. 94281 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.
AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 0,970,01000000SINAPI

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 470,00 26,320,05600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,89 1,170,20000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 24,52 3,060,12500000SINAPI

31,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 11,790,49800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 9,650,49800000SINAPI

21,44TOTAL Serviço:

VALOR: 52,96

1.3.2.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 21,72 0,520,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 8,54 2,130,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,89 1,170,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 32,56 35,211,08160000SINAPI

39,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 3,040,13010000SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 481,30 47,400,09850000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 4,450,18820000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,160,31830000SINAPI

61,05TOTAL Serviço:

VALOR: 100,09

1.3.2.2. 101094 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,84 2,231,21500000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 0,160,24000000SINAPI

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 633,19 158,290,25000000SINAPI

160,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 10,340,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 4,220,21800000SINAPI

14,56TOTAL Serviço:

VALOR: 175,24
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.3.2.3. 020122 - COMPACTACAO MANUAL DE SUB-LEITO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099600 CALCETEIRO H 13,77 1,500,1090SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 13,581,1540SBC

15,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 15,08

1.3.2.4. 172190 - IMPRIMACAO DE SOLO PARA RECEBER PAVIMENTO ASFALTICO VIA URBANA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 2,010,0220SBC

I004059 ATERRO DE EMPRESTIMO DE AREIA SEM TRANSPORTE M3 90,00 1,350,0150SBC

I032082 CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV H 62,30 0,500,0080SBC

I032090 CAMINHAO PIPA FORD F14000 D4928 8000L 130CV H 67,97 0,820,0120SBC

I032174 COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.DYNAPAC 77CV H 23,10 0,090,0040SBC

I032176 COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.DYNAPAC CA152P 95CV H 23,10 0,050,0020SBC

I008766 PEDRA BRITADA #1 M3 170,10 4,250,0250SBC

I000700 PO DE PEDRA (PEDRA ZERO) M3 146,43 1,760,0120SBC

10,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099162 MOTORISTA H 13,54 0,270,0200SBC

I099846 OPERADOR DE COMPACTADOR H 13,77 0,080,0060SBC

0,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,19

1.3.2.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

1.3.2.6. 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 522,50 1.334,882,55480000SINAPI

1.334,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 270,09 12,530,04640000SINAPI

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,80 24,631,13010000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 88,81 8,790,09900000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 229,05 9,590,04190000SINAPI

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI 82,87 5,030,06070000SINAPI

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 245,99 19,800,08050000SINAPI

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 49,02 5,250,10710000SINAPI

96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 147,87 5,040,03410000SINAPI

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 142,55 13,520,09490000SINAPI

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 399,30 18,520,04640000SINAPI

122,70TOTAL Serviço:

VALOR: 1.457,58

1.3.3.1. 96398 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 62,25 1,740,02800000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 331,69 0,660,00200000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 84,95 1,860,02200000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 250,88 2,000,00800000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 88,81 2,300,02600000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 229,05 0,910,00400000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 64,80 1,360,02100000SINAPI

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 170,91 1,530,00900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,580,03000000SINAPI

96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO.
AF_03/2020

M3 396,87 396,871,00000000SINAPI

409,81TOTAL Serviço:

VALOR: 409,81

1.3.3.2. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 470,00 38,250,08140000SINAPI

00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE
CONCRETO

KG 8,85 35,404,00000000SINAPI

73,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 8,34 0,050,00700000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 2,640,11190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,900,04660000SINAPI

3,59TOTAL Serviço:

VALOR: 77,24

1.3.3.3. 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,750,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

1,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,940,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 3,800,15100000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 13,17 13,171,00000000SINAPI

17,91TOTAL Serviço:

VALOR: 18,92

1.3.4.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 0,340,50000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,39 2,321,67000000SINAPI

2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 26,770,04310000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,210,38900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,770,19500000SINAPI

39,75TOTAL Serviço:

VALOR: 42,41

1.3.5.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 21,72 0,520,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 8,54 2,130,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,89 1,170,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 32,56 35,211,08160000SINAPI

39,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 3,040,13010000SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 481,30 47,400,09850000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 4,450,18820000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,160,31830000SINAPI

61,05TOTAL Serviço:

VALOR: 100,09

1.3.5.2. 96396 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 62,25 1,740,02800000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 331,69 0,660,00200000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 84,95 1,860,02200000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 250,88 2,000,00800000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 88,81 2,300,02600000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 229,05 0,910,00400000SINAPI

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 64,80 1,360,02100000SINAPI

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 170,91 1,530,00900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,580,03000000SINAPI

96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 263,64 263,641,00000000SINAPI

276,58TOTAL Serviço:

VALOR: 276,58

1.4.1.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,88 1,200,42000000SINAPI

18,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 4,840,00910000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 15,600,80500000SINAPI

58,56TOTAL Serviço:

VALOR: 76,94

1.4.1.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 104,691,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 193,77284,97000000SINAPI

298,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 209,3010,80000000SINAPI

209,30TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 507,76

1.4.1.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 29,48 4,530,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,05 3,810,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,67 22,500,73390000SINAPI

30,84TOTAL Serviço:

VALOR: 30,84

1.5.1.1. I000411 - TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000411 TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG M2 17,89 17,891,0000SBC

17,89TOTAL Material:

VALOR: 17,89

1.5.1.2. 057414 - TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=200mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000502 TUBO ACO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 8" (42,55kg/m) M 769,52 846,471,1000SBC

846,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 12,39 14,121,1400SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 13,71 11,980,8740SBC

26,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 872,57

1.5.2.1. 00037562 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 940,31 940,311,00000000SINAPI

940,31TOTAL Material:

VALOR: 940,31
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.6.1.1. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,36 0,070,01000000SINAPI

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 6,05 0,960,16000000SINAPI

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 8,51 3,630,42700000SINAPI

4,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 6,590,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 2,220,11500000SINAPI

8,81TOTAL Serviço:

VALOR: 13,47

1.6.2.1. 88423 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO
INTERNO E EXTERNO

KG 3,03 5,871,93800000SINAPI

5,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 4,220,17600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,850,04400000SINAPI

5,07TOTAL Serviço:

VALOR: 10,94

1.7.1.1. 101654 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,040,01400000SINAPI

00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 231,67 231,671,00000000SINAPI

231,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 5,190,23810000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 6,300,23810000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 281,37 67,190,23880000SINAPI

78,68TOTAL Serviço:

VALOR: 310,39

1.7.1.2. 00014166 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM (UN)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 1.719,05 1.719,051,00000000SINAPI

1.719,05TOTAL Material:

VALOR: 1.719,05

1.7.1.3. 055782 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS VOTOMASSA KG 0,64 9,7915,3000SBC

I087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX
VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)

KG 0,60 12,2920,4800SBC

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm UN 0,68 59,8488,0000SBC

81,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 44,223,2100SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 44,873,8120SBC

89,09TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 171,01

1.7.1.4. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 3,29 3,341,01700000SINAPI

3,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 3,140,14400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 3,810,14400000SINAPI

6,95TOTAL Serviço:

VALOR: 10,29

1.7.1.5. 061086 - ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003347 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" M 14,33 15,761,1000SBC

15,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 12,39 3,850,3110SBC

I099250 ELETRICISTA H 13,54 4,210,3110SBC

8,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 23,82

Página: 109



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.7.1.6. 069372 - RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I005249 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V UN 24,50 24,501,0000SBC

24,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 12,39 28,582,3070SBC

I099250 ELETRICISTA H 13,54 22,821,6850SBC

51,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 75,89

1.7.1.7. 100602 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 39,80 358,209,00000000SINAPI

358,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 55,392,54000000SINAPI

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 404,52 338,170,83600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 218,648,25400000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 281,37 21,380,07600000SINAPI

633,58TOTAL Serviço:

VALOR: 991,78

1.7.1.8. 101657 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,040,01400000SINAPI

00042243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 570,61 570,611,00000000SINAPI

570,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 5,190,23810000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 6,300,23810000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 281,37 67,190,23880000SINAPI

78,68TOTAL Serviço:

VALOR: 649,33
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.7.1.9. 92980 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 10,45 10,731,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,030,01000000SINAPI

10,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,190,00900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,230,00900000SINAPI

0,42TOTAL Serviço:

VALOR: 11,18

1.7.1.10. 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 16,64 19,801,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

19,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 2,500,11500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 3,040,11500000SINAPI

5,54TOTAL Serviço:

VALOR: 25,36

1.7.1.11. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 2,86 3,401,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

3,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,650,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,790,03000000SINAPI

1,44TOTAL Serviço:

VALOR: 4,86

1.7.1.12. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M 5,73 6,811,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

6,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,130,05200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,370,05200000SINAPI

2,50TOTAL Serviço:

VALOR: 9,33

1.7.1.13. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 4,38 5,211,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

5,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,870,04000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,050,04000000SINAPI

1,92TOTAL Serviço:

VALOR: 7,15

1.8.1.1. 023217 - PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003389 ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 14,90 2,980,2000SBC

I005650 BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm UN 5,10 5,101,0000SBC

I002675 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA UN 1,07 1,071,0000SBC

I005676 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4" UN 10,29 10,291,0000SBC

I003487 LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 UN 22,76 0,460,0200SBC

I005621 LUVA PVC SOLDAVEL 25mm UN 1,17 1,171,0000SBC

I003889 SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO UN 69,90 2,100,0300SBC

I051067 TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm M 5,96 14,902,5000SBC

38,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 12,39 16,911,3650SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 13,71 18,721,3650SBC

35,63TOTAL Mão de Obra:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 73,70

1.8.1.2. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,010,00800000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 17,49 18,351,04930000SINAPI

18,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,630,03410000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 0,760,03410000SINAPI

1,39TOTAL Serviço:

VALOR: 19,75

1.8.1.3. 054030 - CAIXA AREIA EM ALVENARIA TIJOLOS MACICOS,TAMPAO DE FERRO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 14,130,1550SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 84,22131,6000SBC

I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 M3 170,10 48,990,2880SBC

I000450 PEDRA DE MAO M3 159,89 16,630,1040SBC

I000150 SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA M3 86,91 7,040,0810SBC

I006947 TAMPAO DE FERRO CIRCULAR DT 500 COM TRAVA 600mm UN 653,90 653,901,0000SBC

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm UN 0,68 466,48686,0000SBC

1.291,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 502,9836,5150SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 503,0042,7350SBC

1.005,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2.297,39

1.8.1.4. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,060,02100000SINAPI

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 59,56 59,561,00000000SINAPI

59,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,150,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,580,03030000SINAPI

2,73TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 62,35

1.8.1.5. 95676 - CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X
0,45 M X 0,30* M (L X C X A)

UN 97,80 97,801,00000000SINAPI

97,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,030,21690000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,860,21690000SINAPI

8,89TOTAL Serviço:

VALOR: 106,69

1.8.1.6. 95674 - HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,17 0,190,01590000SINAPI

00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO
MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 93,88 93,881,00000000SINAPI

94,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 8,440,45460000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,200,45460000SINAPI

18,64TOTAL Serviço:

VALOR: 112,71

1.9.1. 103293 - INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 600 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 1,340,00790000SINAPI

1,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 6,520,01050000SINAPI

040261 CONCRETO 1:2:2,5 fck=18MPa P/VIGAS-C/ACO/FORMAS+278 L/AGUA M3 4.343,70 434,370,10000000SBC

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 725,47 37,940,05230000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 24,43 12,630,51700000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 25,88 3,980,15360000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 98,084,14180000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 53,512,76120000SINAPI

647,03TOTAL Serviço:

VALOR: 648,37

1.9.2. 103293 - INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 800 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 1,340,00790000SINAPI

1,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 6,520,01050000SINAPI

040261 CONCRETO 1:2:2,5 fck=18MPa P/VIGAS-C/ACO/FORMAS+278 L/AGUA M3 4.343,70 868,740,20000000SBC

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 725,47 37,940,05230000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 24,43 12,630,51700000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 25,88 3,980,15360000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 98,084,14180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 53,512,76120000SINAPI

1.081,40TOTAL Serviço:

VALOR: 1.082,74

1.9.3. 103293 - INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 1000 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 1,340,00790000SINAPI

1,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 6,520,01050000SINAPI

040261 CONCRETO 1:2:2,5 fck=18MPa P/VIGAS-C/ACO/FORMAS+278 L/AGUA M3 4.343,70 1.303,110,30000000SBC

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 725,47 37,940,05230000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 24,43 12,630,51700000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 25,88 3,980,15360000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 98,084,14180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 53,512,76120000SINAPI

1.515,77TOTAL Serviço:

VALOR: 1.517,11
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.10.1. 103307 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00042440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE
ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1.225,03 1.225,031,00000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 0,200,00120000SINAPI

1.225,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 0,990,00160000SINAPI

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 725,47 16,100,02220000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 24,43 6,310,25850000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 25,88 1,980,07680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 43,711,84610000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 23,851,23080000SINAPI

92,94TOTAL Serviço:

VALOR: 1.318,17

2.1.1. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 23,25 9,590,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 21,72 2,410,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 6,47 4,810,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 19,02 10,460,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 0,320,02560000SINAPI

27,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 6,930,35630000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 16,690,71250000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 454,89 2,090,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 2,20 3,301,50000000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 0,450,01680000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 0,110,00390000SINAPI

29,57TOTAL Serviço:

VALOR: 57,16
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.2.1. 94218 - TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,34 0,310,94000000SINAPI

00004312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO
CANALETA 90 OU KALHETAO

UN 3,99 1,230,31000000SINAPI

00004315 GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM,
RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA
FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

UN 2,94 2,760,94000000SINAPI

00007231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M
(SEM AMIANTO)

UN 720,73 147,020,20400000SINAPI

151,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,65 0,070,00340000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,60 0,050,00250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,040,15700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 3,220,13900000SINAPI

6,38TOTAL Serviço:

VALOR: 157,70

2.2.2. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 21,35 0,120,00600000SINAPI

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)

KG 66,93 0,080,00120000SINAPI

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
24, CORTE 25 CM

M 25,72 27,001,05000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 34,48 6,820,19800000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 184,10 8,280,04500000SINAPI

42,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,65 0,410,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,60 0,310,01320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 4,010,20700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 2,600,11200000SINAPI

7,33TOTAL Serviço:

VALOR: 49,63

2.2.3. 121215 - CHAPIM DE CONCRETO (M)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000098 AREIA MEDIA LAVADA M3 90,00 1,620,0180SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 1,001,5650SBC

2,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 11,890,8630SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 12,981,1030SBC

24,87TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,48

2.2.4. 100582 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 26+40cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I007008 CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26 M 36,84 47,891,3000SBC

47,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 26,092,1060SBC

I099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA H 13,77 25,701,8660SBC

51,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 99,68

2.2.5. 160070 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 15,500,1700SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 5,478,5450SBC

I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 M3 170,10 14,460,0850SBC

35,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 3,600,2610SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 14,171,2040SBC

17,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 53,21

2.2.6. 92544 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 21,88 0,430,02000000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 31,41 12,750,40600000SINAPI

13,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 0,930,04800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 2,310,09900000SINAPI

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,65 0,090,00410000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,60 0,070,00300000SINAPI

3,40TOTAL Serviço:

VALOR: 16,58

2.2.7. 92559 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 18,92 94,605,00000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 42,42 42,421,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 21,70 41,771,92500000SINAPI

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 4,49 11,222,50000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,80 50,403,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 25,15 402,4016,00000000SINAPI

642,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 84,164,32300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 438,9618,73500000SINAPI

92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 485,43 485,431,00000000SINAPI

1.008,55TOTAL Serviço:

VALOR: 1.651,36

2.2.8. 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 9,05 2,350,26000000SINAPI

00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 69,02 77,641,12500000SINAPI

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 19,03 11,700,61500000SINAPI

91,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 3,810,19200000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 22,440,94800000SINAPI

26,25TOTAL Serviço:

VALOR: 117,94
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.3.1. 030387 - CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000350 ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2" a 1") KG 10,86 271,5025,0000SBC

I000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 8,96 358,4040,0000SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 34,981,3200SBC

I033842 CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL M3 476,47 500,291,0500SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 163,6218,0000SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 104,8614,0000SBC

I021774 TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO M3 39,08 39,081,0000SBC

1.472,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 70,826,7230SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 161,4513,0320SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 46,143,7240SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 119,416,7230SBC

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 139,6210,1360SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 32,772,3790SBC

570,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2.042,95

2.3.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,750,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,100,46550000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,550,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 2,240,08900000SINAPI

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,33 12,331,00000000SINAPI

15,12TOTAL Serviço:

VALOR: 15,97

2.3.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 34,541,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 80,194,13800000SINAPI

114,73TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 114,73

2.3.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 46,482,39860000SINAPI

46,48TOTAL Serviço:

VALOR: 46,48

2.3.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

2.3.6. 96538 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 62,82 49,690,79100000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,060,01000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,83 29,041,72600000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 24,05 0,740,03100000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 24,33 0,580,02400000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 22,14 2,870,13000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 26,81 0,640,02400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,89 84,6814,37800000SINAPI

168,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 31,361,61100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 110,754,72700000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 7,170,26500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 3,820,13500000SINAPI

153,10TOTAL Serviço:

Página: 121



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 321,40

2.4.1. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 401,59 453,791,13000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 128,745,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 28,741,48300000SINAPI

611,27TOTAL Serviço:

VALOR: 611,27

2.4.2. 87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,60 2,914,86000000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 28,48 30,181,06000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,52 0,840,24000000SINAPI

33,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,60 10,140,43000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,870,20000000SINAPI

14,01TOTAL Serviço:

VALOR: 47,94

2.4.3. 101749 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 0,340,50000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,39 2,321,67000000SINAPI

2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 32,920,05300000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,890,41800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 4,050,20900000SINAPI

46,86TOTAL Serviço:

VALOR: 49,52

2.5.1. 040084 - PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 10,82 38,953,6000SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 1,910,0720SBC

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 2,550,0280SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 7,9612,4400SBC

I008766 PEDRA BRITADA #1 M3 170,10 2,720,0160SBC

I008767 PEDRA BRITADA #2 M3 80,00 1,280,0160SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 28,003,0800SBC

I001400 PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) KG 43,75 7,700,1760SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 12,701,6960SBC

103,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 3,800,3610SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 18,771,5150SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 7,950,6420SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 6,410,3610SBC

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 14,921,0830SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 2,220,1610SBC

54,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 157,85

2.5.2. 040282 - VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM ACO+FORMAS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 10,82 1.657,69153,2060SBC

I000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 8,96 60,786,7840SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 40,311,5210SBC

I033842 CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL M3 476,47 476,471,0000SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 466,8351,3560SBC

I001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 16,34 45,622,7920SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 259,9434,7050SBC

I021774 TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO M3 39,08 39,081,0000SBC

3.046,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 193,9218,4100SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 316,8725,5770SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 86,887,0130SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 327,0018,4100SBC

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 262,1319,0300SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 69,115,0170SBC

1.255,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4.302,64
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.5.3. 101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50
M (SEM COLOCACAO)

M2 60,76 60,761,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 26,81 1,070,04000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,80 31,411,87000000SINAPI

93,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,02 21,821,21100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 11,730,50100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 631,74 34,110,05400000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 26,06 25,270,97000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,860,35400000SINAPI

99,79TOTAL Serviço:

VALOR: 193,03

2.6.1. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO
INTERNO E EXTERNO

KG 3,03 5,871,93800000SINAPI

5,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 7,260,30300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,470,07600000SINAPI

8,73TOTAL Serviço:

VALOR: 14,60

2.6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 4,190,33000000SINAPI

4,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 4,480,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,330,06900000SINAPI

5,81TOTAL Serviço:

VALOR: 10,00
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.6.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 4,190,33000000SINAPI

4,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 5,850,24400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,720,08900000SINAPI

7,57TOTAL Serviço:

VALOR: 11,76

2.7.1. 90851 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12,47 124,7010,00000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 412,15 412,151,00000000SINAPI

90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 690,20 690,201,00000000SINAPI

1.227,05TOTAL Serviço:

VALOR: 1.227,05

2.7.2. 91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 58,50 58,501,00000000SINAPI

58,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 22,701,00200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 9,700,50100000SINAPI

32,40TOTAL Serviço:

VALOR: 90,90

2.7.3. 00039499 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA ,
NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039499 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE
900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO
SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI
MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

UN 1.223,17 1.223,171,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.223,17TOTAL Material:

VALOR: 1.223,17

2.7.4. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS
*50 X 50 X 7* CM

UN 29,80 117,713,95000000SINAPI

117,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 511,30 5,110,01000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 48,662,05500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 19,921,02800000SINAPI

73,69TOTAL Serviço:

VALOR: 191,40

2.8.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,88 1,200,42000000SINAPI

18,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 4,840,00910000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 15,600,80500000SINAPI

58,56TOTAL Serviço:

VALOR: 76,94

2.8.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 104,691,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 193,77284,97000000SINAPI

298,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 209,3010,80000000SINAPI

209,30TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 507,76

2.8.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 29,48 4,530,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,05 3,810,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,67 22,500,73390000SINAPI

30,84TOTAL Serviço:

VALOR: 30,84

2.8.4. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,60 3,686,14000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,52 0,770,22000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 38,00 41,041,08000000SINAPI

45,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,60 15,570,66000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,970,36000000SINAPI

22,54TOTAL Serviço:

VALOR: 68,03

2.8.5. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 45,57 24,150,53000000SINAPI

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 2,11 2,040,97000000SINAPI

00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

M2 698,45 733,371,05000000SINAPI

759,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,60 33,151,40500000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 35,651,31600000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 2,510,08900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 13,600,70200000SINAPI

84,91TOTAL Serviço:

VALOR: 844,47

2.8.6. 87887 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE,
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019

M3 2.537,27 8,110,00320000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,090,38400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,740,03840000SINAPI

17,94TOTAL Serviço:

VALOR: 17,94

2.8.7. 120214 - EMBOCO LISO TETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000098 AREIA MEDIA LAVADA M3 90,00 2,250,0250SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 6,9310,8270SBC

9,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 9,950,7220SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 13,581,1540SBC

23,53TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 32,70

2.9.1. 93145 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,97 24,948,40000000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4,32 54,4312,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,56 3,580,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 13,94 13,941,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,58 25,472,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,69 11,382,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,24 18,122,20000000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,57 44,571,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,65 3,651,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,46 14,212,20000000SINAPI

214,29TOTAL Serviço:

VALOR: 214,29

2.9.2. 101878 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 444,64 444,641,00000000SINAPI

444,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 33,221,52330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 40,351,52330000SINAPI

73,57TOTAL Serviço:

VALOR: 518,21

2.9.3. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 4,11 4,171,01700000SINAPI

4,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,780,08200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 2,170,08200000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,25 3,251,00000000SINAPI

7,20TOTAL Serviço:

VALOR: 11,37

2.9.4. 93137 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,97 37,4212,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,56 3,580,37500000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 13,94 13,941,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,58 25,472,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,69 11,382,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,24 18,122,20000000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 39,69 39,691,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,65 3,651,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,46 14,212,20000000SINAPI

167,46TOTAL Serviço:

VALOR: 167,46

2.9.5. 97583 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E
REATOR INCLUSOS)

UN 44,41 44,411,00000000SINAPI

44,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 3,310,15190000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 9,650,36450000SINAPI

12,96TOTAL Serviço:

VALOR: 57,37

2.9.6. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,88 8,881,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,90 0,901,00000000SINAPI

9,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,760,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,930,03520000SINAPI

1,69TOTAL Serviço:

VALOR: 11,47

2.9.7. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Página: 130



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 2,41 2,861,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

2,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,650,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,790,03000000SINAPI

1,44TOTAL Serviço:

VALOR: 4,32

2.9.8. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 4,38 5,211,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

5,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,870,04000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,050,04000000SINAPI

1,92TOTAL Serviço:

VALOR: 7,15

2.10.1. 1070075 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,950,01765SINAPI

00000013 ESTOPA KG 12,70 0,640,05000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 9,48 18,962,00000SINAPI

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 19,86 19,861,00000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 66,684,00000SINAPI

107,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 7,940,40000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 8,980,40000SINAPI

16,92TOTAL Serviço:

VALOR: 124,01
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.10.2. 1070077 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,950,01765SINAPI

00000013 ESTOPA KG 12,70 0,640,05000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,57 10,713,00000SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,60 0,120,20000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,330,15000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,400,02300SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 8,08 8,081,00000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 10,23 81,848,00000SINAPI

107,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 5,960,30000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,730,30000SINAPI

12,69TOTAL Serviço:

VALOR: 119,76

2.10.3. 00039361 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039361 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA,  COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)

UN 1.168,33 1.168,331,00000000SINAPI

1.168,33TOTAL Material:

VALOR: 1.168,33

2.10.4. 98063 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 561,17 2.805,855,00000000SINAPI

2.805,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 666,61 12,260,01840000SINAPI

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 2.166,38 816,940,37710000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_01/2018_P

M3 5.290,21 81,460,01540000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 35,501,49950000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 282,28 159,230,56410000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 59,28 72,491,22300000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 149,68 89,820,60010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 22,831,17820000SINAPI

1.290,53TOTAL Serviço:

VALOR: 4.096,38

2.10.5. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,020,01460000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 17,581,05490000SINAPI

17,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,890,26320000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 5,900,26320000SINAPI

10,79TOTAL Serviço:

VALOR: 28,39

2.10.6. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 14,76 25,531,73000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 94,81 170,661,80000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,15 10,521,71000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 509,58 41,280,08100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 537,16 43,510,08100000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,25 83,251,80000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 104,41 122,161,17000000ORSE

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação

m3 30,86 35,491,15000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 31,37 53,641,71000000ORSE

586,04TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 586,19

2.10.7. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 10,23 10,791,05490000SINAPI

10,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 5,910,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 7,140,31820000SINAPI

13,05TOTAL Serviço:

VALOR: 23,87

2.10.8. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,020,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 6,01 6,331,05490000SINAPI

6,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 5,440,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,570,29300000SINAPI

12,01TOTAL Serviço:

VALOR: 18,36

2.11.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,58 24,782,14000000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,71 15,711,00000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 8,07 9,521,18000000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 11,37 24,332,14000000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,25 10,010,89000000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,63 44,142,14000000SINAPI

128,49TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 128,49

2.11.2. 052951 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I006115 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA TIGRE UN 1.141,62 1.141,621,0000SBC

I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 0,15 0,815,4000SBC

I006738 FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" UN 9,20 18,402,0000SBC

I005181 JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4" UN 3,81 3,811,0000SBC

I005715 NIPLE PVC ROSCA 3/4" UN 2,56 5,122,0000SBC

I005682 TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4" UN 7,08 7,081,0000SBC

1.176,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 12,39 39,773,2100SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 13,71 11,010,8030SBC

50,78TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.227,61

2.11.3. 94799 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,17 0,110,00960000SINAPI

00011763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA
FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

UN 114,68 114,681,00000000SINAPI

114,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 8,450,45480000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,200,45480000SINAPI

18,65TOTAL Serviço:

VALOR: 133,44

2.11.4. 052041 - AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 0,15 0,100,6400SBC

I002267 REGISTRO GAVETA BRONZE CROMADO 3/4" UN 89,94 89,941,0000SBC

90,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 12,39 4,720,3810SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 13,71 4,810,3510SBC

9,53TOTAL Mão de Obra:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 99,57

2.11.5. 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,67 4,871,04300000SINAPI

4,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,470,13300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,980,13300000SINAPI

5,45TOTAL Serviço:

VALOR: 10,32

2.12.1. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 209,91 209,911,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 108,606,00000000SINAPI

318,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 21,280,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,790,29880000SINAPI

27,07TOTAL Serviço:

VALOR: 345,58

2.12.2. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 136,26 136,261,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 108,606,00000000SINAPI

244,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 21,280,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,790,29880000SINAPI

27,07TOTAL Serviço:

VALOR: 271,93
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2.12.3. 00036215 - BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM
X 45* CM

UN 909,00 909,001,00000000SINAPI

909,00TOTAL Material:

VALOR: 909,00

2.12.4. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 7,46 7,461,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,120,03650000SINAPI

00010432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

UN 346,47 346,471,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 36,202,00000000SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 180,90 180,901,00000000SINAPI

571,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 22,641,00900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,160,31790000SINAPI

28,80TOTAL Serviço:

VALOR: 599,95

2.12.5. 1070033 - CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA
CHUVEIRO SIMPLES

UN 19,06 19,061,00000SINAPI

00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA
ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 13,25 13,251,00000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,070,02100SINAPI

32,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,020,44670SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 2,730,14070SINAPI

12,75TOTAL Serviço:

VALOR: 45,13

2.12.6. 190429 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I004612 APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 UN 80,00 160,002,0000SBC

Página: 137



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 0,090,0010SBC

I001100 CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 2,01 3,661,8200SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 2,944,6000SBC

I008184 GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm M2 175,00 183,751,0500SBC

350,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099664 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA H 12,39 9,640,7780SBC

I099398 MARMORISTA H 13,77 10,720,7780SBC

20,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 370,80

2.12.7. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,25 9,251,00000000SINAPI

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 140,87 140,871,00000000SINAPI

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,37 19,371,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 62,35 62,351,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,31 8,311,00000000SINAPI

240,15TOTAL Serviço:

VALOR: 240,15

2.12.8. 00011696 - LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011696 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA
BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

UN 165,59 165,591,00000000SINAPI

165,59TOTAL Material:

VALOR: 165,59

2.12.9. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA
/ VASO SANITARIO

UN 12,46 12,461,00000000SINAPI

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 371,97 371,971,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

UN 24,41 48,822,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 74,20 6,530,08810000SINAPI

439,78TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 17,480,77910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 8,490,43840000SINAPI

25,97TOTAL Serviço:

VALOR: 465,75

2.13.1. 91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 5,24 0,290,05660000SINAPI

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 5,98 0,100,01780000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 43,56 2,460,05660000SINAPI

89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 48,23 0,200,00430000SINAPI

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 57,42 4,770,08310000SINAPI

89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 58,51 1,140,01960000SINAPI

89690 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 97,89 0,200,00210000SINAPI

89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 237,00 1,010,00430000SINAPI

89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 36,70 3,160,08630000SINAPI

89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 32,73 1,130,03480000SINAPI

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

UN 6,36 1,390,21920000SINAPI

89673 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 39,91 0,290,00740000SINAPI

89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 88,95 3,260,03670000SINAPI

89675 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 78,21 1,430,01840000SINAPI

89559 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 77,77 0,330,00430000SINAPI

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 46,52 29,380,63160000SINAPI

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 65,70 24,200,36840000SINAPI

74,74TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 74,74

2.13.2. 054620 - POCO ABSORVENTE 0.60x0.80m PROFUNDIDADE C/TAMPO F.FUMD.30x30cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 10,82 217,4820,1000SBC

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 31,910,3500SBC

I087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS VOTOMASSA KG 0,64 23,5536,8000SBC

I087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX
VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)

KG 0,60 24,0840,1300SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 99,84156,0000SBC

I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 M3 170,10 68,040,4000SBC

I000211 PEDRA BRITADA #3 M3 160,68 200,851,2500SBC

I008109 TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO 30x30cm UN 99,90 99,901,0000SBC

I004480 TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm M 16,65 24,981,5000SBC

790,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 12,39 15,371,2410SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 51,622,9060SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 13,71 17,011,2410SBC

I099050 PEDREIRO H 13,77 116,828,4810SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 177,7415,1010SBC

378,56TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.169,22

2.13.3. 054047 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003667 RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 75mm UN 15,90 15,901,0000SBC

15,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 12,39 9,690,7820SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 13,71 16,511,2040SBC

26,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 42,08

2.13.4. 91789 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 4,73 0,150,03330000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 30,39 1,010,03330000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89582 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 33,95 0,640,01890000SINAPI

89524 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 30,69 2,740,08930000SINAPI

89581 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 37,72 3,620,09610000SINAPI

89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 34,46 0,760,02220000SINAPI

89692 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 90,28 0,130,00150000SINAPI

89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 64,16 0,180,00290000SINAPI

89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 24,89 6,490,26090000SINAPI

89547 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 22,70 1,690,07450000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 4,91 0,450,09170000SINAPI

89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 36,85 2,770,07520000SINAPI

89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 56,02 2,280,04070000SINAPI

89576 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 26,81 23,050,86000000SINAPI

89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 40,71 5,690,14000000SINAPI

51,65TOTAL Serviço:

VALOR: 51,65

2.14.1. 2220077 - LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

L 15,26 0,760,05000SINAPI

0,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 2,710,14000SINAPI

2,71TOTAL Serviço:

VALOR: 3,47

3.1.1. 94270 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 1,950,02000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 470,00 47,000,10000000SINAPI

48,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 4,300,21700000SINAPI

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 537,66 2,150,00400000SINAPI

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 4,49 0,810,18100000SINAPI

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 19,60 0,700,03600000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 8,330,35200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 13,620,70300000SINAPI

29,91TOTAL Serviço:

VALOR: 78,86

3.1.2. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 470,00 38,250,08140000SINAPI

00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE
CONCRETO

KG 8,85 35,404,00000000SINAPI

73,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 8,34 0,050,00700000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 2,640,11190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,900,04660000SINAPI

3,59TOTAL Serviço:

VALOR: 77,24

3.1.3. 97093 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
(KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,330,01100000SINAPI

00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 46,60 12,670,27200000SINAPI

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 7,43 1,650,22300000SINAPI

14,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,130,00700000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 0,450,01800000SINAPI

0,58TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 15,23

3.1.4. 96624 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10
CM*. AF_08/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 170,00 192,101,13000000SINAPI

192,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 24,391,03000000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,60 0,010,03000000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,47 0,270,03200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,640,34300000SINAPI

31,31TOTAL Serviço:

VALOR: 223,41

3.2.1. 055782 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS VOTOMASSA KG 0,64 9,7915,3000SBC

I087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX
VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)

KG 0,60 12,2920,4800SBC

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm UN 0,68 59,8488,0000SBC

81,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 44,223,2100SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 44,873,8120SBC

89,09TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 171,01

3.2.2. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 4,38 5,211,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

5,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,870,04000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,050,04000000SINAPI

1,92TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 7,15

3.2.3. 069372 - RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I005249 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V UN 24,50 24,501,0000SBC

24,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 12,39 28,582,3070SBC

I099250 ELETRICISTA H 13,54 22,821,6850SBC

51,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 75,89

3.2.4. 00002685 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 6,42 6,421,00000000SINAPI

6,42TOTAL Material:

VALOR: 6,42

3.2.5. 100619 - POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 39,80 79,602,00000000SINAPI

00011975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM
PORCA

UN 25,52 102,084,00000000SINAPI

00012388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM
LUMINARIA, H = *2,5* M

UN 346,95 346,951,00000000SINAPI

528,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 23,071,05800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 91,043,43700000SINAPI

114,11TOTAL Serviço:

VALOR: 642,74

3.2.6. S02947 - Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06883 Poste concreto duplo T (DT)  9/600 un 1.545,54 1.545,541,00000000ORSE

1.545,54TOTAL Material:

VALOR: 1.545,54

3.2.7. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9124 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

UN 368,0000 368,00001,00000000SEINFRA

368,0000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 18,6300 27,94501,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H 23,1700 34,75501,50000000SEINFRA

62,7000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 430,70

3.3.1. 102494 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005330 DILUENTE EPOXI L 45,81 2,930,06400000SINAPI

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,36 0,070,01000000SINAPI

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 94,93 19,130,20160000SINAPI

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 63,05 20,300,32200000SINAPI

42,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 6,590,27500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 2,220,11500000SINAPI

8,81TOTAL Serviço:

VALOR: 51,24

3.4.1. 97961 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN 4,53 280,2961,87570000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 2,81 79,6628,35000000SINAPI

00043440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45
M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM
CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN 387,21 387,211,00000000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,070,01050000SINAPI

00043386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU
PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

UN 48,19 48,191,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,83 3,860,22940000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 22,14 0,530,02420000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,89 1,600,27280000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,80 14,370,85560000SINAPI

815,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 516,28 308,320,59720000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 447,00 26,280,05880000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 12,75 42,483,33180000SINAPI

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG 13,24 13,070,98720000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 469,09 129,840,27680000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 943,72 78,420,08310000SINAPI

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 976,03 29,180,02990000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 2.362,93 145,550,06160000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 328,0613,85430000SINAPI

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2 2,76 5,742,08000000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 59,28 6,370,10750000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 149,68 7,900,05280000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 210,9610,88550000SINAPI

1.332,17TOTAL Serviço:

VALOR: 2.147,95

3.4.2. 98065 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 785,64 4.713,846,00000000SINAPI

4.713,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 666,61 14,860,02230000SINAPI

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 2.166,38 1.187,170,54800000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_01/2018_P

M3 5.290,21 81,460,01540000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 48,102,03130000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 282,28 224,180,79420000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 59,28 101,181,70690000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 149,68 125,370,83760000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 30,931,59600000SINAPI

1.813,25TOTAL Serviço:

VALOR: 6.527,09

3.4.3. 95571 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400
MM

M 94,54 97,371,03000000SINAPI

97,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 598,81 1,190,00200000SINAPI

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,90 9,910,41500000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 84,84 15,780,18600000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 218,86 19,250,08800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 16,100,83100000SINAPI

62,23TOTAL Serviço:

VALOR: 159,60

3.5.1. S07319 - Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 10,99 21,982,00000000ORSE

I06891 Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm  -
"Estacionamento Reservado"

un 260,65 260,651,00000000ORSE

282,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 8,250,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 2,330,20000000ORSE

10,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 509,58 3,570,00700000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 1,830,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 0,750,20000000ORSE
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6,15TOTAL Serviço:

VALOR: 299,34

4.1.1.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

4.1.1.2. 98557 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

4.1.1.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 34,541,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 80,194,13800000SINAPI

114,73TOTAL Serviço:

VALOR: 114,73

4.2.1.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 21,72 0,520,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 8,54 2,130,25000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,89 1,170,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 32,56 35,211,08160000SINAPI

39,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 3,040,13010000SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 481,30 47,400,09850000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 4,450,18820000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,160,31830000SINAPI

61,05TOTAL Serviço:

VALOR: 100,09

4.2.1.2. I025822 - ACESSIBILIDADE - PISO TATIL/ALERTA PLACA CONCRETO 40x40cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I025822 ACESSIBILIDADE - PISO TATIL/ALERTA PLACA CONCRETO 40x40cm M2 92,50 92,501,0000SBC

92,50TOTAL Material:

VALOR: 92,50

4.2.1.3. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 401,59 13,610,03390000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 3,860,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,860,04440000SINAPI

18,33TOTAL Serviço:

VALOR: 18,33

4.2.2.1. S10234 - Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03800 Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 4,18 0,420,10000000ORSE

I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 21,00 0,110,00500000ORSE

I11005 Grama esmeralda em placas m2 14,00 14,001,00000000ORSE

I02208 Terra vegetal m3 79,28 6,340,08000000ORSE

20,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I44503S Jardineiro (horista) h 12,90 1,030,08000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 0,930,08000000ORSE

1,96TOTAL Mão de Obra:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10581 Encargos Complementares - Jardineiro h 3,76 0,300,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 0,300,08000000ORSE

0,60TOTAL Serviço:

VALOR: 23,43

4.2.3.1. 98681 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,39 2,321,67000000SINAPI

2,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 19,250,03100000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 7,050,29800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 2,880,14900000SINAPI

29,18TOTAL Serviço:

VALOR: 31,50

4.2.3.2. 1020001 - ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,75 60,941,25000SINAPI

60,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 46,482,39860SINAPI

46,48TOTAL Serviço:

VALOR: 107,42

4.2.3.3. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 401,59 13,610,03390000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 3,860,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,860,04440000SINAPI

18,33TOTAL Serviço:

VALOR: 18,33

4.3.1.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,88 1,200,42000000SINAPI

18,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 4,840,00910000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 15,600,80500000SINAPI

58,56TOTAL Serviço:

VALOR: 76,94

4.3.1.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 104,691,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 193,77284,97000000SINAPI

298,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 209,3010,80000000SINAPI

209,30TOTAL Serviço:

VALOR: 507,76

4.3.1.3. 87368 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 113,101,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,44 61,01138,67000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 141,44208,00000000SINAPI

315,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 219,3811,32000000SINAPI

219,38TOTAL Serviço:

VALOR: 534,93

4.3.2.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,88 1,200,42000000SINAPI

18,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 4,840,00910000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 15,600,80500000SINAPI

58,56TOTAL Serviço:

VALOR: 76,94

4.3.2.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 104,691,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 193,77284,97000000SINAPI

298,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 209,3010,80000000SINAPI

209,30TOTAL Serviço:

VALOR: 507,76

4.3.2.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 29,48 4,530,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,05 3,810,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,67 22,500,73390000SINAPI

30,84TOTAL Serviço:

VALOR: 30,84

4.4.1. 102362 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 30,00 2,390,07970000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 36,33 0,090,00250000SINAPI

00007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 30,35 30,961,02030000SINAPI

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 39,79 34,620,87010000SINAPI

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 66,65 40,680,61050000SINAPI

108,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 404,52 1,820,00450000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 23,010,97740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 19,320,99740000SINAPI

44,15TOTAL Serviço:

VALOR: 152,89

4.4.2. 1090040 - PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA
10CM. R_11/2019 (M²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 37,83 15,890,42000SINAPI

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40
MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 46,17 415,539,00000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50
MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 60,26 119,311,98000SINAPI

550,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 23,681,00000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 47,102,00000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 9,690,50000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,04 54,082,00000SINAPI

134,55TOTAL Serviço:

VALOR: 685,28

4.5.1. 88432 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU
OUTROS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO
INTERNO E EXTERNO

KG 3,03 2,360,78200000SINAPI

2,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 8,970,37400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,800,09300000SINAPI

10,77TOTAL Serviço:

VALOR: 13,13
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.6.1. 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN 52,20 52,201,00000000SINAPI

52,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 560,02 2,460,00440000SINAPI

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 7,100,32590000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 8,630,32590000SINAPI

18,19TOTAL Serviço:

VALOR: 70,39

4.6.2. I020771 - REFLETOR DE LED PARA CAMPO | QUADRA 400W IP68 FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2021 (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I020771 REFLETOR DE LED PARA CAMPO | QUADRA 400W IP68 FLOOD
LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO 2021

CJ 549,00 549,001,0000SBC

549,00TOTAL Material:

VALOR: 549,00

4.6.3. S02947 - Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I06883 Poste concreto duplo T (DT)  9/600 un 1.545,54 1.545,541,00000000ORSE

1.545,54TOTAL Material:

VALOR: 1.545,54

4.6.4. S03232 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I21061S Ralo fofo com requadro, quadrado 300 x 300 mm un 146,35 146,351,00000000ORSE

146,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 13,81 10,630,77000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 94,81 60,680,64000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,15 2,950,48000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 537,16 20,410,03800000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,25 5,780,12500000ORSE

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 87,60 26,810,30600000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento /
areia / vedacit

m2 35,03 16,810,48000000ORSE

144,07TOTAL Serviço:

VALOR: 290,46

4.6.5. 91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,050,00180000SINAPI

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 4,11 4,171,01700000SINAPI

4,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 2,220,10200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 2,700,10200000SINAPI

4,92TOTAL Serviço:

VALOR: 9,14

4.6.6. 101560 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 10,45 10,861,04010000SINAPI

10,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,070,00290000SINAPI

0,07TOTAL Serviço:

VALOR: 10,93

4.6.7. 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,88 8,881,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,17 1,171,00000000SINAPI

10,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,440,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,750,06630000SINAPI

3,19TOTAL Serviço:

VALOR: 13,24

4.6.8. 101561 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (M)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 16,64 17,301,04010000SINAPI

17,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,070,00290000SINAPI

0,07TOTAL Serviço:

VALOR: 17,37

4.7.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 74,7200 0,26150,00350000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,1000 2,75002,50000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 1,40002,50000000SEINFRA

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 0,5900 1,18002,00000000SEINFRA

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 1,7600 7,04004,00000000SEINFRA

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 4,9800 4,98001,00000000SEINFRA

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 1,5500 3,10002,00000000SEINFRA

I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 2,9600 2,96001,00000000SEINFRA

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 3,3300 3,33001,00000000SEINFRA

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 2,9900 3,58801,20000000SEINFRA

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 6,7100 33,55005,00000000SEINFRA

64,1395TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,6300 55,89003,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 22,7200 68,16003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 17,1400 42,85002,50000000SEINFRA

166,9000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 231,04

4.8.1. 102690 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

M2 12,16 27,962,30000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 24,66 2,640,10710000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 170,00 28,450,16740000SINAPI

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 -
E.M)

M 11,37 11,401,00300000SINAPI

70,45TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 7,28 1,160,16000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 2,540,10730000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,230,32190000SINAPI

9,93TOTAL Serviço:

VALOR: 80,38

4.8.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 76,663,95600000SINAPI

76,66TOTAL Serviço:

VALOR: 76,66

4.8.3. 1020001 - ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,75 60,941,25000SINAPI

60,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 46,482,39860SINAPI

46,48TOTAL Serviço:

VALOR: 107,42

4.9.1. S02431 - Trave para futebol de campo (par)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00244 Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 par 3.539,70 3.539,701,00000000ORSE

3.539,70TOTAL Material:

VALOR: 3.539,70

4.9.2. C4646 - CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8648 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS UN 36,0000 21,60000,60000000SEINFRA

I8647 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2" UN 24,1500 14,49000,60000000SEINFRA

I8646 TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2" M 178,0200 356,04002,00000000SEINFRA

392,1300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H 23,1700 13,90200,60000000SEINFRA
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I2543 SERVENTE H 17,1400 9,42700,55000000SEINFRA

23,3290TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 415,46

5.1.1.1.1. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 23,25 9,590,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 21,72 2,410,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 6,47 4,810,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 19,02 10,460,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 0,320,02560000SINAPI

27,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 6,930,35630000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 16,690,71250000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 454,89 2,090,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 2,20 3,301,50000000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 0,450,01680000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 0,110,00390000SINAPI

29,57TOTAL Serviço:

VALOR: 57,16

5.2.1.1. 030387 - CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000350 ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2" a 1") KG 10,86 271,5025,0000SBC

I000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 8,96 358,4040,0000SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 34,981,3200SBC

I033842 CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL M3 476,47 500,291,0500SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 163,6218,0000SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 104,8614,0000SBC

I021774 TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO M3 39,08 39,081,0000SBC

1.472,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 70,826,7230SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 161,4513,0320SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 46,143,7240SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 119,416,7230SBC
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 139,6210,1360SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 32,772,3790SBC

570,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2.042,95

5.2.1.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,750,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,100,46550000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,550,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 2,240,08900000SINAPI

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,33 12,331,00000000SINAPI

15,12TOTAL Serviço:

VALOR: 15,97

5.2.1.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 34,541,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 80,194,13800000SINAPI

114,73TOTAL Serviço:

VALOR: 114,73

5.2.1.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 46,482,39860000SINAPI

46,48TOTAL Serviço:

VALOR: 46,48

5.2.1.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

5.3.1.1. 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 401,59 453,791,13000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 128,745,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 28,741,48300000SINAPI

611,27TOTAL Serviço:

VALOR: 611,27

5.3.1.2. 89046 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 47,94 23,500,49020000SINAPI

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 42,49 12,930,30440000SINAPI

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 54,63 11,220,20540000SINAPI

47,65TOTAL Serviço:

VALOR: 47,65

5.3.1.3. 87737 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 14,80 3,100,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 0,340,50000000SINAPI

3,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 654,29 20,280,03100000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 12,520,52900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,130,26500000SINAPI

37,93TOTAL Serviço:

VALOR: 41,37

5.3.1.4. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 470,00 38,250,08140000SINAPI

00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE
CONCRETO

KG 8,85 35,404,00000000SINAPI

73,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 8,34 0,050,00700000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 2,640,11190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,900,04660000SINAPI

3,59TOTAL Serviço:

VALOR: 77,24

5.4.1.1. 040084 - PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 10,82 38,953,6000SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 1,910,0720SBC

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 2,550,0280SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 7,9612,4400SBC

I008766 PEDRA BRITADA #1 M3 170,10 2,720,0160SBC

I008767 PEDRA BRITADA #2 M3 80,00 1,280,0160SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 28,003,0800SBC

I001400 PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) KG 43,75 7,700,1760SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 12,701,6960SBC

103,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 3,800,3610SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 18,771,5150SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 7,950,6420SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 6,410,3610SBC

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 14,921,0830SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 2,220,1610SBC

54,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 157,85

5.4.1.2. 040282 - VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM ACO+FORMAS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 10,82 1.657,69153,2060SBC

I000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 8,96 60,786,7840SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 40,311,5210SBC

I033842 CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL M3 476,47 476,471,0000SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 466,8351,3560SBC

Página: 161



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 16,34 45,622,7920SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 259,9434,7050SBC

I021774 TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO M3 39,08 39,081,0000SBC

3.046,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 193,9218,4100SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 316,8725,5770SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 86,887,0130SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 327,0018,4100SBC

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 262,1319,0300SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 69,115,0170SBC

1.255,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4.302,64

5.4.1.3. 101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50
M (SEM COLOCACAO)

M2 60,76 60,761,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 26,81 1,070,04000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,80 31,411,87000000SINAPI

93,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,02 21,821,21100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 11,730,50100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 631,74 34,110,05400000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 26,06 25,270,97000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,860,35400000SINAPI

99,79TOTAL Serviço:

VALOR: 193,03

5.5.1.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,88 1,200,42000000SINAPI

18,38TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 4,840,00910000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 15,600,80500000SINAPI

58,56TOTAL Serviço:

VALOR: 76,94

5.5.1.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 104,691,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 193,77284,97000000SINAPI

298,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 209,3010,80000000SINAPI

209,30TOTAL Serviço:

VALOR: 507,76

5.5.1.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 29,48 4,530,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,05 3,810,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,67 22,500,73390000SINAPI

30,84TOTAL Serviço:

VALOR: 30,84

5.6.1.1. 112900 - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 0,270,0030SBC

I003462 CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL M2 590,00 590,001,0000SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 0,771,2000SBC

I023006 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL M2 139,90 139,901,0000SBC

I008430 MASSA COMUM DE VIDRACEIRO KG 12,90 4,630,3590SBC
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I017133 VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 8mm M2 259,57 272,551,0500SBC

1.008,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 12,39 13,261,0700SBC

I099050 PEDREIRO H 13,77 11,980,8700SBC

I099230 SERRALHEIRO H 18,12 19,391,0700SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 5,040,4280SBC

I099537 VIDRACEIRO H 13,77 4,830,3510SBC

54,50TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1.062,64

5.6.1.2. 90846 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12,47 127,1910,20000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 412,15 412,151,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 148,14 148,141,00000000SINAPI

90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 760,32 760,321,00000000SINAPI

1.447,80TOTAL Serviço:

VALOR: 1.447,80

5.6.1.3. 101162 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU
REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)

UN 1,89 44,0123,29000000SINAPI

44,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 511,30 11,750,02300000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 52,562,22000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 21,511,11000000SINAPI

85,82TOTAL Serviço:

VALOR: 129,83

5.7.1.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 6,05 0,960,16000000SINAPI

0,96TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 0,930,03900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,270,01400000SINAPI

1,20TOTAL Serviço:

VALOR: 2,16

5.7.1.2. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO
INTERNO E EXTERNO

KG 3,03 5,871,93800000SINAPI

5,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 7,260,30300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,470,07600000SINAPI

8,73TOTAL Serviço:

VALOR: 14,60

5.7.1.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 4,190,33000000SINAPI

4,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 4,480,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,330,06900000SINAPI

5,81TOTAL Serviço:

VALOR: 10,00

5.7.1.4. 88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,60 0,030,06000000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,80 1,871,04304000SINAPI

1,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 5,610,23400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,660,08600000SINAPI

7,27TOTAL Serviço:

VALOR: 9,17
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5.8.1.1. 93145 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,97 24,948,40000000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4,32 54,4312,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,56 3,580,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 13,94 13,941,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,58 25,472,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,69 11,382,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,24 18,122,20000000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,57 44,571,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,65 3,651,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,46 14,212,20000000SINAPI

214,29TOTAL Serviço:

VALOR: 214,29

5.8.1.2. 101878 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 444,64 444,641,00000000SINAPI

444,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 33,221,52330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 40,351,52330000SINAPI

73,57TOTAL Serviço:

VALOR: 518,21

5.8.1.3. 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 3,29 3,611,10000000SINAPI

3,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,520,07000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,850,07000000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,25 3,251,00000000SINAPI

6,62TOTAL Serviço:

VALOR: 10,23

5.8.1.4. S12971 - Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13685 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light ou similar un 28,51 28,511,00000000ORSE

28,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 16,521,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 11,651,00000000ORSE

28,17TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 3,621,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 3,761,00000000ORSE

7,38TOTAL Serviço:

VALOR: 64,08

5.8.1.5. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,88 8,881,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 0,90 0,901,00000000SINAPI

9,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,030,04760000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,260,04760000SINAPI

2,29TOTAL Serviço:

VALOR: 12,07

5.8.1.6. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 2,86 3,401,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,650,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,790,03000000SINAPI

1,44TOTAL Serviço:

VALOR: 4,86

5.8.1.7. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 6,38 7,591,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

7,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,130,05200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,370,05200000SINAPI

2,50TOTAL Serviço:

VALOR: 10,11

5.9.1.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,58 24,782,14000000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,71 15,711,00000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 8,07 9,521,18000000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 11,37 24,332,14000000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,25 10,010,89000000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,63 44,142,14000000SINAPI

128,49TOTAL Serviço:

VALOR: 128,49

5.9.1.2. 00034637 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 238,21 238,211,00000000SINAPI

238,21TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 238,21

5.9.1.3. 94797 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,17 0,080,00660000SINAPI

00011825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA
FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 55,24 55,241,00000000SINAPI

55,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,760,25650000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 5,750,25650000SINAPI

10,51TOTAL Serviço:

VALOR: 65,83

5.9.1.4. 91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,74 3,740,65220000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,58 2,320,20060000SINAPI

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 4,46 0,030,00830000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 6,42 0,050,00920000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 12,51 0,100,00830000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,71 2,660,16940000SINAPI

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,68 0,310,06700000SINAPI

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,39 0,050,00760000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 8,07 5,280,65430000SINAPI

89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,80 0,350,04610000SINAPI

89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,78 0,050,01350000SINAPI

89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 5,61 0,070,01350000SINAPI

89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,06 0,460,07730000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 2,71 0,010,00710000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 11,37 2,280,20060000SINAPI

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19,41 0,320,01680000SINAPI

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 13,55 0,520,03850000SINAPI

89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,47 0,050,00340000SINAPI

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,44 0,210,01150000SINAPI

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 18,98 0,050,00310000SINAPI

89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 10,36 0,010,00170000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,25 3,410,30370000SINAPI

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,69 0,720,12800000SINAPI

89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 11,45 0,890,07800000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,63 16,380,79400000SINAPI

40,32TOTAL Serviço:

VALOR: 40,32

5.9.1.5. 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 10,49 10,941,04300000SINAPI

10,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,470,13300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,980,13300000SINAPI

5,45TOTAL Serviço:

VALOR: 16,39

5.10.1.1. 1070075 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,950,01765SINAPI

00000013 ESTOPA KG 12,70 0,640,05000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 9,48 18,962,00000SINAPI

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 19,86 19,861,00000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 66,684,00000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

107,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 7,940,40000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 8,980,40000SINAPI

16,92TOTAL Serviço:

VALOR: 124,01

5.10.1.2. 1070077 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,950,01765SINAPI

00000013 ESTOPA KG 12,70 0,640,05000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,57 10,713,00000SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,60 0,120,20000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,330,15000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,400,02300SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 8,08 8,081,00000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 10,23 81,848,00000SINAPI

107,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 5,960,30000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,730,30000SINAPI

12,69TOTAL Serviço:

VALOR: 119,76

5.10.1.3. 00039362 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039362 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)

UN 3.595,25 3.595,251,00000000SINAPI

3.595,25TOTAL Material:

VALOR: 3.595,25

5.10.1.4. 98063 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 561,17 2.805,855,00000000SINAPI

2.805,85TOTAL Material:

Página: 171



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 666,61 12,260,01840000SINAPI

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 2.166,38 816,940,37710000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_01/2018_P

M3 5.290,21 81,460,01540000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 35,501,49950000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 282,28 159,230,56410000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 59,28 72,491,22300000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 149,68 89,820,60010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 22,831,17820000SINAPI

1.290,53TOTAL Serviço:

VALOR: 4.096,38

5.10.1.5. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,020,01460000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 17,581,05490000SINAPI

17,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,890,26320000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 5,900,26320000SINAPI

10,79TOTAL Serviço:

VALOR: 28,39

5.10.1.6. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 14,76 25,531,73000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 94,81 170,661,80000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,15 10,521,71000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 509,58 41,280,08100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 537,16 43,510,08100000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,25 83,251,80000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 104,41 122,161,17000000ORSE

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação

m3 30,86 35,491,15000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 31,37 53,641,71000000ORSE

586,04TOTAL Serviço:

VALOR: 586,19

5.11.1.1. S09752 - Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11707S Ralo fofo semiesferico, 75 mm, para lajes/ calhas un 18,84 18,841,00000000ORSE

18,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 16,50 8,250,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 5,830,50000000ORSE

14,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,69 1,850,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 1,880,50000000ORSE

3,73TOTAL Serviço:

VALOR: 36,64

5.11.1.2. 91789 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 4,73 0,150,03330000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 30,39 1,010,03330000SINAPI

89582 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 33,95 0,640,01890000SINAPI

89524 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 30,69 2,740,08930000SINAPI

89581 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 37,72 3,620,09610000SINAPI

89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 34,46 0,760,02220000SINAPI

89692 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 90,28 0,130,00150000SINAPI

89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 64,16 0,180,00290000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 24,89 6,490,26090000SINAPI

89547 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 22,70 1,690,07450000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 4,91 0,450,09170000SINAPI

89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 36,85 2,770,07520000SINAPI

89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 56,02 2,280,04070000SINAPI

89576 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 26,81 23,050,86000000SINAPI

89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 40,71 5,690,14000000SINAPI

51,65TOTAL Serviço:

VALOR: 51,65

5.11.1.3. S98094S - Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x h=3,0 m, área de infiltração: 13,2
m² (para 5 contribuintes). af_12/2020 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I25067S Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136) un 3,75 509,05135,74670000ORSE

I00660S Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136) un 2,32 63,3427,30000000ORSE

I04720S Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor,
sem frete

m3 111,77 41,310,36960000ORSE

613,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S100475S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com
adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 400 l.
af_08/2019

m3 713,68 167,570,23480000ORSE

S89998S Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm.
af_09/2021

kg 12,83 41,163,20840000ORSE

S89996S Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm.
af_09/2021

kg 13,27 98,257,40400000ORSE

S89995S Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural.
af_09/2021

m3 919,69 73,580,08000000ORSE

S89993S Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021 m3 949,74 212,930,22420000ORSE

S97734S Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa
de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018

m3 2.661,56 67,070,02520000ORSE

S97735S Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa
de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018

m3 2.239,77 282,210,12600000ORSE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 22,45 359,0615,99370000ORSE

S101625S Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que
2,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado. af_08/2020

m3 150,68 28,180,18700000ORSE

S05679S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
chi diurno. af_06/2014

chi 53,25 13,010,24430000ORSE

S05678S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
chp diurno. af_06/2014

chp 145,55 17,450,11990000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 218,7812,56640000ORSE
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.579,25TOTAL Serviço:

VALOR: 2.192,90

5.12.1.1. 98547 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 9,05 4,700,52000000SINAPI

00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 69,02 77,641,12500000SINAPI

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 84,76 95,351,12500000SINAPI

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 19,03 11,700,61500000SINAPI

189,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 5,510,27800000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 32,561,37500000SINAPI

38,07TOTAL Serviço:

VALOR: 227,46

5.12.1.2. 121215 - CHAPIM DE CONCRETO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000098 AREIA MEDIA LAVADA M3 90,00 1,620,0180SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 1,001,5650SBC

2,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 11,890,8630SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 12,981,1030SBC

24,87TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,48

5.13.1.1. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 209,91 209,911,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 108,606,00000000SINAPI

318,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 21,280,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,790,29880000SINAPI

27,07TOTAL Serviço:

Página: 175
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 345,58

5.13.1.2. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 136,26 136,261,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 108,606,00000000SINAPI

244,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 21,280,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,790,29880000SINAPI

27,07TOTAL Serviço:

VALOR: 271,93

5.13.1.3. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,25 9,251,00000000SINAPI

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 140,87 140,871,00000000SINAPI

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,37 19,371,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 62,35 62,351,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,31 8,311,00000000SINAPI

240,15TOTAL Serviço:

VALOR: 240,15

5.13.1.4. 86932 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 43,84 43,841,00000000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 465,75 465,751,00000000SINAPI

509,59TOTAL Serviço:

VALOR: 509,59

6.1.1. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 23,25 9,590,41250000SINAPI
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 21,72 2,410,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 6,47 4,810,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 19,02 10,460,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 0,320,02560000SINAPI

27,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 6,930,35630000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 16,690,71250000SINAPI

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 454,89 2,090,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 2,20 3,301,50000000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 0,450,01680000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 0,110,00390000SINAPI

29,57TOTAL Serviço:

VALOR: 57,16

6.2.1. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 46,482,39860000SINAPI

46,48TOTAL Serviço:

VALOR: 46,48

6.2.2. 00006079 - ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 55,99 55,991,00000000SINAPI

55,99TOTAL Material:

VALOR: 55,99

6.2.3. 97084 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 0,210,00900000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 8,47 0,040,00500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,360,01900000SINAPI

0,61TOTAL Serviço:

VALOR: 0,61
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.3.1.1. 030387 - CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000350 ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2" a 1") KG 10,86 271,5025,0000SBC

I000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 8,96 358,4040,0000SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 34,981,3200SBC

I033842 CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL M3 476,47 500,291,0500SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 163,6218,0000SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 104,8614,0000SBC

I021774 TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO M3 39,08 39,081,0000SBC

1.472,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 70,826,7230SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 161,4513,0320SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 46,143,7240SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 119,416,7230SBC

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 139,6210,1360SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 32,772,3790SBC

570,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2.042,95

6.3.1.2. 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,750,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,100,46550000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,550,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 2,240,08900000SINAPI

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,33 12,331,00000000SINAPI

15,12TOTAL Serviço:

VALOR: 15,97

6.3.1.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 34,541,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 80,194,13800000SINAPI

114,73TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 114,73

6.3.1.4. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 46,482,39860000SINAPI

46,48TOTAL Serviço:

VALOR: 46,48

6.3.1.5. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

6.3.1.6. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 34,541,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 80,194,13800000SINAPI

114,73TOTAL Serviço:

VALOR: 114,73

6.3.2.1. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

6.3.2.2. 103335 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,54 30,5756,62000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,770,01930000SINAPI

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 4,55 3,660,80500000SINAPI

35,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 9,740,01830000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 54,932,32000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 22,481,16000000SINAPI

87,15TOTAL Serviço:

VALOR: 122,15

6.3.2.3. 96527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 34,541,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 80,194,13800000SINAPI

114,73TOTAL Serviço:

VALOR: 114,73

6.4.1.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,010,00170000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 21,72 0,520,02400000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 8,54 2,130,25000000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,89 1,170,20000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 32,56 35,211,08160000SINAPI

39,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 3,040,13010000SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 481,30 47,400,09850000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 4,450,18820000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,160,31830000SINAPI

61,05TOTAL Serviço:

VALOR: 100,09
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.4.1.2. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 401,59 13,610,03390000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 3,860,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,860,04440000SINAPI

18,33TOTAL Serviço:

VALOR: 18,33

6.4.2.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 401,59 22,680,05650000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 6,430,27180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,430,07410000SINAPI

30,54TOTAL Serviço:

VALOR: 30,54

6.4.2.2. 87757 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 0,340,50000000SINAPI

0,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 654,29 28,190,04310000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 13,940,58900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,690,29400000SINAPI

47,82TOTAL Serviço:

VALOR: 48,16

6.4.2.3. 87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,60 2,914,86000000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 28,48 30,751,08000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,52 0,840,24000000SINAPI

34,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,60 15,100,64000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,030,26000000SINAPI

20,13TOTAL Serviço:

VALOR: 54,63

6.4.2.4. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 470,00 38,250,08140000SINAPI

00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE
CONCRETO

KG 8,85 35,404,00000000SINAPI

73,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 8,34 0,050,00700000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 2,640,11190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,900,04660000SINAPI

3,59TOTAL Serviço:

VALOR: 77,24

6.5.1.1. 040084 - PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 10,82 38,953,6000SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 1,910,0720SBC

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 2,550,0280SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 7,9612,4400SBC

I008766 PEDRA BRITADA #1 M3 170,10 2,720,0160SBC

I008767 PEDRA BRITADA #2 M3 80,00 1,280,0160SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 28,003,0800SBC

I001400 PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) KG 43,75 7,700,1760SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 12,701,6960SBC

103,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 3,800,3610SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 18,771,5150SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 7,950,6420SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 6,410,3610SBC

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 14,921,0830SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 2,220,1610SBC

54,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 157,85
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.5.1.2. 040282 - VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM ACO+FORMAS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 10,82 1.657,69153,2060SBC

I000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 8,96 60,786,7840SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 40,311,5210SBC

I033842 CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL M3 476,47 476,471,0000SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 466,8351,3560SBC

I001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 16,34 45,622,7920SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 259,9434,7050SBC

I021774 TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO M3 39,08 39,081,0000SBC

3.046,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 193,9218,4100SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 316,8725,5770SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 86,887,0130SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 327,0018,4100SBC

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 262,1319,0300SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 69,115,0170SBC

1.255,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4.302,64

6.5.1.3. 101963 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA
PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50
M (SEM COLOCACAO)

M2 60,76 60,761,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 26,81 1,070,04000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,80 31,411,87000000SINAPI

93,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,02 21,821,21100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 11,730,50100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 631,74 34,110,05400000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 26,06 25,270,97000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,860,35400000SINAPI

99,79TOTAL Serviço:

VALOR: 193,03

Página: 183



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.6.1.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,88 1,200,42000000SINAPI

18,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 4,840,00910000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 15,600,80500000SINAPI

58,56TOTAL Serviço:

VALOR: 76,94

6.6.1.2. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,60 3,686,14000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,52 0,770,22000000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 38,00 41,041,08000000SINAPI

45,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,60 15,570,66000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,970,36000000SINAPI

22,54TOTAL Serviço:

VALOR: 68,03

6.6.1.3. 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 45,57 24,150,53000000SINAPI

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 2,11 2,040,97000000SINAPI

00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

M2 698,45 733,371,05000000SINAPI

759,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,60 33,151,40500000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 35,651,31600000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 2,510,08900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 13,600,70200000SINAPI

84,91TOTAL Serviço:

VALOR: 844,47

6.6.1.4. 87887 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE,
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019

M3 2.537,27 8,110,00320000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,090,38400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,740,03840000SINAPI

17,94TOTAL Serviço:

VALOR: 17,94

6.6.1.5. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 104,691,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 193,77284,97000000SINAPI

298,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 209,3010,80000000SINAPI

209,30TOTAL Serviço:

VALOR: 507,76

6.6.1.6. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 29,48 4,530,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,05 3,810,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,67 22,500,73390000SINAPI

30,84TOTAL Serviço:

VALOR: 30,84
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.6.1.7. 120214 - EMBOCO LISO TETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000098 AREIA MEDIA LAVADA M3 90,00 2,250,0250SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 6,9310,8270SBC

9,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 9,950,7220SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 13,581,1540SBC

23,53TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 32,70

6.6.2.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,88 1,200,42000000SINAPI

18,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 4,840,00910000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 15,600,80500000SINAPI

58,56TOTAL Serviço:

VALOR: 76,94

6.6.2.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 104,691,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 193,77284,97000000SINAPI

298,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 209,3010,80000000SINAPI

209,30TOTAL Serviço:

VALOR: 507,76

6.6.2.3. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 29,48 4,530,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 34,05 3,810,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 30,67 22,500,73390000SINAPI

30,84TOTAL Serviço:

VALOR: 30,84

6.7.1.1. 90851 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 12,47 124,7010,00000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 412,15 412,151,00000000SINAPI

90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 690,20 690,201,00000000SINAPI

1.227,05TOTAL Serviço:

VALOR: 1.227,05

6.7.1.2. 91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 58,50 58,501,00000000SINAPI

58,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 22,701,00200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 9,700,50100000SINAPI

32,40TOTAL Serviço:

VALOR: 90,90

6.7.1.3. 00039499 - KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA ,
NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00039499 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE
900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO
SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI
MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

UN 1.223,17 1.223,171,00000000SINAPI

1.223,17TOTAL Material:

VALOR: 1.223,17

6.7.1.4. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS
*50 X 50 X 7* CM

UN 29,80 117,713,95000000SINAPI

117,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 511,30 5,110,01000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 48,662,05500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 19,921,02800000SINAPI

73,69TOTAL Serviço:

VALOR: 191,40

6.7.1.5. S08204 - Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 92,86 1,950,02100000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 2,643,30000000ORSE

I02869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar l 62,13 3,110,05000000ORSE

I13419 Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha
em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)

un 199,99 199,991,00000000ORSE

I02277 Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr m 38,04 68,471,80000000ORSE

I01808 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  90 x (180 a 210)
x 3,5cm

un 299,90 299,901,00000000ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 22,38 1,120,05000000ORSE

I01993 Roldana para porta correr (superior) un 34,97 69,942,00000000ORSE

I11581S Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox
*35 x 35* mm, para roldana de porta de correr

m 21,25 38,251,80000000ORSE

685,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01214S Carpinteiro de esquadrias (horista) h 15,72 78,605,00000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 33,002,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 81,557,00000000ORSE

193,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01770 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar m 66,80 340,685,10000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 18,255,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 7,322,00000000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 26,327,00000000ORSE

392,57TOTAL Serviço:

VALOR: 1.271,45

6.7.1.6. 100666 - JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA
VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 11,89 20,511,72580000SINAPI

00003429 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/
VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO
*10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS
GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM
GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

M2 255,96 255,961,00000000SINAPI

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 23,15 0,990,04286770SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 34,48 28,790,83510000SINAPI

306,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 39,261,73300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 16,790,86650000SINAPI

56,05TOTAL Serviço:

VALOR: 362,30

6.7.1.7. 111632 - PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 0,270,0030SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 0,831,3000SBC

I002606 LIXA FERRO 120 UN 4,49 13,473,0000SBC

I018123 MASSA PARA TINTA ESMALTE PARA EFEITOS ROSA SUVINIL (3,7
kg)

GL 300,00 11,400,0380SBC

I001247 PORTAO FERRO 2 FOLHAS PARA GRADIL EXTERNO M2 450,00 450,001,0000SBC

I018117 TINTA ESMALTE ACETINADA A BASE DE SOLVENTE CORAL L 32,91 7,240,2200SBC

483,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 12,39 21,691,7510SBC

I099550 PINTOR H 13,77 4,020,2920SBC

I099230 SERRALHEIRO H 18,12 31,741,7510SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 3,440,2920SBC

60,89TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 544,09

6.7.2.1. 102364 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA

Página: 189



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 30,00 2,390,07970000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 36,33 0,090,00250000SINAPI

00007162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 69,81 71,221,02030000SINAPI

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 39,79 34,620,87010000SINAPI

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 66,65 40,680,61050000SINAPI

149,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 404,52 1,820,00450000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 23,010,97740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 18,940,97740000SINAPI

43,77TOTAL Serviço:

VALOR: 192,77

6.8.1.1. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO
INTERNO E EXTERNO

KG 3,03 5,871,93800000SINAPI

5,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 7,260,30300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,470,07600000SINAPI

8,73TOTAL Serviço:

VALOR: 14,60

6.8.1.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 4,190,33000000SINAPI

4,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 4,480,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,330,06900000SINAPI

5,81TOTAL Serviço:

VALOR: 10,00

6.8.1.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 4,190,33000000SINAPI

4,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 5,850,24400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,720,08900000SINAPI

7,57TOTAL Serviço:

VALOR: 11,76

6.9.1.1. 101658 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,040,01400000SINAPI

00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 770,88 770,881,00000000SINAPI

770,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 5,190,23810000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 6,300,23810000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 281,37 67,190,23880000SINAPI

78,68TOTAL Serviço:

VALOR: 849,60

6.9.1.2. 00014166 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 1.719,05 1.719,051,00000000SINAPI

1.719,05TOTAL Material:

VALOR: 1.719,05

6.9.1.3. 055782 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS VOTOMASSA KG 0,64 9,7915,3000SBC

I087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX
VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)

KG 0,60 12,2920,4800SBC

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm UN 0,68 59,8488,0000SBC

81,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 44,223,2100SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 44,873,8120SBC
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89,09TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 171,01

6.9.1.4. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 4,38 5,211,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

5,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,870,04000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,050,04000000SINAPI

1,92TOTAL Serviço:

VALOR: 7,15

6.9.1.5. 061086 - ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003347 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" M 14,33 15,761,1000SBC

15,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 12,39 3,850,3110SBC

I099250 ELETRICISTA H 13,54 4,210,3110SBC

8,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 23,82

6.9.1.6. 069372 - RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I005249 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V UN 24,50 24,501,0000SBC

24,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 12,39 28,582,3070SBC

I099250 ELETRICISTA H 13,54 22,821,6850SBC

51,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 75,89

6.9.2.1. 93145 - PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,97 24,948,40000000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4,32 54,4312,60000000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,56 3,580,37500000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 13,94 13,941,00000000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,58 25,472,20000000SINAPI

91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,69 11,382,00000000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,24 18,122,20000000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,57 44,571,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 3,65 3,651,00000000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,46 14,212,20000000SINAPI

214,29TOTAL Serviço:

VALOR: 214,29

6.9.2.2. 101878 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 444,64 444,641,00000000SINAPI

444,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 33,221,52330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 40,351,52330000SINAPI

73,57TOTAL Serviço:

VALOR: 518,21

6.9.2.3. 91863 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 4,11 4,171,01700000SINAPI

4,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,780,08200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 2,170,08200000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,25 3,251,00000000SINAPI

7,20TOTAL Serviço:

VALOR: 11,37

6.9.2.4. 97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

UN 7,81 7,811,00000000SINAPI

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO,
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 51,45 51,451,00000000SINAPI

59,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 5,010,22990000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 14,610,55180000SINAPI

19,62TOTAL Serviço:

VALOR: 78,88

6.10.1.1. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 14,76 25,531,73000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 94,81 170,661,80000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,15 10,521,71000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 509,58 41,280,08100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 537,16 43,510,08100000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,25 83,251,80000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 104,41 122,161,17000000ORSE

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação

m3 30,86 35,491,15000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 31,37 53,641,71000000ORSE

586,04TOTAL Serviço:

VALOR: 586,19

6.10.1.2. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 11,58 24,782,14000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,71 15,711,00000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 8,07 9,521,18000000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 11,37 24,332,14000000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,25 10,010,89000000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,63 44,142,14000000SINAPI

128,49TOTAL Serviço:

VALOR: 128,49

6.10.1.3. 102608 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034639 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA UN 842,66 842,661,00000000SINAPI

842,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,730,20080000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,500,20080000SINAPI

8,23TOTAL Serviço:

VALOR: 850,89

6.10.1.4. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03700000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,67 4,901,04930000SINAPI

4,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,940,15860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,550,15860000SINAPI

6,49TOTAL Serviço:

VALOR: 11,45

6.10.1.5. 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 12,17 0,060,00530000SINAPI

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA
FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO
PLASTICO

UN 24,55 24,551,00000000SINAPI

24,61TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,530,19040000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,270,19040000SINAPI

7,80TOTAL Serviço:

VALOR: 32,41

6.11.1.1. 1070075 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,950,01765SINAPI

00000013 ESTOPA KG 12,70 0,640,05000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 9,48 18,962,00000SINAPI

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 19,86 19,861,00000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 66,684,00000SINAPI

107,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 7,940,40000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 8,980,40000SINAPI

16,92TOTAL Serviço:

VALOR: 124,01

6.11.1.2. 1070077 - PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,950,01765SINAPI

00000013 ESTOPA KG 12,70 0,640,05000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 3,57 10,713,00000SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN 0,60 0,120,20000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,330,15000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,400,02300SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 8,08 8,081,00000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 10,23 81,848,00000SINAPI

107,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 5,960,30000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,730,30000SINAPI

12,69TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 119,76

6.11.1.3. 00039362 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039362 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES,
CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)

UN 3.595,25 3.595,251,00000000SINAPI

3.595,25TOTAL Material:

VALOR: 3.595,25

6.11.1.4. 98063 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 561,17 2.805,855,00000000SINAPI

2.805,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 666,61 12,260,01840000SINAPI

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 2.166,38 816,940,37710000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_01/2018_P

M3 5.290,21 81,460,01540000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 35,501,49950000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 282,28 159,230,56410000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 59,28 72,491,22300000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 149,68 89,820,60010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 22,831,17820000SINAPI

1.290,53TOTAL Serviço:

VALOR: 4.096,38

6.11.1.5. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,020,01460000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 17,581,05490000SINAPI

17,60TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,890,26320000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 5,900,26320000SINAPI

10,79TOTAL Serviço:

VALOR: 28,39

6.11.1.6. S04883 - Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 14,76 25,531,73000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 94,81 170,661,80000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,15 10,521,71000000ORSE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 509,58 41,280,08100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 537,16 43,510,08100000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,25 83,251,80000000ORSE

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 104,41 122,161,17000000ORSE

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem
controle do grau de compactação

m3 30,86 35,491,15000000ORSE

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

m2 31,37 53,641,71000000ORSE

586,04TOTAL Serviço:

VALOR: 586,19

6.11.1.7. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,020,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 6,01 6,331,05490000SINAPI

6,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 5,440,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,570,29300000SINAPI

12,01TOTAL Serviço:

VALOR: 18,36

6.11.1.8. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 10,23 10,791,05490000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

10,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 5,910,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 7,140,31820000SINAPI

13,05TOTAL Serviço:

VALOR: 23,87

6.12.1.1. S01743 - Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 183,33 300,661,64000000ORSE

300,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00165 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa
t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

m2 119,98 911,857,60000000ORSE

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) -
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

m3 443,31 303,220,68400000ORSE

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrura

m3 489,33 14,680,03000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,25 246,565,33100000ORSE

S00145 Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento
em madeira e capeamento 4cm

m2 138,96 575,294,14000000ORSE

S02658 Lastro de brita 3 m3 140,59 105,440,75000000ORSE

2.157,04TOTAL Serviço:

VALOR: 2.458,03

6.12.1.2. 054047 - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I003667 RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 75mm UN 15,90 15,901,0000SBC

15,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 12,39 9,690,7820SBC

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 13,71 16,511,2040SBC

26,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 42,08

6.12.1.3. 91789 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN 4,73 0,150,03330000SINAPI

90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 30,39 1,010,03330000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89582 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 33,95 0,640,01890000SINAPI

89524 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 30,69 2,740,08930000SINAPI

89581 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 37,72 3,620,09610000SINAPI

89522 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 34,46 0,760,02220000SINAPI

89692 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 90,28 0,130,00150000SINAPI

89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 64,16 0,180,00290000SINAPI

89599 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 24,89 6,490,26090000SINAPI

89547 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 22,70 1,690,07450000SINAPI

90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 4,91 0,450,09170000SINAPI

89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 36,85 2,770,07520000SINAPI

89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 56,02 2,280,04070000SINAPI

89576 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 26,81 23,050,86000000SINAPI

89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 40,71 5,690,14000000SINAPI

51,65TOTAL Serviço:

VALOR: 51,65

6.12.1.4. 057311 - CAIXA AREIA 30x50cm TAMPAO FERRO FUNDIDO 100KG (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 6,930,0760SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 49,0376,6100SBC

I008766 PEDRA BRITADA #1 M3 170,10 6,970,0410SBC

I008767 PEDRA BRITADA #2 M3 80,00 3,280,0410SBC

I000450 PEDRA DE MAO M3 159,89 4,800,0300SBC

I000150 SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA M3 86,91 3,480,0400SBC

I063720 TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 300x300mm UN 66,00 66,001,0000SBC

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm UN 0,68 126,48186,0000SBC

266,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 153,8611,1700SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 147,3112,5150SBC
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

301,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 568,14

6.12.2.1. C0655 - CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM UN 1,4000 5,60004,00000000SEINFRA

I0081 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM UN 2,3500 2,35001,00000000SEINFRA

I1350 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO KG 42,0000 1,71360,04080000SEINFRA

I1678 PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2') UN 31,4500 94,35003,00000000SEINFRA

I1771 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM UN 35,9600 35,96001,00000000SEINFRA

139,9736TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 18,6300 4,09860,22000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H 22,7200 4,99840,22000000SEINFRA

9,0970TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 149,07

6.12.2.2. 89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 2,310,04290000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,040,02240000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 4,270,07010000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 41,14 42,591,03530000SINAPI

49,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 7,470,40240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 9,020,40240000SINAPI

16,49TOTAL Serviço:

VALOR: 65,70

6.13.1.1. 94218 - TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,34 0,310,94000000SINAPI

00004312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO
CANALETA 90 OU KALHETAO

UN 3,99 1,230,31000000SINAPI

00004315 GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM,
RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA
FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

UN 2,94 2,760,94000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00007231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M
(SEM AMIANTO)

UN 720,73 147,020,20400000SINAPI

151,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,65 0,070,00340000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,60 0,050,00250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,040,15700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 3,220,13900000SINAPI

6,38TOTAL Serviço:

VALOR: 157,70

6.13.1.2. 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 21,35 0,120,00600000SINAPI

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025
UNIDADES)

KG 66,93 0,080,00120000SINAPI

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
24, CORTE 25 CM

M 25,72 27,001,05000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 34,48 6,820,19800000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 184,10 8,280,04500000SINAPI

42,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,65 0,410,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,60 0,310,01320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 4,010,20700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,22 2,600,11200000SINAPI

7,33TOTAL Serviço:

VALOR: 49,63

6.13.1.3. 121215 - CHAPIM DE CONCRETO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000098 AREIA MEDIA LAVADA M3 90,00 1,620,0180SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 1,001,5650SBC

2,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 11,890,8630SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 12,981,1030SBC
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

24,87TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,48

6.13.1.4. 100582 - CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 26+40cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I007008 CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26 M 36,84 47,891,3000SBC

47,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 26,092,1060SBC

I099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA H 13,77 25,701,8660SBC

51,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 99,68

6.13.1.5. 160070 - CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 15,500,1700SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 5,478,5450SBC

I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 M3 170,10 14,460,0850SBC

35,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 3,600,2610SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 14,171,2040SBC

17,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 53,21

6.13.1.6. 92544 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 21,88 0,430,02000000SINAPI

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 31,41 12,750,40600000SINAPI

13,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 0,930,04800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 2,310,09900000SINAPI

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 22,65 0,090,00410000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 23,60 0,070,00300000SINAPI

3,40TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 16,58

6.13.1.7. 100361 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 18,92 160,828,50000000SINAPI

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X
3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 42,42 42,421,00000000SINAPI

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 21,70 34,171,57500000SINAPI

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 4,49 51,6311,50000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 16,80 50,403,00000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 25,15 427,5517,00000000SINAPI

766,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 101,015,18800000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 526,7522,48200000SINAPI

92260 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 485,43 485,431,00000000SINAPI

1.113,19TOTAL Serviço:

VALOR: 1.880,18

6.14.1.1. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 209,91 209,911,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 108,606,00000000SINAPI

318,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 21,280,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,790,29880000SINAPI

27,07TOTAL Serviço:

VALOR: 345,58

6.14.1.2. 100870 - BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 136,26 136,261,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 108,606,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

244,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 21,280,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,790,29880000SINAPI

27,07TOTAL Serviço:

VALOR: 271,93

6.14.1.3. 00036215 - BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM
X 45* CM

UN 909,00 909,001,00000000SINAPI

909,00TOTAL Material:

VALOR: 909,00

6.14.1.4. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA
/ VASO SANITARIO

UN 12,46 12,461,00000000SINAPI

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 626,06 626,061,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

UN 24,41 48,822,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 74,20 6,530,08810000SINAPI

693,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 25,891,15400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 10,780,55650000SINAPI

36,67TOTAL Serviço:

VALOR: 730,54

6.14.1.5. 95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA
/ VASO SANITARIO

UN 12,46 12,461,00000000SINAPI

00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA,
SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 199,00 199,001,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

UN 24,41 48,822,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 74,20 6,530,08810000SINAPI

266,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 11,140,49680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,770,34950000SINAPI

17,91TOTAL Serviço:

VALOR: 284,72

6.14.1.6. 100858 - MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 7,46 7,461,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,120,03650000SINAPI

00010432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

UN 346,47 346,471,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 36,202,00000000SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 180,90 180,901,00000000SINAPI

571,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 22,641,00900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 6,160,31790000SINAPI

28,80TOTAL Serviço:

VALOR: 599,95

6.14.1.7. 1070033 - CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA
CHUVEIRO SIMPLES

UN 19,06 19,061,00000SINAPI

00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA
ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 13,25 13,251,00000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,070,02100SINAPI

32,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,020,44670SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 2,730,14070SINAPI

12,75TOTAL Serviço:

VALOR: 45,13

6.14.1.8. 190429 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I004612 APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 UN 80,00 160,002,0000SBC

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 0,090,0010SBC

I001100 CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 2,01 3,661,8200SBC
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 2,944,6000SBC

I008184 GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm M2 175,00 183,751,0500SBC

350,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099664 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA H 12,39 9,640,7780SBC

I099398 MARMORISTA H 13,77 10,720,7780SBC

20,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 370,80

6.14.1.9. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,25 9,251,00000000SINAPI

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 140,87 140,871,00000000SINAPI

86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,37 19,371,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 62,35 62,351,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,31 8,311,00000000SINAPI

240,15TOTAL Serviço:

VALOR: 240,15

6.14.1.10. 00011696 - LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X
C) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011696 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA
BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

UN 165,59 165,591,00000000SINAPI

165,59TOTAL Material:

VALOR: 165,59

6.14.2.1. 99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 1,16 3,793,27300000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 36,33 0,140,00400000SINAPI

00011033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 9,42 10,271,09100000SINAPI

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40
MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 46,17 47,501,02900000SINAPI

61,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,56 15,210,77800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 22,320,94800000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

37,53TOTAL Serviço:

VALOR: 99,23

6.15.1.1. 99855 - CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN 1,16 3,793,27300000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 36,33 0,140,00400000SINAPI

00011033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 9,42 10,271,09100000SINAPI

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40
MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 46,17 47,501,02900000SINAPI

61,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,56 15,210,77800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 22,320,94800000SINAPI

37,53TOTAL Serviço:

VALOR: 99,23

6.15.1.2. 101905 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,69 1,382,00000000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 218,75 218,751,00000000SINAPI

220,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 8,490,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,260,45740000SINAPI

18,75TOTAL Serviço:

VALOR: 238,88

6.15.1.3. 00010886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 218,75 218,751,00000000SINAPI

218,75TOTAL Material:

VALOR: 218,75

7.1.1. 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 401,59 13,610,03390000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 3,860,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,860,04440000SINAPI

18,33TOTAL Serviço:

VALOR: 18,33

7.1.2. 040211 - TELA ELETROSOLDADA BEMATEL Q-335 15x15cm FIO 8,0mm CA-60 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I036825 TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-335 15x15 8,0mm
(5,37kg/m2)

M2 75,47 75,471,0000SBC

75,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 0,410,0390SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 0,690,0390SBC

1,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 76,56

7.1.3. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 470,00 38,250,08140000SINAPI

00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE
CONCRETO

KG 8,85 35,404,00000000SINAPI

73,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 8,34 0,050,00700000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 2,640,11190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,900,04660000SINAPI

3,59TOTAL Serviço:

VALOR: 77,24

7.1.4. 102506 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005330 DILUENTE EPOXI L 45,81 0,130,00300000SINAPI

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,36 0,290,04000000SINAPI

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 63,05 1,000,01600000SINAPI

1,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 5,730,23900000SINAPI
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,930,10000000SINAPI

7,66TOTAL Serviço:

VALOR: 9,08

7.2.1. 103335 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,54 30,5756,62000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,770,01930000SINAPI

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 4,55 3,660,80500000SINAPI

35,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 9,740,01830000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 54,932,32000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 22,481,16000000SINAPI

87,15TOTAL Serviço:

VALOR: 122,15

7.2.2. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

7.3.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,88 1,200,42000000SINAPI

18,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 4,840,00910000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 15,600,80500000SINAPI

58,56TOTAL Serviço:

VALOR: 76,94

7.3.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 104,691,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 193,77284,97000000SINAPI

298,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 209,3010,80000000SINAPI

209,30TOTAL Serviço:

VALOR: 507,76

7.3.3. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 432,16 16,240,03760000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 11,120,47000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,310,17100000SINAPI

30,67TOTAL Serviço:

VALOR: 30,67

7.4.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 4,190,33000000SINAPI

4,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 4,480,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,330,06900000SINAPI

5,81TOTAL Serviço:

VALOR: 10,00

7.5.1. 102364 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 30,00 2,390,07970000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 36,33 0,090,00250000SINAPI

00007162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 69,81 71,221,02030000SINAPI

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 39,79 34,620,87010000SINAPI

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 66,65 40,680,61050000SINAPI

149,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 404,52 1,820,00450000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 23,010,97740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 18,940,97740000SINAPI

43,77TOTAL Serviço:

VALOR: 192,77

7.5.2. S09072 - Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09357 Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de
tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4",
inclusive ferrolho e rodízios

m2 709,42 709,421,00000000ORSE

I08855 Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un 68,09 68,091,00000000ORSE

777,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 16,501,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 17,481,50000000ORSE

33,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 523,73 1,570,00300000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 3,661,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 5,641,50000000ORSE

10,87TOTAL Serviço:

VALOR: 822,39

7.6.1. 00014166 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 1.719,05 1.719,051,00000000SINAPI

1.719,05TOTAL Material:

VALOR: 1.719,05
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7.6.2. S12808 - Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 0,76 1,522,00000000ORSE

I13524 Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

un 305,00 305,001,00000000ORSE

306,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 8,260,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 3,500,30000000ORSE

11,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,62 1,810,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 1,130,30000000ORSE

2,94TOTAL Serviço:

VALOR: 321,22

7.6.3. 100602 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 39,80 358,209,00000000SINAPI

358,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 55,392,54000000SINAPI

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 404,52 338,170,83600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 218,648,25400000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 281,37 21,380,07600000SINAPI

633,58TOTAL Serviço:

VALOR: 991,78

7.6.4. S02815 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 13,81 10,630,77000000ORSE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 94,81 60,680,64000000ORSE

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -
Revisado 08/2015

m2 6,15 2,950,48000000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 537,16 20,410,03800000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 46,25 5,780,12500000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S00085 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 87,60 26,810,30600000ORSE

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento /
areia / vedacit

m2 35,03 16,810,48000000ORSE

144,07TOTAL Serviço:

VALOR: 144,11

7.6.5. 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,88 8,881,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,17 1,171,00000000SINAPI

10,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,440,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,750,06630000SINAPI

3,19TOTAL Serviço:

VALOR: 13,24

7.6.6. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 2,86 3,401,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

3,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,650,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,790,03000000SINAPI

1,44TOTAL Serviço:

VALOR: 4,86

7.6.7. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 6,38 7,591,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

7,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,130,05200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,370,05200000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2,50TOTAL Serviço:

VALOR: 10,11

7.7.1. 00025399 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025399 CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 3.170,03 3.170,031,00000000SINAPI

3.170,03TOTAL Material:

VALOR: 3.170,03

7.7.2. 00025398 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE
1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN 5.221,70 5.221,701,00000000SINAPI

5.221,70TOTAL Material:

VALOR: 5.221,70

7.7.3. C1347 - CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM,
COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E
TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE
AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA
PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO
TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

CJ 1.891,5500 1.891,55001,00000000SEINFRA

I1911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL,
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO

CJ 1.260,8800 1.260,88001,00000000SEINFRA

3.152,4300TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)

M3 350,7500 30,33990,08650000SEINFRA

30,3399TOTAL Serviço:

VALOR: 3.182,77

8.1. COMPOSIÇÃO 06 - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2
MM; 1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS
DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA
APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM
SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 3 (TRÊS)
USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

INS-432814 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM;
2" X 2 MM; 1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE
NO MÍNIMO 3MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS,
TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA
A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA
MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO
DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM
INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

UN 3.180,00 3.180,001,00000000Composições

3.180,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 3.180,00

8.2. COMPOSIÇÃO 07 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X 1,50
MM; 3" 1/2 X 4 MM; 4" X 3 MM; 3/4 X 1,50 MM, UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA
MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE
(FIXAÇÃO); CORTES A LASE; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 07

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X
1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM; 4" X 3 MM; 3/4 X 1,50 MM,
UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ
ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X
1/4 E COM PARAFUSOS DE (FIXAÇÃO); CORTES A LASE;
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM
BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS
APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS
FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES
CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A

UN 1.580,00 1.580,001,00000000Composições

1.580,00TOTAL Geral:

VALOR: 1.580,00

8.3. COMPOSIÇÃO 08 - REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" 1,50 MM;
ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO
RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE 10KG (TOTAL); OFERECENDO
TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICA. E QUE PERMIITAM A PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 08

REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" 1,50 MM;
ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA,
BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA
A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHUMBADORES
PARABOUT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM
INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E
ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE 10KG
(TOTAL); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS
USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM
SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICA. E QUE PERMIITAM A
PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.

UN 1.495,02 1.495,021,00000000Composições
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.495,02TOTAL Geral:

VALOR: 1.495,02

8.4. COMPOSIÇÃO 09 - SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4 MM,
CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS),
PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES
COM FLANGE 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERENCENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE
OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM
A PRÁTICA DE 2(DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 09

SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO
DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4
MM, CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM;
UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS
ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A
PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA
MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X 1/4 E COM
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE
METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES
EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX;
OFERENCENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 2(DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

UN 1.615,00 1.615,001,00000000Composições

1.615,00TOTAL Geral:

VALOR: 1.615,00

8.5. COMPOSIÇÃO 10 - Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes galvanizadas, cor colorido. Ficha técnica: comprimento: 3,00m;
largura: 2,20m; altura: 2,00m. O produto deverá ser entregue montado e instalado (chumbado) em local determinado pelo município. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 10

Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes
galvanizadas, cor colorido. Ficha técnica: comprimento:
3,00m; largura: 2,20m; altura: 2,00m. O produto deverá ser
entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

UN 1.132,67 1.132,671,00000000Composições

1.132,67TOTAL Geral:

VALOR: 1.132,67

8.6. COMPOSIÇÃO 11 - Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08 lugares, altura 0,80 metros. Assento em madeira, com estrutura
em ferro. Peso suportado 150kg. O produto deverá ser entregue montado e instalado (chumbado) em local determinado pelo município. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 11

Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08
lugares, altura 0,80 metros. Assento em madeira, com
estrutura em ferro. Peso suportado 150kg. O produto deverá
ser entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

UN 1.117,97 1.117,971,00000000Composições

1.117,97TOTAL Geral:

VALOR: 1.117,97

8.7. COMPOSIÇÃO 12 - ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPOSIÇÃ
O 12

ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA UN 1.462,85 1.462,851,00000000Composições

1.462,85TOTAL Geral:

VALOR: 1.462,85

8.8. COMPOSIÇÃO 13 - ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 13

ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M – ESTRUTURA
METALICA

UN 1.105,81 1.105,811,00000000Composições

1.105,81TOTAL Geral:

VALOR: 1.105,81

8.9. COMP-95307508 - ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMP-
95307508

ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS UN 1.028,59 1.028,591,00000000Composições

1.028,59TOTAL Geral:

VALOR: 1.028,59

9.1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 76,663,95600000SINAPI

76,66TOTAL Serviço:

VALOR: 76,66

9.1.2. 1020001 - ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019 (M³)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 48,75 60,941,25000SINAPI

60,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 46,482,39860SINAPI

46,48TOTAL Serviço:

VALOR: 107,42

9.1.3. 030226 - CAMADA HORIZONTAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA 1 E 2 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I008766 PEDRA BRITADA #1 M3 170,10 96,960,5700SBC

I008767 PEDRA BRITADA #2 M3 80,00 45,600,5700SBC

142,56TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099900 SERVENTE H 11,77 34,362,9190SBC

34,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 176,91

9.1.4. 102688 - DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 16,530,16740000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 24,66 2,640,10710000SINAPI

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN
100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 -
E.M)

M 11,37 11,401,00300000SINAPI

30,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90106 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 7,28 1,160,16000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 2,420,10240000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,950,30710000SINAPI

9,53TOTAL Serviço:

VALOR: 40,10

9.2.1. 103335 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,54 30,5756,62000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,770,01930000SINAPI

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 4,55 3,660,80500000SINAPI

35,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 9,740,01830000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 54,932,32000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 22,481,16000000SINAPI

87,15TOTAL Serviço:

VALOR: 122,15

9.2.2. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 18,27 27,401,50000000SINAPI

27,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,680,08500000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 9,990,42200000SINAPI

11,67TOTAL Serviço:

VALOR: 39,07

9.3.1. 103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,60 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 2,88 1,200,42000000SINAPI

18,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 532,46 4,840,00910000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 38,121,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 15,600,80500000SINAPI

58,56TOTAL Serviço:

VALOR: 76,94

9.3.2. 87376 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 104,691,06000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 193,77284,97000000SINAPI

298,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 209,3010,80000000SINAPI

209,30TOTAL Serviço:

VALOR: 507,76

9.3.3. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 432,16 16,240,03760000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 11,120,47000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,310,17100000SINAPI

30,67TOTAL Serviço:

VALOR: 30,67

9.4.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 12,70 4,190,33000000SINAPI

4,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,99 4,480,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,330,06900000SINAPI

5,81TOTAL Serviço:

VALOR: 10,00

9.5.1. 102364 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 30,00 2,390,07970000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 36,33 0,090,00250000SINAPI

00007162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR,
FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 69,81 71,221,02030000SINAPI

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 39,79 34,620,87010000SINAPI

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E
= *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 66,65 40,680,61050000SINAPI

149,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 404,52 1,820,00450000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,55 23,010,97740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 18,940,97740000SINAPI

43,77TOTAL Serviço:

VALOR: 192,77

9.5.2. S09072 - Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09357 Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de
tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4",
inclusive ferrolho e rodízios

m2 709,42 709,421,00000000ORSE

I08855 Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa un 68,09 68,091,00000000ORSE

777,51TOTAL Material:

Página: 221



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 16,501,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 17,481,50000000ORSE

33,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 523,73 1,570,00300000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 3,661,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 5,641,50000000ORSE

10,87TOTAL Serviço:

VALOR: 822,39

9.6.1. 00014166 - POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 1.719,05 1.719,051,00000000SINAPI

1.719,05TOTAL Material:

VALOR: 1.719,05

9.6.2. 101659 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,040,01400000SINAPI

00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239
W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 895,44 895,441,00000000SINAPI

895,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 5,190,23810000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 6,300,23810000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 281,37 67,190,23880000SINAPI

78,68TOTAL Serviço:

VALOR: 974,16

9.6.3. 100602 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 39,80 358,209,00000000SINAPI

358,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 55,392,54000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 404,52 338,170,83600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 218,648,25400000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 281,37 21,380,07600000SINAPI

633,58TOTAL Serviço:

VALOR: 991,78

9.6.4. 055782 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS VOTOMASSA KG 0,64 9,7915,3000SBC

I087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX
VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)

KG 0,60 12,2920,4800SBC

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm UN 0,68 59,8488,0000SBC

81,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099050 PEDREIRO H 13,77 44,223,2100SBC

I099900 SERVENTE H 11,77 44,873,8120SBC

89,09TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 171,01

9.6.5. 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 8,88 8,881,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,17 1,171,00000000SINAPI

10,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,440,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,750,06630000SINAPI

3,19TOTAL Serviço:

VALOR: 13,24

9.6.6. 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 16,64 19,801,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

19,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 2,500,11500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 3,040,11500000SINAPI

5,54TOTAL Serviço:

VALOR: 25,36

9.6.7. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 6,38 7,591,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

7,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,130,05200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,370,05200000SINAPI

2,50TOTAL Serviço:

VALOR: 10,11

9.6.8. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,51 17,511,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,56 7,561,00000000SINAPI

25,07TOTAL Serviço:

VALOR: 25,07

9.7.1. 103765 - PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044656 BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE
DE VOLEI EM PVC, DIMENSOES 3" X 40 CM

UN 0,00 0,002,00000000SINAPI

00025399 CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 3.170,03 3.170,031,00000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 47,270,27956980SINAPI

00044657 TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL
E POSTE DE VOLEI, DIMENSOES 100 MM X 55 MM

UN 0,00 0,002,00000000SINAPI

3.217,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 725,47 41,670,05743869SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 37,961,60319832SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 36,851,90160040SINAPI

116,48TOTAL Serviço:

VALOR: 3.333,78

9.7.2. I09206 - Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06 fitas com 8m de comprimento e 5cm de largura (cj)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09206 Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06 fitas com 8m
de comprimento e 5cm de largura

cj 135,56 135,561,00000000ORSE

135,56TOTAL Material:

VALOR: 135,56

9.7.3. 103298 - INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE
SOLO. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00044445 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO COM ENCOSTO,
DIMENSOES 180 CM X 64 CM X 89 CM, ACABAMENTO EM
CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR CHUMBAMENTO COM
CONCRETO

UN 0,00 0,001,00000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 20,680,12230086SINAPI

20,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 725,47 19,520,02691485SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 17,620,74412790SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 17,110,88322462SINAPI

54,25TOTAL Serviço:

VALOR: 74,93
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

103293 - INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 600 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 1,340,00790000SINAPI

1,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 6,520,01050000SINAPI

040261 CONCRETO 1:2:2,5 fck=18MPa P/VIGAS-C/ACO/FORMAS+278 L/AGUA M3 4.343,70 434,370,10000000SBC

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 725,47 37,940,05230000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 24,43 12,630,51700000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 25,88 3,980,15360000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 98,084,14180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 53,512,76120000SINAPI

647,03TOTAL Serviço:

VALOR: 648,37

103293 - INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 800 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 1,340,00790000SINAPI

1,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 6,520,01050000SINAPI

040261 CONCRETO 1:2:2,5 fck=18MPa P/VIGAS-C/ACO/FORMAS+278 L/AGUA M3 4.343,70 868,740,20000000SBC

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 725,47 37,940,05230000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 24,43 12,630,51700000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 25,88 3,980,15360000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 98,084,14180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 53,512,76120000SINAPI

1.081,40TOTAL Serviço:

VALOR: 1.082,74

103293 - INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 1000 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 1,340,00790000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 621,20 6,520,01050000SINAPI

040261 CONCRETO 1:2:2,5 fck=18MPa P/VIGAS-C/ACO/FORMAS+278 L/AGUA M3 4.343,70 1.303,110,30000000SBC

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 725,47 37,940,05230000SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 24,43 12,630,51700000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 25,88 3,980,15360000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 98,084,14180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 53,512,76120000SINAPI

1.515,77TOTAL Serviço:

VALOR: 1.517,11

COMPOSIÇÃO 06 - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM;
1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS
DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA
APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM
SER INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 3 (TRÊS)
USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

INS-432814 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM;
2" X 2 MM; 1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE
NO MÍNIMO 3MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS,
TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA
A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA
MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO
DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM
INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

UN 3.180,00 3.180,001,00000000Composições

3.180,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 3.180,00

COMPOSIÇÃO 07 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3"
1/2 X 4 MM; 4" X 3 MM; 3/4 X 1,50 MM, UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE
(FIXAÇÃO); CORTES A LASE; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPOSIÇÃ
O 07

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X
1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM; 4" X 3 MM; 3/4 X 1,50 MM,
UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ
ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X
1/4 E COM PARAFUSOS DE (FIXAÇÃO); CORTES A LASE;
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM
BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS
APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS
FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES
CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A

UN 1.580,00 1.580,001,00000000Composições

1.580,00TOTAL Geral:

VALOR: 1.580,00

COMPOSIÇÃO 08 - REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" 1,50 MM; ROLAMENTOS
DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX;
TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE 10KG (TOTAL); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA
AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À
AÇÕES CLIMÁTICA. E QUE PERMIITAM A PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 08

REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" 1,50 MM;
ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA,
BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA
A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHUMBADORES
PARABOUT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM
INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E
ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE 10KG
(TOTAL); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS
USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM
SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICA. E QUE PERMIITAM A
PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.

UN 1.495,02 1.495,021,00000000Composições

1.495,02TOTAL Geral:

VALOR: 1.495,02

COMPOSIÇÃO 09 - SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4 MM,
CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS),
PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES
COM FLANGE 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; OFERENCENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE
OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM
A PRÁTICA DE 2(DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPOSIÇÃ
O 09

SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO
DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4
MM, CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM;
UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS
ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A
PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA
MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X 1/4 E COM
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE
METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES
EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX;
OFERENCENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 2(DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

UN 1.615,00 1.615,001,00000000Composições

1.615,00TOTAL Geral:

VALOR: 1.615,00

COMPOSIÇÃO 10 - Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes galvanizadas, cor colorido. Ficha técnica: comprimento: 3,00m;
largura: 2,20m; altura: 2,00m. O produto deverá ser entregue montado e instalado (chumbado) em local determinado pelo município. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 10

Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes
galvanizadas, cor colorido. Ficha técnica: comprimento:
3,00m; largura: 2,20m; altura: 2,00m. O produto deverá ser
entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

UN 1.132,67 1.132,671,00000000Composições

1.132,67TOTAL Geral:

VALOR: 1.132,67

COMPOSIÇÃO 11 - Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08 lugares, altura 0,80 metros. Assento em madeira, com estrutura em
ferro. Peso suportado 150kg. O produto deverá ser entregue montado e instalado (chumbado) em local determinado pelo município. (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 11

Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08
lugares, altura 0,80 metros. Assento em madeira, com
estrutura em ferro. Peso suportado 150kg. O produto deverá
ser entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

UN 1.117,97 1.117,971,00000000Composições

1.117,97TOTAL Geral:

VALOR: 1.117,97

COMPOSIÇÃO 12 - ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 12

ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA UN 1.462,85 1.462,851,00000000Composições

1.462,85TOTAL Geral:

VALOR: 1.462,85

COMPOSIÇÃO 13 - ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMPOSIÇÃ
O 13

ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M – ESTRUTURA
METALICA

UN 1.105,81 1.105,811,00000000Composições
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.105,81TOTAL Geral:

VALOR: 1.105,81

COMP-95307508 - ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

COMP-
95307508

ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS UN 1.028,59 1.028,591,00000000Composições

1.028,59TOTAL Geral:

VALOR: 1.028,59
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 14,67 0,060,00410000SINAPI

0,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,06

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,63TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 14,67 14,671,00000000SINAPI

14,67TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,06TOTAL Serviço:

VALOR: 21,36

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 12,66 0,210,01720000SINAPI

0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,21

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,15 1,151,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,56 0,561,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6,51TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 12,66 12,661,00000000SINAPI

12,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,21 0,211,00000000SINAPI

0,21TOTAL Serviço:

VALOR: 19,38

89029 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL
DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN 1.087.631,70 33,820,00003110SINAPI

33,82TOTAL Equipamento:

VALOR: 33,82

89030 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL
DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN 1.087.631,70 7,610,00000700SINAPI

7,61TOTAL Equipamento:

VALOR: 7,61

95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 21,46 0,200,00940000SINAPI

0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,20

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 21,46 21,461,00000000SINAPI

21,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,20 0,201,00000000SINAPI

0,20TOTAL Serviço:

VALOR: 27,23

89031 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 33,82 33,821,00000000SINAPI

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 7,61 7,611,00000000SINAPI

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,23 27,231,00000000SINAPI

68,66TOTAL Serviço:

VALOR: 68,66

5724 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL
DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN 1.087.631,70 60,470,00005560SINAPI

60,47TOTAL Equipamento:

VALOR: 60,47

53817 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 72,2410,44000000SINAPI

72,24TOTAL Material:

VALOR: 72,24

89032 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 33,82 33,821,00000000SINAPI

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 7,61 7,611,00000000SINAPI

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 60,47 60,471,00000000SINAPI

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 72,24 72,241,00000000SINAPI

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,23 27,231,00000000SINAPI

201,37TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 201,37

89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 499.459,44 17,130,00003430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 160.300,00 8,830,00005510SINAPI

25,96TOTAL Equipamento:

VALOR: 25,96

91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 499.459,44 2,840,00000570SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 160.300,00 0,920,00000580SINAPI

3,76TOTAL Equipamento:

VALOR: 3,76

89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 499.459,44 3,590,00000720SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 160.300,00 1,170,00000730SINAPI

4,76TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,76

95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 15,08 0,200,01330000SINAPI

0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,20
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 15,08 15,081,00000000SINAPI

15,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,20 0,201,00000000SINAPI

0,20TOTAL Serviço:

VALOR: 20,85

5930 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 25,96 25,961,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 3,76 3,761,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 4,76 4,761,00000000SINAPI

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,85 20,851,00000000SINAPI

55,33TOTAL Serviço:

VALOR: 55,33

89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 499.459,44 32,110,00006430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN 160.300,00 11,040,00006890SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

43,15TOTAL Equipamento:

VALOR: 43,15

91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 182,8926,43000000SINAPI

182,89TOTAL Material:

VALOR: 182,89

5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 25,96 25,961,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 3,76 3,761,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 4,76 4,761,00000000SINAPI

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 43,15 43,151,00000000SINAPI

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 182,89 182,891,00000000SINAPI

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,85 20,851,00000000SINAPI

281,37TOTAL Serviço:

VALOR: 281,37

95415 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 17.569,02 159,870,00910000SINAPI

159,87TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 159,87

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 12,81 0,150,01200000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra:

Página: 236



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 0,15

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,51TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 12,81 12,811,00000000SINAPI

12,81TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,15 0,151,00000000SINAPI

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 19,47

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 16,77 0,150,00940000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,51TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 16,77 16,771,00000000SINAPI

16,77TOTAL Mão de Obra:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,15 0,151,00000000SINAPI

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 23,43

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 83,240,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 148,87218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 100,970,59710000SINAPI

333,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 121,816,28580000SINAPI

121,81TOTAL Serviço:

VALOR: 454,89

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H 21,21 0,190,00940000SINAPI

0,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,19

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H 21,21 21,211,00000000SINAPI

21,21TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,19 0,191,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,19TOTAL Serviço:

VALOR: 26,97

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.615,82 0,110,00007200SINAPI

0,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,11

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.615,82 0,010,00000750SINAPI

0,01TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,01

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,97 26,971,00000000SINAPI

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

27,09TOTAL Serviço:

VALOR: 27,09

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.615,82 0,080,00005000SINAPI

0,08TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,08

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,84 1,141,36000000SINAPI

1,14TOTAL Especiais:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 1,14

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,97 26,971,00000000SINAPI

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

28,31TOTAL Serviço:

VALOR: 28,31

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 113,101,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,44 51,21116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 178,08261,89000000SINAPI

342,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 217,6311,23000000SINAPI

217,63TOTAL Serviço:

VALOR: 560,02

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 14,72 0,440,03020000SINAPI

0,44TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,44

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,07 1,071,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,78 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,65TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 14,72 14,721,00000000SINAPI

14,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,44 0,441,00000000SINAPI

0,44TOTAL Serviço:

VALOR: 21,81

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 19,26 0,580,03020000SINAPI

0,58TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,58

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,07 1,071,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,78 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,65TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 19,26 19,261,00000000SINAPI

19,26TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

0,58TOTAL Serviço:

VALOR: 26,49

91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 10,45 12,431,19000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

12,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,670,07700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 2,030,07700000SINAPI

3,70TOTAL Serviço:

VALOR: 16,15

96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 56,70 62,371,10000000SINAPI

62,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,730,03370000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,890,03370000SINAPI

1,62TOTAL Serviço:

VALOR: 63,99

93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 62,36 62,361,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN 1,79 5,373,00000000SINAPI

67,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 12,380,56770000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 15,030,56770000SINAPI

27,41TOTAL Serviço:

VALOR: 95,14

97668 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 10,62 11,681,10000000SINAPI

11,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 2,060,09450000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 2,500,09450000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4,56TOTAL Serviço:

VALOR: 16,24

91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 6,42 6,521,01700000SINAPI

6,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 4,230,19400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 5,130,19400000SINAPI

9,36TOTAL Serviço:

VALOR: 15,88

96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN 109,34 109,341,00000000SINAPI

109,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 8,620,39550000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 10,470,39550000SINAPI

19,09TOTAL Serviço:

VALOR: 128,43

95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 13,22 0,120,00940000SINAPI

0,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,12

88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,15 1,151,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,56 0,561,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6,51TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 13,22 13,221,00000000SINAPI

13,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,12 0,121,00000000SINAPI

0,12TOTAL Serviço:

VALOR: 19,85

95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 16,77 0,280,01720000SINAPI

0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,28

88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,63TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 16,77 16,771,00000000SINAPI

16,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,28 0,281,00000000SINAPI

0,28TOTAL Serviço:

VALOR: 23,68

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 111,151,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,44 75,29171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 130,91192,52000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

317,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 215,1111,10000000SINAPI

215,11TOTAL Serviço:

VALOR: 532,46

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 16,77 0,280,01720000SINAPI

0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,28

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,63TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 16,77 16,771,00000000SINAPI

16,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,28 0,281,00000000SINAPI

0,28TOTAL Serviço:

VALOR: 23,68

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 104,321,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 328,41482,96000000SINAPI

432,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 166,088,57000000SINAPI

166,08TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 598,81

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.626,25 0,360,00006400SINAPI

0,36TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,36

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.626,25 0,040,00000760SINAPI

0,04TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,04

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,36 0,361,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

0,40TOTAL Serviço:

VALOR: 0,40

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.626,25 0,390,00007000SINAPI

0,39TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,39

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,84 1,051,25000000SINAPI

1,05TOTAL Especiais:

VALOR: 1,05
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,36 0,361,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 0,39 0,391,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,05 1,051,00000000SINAPI

1,84TOTAL Serviço:

VALOR: 1,84

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 17,87 0,110,00670000SINAPI

0,11TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,11

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 17,87 17,871,00000000SINAPI

17,87TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

0,11TOTAL Serviço:

VALOR: 23,55

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 73,690,75580000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 219,62322,97770000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 99,300,58720000SINAPI

392,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 0,310,77870000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,84 1,510,82590000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 37,781,60460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 49,092,53330000SINAPI

88,69TOTAL Serviço:

VALOR: 481,30

91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 69.801,71 4,200,00006030SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 629.477,46 21,520,00003420SINAPI

25,72TOTAL Equipamento:

VALOR: 25,72

91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 69.801,71 0,410,00000590SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 629.477,46 3,580,00000570SINAPI

3,99TOTAL Equipamento:

VALOR: 3,99

91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 69.801,71 0,510,00000740SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 629.477,46 4,530,00000720SINAPI

5,04TOTAL Equipamento:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 5,04

91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 69.801,71 5,920,00008490SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 629.477,46 40,410,00006420SINAPI

46,33TOTAL Equipamento:

VALOR: 46,33

91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 164,0023,70000000SINAPI

164,00TOTAL Material:

VALOR: 164,00

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 19,37 0,070,00410000SINAPI

0,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,07

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 19,37 19,371,00000000SINAPI

19,37TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

0,07TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 25,01

91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 25,72 25,721,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 3,99 3,991,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 5,04 5,041,00000000SINAPI

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 46,33 46,331,00000000SINAPI

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 164,00 164,001,00000000SINAPI

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 25,01 25,011,00000000SINAPI

270,09TOTAL Serviço:

VALOR: 270,09

95376 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044502 RASTELEIRO HORISTA H 16,17 0,060,00410000SINAPI

0,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,06

88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044502 RASTELEIRO HORISTA H 16,17 16,171,00000000SINAPI

16,17TOTAL Mão de Obra:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,06TOTAL Serviço:

VALOR: 21,80

95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 22,66 0,150,00670000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 22,66 22,661,00000000SINAPI

22,66TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,15 0,151,00000000SINAPI

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 28,38

96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

UN 995.702,38 53,070,00005330SINAPI

53,07TOTAL Equipamento:

VALOR: 53,07

96459 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

UN 995.702,38 7,360,00000740SINAPI

7,36TOTAL Equipamento:

VALOR: 7,36

96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,38 28,381,00000000SINAPI

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 53,07 53,071,00000000SINAPI

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 7,36 7,361,00000000SINAPI

88,81TOTAL Serviço:

VALOR: 88,81

96458 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

UN 995.702,38 66,410,00006670SINAPI

66,41TOTAL Equipamento:

VALOR: 66,41

96457 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 73,8310,67000000SINAPI

73,83TOTAL Material:

VALOR: 73,83

96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,38 28,381,00000000SINAPI

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 53,07 53,071,00000000SINAPI

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 7,36 7,361,00000000SINAPI

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 66,41 66,411,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

H 73,83 73,831,00000000SINAPI

229,05TOTAL Serviço:

VALOR: 229,05

95627 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M

UN 897.800,04 47,850,00005330SINAPI

47,85TOTAL Equipamento:

VALOR: 47,85

95628 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M

UN 897.800,04 6,640,00000740SINAPI

6,64TOTAL Equipamento:

VALOR: 6,64

95632 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,38 28,381,00000000SINAPI

95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 47,85 47,851,00000000SINAPI

95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

H 6,64 6,641,00000000SINAPI

82,87TOTAL Serviço:

VALOR: 82,87

95629 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M

UN 897.800,04 59,880,00006670SINAPI

59,88TOTAL Equipamento:

VALOR: 59,88

95630 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 103,2414,92000000SINAPI

103,24TOTAL Material:

VALOR: 103,24

95631 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,38 28,381,00000000SINAPI

95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H 47,85 47,851,00000000SINAPI

95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

H 6,64 6,641,00000000SINAPI

95629 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

H 59,88 59,881,00000000SINAPI

95630 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

H 103,24 103,241,00000000SINAPI

245,99TOTAL Serviço:

VALOR: 245,99

96053 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 275.595,00 14,680,00005330SINAPI

00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 83.826,52 4,460,00005330SINAPI

19,14TOTAL Equipamento:

VALOR: 19,14

96055 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 275.595,00 2,030,00000740SINAPI

00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 83.826,52 0,620,00000740SINAPI

2,65TOTAL Equipamento:

VALOR: 2,65

96155 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

H 19,14 19,141,00000000SINAPI

96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H 2,65 2,651,00000000SINAPI

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,23 27,231,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

49,02TOTAL Serviço:

VALOR: 49,02

96056 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
COM LASTRO DE 4675 KG

UN 275.595,00 16,060,00005830SINAPI

00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 83.826,52 4,880,00005830SINAPI

20,94TOTAL Equipamento:

VALOR: 20,94

96057 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_03/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 77,9111,26000000SINAPI

77,91TOTAL Material:

VALOR: 77,91

96157 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

H 19,14 19,141,00000000SINAPI

96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H 2,65 2,651,00000000SINAPI

96056 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

H 20,94 20,941,00000000SINAPI

96057 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_03/2017

H 77,91 77,911,00000000SINAPI

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,23 27,231,00000000SINAPI

147,87TOTAL Serviço:

VALOR: 147,87

95365 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA
HORISTA

H 23,93 0,160,00670000SINAPI

0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,16

88302 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA
HORISTA

H 23,93 23,931,00000000SINAPI

23,93TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,16 0,161,00000000SINAPI

0,16TOTAL Serviço:

VALOR: 29,66

89240 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 2.391.846,00 95,670,00004000SINAPI

95,67TOTAL Equipamento:

VALOR: 95,67

89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - JUROS. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 2.391.846,00 17,220,00000720SINAPI

17,22TOTAL Equipamento:

VALOR: 17,22

5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 29,66 29,661,00000000SINAPI

89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 95,67 95,671,00000000SINAPI

89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - JUROS. AF_11/2014

H 17,22 17,221,00000000SINAPI

142,55TOTAL Serviço:

VALOR: 142,55
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5710 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 2.391.846,00 153,790,00006430SINAPI

153,79TOTAL Equipamento:

VALOR: 153,79

5711 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 102,9614,88000000SINAPI

102,96TOTAL Material:

VALOR: 102,96

5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 29,66 29,661,00000000SINAPI

89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 95,67 95,671,00000000SINAPI

89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - JUROS. AF_11/2014

H 17,22 17,221,00000000SINAPI

5710 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 153,79 153,791,00000000SINAPI

5711 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 102,96 102,961,00000000SINAPI

399,30TOTAL Serviço:

VALOR: 399,30

91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 629.477,46 21,590,00003430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 93.450,00 5,140,00005510SINAPI

26,73TOTAL Equipamento:

VALOR: 26,73

91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 629.477,46 3,580,00000570SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 93.450,00 0,540,00000580SINAPI

4,12TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,12

91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 629.477,46 4,530,00000720SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 93.450,00 0,680,00000730SINAPI

5,21TOTAL Equipamento:

VALOR: 5,21

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO H 20,54 0,080,00410000SINAPI

0,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,08

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO H 20,54 20,541,00000000SINAPI

20,54TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

0,08TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 26,19

5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 26,73 26,731,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 4,12 4,121,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 5,21 5,211,00000000SINAPI

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,19 26,191,00000000SINAPI

62,25TOTAL Serviço:

VALOR: 62,25

5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 629.477,46 40,470,00006430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 93.450,00 6,430,00006890SINAPI

46,90TOTAL Equipamento:

VALOR: 46,90

53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 222,5432,16000000SINAPI

222,54TOTAL Material:

VALOR: 222,54

5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 26,73 26,731,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 4,12 4,121,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 5,21 5,211,00000000SINAPI

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 46,90 46,901,00000000SINAPI

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 222,54 222,541,00000000SINAPI

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,19 26,191,00000000SINAPI

331,69TOTAL Serviço:

VALOR: 331,69

89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7
M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA
DE 3,7 M

UN 1.075.000,00 43,000,00004000SINAPI

43,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 43,00

89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7
M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA
DE 3,7 M

UN 1.075.000,00 7,740,00000720SINAPI

7,74TOTAL Equipamento:

VALOR: 7,74

95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 28,45 0,190,00670000SINAPI

0,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,19

88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 28,45 28,451,00000000SINAPI

28,45TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,19 0,191,00000000SINAPI

0,19TOTAL Serviço:

VALOR: 34,21

5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 43,00 43,001,00000000SINAPI

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H 7,74 7,741,00000000SINAPI

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 34,21 34,211,00000000SINAPI

84,95TOTAL Serviço:

VALOR: 84,95

5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA
DE 3,7 M

UN 1.075.000,00 69,120,00006430SINAPI

69,12TOTAL Equipamento:

VALOR: 69,12

53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7
M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 96,8113,99000000SINAPI

96,81TOTAL Material:

VALOR: 96,81

5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 43,00 43,001,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H 7,74 7,741,00000000SINAPI

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 69,12 69,121,00000000SINAPI

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 96,81 96,811,00000000SINAPI

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 34,21 34,211,00000000SINAPI

250,88TOTAL Serviço:

VALOR: 250,88

89210 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 600.185,77 31,980,00005330SINAPI

31,98TOTAL Equipamento:

VALOR: 31,98

89211 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 600.185,77 4,440,00000740SINAPI

4,44TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,44

5685 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,38 28,381,00000000SINAPI

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 31,98 31,981,00000000SINAPI

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS.
AF_06/2014

H 4,44 4,441,00000000SINAPI

64,80TOTAL Serviço:

VALOR: 64,80

5674 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN 600.185,77 40,030,00006670SINAPI

40,03TOTAL Equipamento:

VALOR: 40,03

53788 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 66,089,55000000SINAPI

66,08TOTAL Material:

VALOR: 66,08

5684 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 28,38 28,381,00000000SINAPI

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 31,98 31,981,00000000SINAPI

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS.
AF_06/2014

H 4,44 4,441,00000000SINAPI

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 40,03 40,031,00000000SINAPI

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 66,08 66,081,00000000SINAPI

170,91TOTAL Serviço:

VALOR: 170,91

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 17,33 0,290,01720000SINAPI

0,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,29

90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,08 1,081,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,10 0,101,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

2,05TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 17,33 17,331,00000000SINAPI

17,33TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,29 0,291,00000000SINAPI

0,29TOTAL Serviço:

VALOR: 19,67

95874 - GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00039588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM,
FREQUENCIA DE 60 HZ

UN 235.320,55 9,410,00004000SINAPI

9,41TOTAL Equipamento:

VALOR: 9,41

95869 - GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00039588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM,
FREQUENCIA DE 60 HZ

UN 235.320,55 1,690,00000720SINAPI

1,69TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,69

95873 - GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

H 9,41 9,411,00000000SINAPI

95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016

H 1,69 1,691,00000000SINAPI

11,10TOTAL Serviço:

VALOR: 11,10

95870 - GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00039588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM,
FREQUENCIA DE 60 HZ

UN 235.320,55 8,400,00003570SINAPI

8,40TOTAL Equipamento:

VALOR: 8,40
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95871 - GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_12/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 315,8245,64000000SINAPI

315,82TOTAL Material:

VALOR: 315,82

95872 - GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95874 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

H 9,41 9,411,00000000SINAPI

95869 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016

H 1,69 1,691,00000000SINAPI

95870 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016

H 8,40 8,401,00000000SINAPI

95871 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_12/2016

H 315,82 315,821,00000000SINAPI

335,32TOTAL Serviço:

VALOR: 335,32

95364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 20,41 0,130,00670000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 20,41 20,411,00000000SINAPI

20,41TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ
CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,13 0,131,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 26,11

89128 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

UN 680.000,00 38,080,00005600SINAPI

38,08TOTAL Equipamento:

VALOR: 38,08

89129 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

UN 680.000,00 5,160,00000760SINAPI

5,16TOTAL Equipamento:

VALOR: 5,16

5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,11 26,111,00000000SINAPI

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 38,08 38,081,00000000SINAPI

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 5,16 5,161,00000000SINAPI

69,35TOTAL Serviço:

VALOR: 69,35

53857 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

UN 680.000,00 68,000,00010000SINAPI

68,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 68,00

53858 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 52,867,64000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

52,86TOTAL Material:

VALOR: 52,86

5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,11 26,111,00000000SINAPI

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 38,08 38,081,00000000SINAPI

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 5,16 5,161,00000000SINAPI

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 68,00 68,001,00000000SINAPI

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 52,86 52,861,00000000SINAPI

190,21TOTAL Serviço:

VALOR: 190,21

95367 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO H 20,54 0,130,00670000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

88304 - OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO H 20,54 20,541,00000000SINAPI

20,54TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE
ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,13 0,131,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 26,24

95116 - USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00009914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO

UN 700.000,00 31,990,00004570SINAPI

31,99TOTAL Equipamento:

VALOR: 31,99

95117 - USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00009914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO

UN 700.000,00 5,040,00000720SINAPI

5,04TOTAL Equipamento:

VALOR: 5,04

5829 - USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 26,24 26,241,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 77,524,00000000SINAPI

95116 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 31,99 31,991,00000000SINAPI

95117 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016

H 5,04 5,041,00000000SINAPI

140,79TOTAL Serviço:

VALOR: 140,79

53794 - USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00009914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO

UN 700.000,00 35,000,00005000SINAPI

35,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 35,00

5703 - USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,84 19,9923,80000000SINAPI

19,99TOTAL Especiais:

VALOR: 19,99
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5823 - USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 26,24 26,241,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 77,524,00000000SINAPI

95116 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 31,99 31,991,00000000SINAPI

95117 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016

H 5,04 5,041,00000000SINAPI

53794 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 35,00 35,001,00000000SINAPI

5703 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

H 19,99 19,991,00000000SINAPI

195,78TOTAL Serviço:

VALOR: 195,78

96395 - USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 136,00200,00000000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 195,24 62,530,32030000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 51,320,30350000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 170,00 37,260,21920000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 159,74 99,620,62370000SINAPI

386,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,67 0,290,01520000SINAPI

95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

CHI 11,10 0,030,00340000SINAPI

95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

CHP 335,32 3,950,01180000SINAPI

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 69,35 0,220,00330000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 190,21 2,280,01200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,590,03050000SINAPI

5829 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 140,79 0,470,00340000SINAPI

5823 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120
M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 195,78 2,310,01180000SINAPI

10,14TOTAL Serviço:

VALOR: 396,87

95281 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_09/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 5,00 7,201,44000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7,20TOTAL Material:

VALOR: 7,20

95278 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP,
PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN 7.770,00 0,550,00007200SINAPI

0,55TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,55

95279 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP,
PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN 7.770,00 0,050,00000760SINAPI

0,05TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,05

95280 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP,
PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN 7.770,00 0,540,00007000SINAPI

0,54TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,54

95282 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_09/2016

H 7,20 7,201,00000000SINAPI

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

H 0,55 0,551,00000000SINAPI

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

H 0,05 0,051,00000000SINAPI

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR
A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

H 0,54 0,541,00000000SINAPI

8,34TOTAL Serviço:

VALOR: 8,34

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 12,57 0,110,00940000SINAPI

0,11TOTAL Mão de Obra:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 0,11

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,63TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 12,57 12,571,00000000SINAPI

12,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

0,11TOTAL Serviço:

VALOR: 19,31

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 18,42 0,170,00940000SINAPI

0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,17

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,63TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 18,42 18,421,00000000SINAPI

18,42TOTAL Mão de Obra:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 25,22

92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 11,50 12,301,07000000SINAPI

12,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,090,00510000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 0,780,03100000SINAPI

0,87TOTAL Serviço:

VALOR: 13,17

87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 123,821,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 390,05573,61000000SINAPI

513,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 1,353,39000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,84 1,891,03000000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 104,094,42000000SINAPI

107,33TOTAL Serviço:

VALOR: 621,20

93423 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR
DIESEL

UN 147.226,57 5,880,00004000SINAPI

5,88TOTAL Equipamento:

VALOR: 5,88

93424 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR
DIESEL

UN 147.226,57 1,060,00000720SINAPI

1,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,06

93425 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR
DIESEL

UN 147.226,57 5,250,00003570SINAPI

5,25TOTAL Equipamento:

VALOR: 5,25

93426 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 185,3826,79000000SINAPI

185,38TOTAL Material:

VALOR: 185,38

93427 - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 5,88 5,881,00000000SINAPI

93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- JUROS. AF_03/2016

H 1,06 1,061,00000000SINAPI

93425 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 5,25 5,251,00000000SINAPI

93426 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 185,38 185,381,00000000SINAPI

197,57TOTAL Serviço:

VALOR: 197,57

95118 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

UN 1.387.629,23 63,410,00004570SINAPI

63,41TOTAL Equipamento:

VALOR: 63,41

95119 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

UN 1.387.629,23 9,990,00000720SINAPI

9,99TOTAL Equipamento:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 9,99

95122 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 26,24 26,241,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 77,524,00000000SINAPI

95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 63,41 63,411,00000000SINAPI

95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016

H 9,99 9,991,00000000SINAPI

177,16TOTAL Serviço:

VALOR: 177,16

5707 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

UN 1.387.629,23 69,380,00005000SINAPI

69,38TOTAL Equipamento:

VALOR: 69,38

95120 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,84 53,5563,75000000SINAPI

53,55TOTAL Especiais:

VALOR: 53,55

95121 - USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 26,24 26,241,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 77,524,00000000SINAPI

95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 63,41 63,411,00000000SINAPI

95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016

H 9,99 9,991,00000000SINAPI

5707 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 69,38 69,381,00000000SINAPI

95120 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

H 53,55 53,551,00000000SINAPI

300,09TOTAL Serviço:

VALOR: 300,09

96393 - USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 195,24 103,630,53080000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 24,850,14700000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 170,00 44,300,26060000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 159,74 84,390,52830000SINAPI

257,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,67 0,150,00810000SINAPI

93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 197,57 1,240,00630000SINAPI

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 69,35 0,290,00420000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 190,21 2,280,01200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,310,01620000SINAPI

95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 177,16 0,310,00180000SINAPI

95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 300,09 1,890,00630000SINAPI

6,47TOTAL Serviço:

VALOR: 263,64

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 113,101,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,44 76,60174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 133,18195,86000000SINAPI

322,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 1,383,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,84 1,931,05000000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 105,974,50000000SINAPI

109,28TOTAL Serviço:

VALOR: 432,16

87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 432,16 16,240,03760000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 10,180,43000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,060,15800000SINAPI

29,48TOTAL Serviço:

VALOR: 29,48

87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 432,16 16,240,03760000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 13,730,58000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 4,080,21100000SINAPI

34,05TOTAL Serviço:

VALOR: 34,05

87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 432,16 16,240,03760000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 11,120,47000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,310,17100000SINAPI

30,67TOTAL Serviço:

VALOR: 30,67

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 16,02 0,190,01200000SINAPI

0,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,19

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,50 1,501,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,48 1,481,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

7,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 16,02 16,021,00000000SINAPI

16,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,19 0,191,00000000SINAPI

0,19TOTAL Serviço:

VALOR: 23,99

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 80,620,82690000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 144,17212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 97,770,57820000SINAPI

322,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 0,280,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,84 1,400,76230000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 34,871,48110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 45,412,34330000SINAPI

81,96TOTAL Serviço:

VALOR: 404,52

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 12,34 0,180,01460000SINAPI

0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,94 0,941,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,06TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 12,34 12,341,00000000SINAPI

12,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,18 0,181,00000000SINAPI

0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 18,58

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 16,15 0,230,01460000SINAPI

0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,23

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,94 0,941,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,06TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 16,15 16,151,00000000SINAPI

16,15TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,23 0,231,00000000SINAPI

0,23TOTAL Serviço:

VALOR: 22,44
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

040261 - CONCRETO 1:2:2,5 fck=18MPa P/VIGAS-C/ACO/FORMAS+278 L/AGUA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 10,82 1.657,69153,2060SBC

I000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 8,96 60,786,7840SBC

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 26,50 40,311,5210SBC

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 91,17 65,460,7180SBC

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,64 254,08397,0000SBC

I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 M3 170,10 119,580,7030SBC

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 9,09 475,9252,3560SBC

I001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 16,34 48,892,9920SBC

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 7,49 259,9434,7050SBC

2.982,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 10,53 182,4317,3190SBC

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 12,39 310,1525,0350SBC

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 12,39 245,9019,8490SBC

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 17,76 307,6217,3190SBC

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 13,77 246,6117,9030SBC

I099322 CONCRETISTA H 13,77 68,354,9620SBC

1.361,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4.343,70

102486 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 81,390,83480000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 192,65283,30920000SINAPI

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 555,91 330,540,59460000SINAPI

604,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 120,896,23830000SINAPI

120,89TOTAL Serviço:

VALOR: 725,47

95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN 18.202,66 1,160,00006400SINAPI

1,16TOTAL Equipamento:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 1,16

95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN 18.202,66 0,130,00000760SINAPI

0,13TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,13

95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 17,46 0,110,00670000SINAPI

0,11TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,11

88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 17,46 17,461,00000000SINAPI

17,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

0,11TOTAL Serviço:

VALOR: 23,14

5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,16 1,161,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,14 23,141,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

24,43TOTAL Serviço:

VALOR: 24,43

53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN 18.202,66 1,450,00008000SINAPI

1,45TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,45

5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,16 1,161,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 1,45 1,451,00000000SINAPI

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,14 23,141,00000000SINAPI

25,88TOTAL Serviço:

VALOR: 25,88

99062 - MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 21,72 0,070,00340000SINAPI

0,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 0,620,03230000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 1,510,06450000SINAPI

2,13TOTAL Serviço:

VALOR: 2,20

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 5.038,16 0,320,00006400SINAPI

0,32TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,32

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 5.038,16 0,030,00000760SINAPI

0,03TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,03

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 16,52 0,210,01330000SINAPI

0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,21

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 16,52 16,521,00000000SINAPI

16,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,21 0,211,00000000SINAPI

0,21TOTAL Serviço:

VALOR: 22,30

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 0,03 0,031,00000000SINAPI

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,30 22,301,00000000SINAPI

22,65TOTAL Serviço:

VALOR: 22,65

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 5.038,16 0,300,00006000SINAPI

0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,30

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,84 0,650,78000000SINAPI

0,65TOTAL Especiais:

VALOR: 0,65

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 0,03 0,031,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H 0,30 0,301,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 0,65 0,651,00000000SINAPI

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,30 22,301,00000000SINAPI

23,60TOTAL Serviço:

VALOR: 23,60

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 16,56 0,150,00940000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6,51TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 16,56 16,561,00000000SINAPI

16,56TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,15 0,151,00000000SINAPI

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 23,22

93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO  6 X 6

UN 2.777.823,67 111,110,00004000SINAPI

111,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 111,11

93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO  6 X 6

UN 2.777.823,67 15,830,00000570SINAPI

15,83TOTAL Equipamento:

VALOR: 15,83

93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO  6 X 6

UN 2.777.823,67 20,000,00000720SINAPI

20,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 20,00

95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE H 18,12 0,240,01330000SINAPI

0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE H 18,12 18,121,00000000SINAPI

18,12TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,24 0,241,00000000SINAPI

0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 23,93

93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI
DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 111,11 111,111,00000000SINAPI

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 15,83 15,831,00000000SINAPI

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- JUROS. AF_03/2016

H 20,00 20,001,00000000SINAPI

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,93 23,931,00000000SINAPI

170,87TOTAL Serviço:

VALOR: 170,87

93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO  6 X 6

UN 2.777.823,67 178,610,00006430SINAPI

178,61TOTAL Equipamento:

VALOR: 178,61

93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,84 10,9213,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

10,92TOTAL Especiais:

VALOR: 10,92

93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP
DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 111,11 111,111,00000000SINAPI

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 15,83 15,831,00000000SINAPI

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- JUROS. AF_03/2016

H 20,00 20,001,00000000SINAPI

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 178,61 178,611,00000000SINAPI

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 10,92 10,921,00000000SINAPI

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,93 23,931,00000000SINAPI

360,40TOTAL Serviço:

VALOR: 360,40

92260 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0
M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 50,86 2,030,04000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 21,72 24,431,12500000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 25,15 226,359,00000000SINAPI

252,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 39,792,04400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 125,185,34300000SINAPI

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 170,87 26,820,15700000SINAPI

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 360,40 40,830,11330000SINAPI

232,62TOTAL Serviço:

VALOR: 485,43

92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 10,90 12,091,11000000SINAPI

12,09TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,020,00140000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 0,220,00880000SINAPI

0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 12,33

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 22.886,44 1,460,00006400SINAPI

1,46TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,46

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 22.886,44 0,170,00000760SINAPI

0,17TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,17

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,46 1,461,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

1,63TOTAL Serviço:

VALOR: 1,63

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 22.886,44 1,600,00007000SINAPI

1,60TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,60

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,84 2,102,50000000SINAPI

2,10TOTAL Especiais:

VALOR: 2,10

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 1,46 1,461,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H 1,60 1,601,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 2,10 2,101,00000000SINAPI

5,33TOTAL Serviço:

VALOR: 5,33

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 81,160,83250000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 145,14213,45310000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 98,430,58210000SINAPI

324,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,63 1,050,64620000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,33 3,650,68530000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 31,351,33150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 40,812,10580000SINAPI

76,86TOTAL Serviço:

VALOR: 401,59

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 16,77 0,200,01200000SINAPI

0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,20
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,63TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 16,77 16,771,00000000SINAPI

16,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,20 0,201,00000000SINAPI

0,20TOTAL Serviço:

VALOR: 23,60

92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 10,31 11,031,07000000SINAPI

11,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,290,01520000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 2,350,09330000SINAPI

2,64TOTAL Serviço:

VALOR: 13,67

92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,750,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,612,81600000SINAPI

1,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,330,01720000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 2,660,10550000SINAPI

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 13,67 13,671,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

16,66TOTAL Serviço:

VALOR: 18,02

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.978,58 0,500,00012800SINAPI

0,50TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,50

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.978,58 0,060,00001510SINAPI

0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,06

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,50 0,501,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,56TOTAL Serviço:

VALOR: 0,56

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.978,58 0,390,00010000SINAPI

0,39TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,39

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,84 0,430,52000000SINAPI

0,43TOTAL Especiais:

VALOR: 0,43

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,50 0,501,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

H 0,39 0,391,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 0,43 0,431,00000000SINAPI

1,38TOTAL Serviço:

VALOR: 1,38

103674 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 523,52 577,441,10300000SINAPI

577,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 4,350,18600000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 26,491,11900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 23,101,19200000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,100,17900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,38 0,260,19400000SINAPI

54,30TOTAL Serviço:

VALOR: 631,74

92273 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,83 22,041,31000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 21,72 0,490,02300000SINAPI

22,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 0,400,02100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,43 2,130,09100000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 0,810,03000000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 0,190,00700000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3,53TOTAL Serviço:

VALOR: 26,06

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 15,96 0,190,01200000SINAPI

0,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,19

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,51TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 15,96 15,961,00000000SINAPI

15,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,19 0,191,00000000SINAPI

0,19TOTAL Serviço:

VALOR: 22,66

100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 8,72 10,141,16300000SINAPI

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 24,42 0,140,00600000SINAPI

10,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 1,540,06800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,650,03400000SINAPI

2,19TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 12,47

90801 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60
CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 240,00 240,001,00000000SINAPI

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 28,62 0,310,01100000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 21,72 0,520,02400000SINAPI

240,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 62,112,74100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 26,291,35700000SINAPI

88,40TOTAL Serviço:

VALOR: 329,23

90806 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 21,70 4,340,20000000SINAPI

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 11,64 1,940,16710000SINAPI

6,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 598,81 13,350,02230000SINAPI

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

UN 329,23 329,231,00000000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 12,500,55200000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 32,251,36200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 18,540,95700000SINAPI

405,87TOTAL Serviço:

VALOR: 412,15

90824 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 46,78 140,343,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,10 1,9819,80000000SINAPI

00039504 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100
MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 478,49 478,491,00000000SINAPI

620,81TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 48,602,14500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 20,791,07300000SINAPI

69,39TOTAL Serviço:

VALOR: 690,20

100489 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 104,321,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 328,92483,72000000SINAPI

433,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,63 3,041,87000000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,33 3,030,57000000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 57,462,44000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 14,530,75000000SINAPI

78,06TOTAL Serviço:

VALOR: 511,30

95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 16,77 0,200,01200000SINAPI

0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,20

88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,63TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 16,77 16,771,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

16,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,20 0,201,00000000SINAPI

0,20TOTAL Serviço:

VALOR: 23,60

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV

UN 14.912,29 0,950,00006400SINAPI

0,95TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,95

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV

UN 14.912,29 0,110,00000760SINAPI

0,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,11

88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,95 0,951,00000000SINAPI

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_06/2014

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

1,06TOTAL Serviço:

VALOR: 1,06

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV

UN 14.912,29 1,040,00007000SINAPI

1,04TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,04

88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,84 2,623,13000000SINAPI

2,62TOTAL Especiais:

VALOR: 2,62

88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,95 0,951,00000000SINAPI

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_06/2014

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,04 1,041,00000000SINAPI

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,62 2,621,00000000SINAPI

4,72TOTAL Serviço:

VALOR: 4,72

87396 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE KG 1,22 2.417,101.981,23000000SINAPI

2.417,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,06 3,833,62000000SINAPI

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,72 5,191,10000000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 111,154,72000000SINAPI

120,17TOTAL Serviço:

VALOR: 2.537,27

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M 1,52 1,801,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

1,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,520,02400000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,630,02400000SINAPI

1,15TOTAL Serviço:

VALOR: 2,97

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 2,41 2,861,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 3,02 0,020,00900000SINAPI

2,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,650,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 0,790,03000000SINAPI

1,44TOTAL Serviço:

VALOR: 4,32

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 2,67 2,671,00000000SINAPI

2,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 3,110,14300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 3,780,14300000SINAPI

6,89TOTAL Serviço:

VALOR: 9,56

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,49 1,491,00000000SINAPI

1,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 598,81 0,530,00090000SINAPI

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 5,380,24700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 6,540,24700000SINAPI

12,45TOTAL Serviço:

VALOR: 13,94
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 598,81 1,790,00300000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,020,05500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 8,770,39100000SINAPI

11,58TOTAL Serviço:

VALOR: 11,58

91842 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,040,00160000SINAPI

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM

M 1,99 2,181,10000000SINAPI

2,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 1,570,07200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 1,900,07200000SINAPI

3,47TOTAL Serviço:

VALOR: 5,69

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM

M 1,99 2,021,01700000SINAPI

2,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 2,810,12900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 3,410,12900000SINAPI

6,22TOTAL Serviço:

VALOR: 8,24

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,65 6,651,00000000SINAPI

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 7,57 7,571,00000000SINAPI

14,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 10,290,47200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 12,500,47200000SINAPI

22,79TOTAL Serviço:

VALOR: 37,01

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 2,82 2,821,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,46 1,461,00000000SINAPI

4,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 3,280,12400000SINAPI

3,28TOTAL Serviço:

VALOR: 7,56

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,01 37,011,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,56 7,561,00000000SINAPI

44,57TOTAL Serviço:

VALOR: 44,57

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,420,02300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,230,14400000SINAPI

3,65TOTAL Serviço:

VALOR: 3,65

90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 0,740,03400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 5,720,21600000SINAPI

6,46TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 6,46

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 2,36 1,530,65000000SINAPI

1,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,180,01000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,540,06900000SINAPI

1,72TOTAL Serviço:

VALOR: 3,25

91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,65 13,302,00000000SINAPI

13,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 8,500,39000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 10,330,39000000SINAPI

18,83TOTAL Serviço:

VALOR: 32,13

91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,13 32,131,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,56 7,561,00000000SINAPI

39,69TOTAL Serviço:

VALOR: 39,69

100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO
DE CLORETOS

L 7,19 139,7719,44000000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 105,301,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 330,48486,00000000SINAPI

575,55TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 1,152,88000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,84 1,600,87000000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 88,313,75000000SINAPI

91,06TOTAL Serviço:

VALOR: 666,61

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 10,31 11,031,07000000SINAPI

11,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,180,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 1,460,05810000SINAPI

1,64TOTAL Serviço:

VALOR: 12,67

92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,750,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,462,11800000SINAPI

1,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,260,01360000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 2,100,08360000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 12,67 12,671,00000000SINAPI

15,03TOTAL Serviço:

VALOR: 16,24

94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 69,410,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 265,99391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 100,230,59270000SINAPI

435,63TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,63 0,980,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,33 3,400,63820000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 29,201,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 38,041,96330000SINAPI

71,62TOTAL Serviço:

VALOR: 507,25

97740 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 62,82 424,756,76140000SINAPI

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100
MM, E = 6 MM

M2 23,89 18,430,77173800SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,240,03500000SINAPI

00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO M3 336,93 83,390,24750000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 16,83 23,921,42160000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 24,05 7,100,29540000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 22,14 4,080,18430000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,89 36,816,25000000SINAPI

598,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 16,760,86130000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,24 530,7132,67980000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 97,584,30660000SINAPI

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 507,25 559,491,10300000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 184,887,80780000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 16,080,59380000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 7,570,26750000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 151,317,80780000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 1,733,10280000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,38 1,551,12830000SINAPI

1.567,66TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 2.166,38

94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 70,930,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 248,16364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 100,990,59720000SINAPI

420,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,63 0,980,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,33 3,420,64340000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 29,431,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 38,351,97920000SINAPI

72,18TOTAL Serviço:

VALOR: 492,26

97738 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE
6 KG/M³. AF_01/2018_P (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100
MM, E = 20 MM

M2 77,94 2.461,6831,58438800SINAPI

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100
MM, E = 6 MM

M2 23,89 35,111,46990800SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,460,06670000SINAPI

00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I,
FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E
RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

KG 11,04 66,246,00000000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 24,05 51,162,12760000SINAPI

2.614,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 83,864,30720000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 488,0021,53580000SINAPI

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 492,26 590,711,20000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 756,6431,95300000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 92,843,42710000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 24,910,88010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 619,2431,95300000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 10,2118,24620000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,38 9,156,63500000SINAPI

2.675,56TOTAL Serviço:

VALOR: 5.290,21

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.869,44 0,790,00005330SINAPI

0,79TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,79

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.869,44 0,110,00000740SINAPI

0,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,11

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H 0,79 0,791,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,97 26,971,00000000SINAPI

27,87TOTAL Serviço:

VALOR: 27,87

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.869,44 0,990,00006670SINAPI

0,99TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,99

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004222 GASOLINA COMUM L 5,00 5,151,03000000SINAPI

5,15TOTAL Material:

VALOR: 5,15

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H 0,79 0,791,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015

H 0,99 0,991,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 5,15 5,151,00000000SINAPI

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,97 26,971,00000000SINAPI

34,01TOTAL Serviço:

VALOR: 34,01

95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 24,98 0,230,00940000SINAPI

0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,23

88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 24,98 24,981,00000000SINAPI

24,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,23 0,231,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,23TOTAL Serviço:

VALOR: 30,78

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 448.323,14 25,100,00005600SINAPI

25,10TOTAL Equipamento:

VALOR: 25,10

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 448.323,14 3,400,00000760SINAPI

3,40TOTAL Equipamento:

VALOR: 3,40

5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 30,78 30,781,00000000SINAPI

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 25,10 25,101,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H 3,40 3,401,00000000SINAPI

59,28TOTAL Serviço:

VALOR: 59,28

5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 448.323,14 31,380,00007000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

31,38TOTAL Equipamento:

VALOR: 31,38

53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 59,028,53000000SINAPI

59,02TOTAL Material:

VALOR: 59,02

5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 30,78 30,781,00000000SINAPI

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 25,10 25,101,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H 3,40 3,401,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 31,38 31,381,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 59,02 59,021,00000000SINAPI

149,68TOTAL Serviço:

VALOR: 149,68

101624 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 195,24 214,761,10000000SINAPI

214,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 27,87 0,840,03020000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 34,01 1,100,03250000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 13,540,57200000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 59,28 23,540,39720000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 149,68 11,880,07940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 16,620,85790000SINAPI

67,52TOTAL Serviço:

VALOR: 282,28

S10555 - Encargos Complementares - Armador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I10585 Arco de serra un 21,30 0,000,00020000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 60,38 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,35 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 12,58 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 174,01 0,260,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,32 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,00 0,000,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un 4,90 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I10586 Torquesa un 36,90 0,010,00020000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,290,06540000ORSE

2,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,59

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 60,38 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,35 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 12,58 0,010,00060000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 191,00 0,040,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 174,01 0,260,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,32 0,030,00230000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un 31,50 0,000,00010000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,00 0,000,00080000ORSE

I10788 Pá quadrada un 36,90 0,010,00020000ORSE

I10596 Protetor auricular un 4,90 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un 13,85 0,000,00030000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,420,09410000ORSE

3,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,76

S00140 - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 11,20 11,201,00000000ORSE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25
mm (0,01 kg/m)

kg 25,00 0,500,02000000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,22 0,090,40000000ORSE

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20*
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,35 0,140,40000000ORSE

11,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h 16,50 1,320,08000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 0,930,08000000ORSE

2,25TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 3,59 0,290,08000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 0,300,08000000ORSE

0,59TOTAL Serviço:

VALOR: 14,76

S03308 - Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x
0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 94,07 114,391,21600000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I01106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg 1,00 182,00182,00000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 145,60182,00000000ORSE

441,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 46,604,00000000ORSE

46,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 15,044,00000000ORSE

15,04TOTAL Serviço:

VALOR: 503,67

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 60,38 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,35 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 12,58 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I04722 Colher de pedreiro un 18,80 0,010,00040000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 10,80 0,010,00050000ORSE

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un 11,26 0,010,00070000ORSE

I11246 Escala métrica de bambú Un 9,05 0,010,00070000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 174,01 0,260,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,32 0,030,00230000ORSE

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un 13,52 0,000,00020000ORSE

I11265 Martelo de borracha com cabo un 11,50 0,000,00040000ORSE

I11243 Martelo sem unha un 27,50 0,000,00010000ORSE

I10789 Nível de bolha de madeira un 16,50 0,000,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,00 0,000,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un 4,90 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I10790 Prumo de face un 22,98 0,000,00010000ORSE

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 40,80 0,010,00020000ORSE

I11247 Serra mármore un 327,80 0,030,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,290,06540000ORSE

2,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,66

S00155 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm -
R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 0,50 34,0068,00000000ORSE

34,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 25,081,52000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 10,600,91000000ORSE

35,68TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 503,67 16,120,03200000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 5,561,52000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 3,420,91000000ORSE

25,10TOTAL Serviço:

VALOR: 94,81

S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 92,86 100,291,08000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 361,76452,20000000ORSE

462,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 46,604,00000000ORSE

46,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 15,044,00000000ORSE

15,04TOTAL Serviço:

VALOR: 523,73

S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 1,650,10000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 1,170,10000000ORSE

2,82TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 523,73 2,620,00500000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 0,370,10000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 0,380,10000000ORSE

3,37TOTAL Serviço:

VALOR: 6,15

S00124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 94,07 88,710,94300000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 204,00255,00000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 96,81 20,230,20900000ORSE

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 97,32 61,020,62700000ORSE

373,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 69,906,00000000ORSE

69,90TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 22,566,00000000ORSE

22,56TOTAL Serviço:

VALOR: 466,50

S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 246,00 0,020,00010000ORSE

I11249 Serra circular eletrica portatil un 518,00 0,050,00010000ORSE

0,07TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 60,38 0,040,00070000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,35 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 12,58 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un 22,89 0,000,00020000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 174,01 0,260,00150000ORSE

I10578 Formão grande un 15,15 0,000,00020000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,32 0,030,00230000ORSE

I11244 Martelo com unha un 37,90 0,010,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,00 0,000,00070000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I10596 Protetor auricular un 4,90 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I10577 Serrote 40cm un 30,00 0,000,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,290,06540000ORSE

2,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,65

S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h 16,50 2,970,18000000ORSE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,50 5,940,36000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 5,940,36000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 18,871,62000000ORSE

33,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 3,59 0,650,18000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 1,310,36000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 1,320,36000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 6,091,62000000ORSE

9,37TOTAL Serviço:

VALOR: 43,10

S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 466,50 466,501,00000000ORSE

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m3 43,10 43,101,00000000ORSE

509,60TOTAL Serviço:

VALOR: 509,58

S00125 - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 94,07 85,890,91300000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 234,40293,00000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 96,81 20,230,20900000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 97,32 61,020,62700000ORSE

401,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 69,906,00000000ORSE

69,90TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 22,566,00000000ORSE

22,56TOTAL Serviço:

VALOR: 494,08

S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem
lançamento e adensamento

m3 494,08 494,081,00000000ORSE

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m3 43,10 43,101,00000000ORSE

537,18TOTAL Serviço:

VALOR: 537,16

S02497 - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 34,953,00000000ORSE

34,95TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 11,283,00000000ORSE

11,28TOTAL Serviço:

VALOR: 46,25

S00080 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d =
2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 25,00 3,750,15000000ORSE

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 43,80 24,090,55000000ORSE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l 7,31 0,110,01500000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 10,99 5,500,50000000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 23,85 7,160,30000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 5,20 10,402,00000000ORSE

51,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,50 24,751,50000000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I06111S Servente de obras h 11,65 17,481,50000000ORSE

42,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 5,481,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 5,641,50000000ORSE

11,12TOTAL Serviço:

VALOR: 104,41

S00072 - Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 23,302,00000000ORSE

23,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 7,522,00000000ORSE

7,52TOTAL Serviço:

VALOR: 30,86

S01908 - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 9,900,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 6,990,60000000ORSE

16,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 503,67 10,070,02000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 2,200,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 2,260,60000000ORSE

14,53TOTAL Serviço:

VALOR: 31,37

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,310,00590000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 9,12 9,121,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,420,00700000SINAPI

9,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,630,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,170,14160000SINAPI

5,80TOTAL Serviço:

VALOR: 15,71

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,92 0,921,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,480,00800000SINAPI

1,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,820,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,410,15200000SINAPI

6,23TOTAL Serviço:

VALOR: 8,07

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,300,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 10,070,44900000SINAPI

11,37TOTAL Serviço:

VALOR: 11,37

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,570,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,090,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,730,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,56 1,561,00000000SINAPI

2,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,760,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,540,20260000SINAPI

Página: 316



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

8,30TOTAL Serviço:

VALOR: 11,25

89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,150,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,67 4,901,04930000SINAPI

5,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 7,060,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 8,520,38000000SINAPI

15,58TOTAL Serviço:

VALOR: 20,63

86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2
" X 30 CM

UN 4,84 4,841,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,060,02100000SINAPI

4,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,420,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,930,04810000SINAPI

4,35TOTAL Serviço:

VALOR: 9,25

86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 90,09 90,091,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN 18,10 36,202,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 74,20 2,250,03040000SINAPI

128,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 8,680,38700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,650,18860000SINAPI

12,33TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 140,87

86882 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,130,04200000SINAPI

00006146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 15,38 15,381,00000000SINAPI

15,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,040,13560000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,820,04270000SINAPI

3,86TOTAL Serviço:

VALOR: 19,37

86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,060,02100000SINAPI

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 59,56 59,561,00000000SINAPI

59,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,150,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,580,03030000SINAPI

2,73TOTAL Serviço:

VALOR: 62,35

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,100,03320000SINAPI

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1
", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN 4,70 4,701,00000000SINAPI

4,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,760,12320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,750,03880000SINAPI

3,51TOTAL Serviço:

VALOR: 8,31

91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 598,81 0,590,00100000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,480,02600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,170,18600000SINAPI

5,24TOTAL Serviço:

VALOR: 5,24

91187 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,69 0,520,75900000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 55,49 0,270,00500000SINAPI

0,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,530,02900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,660,20800000SINAPI

5,19TOTAL Serviço:

VALOR: 5,98

90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,990,26900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 38,571,71900000SINAPI

43,56TOTAL Serviço:

VALOR: 43,56

89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 8,202,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 26,29 26,291,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,550,11500000SINAPI

37,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 5,070,27290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,120,27290000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

11,19TOTAL Serviço:

VALOR: 48,23

89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 8,202,00000000SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 35,48 35,481,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,550,11500000SINAPI

46,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 5,070,27290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,120,27290000SINAPI

11,19TOTAL Serviço:

VALOR: 57,42

89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,50 7,002,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 8,202,00000000SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 35,48 35,481,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,550,11500000SINAPI

53,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,390,12880000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,890,12880000SINAPI

5,28TOTAL Serviço:

VALOR: 58,51

89690 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 12,303,00000000SINAPI

00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 66,85 66,851,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,830,17250000SINAPI

82,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 6,750,36380000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 8,160,36380000SINAPI

14,91TOTAL Serviço:

VALOR: 97,89

89699 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 4,101,00000000SINAPI

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 14,21 28,422,00000000SINAPI

00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 177,17 177,171,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 5,160,23250000SINAPI

214,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 10,030,54020000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 12,120,54020000SINAPI

22,15TOTAL Serviço:

VALOR: 237,00

89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,310,02450000SINAPI

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,50 3,501,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 4,101,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,090,05100000SINAPI

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 16,54 16,541,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,270,05750000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 2,440,04000000SINAPI

29,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,370,18190000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,080,18190000SINAPI

7,45TOTAL Serviço:

VALOR: 36,70

89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,310,02450000SINAPI

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,50 3,501,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 4,101,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03600000SINAPI

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 16,54 16,541,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,270,05750000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 2,440,04000000SINAPI

29,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,590,08580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,920,08580000SINAPI

3,51TOTAL Serviço:

VALOR: 32,73

90455 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,150,00500000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 16,67 2,500,15000000SINAPI

2,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,420,02300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,290,14700000SINAPI

3,71TOTAL Serviço:

VALOR: 6,36

89673 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,50 3,501,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 4,101,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 3,151,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,110,09500000SINAPI

00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 20,95 20,951,00000000SINAPI

33,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,760,14890000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,340,14890000SINAPI

6,10TOTAL Serviço:

VALOR: 39,91

89681 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 4,101,00000000SINAPI

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 14,21 14,211,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,220,14500000SINAPI

00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 57,26 57,261,00000000SINAPI

78,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,600,24810000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 5,560,24810000SINAPI

10,16TOTAL Serviço:

VALOR: 88,95

89675 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 8,202,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,550,11500000SINAPI

00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 60,01 60,011,00000000SINAPI

70,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,370,18190000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,080,18190000SINAPI

7,45TOTAL Serviço:

VALOR: 78,21

89559 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,50 3,501,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 8,202,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,550,11500000SINAPI

00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 60,01 60,011,00000000SINAPI

74,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,590,08580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,920,08580000SINAPI

3,51TOTAL Serviço:

VALOR: 77,77

89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,260,00500000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,070,04200000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,500,00820000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 41,14 42,591,03530000SINAPI

43,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,400,07580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,700,07580000SINAPI

3,10TOTAL Serviço:

VALOR: 46,52

89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 2,310,04290000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,040,02240000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 4,270,07010000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 41,14 42,591,03530000SINAPI

49,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 7,470,40240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 9,020,40240000SINAPI

16,49TOTAL Serviço:

VALOR: 65,70

91191 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 598,81 0,590,00100000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,420,02300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,720,16600000SINAPI

4,73TOTAL Serviço:

VALOR: 4,73

90437 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,470,18700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 26,921,20000000SINAPI

30,39TOTAL Serviço:

VALOR: 30,39

89582 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 6,302,00000000SINAPI

00020150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 18,88 18,881,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,660,07500000SINAPI

26,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,220,17370000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,890,17370000SINAPI

7,11TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 33,95

89524 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 6,302,00000000SINAPI

00020150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 18,88 18,881,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,660,07500000SINAPI

26,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,740,09410000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,110,09410000SINAPI

3,85TOTAL Serviço:

VALOR: 30,69

89581 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 6,302,00000000SINAPI

00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 22,65 22,651,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,660,07500000SINAPI

30,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,220,17370000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,890,17370000SINAPI

7,11TOTAL Serviço:

VALOR: 37,72

89522 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 6,302,00000000SINAPI

00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 22,65 22,651,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 1,660,07500000SINAPI

30,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,740,09410000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,110,09410000SINAPI

3,85TOTAL Serviço:

VALOR: 34,46

89692 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 8,202,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 3,151,00000000SINAPI

00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 62,43 62,431,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 3,390,15250000SINAPI

77,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 5,940,31970000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 7,170,31970000SINAPI

13,11TOTAL Serviço:

VALOR: 90,28

89685 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 9,453,00000000SINAPI

00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 42,72 42,721,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,500,11250000SINAPI

54,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,300,23160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 5,190,23160000SINAPI

9,49TOTAL Serviço:

VALOR: 64,16

89599 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,890,01670000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 3,151,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,050,03200000SINAPI

00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 13,65 13,651,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 0,830,03750000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,580,02600000SINAPI

20,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,150,11580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,590,11580000SINAPI

4,74TOTAL Serviço:

VALOR: 24,89

89547 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,890,01670000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 3,151,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,040,02600000SINAPI

00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 13,65 13,651,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 0,830,03750000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,580,02600000SINAPI

20,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,160,06270000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,400,06270000SINAPI

2,56TOTAL Serviço:

VALOR: 22,70

90454 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,150,00500000SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,77 2,210,15000000SINAPI

2,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,290,01600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,260,10100000SINAPI

2,55TOTAL Serviço:

VALOR: 4,91

89557 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,50 3,501,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,10 4,101,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 3,151,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,110,09500000SINAPI

00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 20,95 20,951,00000000SINAPI

33,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,380,07430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,660,07430000SINAPI

3,04TOTAL Serviço:

VALOR: 36,85

89687 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,15 9,453,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 22,23 2,500,11250000SINAPI

00020177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

UN 34,58 34,581,00000000SINAPI

46,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,300,23160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 5,190,23160000SINAPI

9,49TOTAL Serviço:

VALOR: 56,02

89576 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,180,00340000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,040,02700000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,320,00530000SINAPI

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 23,48 24,301,03530000SINAPI

24,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,890,04820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,080,04820000SINAPI

1,97TOTAL Serviço:

VALOR: 26,81

89511 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 1,570,02930000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,020,01630000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 2,770,04550000SINAPI

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 23,48 24,301,03530000SINAPI

28,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 5,460,29390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 6,590,29390000SINAPI

12,05TOTAL Serviço:

VALOR: 40,71

88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 112,121,15000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 264,88389,54000000SINAPI

377,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 160,668,29000000SINAPI

160,66TOTAL Serviço:

VALOR: 537,66

92956 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV

UN 62.843,29 4,020,00006400SINAPI

4,02TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,02

92957 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV

UN 62.843,29 0,470,00000760SINAPI

0,47TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,47

92961 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

H 4,02 4,021,00000000SINAPI

92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

H 0,47 0,471,00000000SINAPI

4,49TOTAL Serviço:

VALOR: 4,49

92958 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV

UN 62.843,29 4,390,00007000SINAPI

4,39TOTAL Equipamento:

VALOR: 4,39

92959 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 10,721,55000000SINAPI

10,72TOTAL Material:

VALOR: 10,72

92960 - MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

H 4,02 4,021,00000000SINAPI

92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

H 0,47 0,471,00000000SINAPI

92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

H 4,39 4,391,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_12/2015

H 10,72 10,721,00000000SINAPI

19,60TOTAL Serviço:

VALOR: 19,60

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE
15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 10.073,82 0,530,00005330SINAPI

0,53TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,53

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE
15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 10.073,82 0,070,00000740SINAPI

0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,07

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,53 0,531,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

0,60TOTAL Serviço:

VALOR: 0,60

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA
CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450
MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE
15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

UN 10.073,82 0,670,00006670SINAPI

0,67TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,67
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 5,00 7,201,44000000SINAPI

7,20TOTAL Material:

VALOR: 7,20

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV
- CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,53 0,531,00000000SINAPI

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,67 0,671,00000000SINAPI

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 7,20 7,201,00000000SINAPI

8,47TOTAL Serviço:

VALOR: 8,47

88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 104,321,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 328,91483,70000000SINAPI

433,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 1,042,62000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,84 1,470,80000000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 80,543,42000000SINAPI

83,05TOTAL Serviço:

VALOR: 516,28

87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 100,741,02000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 233,59343,52000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

334,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 1,423,56000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,84 1,981,08000000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 109,274,64000000SINAPI

112,67TOTAL Serviço:

VALOR: 447,00

89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 10,90 10,901,00000000SINAPI

10,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,620,03250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 1,230,04880000SINAPI

1,85TOTAL Serviço:

VALOR: 12,75

89996 - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 10,90 10,901,00000000SINAPI

10,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,31 0,790,04100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,22 1,550,06150000SINAPI

2,34TOTAL Serviço:

VALOR: 13,24

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 74,180,76090000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 221,10325,15890000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 169,11 99,970,59120000SINAPI

395,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 1,63 1,010,61970000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 5,33 3,500,65720000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 30,061,27680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 39,272,02670000SINAPI

73,84TOTAL Serviço:

VALOR: 469,09

90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 98,77 62,240,63020000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,44 6,6515,12550000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 285,70420,15270000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 195,24 114,840,58820000SINAPI

469,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,40 0,190,49310000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,84 2,041,11380000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 23,55 37,841,60690000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 49,402,54920000SINAPI

89,47TOTAL Serviço:

VALOR: 558,90

89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 558,90 672,351,20300000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 175,587,41480000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 95,794,94320000SINAPI

943,72TOTAL Serviço:

VALOR: 943,72

89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 558,90 672,351,20300000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 196,488,29730000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 107,205,53150000SINAPI

976,03TOTAL Serviço:

VALOR: 976,03

97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 62,82 82,361,31120000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 6,91 0,390,05670000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 24,05 6,290,26190000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,89 26,364,47700000SINAPI

115,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,47 14,320,73560000SINAPI

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18,02 521,4428,93690000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 83,343,67800000SINAPI

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 507,25 608,701,20000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 541,9922,88840000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 27,09 11,440,42260000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,31 8,860,31300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 443,5722,88840000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 7,3213,07150000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,38 6,554,75330000SINAPI

2.247,53TOTAL Serviço:

VALOR: 2.362,93

101617 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 27,87 0,040,00160000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 34,01 0,050,00160000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 1,200,05070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,470,07600000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2,76TOTAL Serviço:

VALOR: 2,76

95315 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS H 18,12 0,210,01200000SINAPI

0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,21

88246 - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

5,57TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS H 18,12 18,121,00000000SINAPI

18,12TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,21 0,211,00000000SINAPI

0,21TOTAL Serviço:

VALOR: 23,90

5627 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 850.000,00 47,600,00005600SINAPI

47,60TOTAL Equipamento:

VALOR: 47,60

5628 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 850.000,00 6,460,00000760SINAPI

6,46TOTAL Equipamento:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 6,46

5632 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 47,60 47,601,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H 6,46 6,461,00000000SINAPI

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 30,78 30,781,00000000SINAPI

84,84TOTAL Serviço:

VALOR: 84,84

5629 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN 850.000,00 59,500,00007000SINAPI

59,50TOTAL Equipamento:

VALOR: 59,50

5630 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,92 74,5210,77000000SINAPI

74,52TOTAL Material:

VALOR: 74,52

5631 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 47,60 47,601,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H 6,46 6,461,00000000SINAPI

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 59,50 59,501,00000000SINAPI

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 74,52 74,521,00000000SINAPI

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 30,78 30,781,00000000SINAPI

218,86TOTAL Serviço:

VALOR: 218,86
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10581 - Encargos Complementares - Jardineiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 60,38 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,35 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 12,58 0,010,00060000ORSE

I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 191,00 0,040,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 174,01 0,260,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,32 0,030,00230000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un 31,50 0,000,00010000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,00 0,000,00080000ORSE

I10788 Pá quadrada un 36,90 0,010,00020000ORSE

I10596 Protetor auricular un 4,90 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un 13,85 0,000,00030000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,420,09410000ORSE

3,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,76

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 16,77 0,150,00940000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,63TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 16,77 16,771,00000000SINAPI

16,77TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,15 0,151,00000000SINAPI

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 23,55

95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H 19,41 0,180,00940000SINAPI

0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,58 1,581,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,07 1,071,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

7,45TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H 19,41 19,411,00000000SINAPI

19,41TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,18 0,181,00000000SINAPI

0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 27,04

S00141 - Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg 10,60 10,601,00000000ORSE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25
mm (0,01 kg/m)

kg 25,00 0,500,02000000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,22 0,090,40000000ORSE

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20*
mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,35 0,140,40000000ORSE

11,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h 16,50 1,160,07000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 0,820,07000000ORSE

1,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h 3,59 0,250,07000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 0,260,07000000ORSE

0,51TOTAL Serviço:

VALOR: 13,81

S00085 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d =
2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 25,00 3,750,15000000ORSE

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 43,80 16,210,37000000ORSE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l 7,31 0,110,01500000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 10,99 3,630,33000000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 23,85 7,160,30000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 5,20 6,921,33000000ORSE

37,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,50 23,101,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 16,311,40000000ORSE

39,41TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 5,111,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 5,261,40000000ORSE

10,37TOTAL Serviço:

VALOR: 87,60

S01905 - Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m /
2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 92,86 100,291,08000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 361,76452,20000000ORSE

I01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 8,12 162,4020,00000000ORSE

624,45TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 46,604,00000000ORSE

46,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 15,044,00000000ORSE

15,04TOTAL Serviço:

VALOR: 686,13

S03318 - Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 9,900,60000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 6,990,60000000ORSE

16,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01905 Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar-
1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo
vedacit - Confecção mecânica e transporte

m3 686,13 13,720,02000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 2,200,60000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 2,260,60000000ORSE

18,18TOTAL Serviço:

VALOR: 35,03

90106 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 59,28 1,970,03330000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 149,68 4,130,02760000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 1,180,06090000SINAPI

7,28TOTAL Serviço:

VALOR: 7,28

87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,60 2,914,86000000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 28,48 30,181,06000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,52 0,840,24000000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

33,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,60 10,140,43000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 3,870,20000000SINAPI

14,01TOTAL Serviço:

VALOR: 47,94

87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,60 2,914,86000000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 28,48 30,181,06000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,52 0,840,24000000SINAPI

33,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,60 5,660,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 2,900,15000000SINAPI

8,56TOTAL Serviço:

VALOR: 42,49

87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,60 2,914,86000000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 28,48 30,751,08000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 3,52 0,840,24000000SINAPI

34,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,60 15,100,64000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 5,030,26000000SINAPI

20,13TOTAL Serviço:

VALOR: 54,63

87373 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 97,50 131,621,35000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,68 309,11454,58000000SINAPI

440,73TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 213,5611,02000000SINAPI

213,56TOTAL Serviço:

VALOR: 654,29

90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 115,74 115,741,00000000SINAPI

115,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 22,701,00200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 9,700,50100000SINAPI

32,40TOTAL Serviço:

VALOR: 148,14

90825 - PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 46,78 140,343,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,10 1,9819,80000000SINAPI

00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100
MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 542,70 542,701,00000000SINAPI

685,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,66 52,752,32800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 22,551,16400000SINAPI

75,30TOTAL Serviço:

VALOR: 760,32

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11240 Alicate com isolamento un 43,90 0,010,00020000ORSE

I11241 Alicate volt-amperimetro un 160,00 0,030,00020000ORSE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 60,38 0,040,00070000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,35 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 12,58 0,010,00060000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un 22,89 0,000,00020000ORSE

I11242 Chave inglesa 12" un 52,69 0,010,00010000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 174,01 0,260,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,32 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,00 0,000,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un 4,90 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,290,06540000ORSE

2,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,62

89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 1,10 1,101,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,310,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,050,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,420,00700000SINAPI

1,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,750,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,110,09440000SINAPI

3,86TOTAL Serviço:

VALOR: 5,74

91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 598,81 0,590,00100000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,400,02200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,470,15500000SINAPI

4,46TOTAL Serviço:

VALOR: 4,46

Página: 345



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91185 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,69 0,891,30000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 55,49 0,270,00500000SINAPI

1,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,530,02900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,730,21100000SINAPI

5,26TOTAL Serviço:

VALOR: 6,42

90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,430,07700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 11,080,49400000SINAPI

12,51TOTAL Serviço:

VALOR: 12,51

89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,92 0,921,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,010,01080000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,480,00800000SINAPI

1,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,310,07060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,580,07060000SINAPI

2,89TOTAL Serviço:

VALOR: 4,68

89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,92 0,921,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,050,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,480,00800000SINAPI

1,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,520,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,040,13590000SINAPI

5,56TOTAL Serviço:

VALOR: 7,39

89532 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,440,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,020,01200000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 4,63 4,631,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,570,00950000SINAPI

5,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,970,05240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,170,05240000SINAPI

2,14TOTAL Serviço:

VALOR: 7,80

89528 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,010,01080000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,99 0,991,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,480,00800000SINAPI

1,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,870,04710000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,050,04710000SINAPI

1,92TOTAL Serviço:

VALOR: 3,78
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89424 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,050,03020000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,99 0,991,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,480,00800000SINAPI

1,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,680,09060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,030,09060000SINAPI

3,71TOTAL Serviço:

VALOR: 5,61

89378 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,380,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03380000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,99 0,991,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,480,00800000SINAPI

1,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,880,10130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,270,10130000SINAPI

4,15TOTAL Serviço:

VALOR: 6,06

90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 30,00 0,150,00500000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 6,01 0,900,15000000SINAPI

1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,180,01000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 1,480,06600000SINAPI

1,66TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 2,71

89396 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,470,00880000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,080,04840000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,640,01050000SINAPI

00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 11,06 11,061,00000000SINAPI

12,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,240,17480000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,920,17480000SINAPI

7,16TOTAL Serviço:

VALOR: 19,41

89622 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,660,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,030,01850000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,870,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 7,71 7,711,00000000SINAPI

9,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 1,940,10470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,340,10470000SINAPI

4,28TOTAL Serviço:

VALOR: 13,55

89445 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,660,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,090,05110000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,870,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 7,71 7,711,00000000SINAPI

9,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,690,19870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,450,19870000SINAPI

8,14TOTAL Serviço:

VALOR: 17,47

89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,660,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,100,05720000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,870,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 7,71 7,711,00000000SINAPI

9,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 4,120,22210000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,980,22210000SINAPI

9,10TOTAL Serviço:

VALOR: 18,44

89627 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,940,01760000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,040,02440000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 1,370,02250000SINAPI

00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 11,24 11,241,00000000SINAPI

13,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,440,13180000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 2,950,13180000SINAPI

5,39TOTAL Serviço:

VALOR: 18,98

89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 53,86 0,570,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,080,04530000SINAPI
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 61,02 0,730,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,56 1,561,00000000SINAPI

2,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 3,360,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 4,060,18120000SINAPI

7,42TOTAL Serviço:

VALOR: 10,36

89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,000,00450000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,67 4,901,04930000SINAPI

4,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 0,360,01950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 0,430,01950000SINAPI

0,79TOTAL Serviço:

VALOR: 5,69

89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,79 0,060,03700000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,67 4,901,04930000SINAPI

4,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,58 2,940,15860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,550,15860000SINAPI

6,49TOTAL Serviço:

VALOR: 11,45

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 60,38 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,35 0,000,00020000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 12,58 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 174,01 0,260,00150000ORSE

I10592 Lima chata 12" un 34,45 0,000,00010000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,32 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,00 0,000,00080000ORSE

I10593 Praio simples 30cm un 19,57 0,000,00010000ORSE

I10596 Protetor auricular un 4,90 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 60,00 0,020,00040000ORSE

I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 31,36 0,010,00040000ORSE

I11255 Tarracha para tubos PVC de 1" un 43,50 0,030,00060000ORSE

I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 23,00 0,030,00110000ORSE

I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 22,80 0,020,00070000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,290,06540000ORSE

3,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,69

S88826S - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador -
depreciação. af_10/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I10535S Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor
eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador

un 5.849,90 0,370,00006400ORSE

0,37TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,37

S88827S - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros.
af_10/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I10535S Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor
eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador

un 5.849,90 0,040,00000760ORSE

0,04TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,04

S88831S - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi
diurno. af_10/2014 (chi)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S88826S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação.
af_10/2014

h 0,37 0,371,00000000ORSE

S88827S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros.
af_10/2014

h 0,04 0,041,00000000ORSE

0,41TOTAL Serviço:

VALOR: 0,41

S88828S - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador -
manutenção. af_10/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I10535S Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280 l, motor
eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarregador

un 5.849,90 0,410,00007000ORSE

0,41TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,40

S88829S - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador -
materiais na operação. af_10/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I02705S Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 0,88 1,101,25000000ORSE

1,10TOTAL Serviço:

VALOR: 1,10

S88830S - Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp
diurno. af_10/2014 (chp)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88826S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - depreciação.
af_10/2014

h 0,37 0,371,00000000ORSE

S88827S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - juros.
af_10/2014

h 0,04 0,041,00000000ORSE

S88828S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - manutenção.
af_10/2014

h 0,40 0,401,00000000ORSE

S88829S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - materiais na
operação. af_10/2014

h 1,10 1,101,00000000ORSE

1,91TOTAL Serviço:

VALOR: 1,91

S95389S - Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I37666S Operador de betoneira estacionaria / misturador h 14,97 0,100,00670000ORSE

0,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,10

Página: 353



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S88377S - Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 2,28 2,281,00000000ORSE

I43488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,76 0,761,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,81 0,811,00000000ORSE

I43464S Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,01 0,011,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,06 0,061,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,70 0,701,00000000ORSE

4,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I37666S Operador de betoneira estacionaria / misturador h 14,97 14,971,00000000ORSE

14,97TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95389S Curso de capacitação para operador de betoneira estacionária/misturador
(encargos complementares) - horista

h 0,10 0,101,00000000ORSE

0,10TOTAL Serviço:

VALOR: 19,69

S100475S - Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com
betoneira 400 l. af_08/2019 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00123S Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos
sem armacao, liquido e isento de cloretos

l 7,61 147,9419,44000000ORSE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 92,86 100,291,08000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 388,80486,00000000ORSE

637,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88831S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno.
af_10/2014

chi 0,41 1,182,88000000ORSE

S88830S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno.
af_10/2014

chp 1,91 1,660,87000000ORSE

S88377S Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos
complementares

h 19,69 73,843,75000000ORSE

76,68TOTAL Serviço:

VALOR: 713,68

S95308S - Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06114S Ajudante de armador (horista) h 11,36 0,110,00940000ORSE

0,11TOTAL Mão de Obra:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 0,10

S88238S - Ajudante de armador com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 2,28 2,281,00000000ORSE

I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,09 1,091,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,81 0,811,00000000ORSE

I43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,74 0,741,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,06 0,061,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,70 0,701,00000000ORSE

5,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06114S Ajudante de armador (horista) h 11,36 11,361,00000000ORSE

11,36TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95308S Curso de capacitação para ajudante de armador (encargos
complementares) - horista

h 0,10 0,101,00000000ORSE

0,10TOTAL Serviço:

VALOR: 17,13

S95314S - Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h 16,50 0,160,00940000ORSE

0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

S88245S - Armador com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 2,28 2,281,00000000ORSE

I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,09 1,091,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,81 0,811,00000000ORSE

I43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,74 0,741,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,06 0,061,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,70 0,701,00000000ORSE

5,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h 16,50 16,501,00000000ORSE

16,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S95314S Curso de capacitação para armador (encargos complementares) - horista h 0,15 0,151,00000000ORSE

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 22,32

S89998S - Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00034S Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao kg 11,20 11,201,00000000ORSE

11,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88238S Ajudante de armador com encargos complementares h 17,13 0,560,03250000ORSE

S88245S Armador com encargos complementares h 22,32 1,090,04880000ORSE

1,65TOTAL Serviço:

VALOR: 12,83

S89996S - Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm. af_09/2021 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00034S Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao kg 11,20 11,201,00000000ORSE

11,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88238S Ajudante de armador com encargos complementares h 17,13 0,700,04100000ORSE

S88245S Armador com encargos complementares h 22,32 1,370,06150000ORSE

2,07TOTAL Serviço:

VALOR: 13,27

S95378S - Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 0,200,01720000ORSE

0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,20

S88316S - Servente com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 2,28 2,281,00000000ORSE

I43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,15 1,151,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,81 0,811,00000000ORSE

I43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,56 0,561,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,06 0,061,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,70 0,701,00000000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 11,651,00000000ORSE

11,65TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista h 0,20 0,201,00000000ORSE

0,20TOTAL Serviço:

VALOR: 17,41

S90279S - Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l.
af_09/2021 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 94,07 59,280,63020000ORSE

I01106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg 1,00 15,1315,12550000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 336,12420,15270000ORSE

I04720S Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor,
sem frete

m3 111,77 65,740,58820000ORSE

476,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88831S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chi diurno.
af_10/2014

chi 0,41 0,200,49310000ORSE

S88830S Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,
motor elétrico trifásico potência de 2 cv, sem carregador - chp diurno.
af_10/2014

chp 1,91 2,131,11380000ORSE

S88377S Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos
complementares

h 19,69 31,641,60690000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 44,382,54920000ORSE

78,35TOTAL Serviço:

VALOR: 554,59

S95371S - Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 0,280,01720000ORSE

0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,28

S88309S - Pedreiro com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 2,28 2,281,00000000ORSE

I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h 1,09 1,091,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,81 0,811,00000000ORSE

I43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,74 0,741,00000000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,06 0,061,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,70 0,701,00000000ORSE

5,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 16,501,00000000ORSE

16,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista h 0,28 0,281,00000000ORSE

0,28TOTAL Serviço:

VALOR: 22,45

S89995S - Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural. af_09/2021 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S90279S Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/
areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

m3 554,59 667,171,20300000ORSE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 22,45 166,467,41480000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 86,064,94320000ORSE

919,69TOTAL Serviço:

VALOR: 919,69

S89993S - Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S90279S Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/
areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

m3 554,59 667,171,20300000ORSE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 22,45 186,278,29730000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 96,305,53150000ORSE

949,74TOTAL Serviço:

VALOR: 949,74

S95309S - Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06117S Carpinteiro auxiliar (horista) h 11,74 0,140,01200000ORSE

0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,14

S88239S - Ajudante de carpinteiro com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 2,28 2,281,00000000ORSE

I43483S Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 1,26 1,261,00000000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,81 0,811,00000000ORSE

I43459S Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,45 0,451,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,06 0,061,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,70 0,701,00000000ORSE

5,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06117S Carpinteiro auxiliar (horista) h 11,74 11,741,00000000ORSE

11,74TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95309S Curso de capacitação para ajudante de carpinteiro (encargos
complementares) - horista

h 0,14 0,141,00000000ORSE

0,14TOTAL Serviço:

VALOR: 17,43

S92799S - Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43059S Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao kg 10,60 11,341,07000000ORSE

11,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88238S Ajudante de armador com encargos complementares h 17,13 0,260,01520000ORSE

S88245S Armador com encargos complementares h 22,32 2,080,09330000ORSE

2,34TOTAL Serviço:

VALOR: 13,68

S92767S - Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022 (kg)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25
mm (0,01 kg/m)

kg 25,00 0,630,02500000ORSE

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,22 0,622,81600000ORSE

1,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88238S Ajudante de armador com encargos complementares h 17,13 0,290,01720000ORSE

S88245S Armador com encargos complementares h 22,32 2,350,10550000ORSE

S92799S Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022 kg 13,68 13,681,00000000ORSE

16,32TOTAL Serviço:

VALOR: 17,55

S95329S - Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I01214S Carpinteiro de esquadrias (horista) h 15,72 0,190,01200000ORSE

0,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,18

S88261S - Carpinteiro de esquadria com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 2,28 2,281,00000000ORSE

I43483S Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 1,26 1,261,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,81 0,811,00000000ORSE

I43459S Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,45 0,451,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,06 0,061,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,70 0,701,00000000ORSE

5,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01214S Carpinteiro de esquadrias (horista) h 15,72 15,721,00000000ORSE

15,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95329S Curso de capacitação para carpinteiro de esquadria (encargos
complementares) - horista

h 0,18 0,181,00000000ORSE

0,18TOTAL Serviço:

VALOR: 21,45

S89221S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador -
depreciação. af_11/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I36397S Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor
eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador

un 23.796,20 1,520,00006400ORSE

1,52TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,52

S89222S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros.
af_11/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I36397S Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor
eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador

un 23.796,20 0,180,00000760ORSE

0,18TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,18

S89226S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi
diurno. af_11/2014 (chi)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S89221S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação.
af_11/2014

h 1,52 1,521,00000000ORSE

S89222S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros.
af_11/2014

h 0,18 0,181,00000000ORSE

1,70TOTAL Serviço:

VALOR: 1,70

S89223S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador -
manutenção. af_11/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I36397S Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor
eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, excluso carregador

un 23.796,20 1,670,00007000ORSE

1,67TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,66

S89224S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador -
materiais na operação. af_11/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I02705S Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 0,88 2,202,50000000ORSE

2,20TOTAL Serviço:

VALOR: 2,20

S89225S - Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp
diurno. af_11/2014 (chp)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S89221S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - depreciação.
af_11/2014

h 1,52 1,521,00000000ORSE

S89222S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - juros.
af_11/2014

h 0,18 0,181,00000000ORSE

S89223S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - manutenção.
af_11/2014

h 1,66 1,661,00000000ORSE

S89224S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - materiais na
operação. af_11/2014

h 2,20 2,201,00000000ORSE

5,56TOTAL Serviço:

VALOR: 5,56

S94971S - Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.
af_05/2021 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 92,86 67,560,72750000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 291,95364,94330000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 96,81 57,810,59720000ORSE

417,32TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S89226S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno.
af_11/2014

chi 1,70 1,030,60670000ORSE

S89225S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno.
af_11/2014

chp 5,56 3,580,64340000ORSE

S88377S Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos
complementares

h 19,69 24,611,25010000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 34,461,97920000ORSE

63,68TOTAL Serviço:

VALOR: 480,97

S95360S - Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04230S Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) h 16,24 0,150,00940000ORSE

0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

S88297S - Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 2,28 2,281,00000000ORSE

I43488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,76 0,761,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,81 0,811,00000000ORSE

I43464S Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,01 0,011,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,06 0,061,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,70 0,701,00000000ORSE

4,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04230S Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) h 16,24 16,241,00000000ORSE

16,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95360S Curso de capacitação para operador de máquinas e equipamentos
(encargos complementares) - horista

h 0,15 0,151,00000000ORSE

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 21,01

S91688S - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I14618S Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para
disco de diametro de 10" (250 mm)

un 1.241,40 0,090,00007200ORSE

0,09TOTAL Equipamento:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 0,08

S91689S - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I14618S Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para
disco de diametro de 10" (250 mm)

un 1.241,40 0,010,00000750ORSE

0,01TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,00

S91693S - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015 (chi)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88297S Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares h 21,01 21,011,00000000ORSE

S91688S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - depreciação. af_08/2015

h 0,08 0,081,00000000ORSE

S91689S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - juros. af_08/2015

h 0,00 0,001,00000000ORSE

21,09TOTAL Serviço:

VALOR: 21,09

S91690S - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I14618S Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para
disco de diametro de 10" (250 mm)

un 1.241,40 0,060,00005000ORSE

0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,06

S91691S - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I02705S Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 0,88 1,201,36000000ORSE

1,20TOTAL Serviço:

VALOR: 1,19

S91692S - Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015 (chp)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88297S Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares h 21,01 21,011,00000000ORSE

S91688S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - depreciação. af_08/2015

h 0,08 0,081,00000000ORSE

S91689S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - juros. af_08/2015

h 0,00 0,001,00000000ORSE

S91690S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - manutenção. af_08/2015

h 0,06 0,061,00000000ORSE

S91691S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - materiais na operação. af_08/2015

h 1,19 1,191,00000000ORSE

22,34TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 22,34

S90582S - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I13896S Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor
eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)

un 3.978,58 0,510,00012800ORSE

0,51TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,50

S90583S - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - juros. af_06/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I13896S Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor
eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)

un 3.978,58 0,060,00001510ORSE

0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,06

S90587S - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015 (chi)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S90582S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015

h 0,50 0,501,00000000ORSE

S90583S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - juros. af_06/2015

h 0,06 0,061,00000000ORSE

0,56TOTAL Serviço:

VALOR: 0,56

S90584S - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I13896S Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor
eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)

un 3.978,58 0,400,00010000ORSE

0,40TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,39

S90585S - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I02705S Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 0,88 0,460,52000000ORSE

0,46TOTAL Serviço:

VALOR: 0,45

S90586S - Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015 (chp)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S90582S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - depreciação. af_06/2015

h 0,50 0,501,00000000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S90583S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - juros. af_06/2015

h 0,06 0,061,00000000ORSE

S90584S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - manutenção. af_06/2015

h 0,39 0,391,00000000ORSE

S90585S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - materiais na operação. af_06/2015

h 0,45 0,451,00000000ORSE

1,40TOTAL Serviço:

VALOR: 1,40

S97734S - Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01358S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa)
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm

m2 57,71 111,981,94040000ORSE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l 7,31 0,610,08330000ORSE

I20247S Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 24,78 10,820,43650000ORSE

I04517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 3,58 20,155,62830000ORSE

143,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88239S Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 17,43 20,781,19200000ORSE

S92767S Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022

kg 17,55 489,6227,89880000ORSE

S88261S Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 21,45 127,845,96000000ORSE

S94971S Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

m3 480,97 577,161,20000000ORSE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 22,45 708,2131,54590000ORSE

S91693S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - chi diurno. af_08/2015

chi 21,09 14,850,70430000ORSE

S91692S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - chp diurno. af_08/2015

chp 22,34 10,900,48770000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 549,2131,54590000ORSE

S90587S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015

chi 0,56 10,2218,24620000ORSE

S90586S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015

chp 1,40 9,296,63500000ORSE

2.518,08TOTAL Serviço:

VALOR: 2.661,56

S94972S - Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.
af_05/2021 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 92,86 66,110,71190000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 312,93391,16630000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 96,81 57,380,59270000ORSE

436,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S89226S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno.
af_11/2014

chi 1,70 1,020,60180000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S89225S Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l,
motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno.
af_11/2014

chp 5,56 3,550,63820000ORSE

S88377S Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos
complementares

h 19,69 24,421,24000000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 34,181,96330000ORSE

63,17TOTAL Serviço:

VALOR: 499,55

S97735S - Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01358S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa)
para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm

m2 57,71 75,671,31120000ORSE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l 7,31 0,410,05670000ORSE

I20247S Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 24,78 6,490,26190000ORSE

I04517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 3,58 16,034,47700000ORSE

98,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88239S Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 17,43 12,820,73560000ORSE

S92767S Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022

kg 17,55 507,8428,93690000ORSE

S88261S Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h 21,45 78,893,67800000ORSE

S94972S Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

m3 499,55 599,461,20000000ORSE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 22,45 513,8422,88840000ORSE

S91693S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - chi diurno. af_08/2015

chi 21,09 8,910,42260000ORSE

S91692S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa
para disco 10" - chp diurno. af_08/2015

chp 22,34 6,990,31300000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 398,4922,88840000ORSE

S90587S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - chi diurno. af_06/2015

chi 0,56 7,3213,07150000ORSE

S90586S Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico
potência de 2 cv - chp diurno. af_06/2015

chp 1,40 6,654,75330000ORSE

2.141,21TOTAL Serviço:

VALOR: 2.239,77

S91529S - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I13458S Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4
tempos de 4 hp (4 cv)

un 14.373,78 0,770,00005330ORSE

0,77TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,76

S91530S - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I13458S Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4
tempos de 4 hp (4 cv)

un 14.373,78 0,110,00000740ORSE

0,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,10

S91534S - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015 (chi)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S91529S Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015

h 0,76 0,761,00000000ORSE

S91530S Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015

h 0,10 0,101,00000000ORSE

S88297S Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares h 21,01 21,011,00000000ORSE

21,87TOTAL Serviço:

VALOR: 21,87

S91531S - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I13458S Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4
tempos de 4 hp (4 cv)

un 14.373,78 0,960,00006670ORSE

0,96TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,95

S91532S - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04222S Gasolina comum l 6,06 6,241,03000000ORSE

6,24TOTAL Material:

VALOR: 6,24

S91533S - Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015 (chp)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S91529S Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, potência 4 cv - depreciação. af_08/2015

h 0,76 0,761,00000000ORSE

S91530S Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, potência 4 cv - juros. af_08/2015

h 0,10 0,101,00000000ORSE

S91531S Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, potência 4 cv - manutenção. af_08/2015

h 0,95 0,951,00000000ORSE

S91532S Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, potência 4 cv - materiais na operação. af_08/2015

h 6,24 6,241,00000000ORSE

S88297S Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares h 21,01 21,011,00000000ORSE

29,06TOTAL Serviço:

VALOR: 29,06

S95357S - Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I04234S Operador de escavadeira h 20,94 0,200,00940000ORSE

0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,19

S88294S - Operador de escavadeira com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 2,28 2,281,00000000ORSE

I43488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 0,76 0,761,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 0,81 0,811,00000000ORSE

I43464S Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,01 0,011,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 0,06 0,061,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 0,70 0,701,00000000ORSE

4,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04234S Operador de escavadeira h 20,94 20,941,00000000ORSE

20,94TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95357S Curso de capacitação para operador de escavadeira (encargos
complementares) - horista

h 0,19 0,191,00000000ORSE

0,19TOTAL Serviço:

VALOR: 25,74

S88857S - Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - depreciação. af_06/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I36531S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia
liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da
carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3,
profundidade de escavacao maxima de 4,37 m

un 432.774,36 24,240,00005600ORSE

24,24TOTAL Equipamento:

VALOR: 24,23

S88858S - Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - juros. af_06/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I36531S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia
liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da
carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3,
profundidade de escavacao maxima de 4,37 m

un 432.774,36 3,290,00000760ORSE

3,29TOTAL Equipamento:

VALOR: 3,28

S05679S - Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chi diurno. af_06/2014 (chi)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88294S Operador de escavadeira com encargos complementares h 25,74 25,741,00000000ORSE

S88857S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
depreciação. af_06/2014

h 24,23 24,231,00000000ORSE

S88858S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
juros. af_06/2014

h 3,28 3,281,00000000ORSE

53,25TOTAL Serviço:

VALOR: 53,25

S05664S - Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - manutenção. af_06/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I36531S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia
liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da
carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira minima de 0,26 m3,
profundidade de escavacao maxima de 4,37 m

un 432.774,36 30,290,00007000ORSE

30,29TOTAL Equipamento:

VALOR: 30,29

S53786S - Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - materiais na operação. af_06/2014 (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04221S Oleo diesel combustivel comum l 7,27 62,018,53000000ORSE

62,01TOTAL Material:

VALOR: 62,01

S05678S - Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap.
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014 (chp)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S88294S Operador de escavadeira com encargos complementares h 25,74 25,741,00000000ORSE

S88857S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
depreciação. af_06/2014

h 24,23 24,231,00000000ORSE

S88858S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
juros. af_06/2014

h 3,28 3,281,00000000ORSE

S05664S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
manutenção. af_06/2014

h 30,29 30,291,00000000ORSE

S53786S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
materiais na operação. af_06/2014

h 62,01 62,011,00000000ORSE

145,55TOTAL Serviço:

VALOR: 145,55
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S101625S - Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de areia, lançamento mecanizado.
af_08/2020 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 92,86 102,151,10000000ORSE

102,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S91534S Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015

chi 21,87 0,660,03020000ORSE

S91533S Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4
tempos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015

chp 29,06 0,940,03250000ORSE

S88309S Pedreiro com encargos complementares h 22,45 9,970,44400000ORSE

S05679S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
chi diurno. af_06/2014

chi 53,25 16,420,30830000ORSE

S05678S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq.
88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,
peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m -
chp diurno. af_06/2014

chp 145,55 8,980,06170000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h 17,41 11,600,66600000ORSE

48,57TOTAL Serviço:

VALOR: 150,68

86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 39,43 39,431,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,30 0,060,02100000SINAPI

39,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 3,420,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 0,930,04810000SINAPI

4,35TOTAL Serviço:

VALOR: 43,84

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA
/ VASO SANITARIO

UN 12,46 12,461,00000000SINAPI

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 371,97 371,971,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

UN 24,41 48,822,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 74,20 6,530,08810000SINAPI

439,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Página: 370



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,44 17,480,77910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,38 8,490,43840000SINAPI

25,97TOTAL Serviço:

VALOR: 465,75

S01770 - Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de
alizar

m 45,35 49,891,10000000ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 22,38 0,090,00400000ORSE

49,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,50 4,620,28000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 4,950,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 3,260,28000000ORSE

12,83TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 523,73 0,840,00160000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 1,020,28000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 1,100,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 1,050,28000000ORSE

4,01TOTAL Serviço:

VALOR: 66,80

S00165 - Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 0,82 38,5447,00000000ORSE

38,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 28,881,75000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 10,190,87500000ORSE

39,07TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 503,67 32,690,06490000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 6,411,75000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 3,290,87500000ORSE

42,39TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 119,98

S01906 - Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e
transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 92,86 100,291,08000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 240,00300,00000000ORSE

340,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 46,604,00000000ORSE

46,60TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 15,044,00000000ORSE

15,04TOTAL Serviço:

VALOR: 401,97

S00091 - Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m -
Confecção mecânica e transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto
pedreira/fornecedor, sem frete)

m3 90,99 109,191,20000000ORSE

109,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 99,006,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 69,906,00000000ORSE

168,90TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m3 401,97 120,590,30000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 21,966,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 22,566,00000000ORSE

165,11TOTAL Serviço:

VALOR: 443,31

S00128 - Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento
(m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h 16,50 2,970,18000000ORSE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,50 5,940,36000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 5,940,36000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 18,871,62000000ORSE

33,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10555 Encargos Complementares - Armador h 3,59 0,650,18000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 1,310,36000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 1,320,36000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 6,091,62000000ORSE

9,37TOTAL Serviço:

VALOR: 43,10

S00096 - Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 403,05 403,051,00000000ORSE

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 m3 43,18 43,181,00000000ORSE

446,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da
superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento

m3 43,10 43,101,00000000ORSE

43,10TOTAL Serviço:

VALOR: 489,33

S00145 - Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 94,07 5,730,06090000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,80 7,209,00000000ORSE

I03744S Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional,
sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)

m2 61,74 61,741,00000000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 10,99 11,101,01000000ORSE

I06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 3,89 2,880,74000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 96,81 1,340,01380000ORSE

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 97,32 4,030,04140000ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 22,38 0,450,02000000ORSE

I10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 11,58 3,820,33000000ORSE

98,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 16,50 7,100,43000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 4,950,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 15,151,30000000ORSE

27,20TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações -
R1

kg 14,76 5,900,40000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,65 1,570,43000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,66 1,100,30000000ORSE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 4,891,30000000ORSE

13,46TOTAL Serviço:

VALOR: 138,96

S02658 - Lastro de brita 3 (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04722S Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 91,44 109,731,20000000ORSE

109,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 23,302,00000000ORSE

23,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,76 7,522,00000000ORSE

7,52TOTAL Serviço:

VALOR: 140,59

95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 12,81 0,120,00940000SINAPI

0,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,12

88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,23 3,231,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,70 0,701,00000000SINAPI

6,63TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 12,81 12,811,00000000SINAPI

12,81TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,12 0,121,00000000SINAPI

0,12TOTAL Serviço:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 19,56

I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

20,8500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 20,85

I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 1,94621,94620000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 0,09710,09710000SEINFRA

22,8933TOTAL Material:

VALOR: 22,89

I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L 4,0900 4,60131,12500000SEINFRA

4,6013TOTAL Material:

VALOR: 4,60

I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL H 4,6012 4,60121,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 1,94621,94620000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 0,09710,09710000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 1,02431,02430000SEINFRA

28,5188TOTAL Material:

VALOR: 28,52

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

28,4400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,44

Página: 375



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180
HP)

H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 56,657856,65780000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 5,03555,03550000SEINFRA

90,1333TOTAL Material:

VALOR: 90,13

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L 4,0900 110,430027,00000000SEINFRA

110,4300TOTAL Material:

VALOR: 110,43

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180
HP)

H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) H 110,4300 110,43001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 56,657856,65780000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 5,03555,03550000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 84,986784,98670000SEINFRA

285,5500TOTAL Material:

VALOR: 285,55

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

28,4400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,44

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/
LÂMINA E ESC. (155 HP)

H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 45,580945,58090000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 4,95124,95120000SEINFRA

78,9721TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 78,97

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L 4,0900 95,092523,25000000SEINFRA

95,0925TOTAL Material:

VALOR: 95,09

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/
LÂMINA E ESC. (155 HP)

H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E
ESC. (155 HP)

H 95,0925 95,09251,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 45,580945,58090000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 4,95124,95120000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 68,371468,37140000SEINFRA

242,4360TOTAL Material:

VALOR: 242,44

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) H 90,1332 0,00000,00000000SEINFRA

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) H 285,5499 3,96600,01388889SEINFRA

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) H 78,9722 0,05480,00069444SEINFRA

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 242,4361 3,19880,01319444SEINFRA

7,2196TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 17,1400 0,47610,02777778SEINFRA

0,4761TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,70

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

28,4400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,44

I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111
HP)

H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 28,661728,66170000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 2,54732,54730000SEINFRA

59,6490TOTAL Material:

VALOR: 59,65

I2752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L 4,0900 68,098516,65000000SEINFRA

68,0985TOTAL Material:

VALOR: 68,10

I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111
HP)

H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) H 68,0985 68,09851,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 28,661728,66170000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 2,54732,54730000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 42,992542,99250000SEINFRA

170,7400TOTAL Material:

VALOR: 170,74

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

28,4400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,44

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30
M3/H

H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 145,7339145,73390000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 12,792212,79220000SEINFRA

186,9661TOTAL Material:

VALOR: 186,97

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30
M3/H

H 28,4400 28,44001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 145,7339145,73390000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 12,792212,79220000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 194,3119194,31190000SEINFRA

381,2780TOTAL Material:

VALOR: 381,28

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

20,8500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 20,85

I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 6,22536,22530000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 0,55330,55330000SEINFRA

27,6286TOTAL Material:

VALOR: 27,63

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L 4,0900 110,430027,00000000SEINFRA

110,4300TOTAL Material:

VALOR: 110,43

I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA H 110,4300 110,43001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 6,22536,22530000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 0,55330,55330000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 5,44725,44720000SEINFRA

143,5058TOTAL Material:

VALOR: 143,51
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

20,8500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 20,85

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 12,287112,28710000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 1,07851,07850000SEINFRA

34,2156TOTAL Material:

VALOR: 34,22

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L 4,0900 57,669014,10000000SEINFRA

57,6690TOTAL Material:

VALOR: 57,67

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM H 57,6690 57,66901,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 12,287112,28710000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 1,07851,07850000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 13,652313,65230000SEINFRA

105,5369TOTAL Material:

VALOR: 105,54

I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

20,8500TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 20,85

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 1,72851,72850000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 0,07590,07590000SEINFRA

22,6544TOTAL Material:

VALOR: 22,65

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA H 20,8500 20,85001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H 1,0000 1,72851,72850000SEINFRA

I2702 JUROS H 1,0000 0,07590,07590000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H 1,0000 0,96030,96030000SEINFRA

23,6147TOTAL Material:

VALOR: 23,61

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) H 34,2156 0,00000,00000000SEINFRA

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) H 105,5369 6,20810,05882353SEINFRA

I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) H 22,6544 0,00000,00000000SEINFRA

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) H 23,6147 4,16730,17647059SEINFRA

10,3754TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0860 CORDEL DETONANTE M 5,2400 6,49761,24000000SEINFRA

I2507 DINAMITE 60% KG 26,0400 1,30200,05000000SEINFRA

I2568 DINAMITE GRANULADA KG 15,1600 8,18640,54000000SEINFRA

I2326 ESPOLETA UN 5,8000 0,05220,00900000SEINFRA

I2329 ESTOPIM M 7,2500 0,43500,06000000SEINFRA

I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 613,0000 0,30650,00050000SEINFRA

16,7797TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0221 BLASTER H 22,1600 1,30350,05882353SEINFRA

I2543 SERVENTE H 17,1400 10,08240,58823529SEINFRA

11,3859TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 38,54

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) H 59,6490 0,94440,01583333SEINFRA

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H 170,7399 4,41080,02583333SEINFRA

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) H 186,9661 0,00000,00000000SEINFRA

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) H 381,2780 15,88660,04166667SEINFRA

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) H 27,6286 0,00000,00000000SEINFRA

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) H 143,5058 5,97940,04166667SEINFRA

27,2212TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ 26.583,0000 10,63320,00040000SEINFRA

10,6332TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 17,1400 3,57080,20833333SEINFRA

3,5708TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM M3 38,5400 42,39401,10000000SEINFRA

42,3940TOTAL Serviço:

VALOR: 83,82

C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) H 22,8933 0,00000,00000000SEINFRA

I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) H 28,5189 28,51891,00000000SEINFRA

28,5189TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 142,2400254,00000000SEINFRA

142,2400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 17,1400 102,84006,00000000SEINFRA

102,8400TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO M3 7,7000 7,08170,91970000SEINFRA

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS M3 83,8200 70,07350,83600000SEINFRA

77,1552TOTAL Serviço:

VALOR: 350,75

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 6,65 6,651,00000000SINAPI

6,65TOTAL Material:
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,81 4,900,22500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,49 5,960,22500000SINAPI

10,86TOTAL Serviço:

VALOR: 17,51
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M294994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8
CM, ARMADO. AF_08/2022

22,34 22,34 ASINAPI Serviço 125,11 2.447.429,3419.562,22

M2102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

5,34 27,67 ASINAPI Serviço 191,11 584.949,493.060,80

M2102364 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

5,25 32,92 ASINAPI Serviço 240,96 574.747,432.385,24

M057414 TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=200mm 4,63 37,55 ASBC Serviço 1.090,71 507.180,15465,00

M2101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 4,46 42,01 ASINAPI Serviço 96,55 489.081,755.065,58

m2S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 3,71 45,72 AORSE Serviço 29,29 406.808,2213.888,98

M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 3,42 49,15 ASINAPI Serviço 138,46 375.198,912.709,80

M2103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

3,06 52,21 BSINAPI Serviço 96,18 335.765,343.491,01

KG97093 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

2,48 54,69 BSINAPI Serviço 19,04 272.189,7514.295,68

MES93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,47 57,16 BSINAPI Serviço 22.523,10 270.277,2012,00

M3030387 CONCRETO USINADO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES 2,46 59,62 BSBC Serviço 2.553,69 269.669,66105,60

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

1,98 61,60 BSINAPI Serviço 66,31 217.204,373.275,59

M396398 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

1,94 63,54 BSINAPI Serviço 512,26 212.470,08414,77

M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
AF_06/2018

1,92 65,46 BSINAPI Serviço 48,84 210.286,484.305,62

M2102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

1,72 67,18 BSINAPI Serviço 16,84 188.176,5611.174,38

M289173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

1,64 68,82 BSINAPI Serviço 38,55 179.201,994.648,56
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1,53 70,35 BSINAPI Serviço 1.821,98 167.786,1492,09

UN00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M,
DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

1,14 71,48 BSINAPI Material 2.148,81 124.630,9858,00

M2I000411 TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG 1,06 72,55 BSBC Material 22,36 116.556,425.212,72

M2103335 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

1,06 73,60 BSINAPI Serviço 152,69 115.795,52758,37

m²I07015 Serviços de terraplenagem leve para urbanização de áres úteis 0,91 74,51 BORSE Serviço 1,03 99.475,7696.578,41

M2040211 TELA ELETROSOLDADA BEMATEL Q-335 15x15cm FIO 8,0mm CA-60 0,90 75,42 BSBC Serviço 95,70 99.115,531.035,69

M295240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

0,84 76,26 BSINAPI Serviço 22,91 92.367,164.031,74

M3040282 VIGAS DE ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO 20MPa COM ACO+FORMAS 0,77 77,03 BSBC Serviço 5.378,30 84.170,4015,65

UN054030 CAIXA AREIA EM ALVENARIA TIJOLOS MACICOS,TAMPAO DE FERRO 0,71 77,74 BSBC Serviço 2.871,74 77.536,9827,00

M300006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,70 78,43 BSINAPI Material 69,99 76.672,651.095,48

M2101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020

0,69 79,12 BSINAPI Serviço 241,29 75.470,69312,78

M387376 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

0,67 79,80 BSINAPI Serviço 634,70 73.720,40116,15

M396526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

0,65 80,45 CSINAPI Serviço 343,49 71.243,26207,41

M2102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

0,63 81,07 CSINAPI Serviço 1.055,59 68.634,4665,02

UN98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M,
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

0,60 81,67 CSINAPI Serviço 8.158,86 65.270,888,00

M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,59 82,25 CSINAPI Serviço 58,10 64.118,001.103,58

UN101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

0,58 82,83 CSINAPI Serviço 387,99 63.630,36164,00

UN100602 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

0,57 83,40 CSINAPI Serviço 1.239,73 61.986,5050,00

M94281 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

0,50 83,90 CSINAPI Serviço 66,20 54.280,69819,95
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

0,45 84,35 CSINAPI Serviço 1.647,71 49.431,3030,00

M³1020001 ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APILOADO COM SOQUETE EM
CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019

0,44 84,79 CCAERN Serviço 134,28 48.667,10362,43

M298525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

0,43 85,22 CSINAPI Serviço 0,49 47.323,4296.578,41

UNCOMP-
06457951

INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES
1000 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

0,42 85,64 CComposiçõe Serviço 1.896,39 45.513,3624,00

M396624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

0,41 86,04 CSINAPI Serviço 279,26 44.555,93159,55

M102690 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

0,40 86,45 CSINAPI Serviço 100,48 44.211,20440,00

M061086 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" 0,40 86,85 CSBC Serviço 29,78 43.777,491.470,03

M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,36 87,21 CSINAPI Serviço 8,94 39.825,644.454,77

M294218 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

0,34 87,55 CSINAPI Serviço 197,13 37.131,41188,36

unS02947 Poste de concreto duplo T (DT) 9/600 - fornecimento 0,33 87,88 CORSE Serviço 1.931,93 36.706,6719,00

UN101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

0,30 88,19 CSINAPI Serviço 811,66 33.278,0641,00

M91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,30 88,49 CSINAPI Serviço 12,86 33.043,642.569,49

M91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,30 88,79 CSINAPI Serviço 6,08 32.418,385.331,97

M040084 PILAR CONCRETO 20x20cm PARA ESTRUTURA COM ACO/FORMAS 0,29 89,08 CSBC Serviço 197,31 32.279,92163,60

M287273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M²
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

0,27 89,35 CSINAPI Serviço 85,04 29.909,42351,71

M288432 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS
DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

0,26 89,61 CSINAPI Serviço 16,41 28.469,221.734,87

MESI036410 CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA 0,25 89,87 CSBC Material 2.312,50 27.750,0012,00

M91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,24 90,11 CSINAPI Serviço 31,70 26.744,02843,66
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2172190 IMPRIMACAO DE SOLO PARA RECEBER PAVIMENTO ASFALTICO VIA URBANA 0,24 90,35 CSBC Serviço 13,99 25.765,661.841,72

M99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.
AF_04/2019_P

0,23 90,58 CSINAPI Serviço 124,04 25.341,37204,30

UNC4809 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

0,22 90,80 CSEINFRA Serviço 538,38 24.227,1045,00

M396527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

0,21 91,01 CSINAPI Serviço 143,41 22.784,98158,88

M298547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

0,20 91,20 CSINAPI Serviço 284,33 21.657,4276,17

UN97961 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

0,20 91,40 CSINAPI Serviço 2.684,94 21.479,528,00

M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,19 91,59 CSINAPI Serviço 24,69 20.987,73850,05

M92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,19 91,78 CSINAPI Serviço 13,98 20.875,361.493,23

M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

0,19 91,97 CSINAPI Serviço 71,45 20.711,93289,88

UN98063 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M,
ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020

0,19 92,16 CSINAPI Serviço 5.120,48 20.481,924,00

M101560 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,17 92,33 CSINAPI Serviço 13,66 19.128,921.400,36

M2101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,17 92,50 CSINAPI Serviço 239,25 18.869,6578,87

UN055782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm 0,17 92,67 CSBC Serviço 213,76 18.597,1287,00

m2S09072 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr 0,17 92,84 CORSE Serviço 1.027,99 18.092,6217,60

M94270 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE
DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

0,16 93,00 CSINAPI Serviço 98,58 17.834,11180,91

KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,16 93,16 CSINAPI Serviço 19,96 17.590,35881,28

CJC1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO
OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE
AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

0,15 93,31 CSEINFRA Serviço 3.978,46 15.913,844,00
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNCOMP-
85980769

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO
MÍNIMO 3MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS
DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES
A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM
CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS
USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS
FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

0,15 93,45 CComposiçõe Geral 3.975,00 15.900,004,00

MC4646 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 0,14 93,60 CSEINFRA Serviço 519,33 15.787,6330,40

MES00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

0,14 93,74 CSINAPI Equipamento 1.296,88 15.562,5612,00

M298557 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

0,14 93,88 CSINAPI Serviço 48,84 14.948,95306,08

M287529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

0,13 94,01 CSINAPI Serviço 38,34 14.670,42382,64

UN100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,13 94,14 CSINAPI Serviço 431,98 14.255,3433,00

M396396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

0,13 94,26 CSINAPI Serviço 345,73 13.722,0239,69

UN00039362 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000
LITROS (NBR 7229)

0,12 94,39 CSINAPI Material 4.494,06 13.482,183,00

unS03232 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x
0.40m, com grelha de ferro fundido

0,12 94,51 CORSE Serviço 363,08 13.433,9637,00

UN100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

0,12 94,63 CSINAPI Serviço 803,43 12.854,8816,00

UN069372 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO 0,12 94,74 CSBC Serviço 94,86 12.711,24134,00

UN103765 PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 0,11 94,86 CSINAPI Serviço 4.167,23 12.501,693,00

M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

0,11 94,96 CSINAPI Serviço 12,50 11.634,12930,73

CJI020771 REFLETOR DE LED PARA CAMPO | QUADRA 400W IP68 FLOOD LIGHT QUATRO
MODULOS NUMBER TWO MODELO 2021

0,10 95,06 CSBC Material 686,25 10.980,0016,00

M91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,10 95,16 CSINAPI Serviço 11,66 10.506,83901,10
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN93145 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES
E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

0,10 95,26 CSINAPI Serviço 267,86 10.446,5439,00

MESI010075 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO 0,09 95,35 CSBC Material 835,94 10.031,2812,00

M2120214 EMBOCO LISO TETO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 0,09 95,44 CSBC Serviço 40,88 9.902,77242,24

MES012059 CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 0,09 95,53 CSBC Serviço 812,50 9.750,0012,00

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,09 95,61 CSINAPI Material 531,25 9.562,5018,00

unS04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m 0,09 95,70 CORSE Serviço 732,74 9.525,6213,00

M200037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

0,09 95,79 CSINAPI Material 1.175,39 9.403,128,00

UN00039499 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40
MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

0,08 95,87 CSINAPI Material 1.528,96 9.173,766,00

M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,08 95,95 CSINAPI Serviço 12,64 8.940,02707,28

parS02431 Trave para futebol de campo 0,08 96,03 CORSE Serviço 4.424,63 8.849,262,00

M121215 CHAPIM DE CONCRETO 0,08 96,11 CSBC Serviço 34,35 8.837,91257,29

UN012689 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO 0,08 96,19 CSBC Serviço 4.391,74 8.783,482,00

M298680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

0,08 96,27 CSINAPI Serviço 53,01 8.661,83163,40

UN101658 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

0,08 96,35 CSINAPI Serviço 1.062,00 8.496,008,00

M91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,07 96,42 CSINAPI Serviço 11,43 8.109,13709,46

UNCP-103293-
77656624

INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES
600 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

0,07 96,50 CComposiçõe Serviço 810,46 8.104,6010,00

M2112900 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 8MM 0,07 96,57 CSBC Serviço 1.328,30 8.076,066,08
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNCOMP-
64314372

SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1"
1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4 MM, CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM;
UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS),
PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS
PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X 1/4 E
COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL
ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO
RELEVO EM INOX; OFERENCENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO
QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 2(DOIS)
USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

0,07 96,64 CComposiçõe Geral 2.018,75 8.075,004,00

M288431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

0,07 96,72 CSINAPI Serviço 18,25 8.020,14439,46

UNCOMP-
70082844

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM; 4" X 3 MM; 3/4 X 1,50 MM, UTILIZAR PINOS
MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO
MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE (FIXAÇÃO); CORTES A LASE;
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX;
OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS
POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À
AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A

0,07 96,79 CComposiçõe Geral 1.975,00 7.900,004,00

M²1090040 PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E
BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM. R_11/2019

0,07 96,86 CCAERN Serviço 856,60 7.709,409,00

M91789 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

0,07 96,93 CSINAPI Serviço 64,56 7.618,08118,00

UN89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO
EM ALVENARIA. AF_12/2014

0,07 97,00 CSINAPI Serviço 160,61 7.548,6747,00

UNCOMP-
55212212

REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50
MM; 1" 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE
BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM
CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E
ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE 10KG (TOTAL); OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICA.
E QUE PERMIITAM A PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.

0,07 97,07 CComposiçõe Geral 1.868,78 7.475,124,00

M2160070 CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO 0,07 97,13 CSBC Serviço 66,51 7.405,22111,34

UN101659 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

0,07 97,20 CSINAPI Serviço 1.217,70 7.306,206,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M288423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

0,06 97,27 CSINAPI Serviço 13,68 7.093,49518,53

UN100361 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM
VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

0,06 97,33 CSINAPI Serviço 2.350,23 7.050,693,00

M100582 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 26+40cm 0,06 97,39 CSBC Serviço 124,60 6.977,6056,00

M3020122 COMPACTACAO MANUAL DE SUB-LEITO 0,06 97,46 CSBC Serviço 18,85 6.943,21368,34

UN100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,06 97,52 CSINAPI Serviço 339,91 6.798,2020,00

M287757 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

0,06 97,58 CSINAPI Serviço 60,20 6.753,84112,19

UN1070077 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES.
R_05/2021

0,06 97,64 CCAERN Serviço 149,70 6.586,8044,00

M2111632 PORTAO FERRO ABRIR COM PINTURA EM DUAS FACES 0,06 97,70 CSBC Serviço 680,11 6.529,069,60

UN00025398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

0,06 97,76 CSINAPI Material 6.527,13 6.527,131,00

UN90851 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,06 97,82 CSINAPI Serviço 1.533,81 6.135,244,00

M387368 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

0,06 97,87 CSINAPI Serviço 668,66 6.058,069,06

M95571 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

0,05 97,93 CSINAPI Serviço 199,50 5.985,0030,00

M296538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

0,05 97,98 CSINAPI Serviço 401,75 5.785,2014,40

UN00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM 0,05 98,03 CSINAPI Material 1.136,25 5.681,255,00

UNCOMP-
03851602

Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08 lugares, altura 0,80 metros. Assento em
madeira, com estrutura em ferro. Peso suportado 150kg. O produto deverá ser entregue
montado e instalado (chumbado) em local determinado pelo município.

0,05 98,08 CComposiçõe Geral 1.397,46 5.589,844,00

unS98094S Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x
h=3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5 contribuintes). af_12/2020

0,05 98,13 CORSE Serviço 2.741,13 5.482,262,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M287887 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

0,05 98,18 CSINAPI Serviço 22,43 5.433,44242,24

M396620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017

0,05 98,23 CSINAPI Serviço 764,09 5.417,407,09

UNCOMP-
21794894

INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÕES
800 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

0,05 98,28 CComposiçõe Serviço 1.353,43 5.413,724,00

UNCOMP-
95307508

ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS 0,05 98,33 CComposiçõe Geral 1.285,74 5.142,964,00

KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,04 98,37 CSINAPI Serviço 23,65 4.904,77207,39

UN98534 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M
E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

0,04 98,42 CSINAPI Serviço 973,90 4.869,505,00

M102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

0,04 98,46 CSINAPI Serviço 11,35 4.589,94404,40

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

0,04 98,50 CSINAPI Serviço 95,83 4.433,1046,26

M00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 0,04 98,54 CSINAPI Material 8,03 4.330,58539,30

M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

0,04 98,58 CSINAPI Serviço 38,18 4.283,41112,19

UN92559 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0,04 98,62 CSINAPI Serviço 2.064,20 4.128,402,00

UN00025399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3",
H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM,
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

0,04 98,65 CSINAPI Material 3.962,54 3.962,541,00

M292544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

0,04 98,69 CSINAPI Serviço 20,73 3.904,70188,36

M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,03 98,72 CSINAPI Serviço 62,04 3.809,2661,40

M89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,03 98,76 CSINAPI Serviço 82,13 3.695,8545,00

UNCOMP-
22986473

ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA 0,03 98,79 CComposiçõe Geral 1.828,56 3.657,122,00

M101561 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

0,03 98,82 CSINAPI Serviço 21,71 3.657,05168,45
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN90846 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,03 98,86 CSINAPI Serviço 1.809,75 3.619,502,00

M288488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

0,03 98,89 CSINAPI Serviço 14,70 3.495,51237,79

PTC1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 0,03 98,92 CSEINFRA Serviço 288,80 3.465,6012,00

M91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

0,03 98,95 CSINAPI Serviço 12,79 3.464,56270,88

M287247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

0,03 98,98 CSINAPI Serviço 59,93 3.422,0057,10

M89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,03 99,01 CSINAPI Serviço 35,49 3.362,6894,75

unS12808 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar 0,03 99,04 CORSE Serviço 401,53 3.212,248,00

UN101533 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE
ALVENARIA). AF_07/2020

0,03 99,07 CSINAPI Serviço 1.599,69 3.199,382,00

unS08204 Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens -
Rev 02

0,03 99,10 CORSE Serviço 1.589,31 3.178,622,00

unS01743 Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 2,00 x 1,50 x 1,00 m 0,03 99,13 CORSE Serviço 3.072,54 3.072,541,00

M91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

0,03 99,16 CSINAPI Serviço 50,40 3.036,1060,24

UN100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03 99,18 CSINAPI Serviço 749,94 2.999,764,00

M91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,03 99,21 CSINAPI Serviço 14,21 2.903,10204,30

M287246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

0,03 99,24 CSINAPI Serviço 68,29 2.892,0842,35

M2100666 JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS.
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

0,03 99,26 CSINAPI Serviço 452,88 2.853,146,30

UN057311 CAIXA AREIA 30x50cm TAMPAO FERRO FUNDIDO 100KG 0,03 99,29 CSBC Serviço 710,18 2.840,724,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNCOMP-
29916902

Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes galvanizadas, cor colorido. Ficha
técnica: comprimento: 3,00m; largura: 2,20m; altura: 2,00m. O produto deverá ser entregue
montado e instalado (chumbado) em local determinado pelo município.

0,03 99,31 CComposiçõe Geral 1.415,84 2.831,682,00

M91790 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

0,03 99,34 CSINAPI Serviço 93,43 2.802,9030,00

UNCOMP-
87203640

ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA 0,03 99,36 CComposiçõe Geral 1.382,26 2.764,522,00

UN95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03 99,39 CSINAPI Serviço 913,18 2.739,543,00

UN101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02 99,41 CSINAPI Serviço 647,76 2.591,044,00

M298681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

0,02 99,44 CSINAPI Serviço 39,38 2.580,9765,54

M2102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

0,02 99,46 CSINAPI Serviço 64,05 2.554,3139,88

UN023217 PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL 0,02 99,48 CSBC Serviço 92,13 2.487,5127,00

M3030226 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE COM PEDRA BRITADA 1 E 2 0,02 99,50 CSBC Serviço 221,14 2.445,8111,06

M287737 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

0,02 99,53 CSINAPI Serviço 51,71 2.340,3945,26

UN86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02 99,55 CSINAPI Serviço 582,19 2.328,764,00

UN1070075 PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES.
R_05/2021

0,02 99,57 CCAERN Serviço 155,01 2.325,1515,00

unS02815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x
0,40m

0,02 99,59 CORSE Serviço 180,14 2.161,6812,00

UN86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02 99,61 CSINAPI Serviço 77,94 2.104,3827,00

M2190429 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 0,02 99,63 CSBC Serviço 463,50 2.039,404,40

unS07319 Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" 0,02 99,64 CORSE Serviço 374,18 1.870,905,00

M298546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

0,02 99,66 CSINAPI Serviço 147,43 1.857,6212,60
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN86942 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02 99,68 CSINAPI Serviço 300,19 1.801,146,00

UN00011696 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

0,02 99,69 CSINAPI Material 206,99 1.655,928,00

M2000301 PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES 0,01 99,71 CSBC Serviço 18,88 1.638,0386,76

M2101749 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

0,01 99,72 CSINAPI Serviço 61,90 1.606,3025,95

M102688 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES.
AF_07/2021

0,01 99,74 CSINAPI Serviço 50,13 1.604,1632,00

M297084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

0,01 99,75 CSINAPI Serviço 0,76 1.596,002.100,00

UN052951 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA 0,01 99,76 CSBC Serviço 1.534,51 1.534,511,00

UN054620 POCO ABSORVENTE 0.60x0.80m PROFUNDIDADE C/TAMPO F.FUMD.30x30cm 0,01 99,78 CSBC Serviço 1.461,53 1.461,531,00

UN00039361 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100
LITROS (NBR 7229)

0,01 99,79 CSINAPI Material 1.460,41 1.460,411,00

UN95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01 99,80 CSINAPI Serviço 355,90 1.423,604,00

UN91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

0,01 99,82 CSINAPI Serviço 113,63 1.363,5612,00

M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

0,01 99,83 CSINAPI Serviço 219,05 1.314,306,00

UNC0655 CAIXA SIFONADA DE FERRO D= 150mm 0,01 99,84 CSEINFRA Serviço 186,34 1.304,387,00

M89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01 99,85 CSINAPI Serviço 14,31 1.241,8286,78

unS12971 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 0,01 99,86 CORSE Serviço 80,10 1.121,4014,00

UN102608 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

0,01 99,87 CSINAPI Serviço 1.063,61 1.063,611,00

M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01 99,88 CSINAPI Serviço 5,40 1.058,94196,10

M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01 99,89 CSINAPI Serviço 29,84 1.019,0434,15
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN97583 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE
DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

0,01 99,90 CSINAPI Serviço 71,71 860,5212,00

M94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,01 99,91 CSINAPI Serviço 12,90 813,2263,04

UN052041 AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4" 0,01 99,91 CSBC Serviço 124,46 746,766,00

UN97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,01 99,92 CSINAPI Serviço 98,60 690,207,00

UN86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01 99,93 CSINAPI Serviço 636,99 636,991,00

UN101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

0,01 99,93 CSINAPI Serviço 298,60 597,202,00

UN00034637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA 0,01 99,94 CSINAPI Material 297,76 595,522,00

M288495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 0,01 99,94 CSINAPI Serviço 11,46 581,4850,74

UN054047 RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 75mm 0,01 99,95 CSBC Serviço 52,60 578,6011,00

UN103298 INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES
180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE SOLO. AF_11/2021

0,01 99,95 CSINAPI Serviço 93,66 561,966,00

UN00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A

0,00 99,96 CSINAPI Material 273,44 546,882,00

M89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00 99,96 CSINAPI Serviço 22,95 525,7822,91

cjI09206 Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06 fitas com 8m de comprimento e
5cm de largura

0,00 99,97 CORSE Material 169,45 508,353,00

UN93137 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

0,00 99,97 CSINAPI Serviço 209,33 418,662,00

unS09752 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm 0,00 99,97 CORSE Serviço 45,80 366,408,00

M²2220077 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 0,00 99,98 CCAERN Serviço 4,34 354,5881,70

UN1070033 CHUVEIRO PLÁSTICO COMUM COM BRAÇO E CANOPLA DE 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. R_05/2021

0,00 99,98 CCAERN Serviço 56,41 338,466,00

UN95674 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 0,00 99,98 CSINAPI Serviço 140,89 281,782,00

M2I025822 ACESSIBILIDADE - PISO TATIL/ALERTA PLACA CONCRETO 40x40cm 0,00 99,98 CSBC Material 115,63 277,512,40
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 133,36 266,722,00

M289046 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 59,56 209,653,52

M2101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE
7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 162,29 194,751,20

UN101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 87,99 175,982,00

UN94799 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00 99,99 CSINAPI Serviço 166,80 166,801,00

M288485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 0,00 100,00 CSINAPI Serviço 2,70 165,5161,30

UN94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 82,29 164,582,00

UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 31,34 94,023,00

UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 15,09 60,364,00

UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 16,55 49,653,00

M94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 20,49 43,442,12

UN94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 40,51 40,511,00

UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 14,34 28,682,00

UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00 100,00 CSINAPI Serviço 16,55 16,551,00

10.957.820,25

0,01Outros

Valor total do Orçamento 10.957.820,26

Subtotal até 100,00%
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

6,29 6,29 ASINAPI Material 32,56 688.920,6721.158,50

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 5,30 14,49 ASINAPI Material 0,68 580.999,20854.410,59

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 4,13 19,65 ASINAPI Mão de Obra 12,66 452.129,6135.713,24

MI000502 TUBO ACO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 8" (42,55kg/m) 3,59 24,14 ASBC Material 769,52 393.609,48511,50

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 2,95 27,82 ASINAPI Mão de Obra 16,77 323.226,6719.274,10

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 2,43 30,86 ASINAPI Encargos 3,23 266.391,6182.474,18

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 2,16 33,56 ASINAPI Material 169,11 236.707,051.399,72

M300034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

2,04 36,12 ASINAPI Material 470,00 223.882,81476,35

M00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO
*5,10* KG/M (NBR 5580)

2,02 38,64 ASINAPI Material 66,65 221.598,413.324,81

MES00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 1,94 41,07 ASINAPI Mão de Obra 17.569,02 212.746,7812,11

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

1,78 43,30 ASINAPI Material 97,50 195.414,442.004,25

m2I11005 Grama esmeralda em placas 1,77 45,52 AORSE Material 14,00 194.445,7213.888,98

M00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

1,72 47,67 ASINAPI Material 39,79 188.548,874.738,60

M200043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X
10 CM

1,65 49,74 ASINAPI Material 46,60 181.200,603.888,42

KG00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO 1,64 51,78 BSINAPI Material 8,85 179.321,5320.262,32

M200007162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG),
MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

1,55 53,72 BSINAPI Material 69,81 169.893,832.433,66

KG00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

1,15 55,16 BSINAPI Material 18,27 126.383,646.917,55

T00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

1,12 56,57 BSINAPI Material 522,50 122.929,38235,27

M00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X
L1/L2)

1,02 57,85 BSINAPI Material 34,06 112.124,433.291,97

UN00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M,
DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

0,91 58,98 BSINAPI Material 1.719,05 99.704,9058,00
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

0,88 60,08 BSINAPI Material 60,75 96.352,291.586,05

M200007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

0,86 61,16 BSINAPI Material 30,35 94.781,053.122,93

H00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) 0,85 62,23 BSINAPI Mão de Obra 16,77 93.688,315.586,66

M2I000411 TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG 0,85 63,30 BSBC Material 17,89 93.255,565.212,72

m3I02208 Terra vegetal 0,80 64,30 BORSE Material 79,28 88.089,471.111,12

M00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,73 65,21 BSINAPI Material 23,25 80.103,533.445,31

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 0,73 66,13 BSINAPI Mão de Obra 16,77 80.026,734.772,02

m²I07015 Serviços de terraplenagem leve para urbanização de áres úteis 0,72 67,03 BORSE Serviço 0,82 79.194,3096.578,41

M2I036825 TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-335 15x15 8,0mm (5,37kg/m2) 0,71 67,92 BSBC Material 75,47 78.163,521.035,69

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,71 68,81 BSINAPI Mão de Obra 17,87 77.884,254.358,38

M00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

0,68 69,66 BSINAPI Material 27,59 74.763,382.709,80

H00004783 PINTOR (HORISTA) 0,64 70,46 BSINAPI Mão de Obra 16,02 69.715,284.351,77

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,61 71,22 BSINAPI Encargos 0,81 66.809,4582.480,81

M300006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,56 71,92 BSINAPI Material 55,99 61.335,931.095,48

M300004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,55 72,61 BSINAPI Material 170,00 60.385,41355,21

M3I033842 CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL 0,55 73,30 BSBC Material 476,47 60.287,75126,53

UN00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

0,54 73,97 BSINAPI Material 0,60 59.298,3098.830,49

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,53 74,63 BSINAPI Encargos 0,70 57.731,9382.474,18

M200044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

0,44 75,18 BSINAPI Material 698,45 47.683,8868,27

KGI000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") 0,43 75,72 BSBC Material 10,82 47.452,064.385,59

M300004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,41 76,23 BSINAPI Material 159,74 44.672,93279,66

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,38 76,70 BSINAPI Material 8,54 41.765,344.890,56
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,37 77,17 BSINAPI Encargos 1,15 40.920,9235.583,40

L00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,37 77,63 BSINAPI Material 8,51 40.605,134.771,46

KGI000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) 0,36 78,08 BSBC Material 8,96 39.345,384.391,23

UN00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

0,35 78,52 BSINAPI Material 231,67 37.993,88164,00

UN00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

0,34 78,95 BSINAPI Material 785,64 37.710,7248,00

UN00042440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE
ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

0,34 79,37 BSINAPI Material 1.225,03 36.750,9030,00

H00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) 0,32 79,77 BSINAPI Mão de Obra 16,77 35.188,432.098,30

HI099900 SERVENTE 0,31 80,16 CSBC Mão de Obra 11,77 34.148,782.901,27

MI001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA 0,31 80,54 CSBC Material 9,09 33.447,693.679,61

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,30 80,92 CSINAPI Mão de Obra 19,26 33.026,001.714,75

M300004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

0,29 81,28 CSINAPI Material 195,24 32.025,01164,03

M00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10
MM2

0,29 81,65 CSINAPI Material 10,45 31.902,743.052,89

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,28 81,99 CSINAPI Encargos 1,09 30.565,7128.041,94

HI099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 0,27 82,33 CSBC Mão de Obra 12,39 29.753,602.401,67

unI06883 Poste concreto duplo T (DT) 9/600 0,27 82,67 CORSE Material 1.545,54 29.365,2619,00

KGI000350 ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2" a 1") 0,26 83,00 CSBC Material 10,86 28.670,402.640,00

UN00007231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) 0,25 83,31 CSINAPI Material 720,73 27.694,3738,43

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,23 83,60 CSINAPI Material 5,89 25.472,444.324,69

HI099050 PEDREIRO 0,22 83,88 CSBC Mão de Obra 13,77 24.100,541.749,62

M00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

0,22 84,15 CSINAPI Material 7,43 23.686,373.187,94

HI099350 CARPINTEIRO DE FORMAS 0,21 84,42 CSBC Mão de Obra 13,77 23.506,351.706,49

Página: 400



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00042243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

0,21 84,68 CSINAPI Material 570,61 23.395,0141,00

M00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4
MM2

0,21 84,95 CSINAPI Material 4,38 23.219,155.301,18

UN00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA
HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

0,21 85,21 CSINAPI Material 0,54 23.187,0142.938,91

MI003347 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" 0,21 85,48 CSBC Material 14,33 23.172,081.617,03

HI099300 ARMADOR ou FERREIRO 0,20 85,73 CSBC Mão de Obra 17,76 22.314,421.256,29

MESI036410 CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA 0,20 85,98 CSBC Material 1.850,00 22.200,0012,00

M300000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,20 86,24 CSINAPI Material 48,75 22.085,58453,04

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 0,20 86,48 CSINAPI Material 6,92 21.837,133.155,65

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,19 86,72 CSINAPI Encargos 0,74 20.751,0328.041,94

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,18 86,95 CSINAPI Encargos 0,56 19.926,7135.583,40

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,18 87,17 CSINAPI Mão de Obra 14,72 19.821,721.346,58

M00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2

0,18 87,40 CSINAPI Material 16,64 19.621,231.179,16

MI001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA 0,18 87,62 CSBC Material 7,49 19.558,972.611,34

M00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 0,18 87,84 CSINAPI Material 39,80 19.183,60482,00

M200003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

0,17 88,06 CSINAPI Material 60,76 19.004,51312,78

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,17 88,27 CSINAPI Material 0,44 18.490,9342.024,84

UNI001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm 0,17 88,48 CSBC Material 0,68 18.306,9626.922,00

M00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

0,17 88,68 CSINAPI Material 2,86 18.146,836.345,04

hI06111S Servente de obras 0,16 88,89 CORSE Mão de Obra 11,65 17.970,991.542,57

UNI006947 TAMPAO DE FERRO CIRCULAR DT 500 COM TRAVA 600mm 0,16 89,09 CSBC Material 653,90 17.655,3027,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNI9124 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

0,15 89,28 CSEINFRA Material 368,00 16.560,0045,00

M00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) 0,14 89,46 CSINAPI Material 17,49 15.600,34891,96

UN00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM
LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,14 89,63 CSINAPI Equipamento 1.087.631,70 15.510,460,01

M200000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

0,13 89,80 CSINAPI Material 38,00 14.434,18379,85

hI44503S Jardineiro (horista) 0,13 89,96 CORSE Mão de Obra 12,90 14.333,431.111,12

M00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00
MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

0,12 90,12 CSINAPI Material 46,17 13.445,84291,22

HI099807 AJUDANTE DE ARMADOR 0,12 90,27 CSBC Mão de Obra 10,53 13.202,691.253,39

KG00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
KG/M)

0,12 90,42 CSINAPI Material 30,00 13.021,48434,05

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,12 90,56 CSINAPI Material 98,77 12.804,64129,64

UNINS-432814 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM; 2" X 2 MM; 1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE NO
MÍNIMO 3MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS
DUPLOS), PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES PARABOUT); CORTES
A LASER; TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM
CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS
USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADOS EM ÁREAS
FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

0,12 90,71 CComposiçõe Equipamento 3.180,00 12.720,004,00

m2I09357 Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com
cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios

0,11 90,85 CORSE Material 709,42 12.485,7917,60

MES00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

0,11 90,99 CSINAPI Equipamento 1.037,50 12.450,0012,00

M200004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

0,11 91,13 CSINAPI Material 12,16 12.305,921.012,00

UN00043447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

0,10 91,26 CSINAPI Material 561,17 11.223,4020,00

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,10 91,39 CSINAPI Material 21,72 11.079,95510,13

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 0,10 91,51 CSINAPI Material 10,90 11.039,221.012,77

L00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 0,10 91,64 CSINAPI Material 6,05 10.876,141.797,71
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

HI099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,10 91,76 CSBC Mão de Obra 12,39 10.835,89874,66

MI8646 TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2" 0,10 91,88 CSEINFRA Material 178,02 10.823,6260,80

UN00039362 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000
LITROS (NBR 7229)

0,10 92,01 CSINAPI Material 3.595,25 10.785,753,00

M00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,09 92,12 CSINAPI Material 16,80 10.193,29606,74

HI099250 ELETRICISTA 0,09 92,24 CSBC Mão de Obra 13,54 9.980,94737,14

M300001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

0,09 92,35 CSINAPI Material 523,52 9.753,0718,63

HI099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA 0,09 92,46 CSBC Mão de Obra 12,39 9.745,94786,68

KG00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO 0,09 92,57 CSINAPI Material 3,03 9.736,163.213,25

M00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM,
PARA LAJES E PISOS

0,09 92,68 CSINAPI Material 3,29 9.577,652.911,14

UN00025399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3",
H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM,
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

0,09 92,79 CSINAPI Material 3.170,03 9.510,093,00

M3I008766 PEDRA BRITADA #1 0,09 92,89 CSBC Material 170,10 9.377,4155,13

UN00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM 0,08 93,00 CSINAPI Material 29,80 9.283,79311,54

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,08 93,11 CSINAPI Mão de Obra 12,81 9.212,70719,18

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,08 93,21 CSINAPI Mão de Obra 18,42 9.082,10493,06

CJI020771 REFLETOR DE LED PARA CAMPO | QUADRA 400W IP68 FLOOD LIGHT QUATRO
MODULOS NUMBER TWO MODELO 2021

0,08 93,31 CSBC Material 549,00 8.784,0016,00

KGI000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) 0,08 93,41 CSBC Material 0,64 8.730,0013.640,63

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,08 93,50 CSINAPI Mão de Obra 16,15 8.417,18521,19

MESI010075 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO 0,07 93,60 CSBC Material 668,75 8.025,0012,00

MESI010019 CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC 0,07 93,69 CSBC Material 650,00 7.800,0012,00

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,07 93,77 CSINAPI Material 425,00 7.650,0018,00

CJI1139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1"
PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE
SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

0,07 93,86 CSEINFRA Material 1.891,55 7.566,204,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

0,07 93,94 CSINAPI Material 940,31 7.522,488,00

UN00039499 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40
MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

0,07 94,03 CSINAPI Material 1.223,17 7.339,026,00

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,07 94,11 CSINAPI Material 16,83 7.279,24432,52

M200004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B,
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

0,07 94,19 CSINAPI Material 84,76 7.263,1985,69

HI099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR 0,07 94,28 CSBC Mão de Obra 12,39 7.213,87582,29

parI00244 Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 0,06 94,36 CORSE Material 3.539,70 7.079,402,00

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,06 94,44 CSINAPI Encargos 1,26 7.011,285.564,51

UN00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM

0,06 94,52 CSINAPI Material 209,91 6.927,0333,00

M200004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B,
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

0,06 94,60 CSINAPI Material 69,02 6.892,7799,87

M3I000100 AREIA GROSSA LAVADA 0,06 94,67 CSBC Material 91,17 6.872,2975,38

HI099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR 0,06 94,75 CSBC Mão de Obra 13,71 6.838,61498,78

H00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 0,06 94,83 CSINAPI Mão de Obra 21,46 6.557,83305,58

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,06 94,90 CSINAPI Material 10,31 6.460,15626,59

UNCOMP-
64314372

SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1"
1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4 MM, CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM;
UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS),
PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS
PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X 1/4 E
COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO DE METAL
ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO
RELEVO EM INOX; OFERENCENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO
QUE OS APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A PRÁTICA DE 2(DOIS)
USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

0,06 94,97 CComposiçõe Geral 1.615,00 6.460,004,00

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,06 95,05 CSINAPI Encargos 1,50 6.450,244.300,16

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,06 95,12 CSINAPI Encargos 1,48 6.364,244.300,16

H00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) 0,06 95,19 CSINAPI Mão de Obra 13,22 6.325,80478,50
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNCOMP-
70082844

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM; 4" X 3 MM; 3/4 X 1,50 MM, UTILIZAR PINOS
MACIÇOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CHUMBADORES COM FLANGE DE NO
MÍNIMO 240 MM X 1/4 E COM PARAFUSOS DE (FIXAÇÃO); CORTES A LASE;
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX;
OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS
POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À
AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A

0,06 95,26 CComposiçõe Geral 1.580,00 6.320,004,00

UN00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

0,06 95,33 CSINAPI Material 770,88 6.167,048,00

M00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

0,06 95,40 CSINAPI Material 5,73 6.144,331.072,31

UN00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

0,06 95,47 CSINAPI Material 18,10 6.117,80338,00

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,05 95,54 CSINAPI Material 30,00 6.018,20200,61

UNCOMP-
55212212

REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50
MM; 1" 1,50 MM; ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE
BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM
CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E
ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE 10KG (TOTAL); OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICA.
E QUE PERMIITAM A PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.

0,05 95,61 CComposiçõe Geral 1.495,02 5.980,084,00

kgI03800 Adubo mineral NPK (10-10-10) 0,05 95,68 CORSE Material 4,18 5.805,591.388,90

UN00012388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M 0,05 95,74 CSINAPI Material 346,95 5.551,2016,00

HI099322 CONCRETISTA 0,05 95,80 CSBC Mão de Obra 13,77 5.520,02400,74

unI21061S Ralo fofo com requadro, quadrado 300 x 300 mm 0,05 95,87 CORSE Material 146,35 5.414,9537,00

M00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA
DNIT 093/2006 - E.M)

0,05 95,93 CSINAPI Material 11,37 5.382,74473,42

UN00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

0,05 95,99 CSINAPI Material 895,44 5.372,646,00

M00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6
MM2

0,05 96,05 CSINAPI Material 6,38 5.369,81841,66
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00025398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

0,05 96,11 CSINAPI Material 5.221,70 5.221,701,00

CJI1911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL,
1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

0,05 96,17 CSEINFRA Material 1.260,88 5.043,524,00

KGI000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) 0,05 96,22 CSBC Material 26,50 4.999,59188,66

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,05 96,28 CSINAPI Material 12,70 4.991,51393,03

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,05 96,34 CSINAPI Encargos 0,06 4.948,8582.480,81

H00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) 0,04 96,39 CSINAPI Mão de Obra 16,77 4.841,00288,67

M3I021774 TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO 0,04 96,45 CSBC Material 39,08 4.738,45121,25

H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 0,04 96,50 CSINAPI Mão de Obra 14,67 4.652,23317,13

UN00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM 0,04 96,55 CSINAPI Material 909,00 4.545,005,00

UNCOMP-
03851602

Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08 lugares, altura 0,80 metros. Assento em
madeira, com estrutura em ferro. Peso suportado 150kg. O produto deverá ser entregue
montado e instalado (chumbado) em local determinado pelo município.

0,04 96,60 CComposiçõe Geral 1.117,97 4.471,884,00

M2I001247 PORTAO FERRO 2 FOLHAS PARA GRADIL EXTERNO 0,04 96,65 CSBC Material 450,00 4.320,009,60

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,04 96,70 CSINAPI Material 2,88 4.222,731.466,22

UNCOMP-
95307508

ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS 0,04 96,75 CComposiçõe Geral 1.028,59 4.114,364,00

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,04 96,79 CORSE Material 14,00 4.081,99291,57

M3I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 0,04 96,84 CSBC Material 170,10 4.076,7723,97

M00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,04 96,89 CSINAPI Material 10,23 3.969,49388,02

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04 96,93 CSINAPI Encargos 0,76 3.962,805.214,21

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,04 96,98 CSINAPI Mão de Obra 21,21 3.957,44186,58

UN00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,04 97,02 CSINAPI Equipamento 499.459,44 3.936,530,01

M00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 0,03 97,06 CSINAPI Material 4,11 3.819,40929,29

M2I003462 CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL 0,03 97,10 CSBC Material 590,00 3.587,206,08
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 0,03 97,14 CSINAPI Material 6,42 3.479,28541,94

hI04750S Pedreiro (horista) 0,03 97,18 CORSE Mão de Obra 16,50 3.427,05207,70

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,03 97,22 CSINAPI Mão de Obra 12,34 3.338,89270,57

UNI005249 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V 0,03 97,26 CSBC Material 24,50 3.283,00134,00

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

0,03 97,30 CSINAPI Material 62,82 3.258,9451,88

M3I000700 PO DE PEDRA (PEDRA ZERO) 0,03 97,33 CSBC Material 146,43 3.236,2022,10

M00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

0,03 97,37 CSINAPI Material 25,15 3.219,20128,00

M00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR
5688)

0,03 97,41 CSINAPI Material 41,14 3.194,4277,65

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,03 97,44 CSINAPI Encargos 1,07 3.179,602.971,59

UN00025399 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3",
H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM,
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

0,03 97,48 CSINAPI Material 3.170,03 3.170,031,00

M200001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 2025 CM2

0,03 97,51 CSINAPI Material 28,48 3.133,08110,01

UN00043440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X
0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

0,03 97,55 CSINAPI Material 387,21 3.097,688,00

M00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,03 97,58 CSINAPI Material 19,02 3.032,43159,43

UNCOMP-
22986473

ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA 0,03 97,62 CComposiçõe Geral 1.462,85 2.925,702,00

M00007781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

0,03 97,65 CSINAPI Material 94,54 2.921,2930,90

M00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR
5688)

0,03 97,68 CSINAPI Material 23,48 2.868,44122,17

M00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

0,03 97,72 CSINAPI Material 4,55 2.777,72610,49

UN00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 0,02 97,75 CSINAPI Material 136,26 2.725,2020,00

M00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,02 97,78 CSINAPI Material 16,67 2.682,84160,94

MI007008 CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26 0,02 97,81 CSBC Material 36,84 2.681,9572,80

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 0,02 97,84 CSINAPI Material 11,50 2.551,93221,91
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,02 97,87 CSINAPI Material 24,52 2.513,15102,49

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,02 97,89 CSINAPI Encargos 0,45 2.504,035.564,51

M3I004059 ATERRO DE EMPRESTIMO DE AREIA SEM TRANSPORTE 0,02 97,92 CSBC Material 90,00 2.486,3227,63

KG00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,02 97,95 CSINAPI Material 21,35 2.484,03116,35

unI13524 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar 0,02 97,98 CORSE Material 305,00 2.440,008,00

M00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

0,02 98,01 CSINAPI Material 31,41 2.402,0576,47

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,02 98,03 CSINAPI Equipamento 5.626,25 2.387,550,42

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,02 98,06 CSINAPI Especiais 0,84 2.336,732.781,83

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02 98,09 CSINAPI Encargos 0,78 2.317,842.971,59

UNCOMP-
29916902

Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes galvanizadas, cor colorido. Ficha
técnica: comprimento: 3,00m; largura: 2,20m; altura: 2,00m. O produto deverá ser entregue
montado e instalado (chumbado) em local determinado pelo município.

0,02 98,11 CComposiçõe Geral 1.132,67 2.265,342,00

UN00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) 0,02 98,14 CSINAPI Material 4,53 2.242,38495,01

UNCOMP-
87203640

ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M – ESTRUTURA METALICA 0,02 98,16 CComposiçõe Geral 1.105,81 2.211,622,00

kgI01379S Cimento portland composto cp ii-32 0,02 98,19 CORSE Material 0,80 2.200,062.750,07

unI10492 Cesta Básica 0,02 98,21 CORSE Material 165,00 2.126,6312,89

UN00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT.
78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,02 98,24 CSINAPI Equipamento 2.391.846,00 2.126,190,00

UN00011033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO 0,02 98,26 CSINAPI Material 9,42 2.099,64222,89

H00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) 0,02 98,28 CSINAPI Mão de Obra 12,81 2.055,23160,44

UN00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

0,02 98,31 CSINAPI Equipamento 995.702,38 1.985,230,00

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,02 98,33 CSINAPI Mão de Obra 12,57 1.985,10157,92

M00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

0,02 98,35 CSINAPI Material 2,41 1.971,68818,12

UN00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

0,02 98,37 CSINAPI Material 59,56 1.965,4833,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00039504 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

0,02 98,40 CSINAPI Material 478,49 1.913,964,00

UN00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

0,02 98,42 CSINAPI Material 626,06 1.878,183,00

KG00037553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE 0,02 98,44 CSINAPI Material 1,22 1.873,661.535,79

unI02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 0,02 98,46 CORSE Material 0,50 1.861,843.723,68

UN00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

0,02 98,48 CSINAPI Material 371,97 1.859,855,00

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 0,02 98,50 CSINAPI Encargos 152,35 1.828,2012,00

UN00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

0,02 98,52 CSINAPI Material 444,64 1.778,564,00

H00044502 RASTELEIRO HORISTA 0,02 98,54 CSINAPI Mão de Obra 16,17 1.689,73104,50

M00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM 0,02 98,56 CSINAPI Material 25,72 1.658,1764,47

M2I017133 VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 8mm 0,02 98,58 CSBC Material 259,57 1.657,096,38

UN00011975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA 0,01 98,60 CSINAPI Material 25,52 1.633,2864,00

M200003429 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA
E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM
GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

0,01 98,62 CSINAPI Material 255,96 1.612,556,30

KG00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,01 98,64 CSINAPI Material 0,60 1.595,962.659,93

UN00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

0,01 98,65 CSINAPI Equipamento 160.300,00 1.586,000,01

KG00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO
(TIXOTROPICO)

0,01 98,67 CSINAPI Material 45,57 1.570,3734,46

HI2312 ELETRICISTA 0,01 98,69 CSEINFRA Mão de Obra 23,17 1.563,9867,50

H00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) 0,01 98,71 CSINAPI Mão de Obra 16,77 1.550,3892,45

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,01 98,72 CSINAPI Material 4,67 1.520,35325,56

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,01 98,74 CSINAPI Mão de Obra 15,96 1.505,5794,33

HI032090 CAMINHAO PIPA FORD F14000 D4928 8000L 130CV 0,01 98,76 CSBC Material 67,97 1.502,1822,10

Página: 409



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MES00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01 98,78 CSINAPI Encargos 123,54 1.482,4812,00

UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

0,01 98,79 CSINAPI Equipamento 448.323,14 1.458,800,00

m3I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 0,01 98,81 CORSE Material 21,00 1.458,3469,44

unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,01 98,83 CORSE Serviço 5,00 1.457,85291,57

JG00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM,
L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

0,01 98,84 CSINAPI Material 240,00 1.440,006,00

HI099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA 0,01 98,86 CSBC Mão de Obra 13,77 1.439,40104,50

M00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,01 98,87 CSINAPI Material 6,47 1.396,33215,82

UN00010432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS 0,01 98,89 CSINAPI Material 346,47 1.385,884,00

UN00011696 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

0,01 98,90 CSINAPI Material 165,59 1.324,728,00

M2I004260 PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO 0,01 98,92 CSBC Material 15,10 1.310,0886,76

unI06891 Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" 0,01 98,93 CORSE Material 260,65 1.303,255,00

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,01 98,95 CSINAPI Material 40,33 1.294,2532,09

KGI001400 PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) 0,01 98,96 CSBC Material 43,75 1.259,7228,79

HI0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,01 98,98 CSEINFRA Mão de Obra 18,63 1.257,5267,50

H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK 0,01 98,99 CSINAPI Mão de Obra 15,08 1.255,9483,29

UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,01 99,01 CSINAPI Material 24,66 1.246,5950,55

L00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,01 99,02 CSINAPI Material 63,05 1.217,6119,31

H00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 0,01 99,03 CSINAPI Mão de Obra 22,66 1.214,6453,60

unI08855 Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa 0,01 99,05 CORSE Material 68,09 1.198,3817,60

unI02378 Vale transporte 0,01 99,06 CORSE Material 4,50 1.180,57262,35
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00039361 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA,
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100
LITROS (NBR 7229)

0,01 99,07 CSINAPI Material 1.168,33 1.168,331,00

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,01 99,09 CSINAPI Mão de Obra 24,98 1.156,1946,28

KGI001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) 0,01 99,10 CSBC Material 16,34 1.153,9870,62

UN00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,01 99,11 CSINAPI Equipamento 897.800,04 1.152,550,00

UNI006115 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA TIGRE 0,01 99,13 CSBC Material 1.141,62 1.141,621,00

KGI087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN (12,80
kg/m2xcm)

0,01 99,14 CSBC Material 0,60 1.093,131.821,89

UN00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

0,01 99,15 CSINAPI Material 542,70 1.085,402,00

M00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM,
*4,40* KG/M (NBR 5580)

0,01 99,16 CSINAPI Material 60,26 1.073,8317,82

L00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

0,01 99,18 CSINAPI Material 19,03 1.038,9254,59

unI25067S Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr 6136) 0,01 99,19 CORSE Material 3,75 1.018,10271,49

M300004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

0,01 99,20 CSINAPI Material 555,91 987,401,78

M3I000098 AREIA MEDIA LAVADA 0,01 99,21 CSBC Material 90,00 961,8510,69

M200038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12
MM, PARA ARGAMASSA

0,01 99,22 CSINAPI Material 633,19 949,781,50

UN00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M 0,01 99,23 CSINAPI Material 7,36 944,42128,32

UN00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO
BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

0,01 99,24 CSINAPI Equipamento 1.075.000,00 943,090,00

HI032082 CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV 0,01 99,25 CSBC Material 62,30 917,9114,73

KGI087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS VOTOMASSA 0,01 99,26 CSBC Material 0,64 875,461.367,90

UN00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A

0,01 99,27 CSINAPI Material 218,75 875,004,00

HI2320 ENCANADOR 0,01 99,28 CSEINFRA Mão de Obra 22,72 852,9137,54

M2I023006 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL 0,01 99,29 CSBC Material 139,90 850,596,08

UN00034639 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA 0,01 99,30 CSINAPI Material 842,66 842,661,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

0,01 99,31 CSINAPI Material 46,78 842,0418,00

HI2543 SERVENTE 0,01 99,32 CSEINFRA Mão de Obra 17,14 840,7649,05

hI01213S Carpinteiro de formas (horista) 0,01 99,33 CORSE Mão de Obra 16,50 823,2649,89

M2I008184 GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm 0,01 99,34 CSBC Material 175,00 808,504,62

UN00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE,
SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

0,01 99,35 CSINAPI Material 199,00 796,004,00

UN00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,01 99,36 CSINAPI Material 1,16 775,66668,67

L00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO 0,01 99,37 CSINAPI Material 94,93 763,228,04

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,01 99,38 CORSE Material 174,01 747,594,30

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,01 99,38 CSINAPI Equipamento 629.477,46 741,240,00

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,01 99,39 CSINAPI Encargos 0,94 733,55780,37

UN00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

0,01 99,40 CSINAPI Material 2,36 728,93308,87

M3I008767 PEDRA BRITADA #2 0,01 99,41 CSBC Material 80,00 726,869,09

UN00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO
POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

0,01 99,42 CSINAPI Material 180,90 723,604,00

m3I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 0,01 99,43 CORSE Material 94,07 721,707,67

UNI004612 APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 0,01 99,43 CSBC Material 80,00 704,008,80

CJ00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,01 99,44 CSINAPI Material 58,50 702,0012,00

HI0043 AJUDANTE DE ENCANADOR 0,01 99,45 CSEINFRA Mão de Obra 18,63 699,3737,54

UN00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

0,01 99,46 CSINAPI Equipamento 680.000,00 673,100,00

M00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,01 99,46 CSINAPI Material 18,92 671,6635,50

UNI1678 PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2') 0,01 99,47 CSEINFRA Material 31,45 660,4521,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M

0,01 99,48 CSINAPI Equipamento 600.185,77 660,430,00

UNI8648 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 0,01 99,49 CSEINFRA Material 36,00 656,6418,24

M00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

0,01 99,49 CSINAPI Material 1,52 638,14419,83

UN00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,01 99,50 CSINAPI Material 2,81 637,31226,80

H00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO 0,01 99,51 CSINAPI Mão de Obra 17,46 624,7235,78

M00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L =
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

0,01 99,52 CSINAPI Material 8,72 612,5470,25

m2I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar 0,01 99,52 CORSE Material 43,80 609,4013,91

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,01 99,53 CSINAPI Material 61,02 603,559,89

HI099014 MARCENEIRO 1a. CLASSE 0,01 99,54 CSBC Mão de Obra 50,11 603,2112,04

UN00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

0,01 99,54 CSINAPI Equipamento 850.000,00 601,450,00

310ML00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

0,01 99,55 CSINAPI Material 34,48 600,5817,42

unI01808 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm 0,01 99,56 CORSE Material 299,90 599,802,00

M00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

0,01 99,56 CSINAPI Material 1,39 591,68425,67

UN00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

0,01 99,57 CSINAPI Material 24,41 585,8424,00

HI099600 CALCETEIRO 0,01 99,58 CSBC Mão de Obra 13,77 553,0440,15

H00012869 TELHADOR (HORISTA) 0,01 99,58 CSINAPI Mão de Obra 16,56 552,6033,37

UN00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM 0,00 99,59 CSINAPI Material 90,09 540,546,00

UN00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 0,00 99,60 CSINAPI Material 13,65 540,2339,58

UNI002267 REGISTRO GAVETA BRONZE CROMADO 3/4" 0,00 99,60 CSBC Material 89,94 539,646,00

UN00003788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE
*18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

0,00 99,61 CSINAPI Material 44,41 532,9212,00

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,00 99,61 CSINAPI Equipamento 22.886,44 528,650,02
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM 0,00 99,62 CSINAPI Material 36,33 524,3314,43

UN00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

0,00 99,63 CSINAPI Material 9,12 521,7157,20

UN00004315 GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM,
SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

0,00 99,63 CSINAPI Material 2,94 520,55177,06

UN00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

0,00 99,64 CSINAPI Material 256,53 513,062,00

mI00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar 0,00 99,64 CORSE Material 45,35 508,8311,22

KG00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 0,00 99,65 CSINAPI Material 184,10 508,672,76

kgI01106S Cal hidratada ch-i para argamassas 0,00 99,65 CORSE Material 1,00 500,68500,68

HI099162 MOTORISTA 0,00 99,66 CSBC Mão de Obra 13,54 498,7436,83

M300039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO 0,00 99,67 CSINAPI Material 336,93 491,371,46

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,00 99,67 CSINAPI Material 0,22 477,772.171,67

UN00034637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA 0,00 99,68 CSINAPI Material 238,21 476,422,00

UN00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 99,68 CSINAPI Material 3,57 471,24132,00

HI099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 0,00 99,69 CSBC Mão de Obra 13,77 469,8334,11

M3I000450 PEDRA DE MAO 0,00 99,69 CSBC Material 159,89 468,162,93

M200043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

0,00 99,70 CSINAPI Material 77,94 454,925,84

UNI8647 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2" 0,00 99,70 CSEINFRA Material 24,15 440,5018,24

HI1530 MONTADOR 0,00 99,71 CSEINFRA Mão de Obra 23,17 422,6218,24

HI099230 SERRALHEIRO 0,00 99,71 CSBC Mão de Obra 18,12 422,5823,32

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,00 99,72 CSINAPI Material 3,02 416,72137,99

cjI09206 Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06 fitas com 8m de comprimento e
5cm de largura

0,00 99,72 CORSE Material 135,56 406,683,00

UN00009914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO 0,00 99,73 CSINAPI Equipamento 700.000,00 404,760,00

MI2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') 0,00 99,73 CSEINFRA Material 6,71 402,6060,00

MI051067 TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm 0,00 99,74 CSBC Material 5,96 402,3067,50
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI13419 Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.:
FA1352I310S00 ou similar)

0,00 99,74 CORSE Material 199,99 399,982,00

kgI00082 Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm 0,00 99,75 CORSE Material 10,60 399,9437,73

unI13685 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar 0,00 99,75 CORSE Material 28,51 399,1414,00

HI099550 PINTOR 0,00 99,75 CSBC Mão de Obra 13,77 397,8828,89

H00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 0,00 99,76 CSINAPI Mão de Obra 28,45 390,4813,73

KG00004226 GAS DE COZINHA - GLP 0,00 99,76 CSINAPI Material 9,05 388,1042,88

UN00043386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,
DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

0,00 99,77 CSINAPI Material 48,19 385,528,00

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00 99,77 CSINAPI Material 53,86 385,237,15

UN00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,00 99,78 CSINAPI Material 3,15 370,88117,74

L00004222 GASOLINA COMUM 0,00 99,78 CSINAPI Material 5,00 369,2473,85

M00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM 0,00 99,78 CSINAPI Material 1,99 362,05181,93

HI099537 VIDRACEIRO 0,00 99,79 CSBC Mão de Obra 13,77 361,0426,21

UN00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA
1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

0,00 99,79 CSINAPI Material 51,45 360,157,00

KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,00 99,80 CSINAPI Material 3,52 359,35102,09

UN00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 99,80 CSINAPI Material 8,08 355,5244,00

H00006160 SOLDADOR (HORISTA) 0,00 99,80 CSINAPI Mão de Obra 19,41 352,6618,17

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00 99,81 CSINAPI Material 26,81 344,6912,86

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,00 99,81 CORSE Serviço 300,00 343,701,15

UN00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 99,82 CSINAPI Material 22,65 316,1813,96

H00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA 0,00 99,82 CSINAPI Mão de Obra 23,93 313,4713,10

UN00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,00 99,82 CSINAPI Material 6,65 305,9046,00

m3I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete 0,00 99,83 CORSE Material 183,33 300,661,64

UN00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,00 99,83 CSINAPI Equipamento 2.777.823,67 299,780,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

0,00 99,83 CSINAPI Material 19,86 297,9015,00

hI02436S Eletricista (horista) 0,00 99,84 CORSE Mão de Obra 16,52 297,3618,00

UN00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,00 99,84 CSINAPI Material 7,57 295,2339,00

mI01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,00 99,84 CORSE Material 10,99 293,8126,73

unI02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm 0,00 99,85 CORSE Material 0,82 292,90357,20

HI099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO 0,00 99,85 CSBC Mão de Obra 12,39 288,8523,32

UN00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00 99,85 CSINAPI Material 9,48 284,4030,00

H00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO 0,00 99,86 CSINAPI Mão de Obra 20,54 281,1913,69

UNI005676 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4" 0,00 99,86 CSBC Material 10,29 277,8327,00

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,00 99,86 CSINAPI Material 22,23 275,9912,42

kgI00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm 0,00 99,87 CORSE Material 11,20 270,4424,15

UN00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE
4675 KG

0,00 99,87 CSINAPI Equipamento 275.595,00 267,980,00

UNI063720 TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 300x300mm 0,00 99,87 CSBC Material 66,00 264,004,00

mI04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,00 99,88 CORSE Material 5,20 261,8850,36

m3I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,00 99,88 CORSE Material 97,32 260,942,68

m2I03744S Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200
kg/m2, vao ate 4,50 m (sem colocacao)

0,00 99,88 CORSE Material 61,74 255,604,14

UNI1771 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM 0,00 99,88 CSEINFRA Material 35,96 251,727,00

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 99,89 CSINAPI Encargos 0,32 249,72780,37

M00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 0,00 99,89 CSINAPI Material 56,70 243,244,29

UN00020150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 99,89 CSINAPI Material 18,88 241,0512,77

kgI00034S Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao 0,00 99,90 CORSE Material 11,20 237,7221,22

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,00 99,90 CSINAPI Material 6,91 233,0833,73

Página: 416



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00004312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU
KALHETAO

0,00 99,90 CSINAPI Material 3,99 232,9858,39

CJ00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,00 99,90 CSINAPI Material 115,74 231,482,00

H00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS 0,00 99,91 CSINAPI Mão de Obra 18,12 228,3012,60

M2I025822 ACESSIBILIDADE - PISO TATIL/ALERTA PLACA CONCRETO 40x40cm 0,00 99,91 CSBC Material 92,50 222,002,40

UN00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

0,00 99,91 CSINAPI Material 109,34 218,682,00

kgI05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,00 99,91 CORSE Material 23,85 216,119,06

hI37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) 0,00 99,92 CORSE Material 2,28 212,1693,05

KG00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) 0,00 99,92 CSINAPI Material 21,70 212,129,78

UN00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM,
SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

0,00 99,92 CSINAPI Material 42,42 212,105,00

m3I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,00 99,92 CORSE Material 92,86 210,902,27

UN00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A
DIESEL DE 14 CV

0,00 99,93 CSINAPI Equipamento 62.843,29 205,290,00

M3I000150 SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA 0,00 99,93 CSBC Material 86,91 203,982,35

M3I000211 PEDRA BRITADA #3 0,00 99,93 CSBC Material 160,68 200,851,25

UN00011882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C
X A)

0,00 99,93 CSINAPI Material 97,80 195,602,00

UN00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

0,00 99,93 CSINAPI Material 20,95 190,559,10

UN00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

0,00 99,94 CSINAPI Material 93,88 187,762,00

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,00 99,94 CORSE Material 35,90 185,085,16

M00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,00 99,94 CSINAPI Material 4,49 177,3639,50

hI01214S Carpinteiro de esquadrias (horista) 0,00 99,94 CORSE Mão de Obra 15,72 176,7211,24

UNI003667 RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 75mm 0,00 99,94 CSBC Material 15,90 174,9011,00

L00005330 DILUENTE EPOXI 0,00 99,95 CSINAPI Material 45,81 172,503,77

HI032174 COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.DYNAPAC 77CV 0,00 99,95 CSBC Material 23,10 170,177,37
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00020177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 0,00 99,95 CSINAPI Material 34,58 166,074,80

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,00 99,95 CORSE Serviço 12,54 161,6212,89

HI099846 OPERADOR DE COMPACTADOR 0,00 99,95 CSBC Mão de Obra 13,77 152,2111,05

unI11707S Ralo fofo semiesferico, 75 mm, para lajes/ calhas 0,00 99,96 CORSE Material 18,84 150,728,00

UN00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 0,00 99,96 CSINAPI Material 12,46 149,5212,00

M00002446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL,
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

0,00 99,96 CSINAPI Material 10,62 147,1913,86

M00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,00 99,96 CSINAPI Material 6,01 145,6324,23

H00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 0,00 99,96 CSINAPI Mão de Obra 20,41 143,607,04

KG00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,00 99,96 CSINAPI Material 37,83 143,003,78

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 0,00 99,97 CSINAPI Encargos 11,80 141,6012,00

L00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 0,00 99,97 CSINAPI Material 14,80 140,679,50

unI01993 Roldana para porta correr (superior) 0,00 99,97 CORSE Material 34,97 139,884,00

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,00 99,97 CORSE Material 60,38 137,882,28

UNI005650 BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm 0,00 99,97 CSBC Material 5,10 137,7027,00

H00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO 0,00 99,97 CSINAPI Mão de Obra 20,54 137,016,67

mI02277 Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr 0,00 99,97 CORSE Material 38,04 136,943,60

hI00378S Armador (horista) 0,00 99,98 CORSE Mão de Obra 16,50 136,618,28

KG00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E 0,00 99,98 CSINAPI Material 2,11 133,0863,07

m3I04720S Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,00 99,98 CORSE Material 111,77 130,741,17

UNI002606 LIXA FERRO 120 0,00 99,98 CSBC Material 4,49 129,3128,80

M00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

0,00 99,98 CSINAPI Material 11,89 129,2710,87

unI00660S Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136) 0,00 99,98 CORSE Material 2,32 126,6754,60

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,00 99,99 CSINAPI Material 21,72 125,305,77

UN00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 0,00 99,99 CSINAPI Material 62,36 124,722,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,00 99,99 CSINAPI Material 2,82 124,0844,00

H00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) 0,00 99,99 CSINAPI Mão de Obra 17,33 116,806,74

M200043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

0,00 99,99 CSINAPI Material 23,89 115,134,82

UN00011763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

0,00 99,99 CSINAPI Material 114,68 114,681,00

UN00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES 0,00 99,99 CSINAPI Material 19,06 114,366,00

kgI43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) 0,00 99,99 CORSE Material 25,00 113,264,53

UN00039588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260
KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

0,00 100,00 CSINAPI Equipamento 235.320,55 111,140,00

UN00011825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

0,00 100,00 CSINAPI Material 55,24 110,482,00

GLI018123 MASSA PARA TINTA ESMALTE PARA EFEITOS ROSA SUVINIL (3,7 kg) 0,00 100,00 CSBC Material 300,00 109,440,36

UN00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 100,00 CSINAPI Material 35,48 109,313,08

m3I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 0,00 100,00 CORSE Material 96,81 107,371,11

UN00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6
DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

0,00 100,00 CSINAPI Material 52,20 104,402,00

UNI008109 TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO 30x30cm 0,00 100,00 CSBC Material 99,90 99,901,00

unI02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 0,00 100,00 CORSE Material 191,00 99,870,52

kgI43059S Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao 0,00 100,01 CORSE Material 10,60 98,659,31

KG00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 0,00 100,01 CSINAPI Material 1,80 95,2652,92

UN00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

0,00 100,01 CSINAPI Material 47,09 94,182,00

UN00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00 100,01 CSINAPI Material 1,56 93,9560,23

UN00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00 100,01 CSINAPI Equipamento 93.450,00 92,740,00

UN00006146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " 0,00 100,01 CSINAPI Material 15,38 92,286,00

KG00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,00 100,01 CSINAPI Material 74,20 91,981,24

UN00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 100,01 CSINAPI Material 0,92 91,4299,37
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,00 100,01 CSINAPI Material 4,10 91,3622,28

UN00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A 0,00 100,02 CSINAPI Material 8,88 88,8010,00

HI032176 COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.DYNAPAC CA152P 95CV 0,00 100,02 CSBC Material 23,10 85,093,68

UNI0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM 0,00 100,02 CSEINFRA Material 1,76 84,4848,00

H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE 0,00 100,02 CSINAPI Mão de Obra 19,37 83,114,29

KG00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,00 100,02 CSINAPI Material 21,88 82,433,77

m3I04722S Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,00 100,02 CORSE Material 91,44 82,300,90

UN00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO = 2,44M

0,00 100,02 CSINAPI Equipamento 83.826,52 81,510,00

UNI003389 ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas 0,00 100,02 CSBC Material 14,90 80,465,40

UN00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ",
AGUA FRIA

0,00 100,02 CSINAPI Material 13,25 79,506,00

mI11581S Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para
roldana de porta de correr

0,00 100,02 CORSE Material 21,25 76,503,60

kgI01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar 0,00 100,02 CORSE Material 8,12 76,399,41

hI37372S Exames - horista (coletado caixa) 0,00 100,03 CORSE Material 0,81 75,3793,05

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,00 100,03 CSINAPI Material 1,79 75,2442,03

m3I04730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 0,00 100,03 CORSE Material 90,99 74,680,82

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,00 100,03 CORSE Material 11,32 74,576,59

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,00 100,03 CSINAPI Mão de Obra 16,52 73,374,44

LI018117 TINTA ESMALTE ACETINADA A BASE DE SOLVENTE CORAL 0,00 100,03 CSBC Material 32,91 69,512,11

lI00123S Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armacao, liquido e
isento de cloretos

0,00 100,03 CORSE Material 7,61 69,479,13

KGI0805 CIMENTO PORTLAND 0,00 100,03 CSEINFRA Material 0,56 66,02117,88

hI02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 0,00 100,03 CORSE Mão de Obra 16,50 66,004,00

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,00 100,03 CSINAPI Material 22,14 65,492,96

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00 100,03 CSINAPI Material 24,05 65,162,71

hI37371S Transporte - horista (coletado caixa) 0,00 100,03 CORSE Material 0,70 65,1493,05
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,00 100,03 CSINAPI Material 1,46 64,2444,00

unI10596 Protetor auricular 0,00 100,04 CORSE Material 4,90 63,1512,89

UN00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

0,00 100,04 CSINAPI Material 57,26 63,041,10

L00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 0,00 100,04 CSINAPI Material 15,26 62,344,08

UN00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 0,00 100,04 CSINAPI Material 1,49 61,0941,00

CJ00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

0,00 100,04 CSINAPI Material 0,34 60,20177,06

UN00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 0,00 100,04 CSINAPI Material 16,54 60,093,63

UNI1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" 0,00 100,04 CSEINFRA Material 4,98 59,7612,00

UN00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR 0,00 100,04 CSINAPI Equipamento 18.202,66 58,180,00

UN00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95
MM2

0,00 100,04 CSINAPI Material 28,93 57,862,00

UNI003889 SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO 0,00 100,04 CSBC Material 69,90 56,620,81

UN00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 0,00 100,04 CSINAPI Material 7,81 54,677,00

hI43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 0,00 100,04 CORSE Material 1,09 52,8348,47

UN00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X
20* CM (L X A X C)

0,00 100,04 CSINAPI Material 1,89 52,8227,95

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 100,04 CSINAPI Encargos 0,01 52,145.214,21

hI37666S Operador de betoneira estacionaria / misturador 0,00 100,04 CORSE Mão de Obra 14,97 51,053,41

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,00 100,05 CSINAPI Material 3,50 49,1214,03

UN00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00 100,05 CSINAPI Equipamento 69.801,71 47,270,00

HI099398 MARMORISTA 0,00 100,05 CSBC Mão de Obra 13,77 47,153,42

hI43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 0,00 100,05 CORSE Material 1,15 44,3838,59

UN00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA

0,00 100,05 CSINAPI Material 1,10 43,2239,29

MI2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') 0,00 100,05 CSEINFRA Material 2,99 43,0614,40
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

HI099664 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA 0,00 100,05 CSBC Mão de Obra 12,39 42,413,42

UN00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE
78 KG, 4 PAS

0,00 100,05 CSINAPI Equipamento 7.770,00 41,220,01

UN00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

0,00 100,05 CSINAPI Material 2,67 41,0515,38

UN00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA
CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,00 100,05 CSINAPI Equipamento 1.387.629,23 40,950,00

UN00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 100,05 CSINAPI Material 60,01 40,870,68

UNI1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM 0,00 100,05 CSEINFRA Material 3,33 39,9612,00

UN00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM 0,00 100,05 CSINAPI Material 39,43 39,431,00

UNI0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM 0,00 100,05 CSEINFRA Material 1,40 39,2028,00

KG00000013 ESTOPA 0,00 100,05 CSINAPI Material 12,70 37,462,95

UNI1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM 0,00 100,05 CSEINFRA Material 1,55 37,2024,00

kgI43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) 0,00 100,05 CORSE Material 25,00 36,371,45

hI43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 100,05 CORSE Material 0,74 35,8748,47

UNI1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM 0,00 100,05 CSEINFRA Material 2,96 35,5212,00

L00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

0,00 100,05 CSINAPI Material 7,19 35,224,90

KGI0441 CAL HIDRATADA 0,00 100,05 CSEINFRA Material 1,10 33,0030,00

unI36531S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso
operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira
minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m

0,00 100,05 CORSE Equipamento 432.774,36 31,820,00

UNI005621 LUVA PVC SOLDAVEL 25mm 0,00 100,05 CSBC Material 1,17 31,5927,00

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00 100,06 CSINAPI Equipamento 3.978,58 30,770,01

UN00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO,
COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

0,00 100,06 CSINAPI Material 7,46 29,844,00

UN00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM 0,00 100,06 CSINAPI Material 4,84 29,046,00

UNI002675 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA 0,00 100,06 CSBC Material 1,07 28,8927,00

H00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00 100,06 CSINAPI Encargos 1,58 28,4418,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM
LADRAO

0,00 100,06 CSINAPI Material 4,70 28,206,00

KGI008430 MASSA COMUM DE VIDRACEIRO 0,00 100,06 CSBC Material 12,90 28,162,18

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00 100,06 CSINAPI Equipamento 1.615,82 25,670,02

MI004480 TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm 0,00 100,06 CSBC Material 16,65 24,981,50

H00004254 OPERADOR DE GUINDASTE 0,00 100,06 CSINAPI Mão de Obra 18,12 24,811,37

UN00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00 100,06 CSINAPI Material 7,71 24,803,22

m2I01358S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de
concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17mm

0,00 100,06 CORSE Material 57,71 24,710,43

UN00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

0,00 100,06 CSINAPI Material 24,55 24,551,00

M00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,00 100,06 CSINAPI Material 14,77 23,971,62

M00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00 100,06 CSINAPI Material 10,49 23,202,21

UN00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4
TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO
DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

0,00 100,06 CSINAPI Equipamento 10.073,82 22,960,00

UN00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 100,06 CSINAPI Material 177,17 22,850,13

MES00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 100,06 CSINAPI Encargos 1,90 22,8012,00

unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00 100,06 CORSE Material 12,58 21,621,72

hI43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 100,06 CORSE Material 0,56 21,6138,59

UN00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,00 100,06 CSINAPI Material 14,21 19,311,36

unI10788 Pá quadrada 0,00 100,06 CORSE Material 36,90 19,290,52

H00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 100,06 CSINAPI Encargos 1,07 19,2618,00

UNI006738 FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" 0,00 100,06 CSBC Material 9,20 18,402,00

hI04234S Operador de escavadeira 0,00 100,06 CORSE Mão de Obra 20,94 18,320,87

UNI0081 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM 0,00 100,06 CSEINFRA Material 2,35 16,457,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

lI04221S Oleo diesel combustivel comum 0,00 100,06 CORSE Material 7,27 16,302,24

KGI001100 CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) 0,00 100,06 CSBC Material 2,01 16,108,01

mI10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,00 100,06 CORSE Material 11,58 15,821,37

UN00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 100,06 CSINAPI Material 42,72 14,620,34

UNI0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM 0,00 100,06 CSEINFRA Material 0,59 14,1624,00

prI01651 Óculos branco proteção 0,00 100,06 CORSE Material 6,00 13,712,29

KG00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 0,00 100,06 CSINAPI Material 1,84 13,417,29

UN00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 100,06 CSINAPI Material 4,63 12,862,78

hI06114S Ajudante de armador (horista) 0,00 100,06 CORSE Mão de Obra 11,36 12,581,11

UNI003487 LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 0,00 100,06 CSBC Material 22,76 12,290,54

KG00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA
*50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000
MPA

0,00 100,06 CSINAPI Material 11,04 12,241,11

unI01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 0,00 100,06 CORSE Material 0,76 12,1616,00

m3I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa 0,00 100,06 CORSE Material 403,05 12,090,03

KGI1350 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO 0,00 100,06 CSEINFRA Material 42,00 12,000,29

mI06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m 0,00 100,06 CORSE Material 3,89 11,923,06

UN00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1
")

0,00 100,06 CSINAPI Material 0,10 11,88118,80

L00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

0,00 100,06 CSINAPI Material 11,64 11,671,00

UN00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

0,00 100,06 CSINAPI Material 11,06 11,191,01

UN00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 100,06 CSINAPI Material 62,43 11,050,18

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00 100,07 CORSE Material 13,85 10,860,78

unI39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5*
mm, cobrimento 20 mm

0,00 100,07 CORSE Material 0,22 10,8349,24

UN00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

0,00 100,07 CSINAPI Material 1,79 10,746,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CENTO00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X
25 MM

0,00 100,07 CSINAPI Material 50,86 10,170,20

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00 100,07 CORSE Material 16,35 9,370,57

KG00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00 100,07 CSINAPI Material 24,42 8,850,36

unI39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
lajes e fundo de vigas

0,00 100,07 CORSE Material 0,35 8,6624,75

KG00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,00 100,07 CSINAPI Material 24,33 8,410,35

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00 100,07 CORSE Material 31,50 8,240,26

HI2548 OPERADOR DE BETONEIRA 0,00 100,07 CSEINFRA Mão de Obra 20,85 7,210,35

H00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 100,07 CSINAPI Encargos 1,08 7,166,63

UN00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 0,00 100,07 CSINAPI Material 0,60 7,1111,84

UNI005682 TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4" 0,00 100,07 CSBC Material 7,08 7,081,00

KG00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,00 100,07 CSINAPI Material 23,15 6,250,27

UN00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 100,07 CSINAPI Material 0,99 6,226,28

lI02869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar 0,00 100,07 CORSE Material 62,13 6,210,10

hI37373S Seguro - horista (coletado caixa) 0,00 100,07 CORSE Material 0,06 5,5893,05

UN00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00 100,07 CSINAPI Material 0,90 5,406,00

LI2706 OLEO DIESEL 0,00 100,07 CSEINFRA Material 4,09 5,401,32

unI11247 Serra mármore 0,00 100,07 CORSE Material 327,80 5,330,02

UN00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,00 100,07 CSINAPI Material 3,30 5,161,56

UNI005715 NIPLE PVC ROSCA 3/4" 0,00 100,07 CSBC Material 2,56 5,122,00

mI04517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,00 100,07 CORSE Material 3,58 5,051,41

kgI05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,00 100,07 CORSE Material 22,38 5,000,22

KG00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) 0,00 100,07 CSINAPI Material 66,93 4,930,07

UN00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,00 100,07 CSINAPI Equipamento 14.912,29 4,800,00
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,00 100,07 CSINAPI Material 1,17 4,684,00

hI04230S Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) 0,00 100,07 CORSE Mão de Obra 16,24 4,410,27

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00 100,07 CSINAPI Material 22,14 4,290,19

UN00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 100,07 CSINAPI Material 66,85 4,210,06

HI2703 MANUTENÇÃO 0,00 100,07 CSEINFRA Material 1,00 4,064,06

unI13896S Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2
cv)

0,00 100,07 CORSE Equipamento 3.978,58 3,880,00

UNI005181 JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4" 0,00 100,07 CSBC Material 3,81 3,811,00

HI2701 DEPRECIAÇÃO 0,00 100,07 CSEINFRA Material 1,00 3,633,63

UN00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,00 100,07 CSINAPI Material 0,69 3,545,13

lI02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 0,00 100,07 CORSE Material 7,31 3,450,47

hI43488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 100,07 CORSE Material 0,76 3,444,52

UN00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 100,07 CSINAPI Material 26,29 3,390,13

M3I0108 AREIA GROSSA 0,00 100,07 CSEINFRA Material 74,72 3,140,04

unI11249 Serra circular eletrica portatil 0,00 100,07 CORSE Equipamento 518,00 3,100,01

CJI2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR 0,00 100,07 CSEINFRA Material 26.583,00 3,080,00

UN00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL 0,00 100,07 CSINAPI Equipamento 147.226,57 3,050,00

hI06117S Carpinteiro auxiliar (horista) 0,00 100,07 CORSE Mão de Obra 11,74 2,920,25

kwhI02705S Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda 0,00 100,07 CORSE Serviço 0,88 2,683,05

KGI2568 DINAMITE GRANULADA 0,00 100,07 CSEINFRA Material 15,16 2,600,17

kgI20247S Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) 0,00 100,07 CORSE Material 24,78 2,180,09

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00 100,07 CSINAPI Equipamento 5.038,16 2,140,00

UN00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00 100,07 CSINAPI Material 11,24 2,100,19

MI0860 CORDEL DETONANTE 0,00 100,07 CSEINFRA Material 5,24 2,070,39
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,00 100,07 CSINAPI Material 28,62 1,890,07

hI43483S Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 100,07 CORSE Material 1,26 1,861,47

unI10535S Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico
220/380 v potencia 2 cv, semcarregador

0,00 100,07 CORSE Equipamento 5.849,90 1,730,00

unI11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 0,00 100,07 CORSE Equipamento 246,00 1,470,01

MI004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m 0,00 100,07 CSBC Material 0,15 1,399,24

unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00 100,07 CORSE Material 40,80 1,330,03

m3I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3 0,00 100,07 CORSE Material 43,18 1,300,03

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00 100,07 CORSE Material 11,26 1,280,11

unI04722 Colher de pedreiro 0,00 100,07 CORSE Material 18,80 1,220,07

HI2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO 0,00 100,07 CSEINFRA Mão de Obra 20,85 1,170,06

unI36397S Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura360l, motor eletrico trifasico
220/380v, potencia 4cv, excluso carregador

0,00 100,07 CORSE Equipamento 23.796,20 1,150,00

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00 100,07 CORSE Material 9,05 1,030,11

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00 100,07 CORSE Material 10,80 0,880,08

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00 100,07 CSINAPI Equipamento 14.869,44 0,840,00

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00 100,07 CORSE Material 11,50 0,750,07

UN00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,00 100,07 CSINAPI Material 12,17 0,730,06

hI43459S Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,00 100,07 CORSE Material 0,45 0,661,47

H00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 100,07 CSINAPI Encargos 0,10 0,666,63

unI11241 Alicate volt-amperimetro 0,00 100,07 CORSE Material 160,00 0,580,00

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00 100,07 CORSE Material 16,50 0,540,03

HI2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA 0,00 100,07 CSEINFRA Mão de Obra 28,44 0,470,02

unI11244 Martelo com unha 0,00 100,07 CORSE Material 37,90 0,450,01

unI11243 Martelo sem unha 0,00 100,07 CORSE Material 27,50 0,450,02
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00 100,07 CORSE Material 13,52 0,440,03

HI0221 BLASTER 0,00 100,07 CSEINFRA Mão de Obra 22,16 0,410,02

KGI2507 DINAMITE 60% 0,00 100,07 CSEINFRA Material 26,04 0,410,02

HI2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR 0,00 100,07 CSEINFRA Mão de Obra 20,85 0,390,02

unI10790 Prumo de face 0,00 100,07 CORSE Material 22,98 0,370,02

unI10579 Chave de fenda chata 30 cm 0,00 100,07 CORSE Material 22,89 0,360,02

HI2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM 0,00 100,07 CSEINFRA Mão de Obra 28,44 0,340,01

UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

0,00 100,07 CSINAPI Material 55,49 0,300,01

HI2702 JUROS 0,00 100,07 CSEINFRA Material 1,00 0,290,29

HI2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR 0,00 100,07 CSEINFRA Mão de Obra 20,85 0,250,01

unI10578 Formão grande 0,00 100,07 CORSE Material 15,15 0,180,01

unI10577 Serrote 40cm 0,00 100,07 CORSE Material 30,00 0,180,01

unI11240 Alicate com isolamento 0,00 100,07 CORSE Material 43,90 0,160,00

MI2329 ESTOPIM 0,00 100,07 CSEINFRA Material 7,25 0,140,02

HI2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS 0,00 100,07 CSEINFRA Mão de Obra 28,44 0,130,00

unI11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 0,00 100,07 CORSE Material 43,50 0,100,00

unI11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 0,00 100,07 CORSE Material 23,00 0,100,00

JGI2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM 0,00 100,07 CSEINFRA Material 613,00 0,100,00

unI11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 0,00 100,07 CORSE Material 60,00 0,100,00

unI11242 Chave inglesa 12" 0,00 100,07 CORSE Material 52,69 0,090,00

lI04222S Gasolina comum 0,00 100,07 CORSE Material 6,06 0,080,01

unI11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 0,00 100,07 CORSE Material 22,80 0,060,00

unI11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 0,00 100,07 CORSE Material 31,36 0,050,00

hI43464S Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado
caixa)

0,00 100,07 CORSE Material 0,01 0,054,52
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI10586 Torquesa 0,00 100,07 CORSE Material 36,90 0,040,00

unI13458S Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) 0,00 100,07 CORSE Equipamento 14.373,78 0,030,00

unI14618S Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de
10" (250 mm)

0,00 100,07 CORSE Equipamento 1.241,40 0,030,00

unI10585 Arco de serra 0,00 100,07 CORSE Material 21,30 0,020,00

UNI2326 ESPOLETA 0,00 100,07 CSEINFRA Material 5,80 0,020,00

unI10592 Lima chata 12" 0,00 100,07 CORSE Material 34,45 0,010,00

unI10593 Praio simples 30cm 0,00 100,07 CORSE Material 19,57 0,010,00

UN00044445 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO COM ENCOSTO, DIMENSOES 180 CM X 64 CM X
89 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR CHUMBAMENTO COM
CONCRETO

0,00 100,07 CSINAPI Material 0,00 0,006,00

UN00044656 BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI EM PVC,
DIMENSOES 3" X 40 CM

0,00 100,07 CSINAPI Material 0,00 0,006,00

UN00044657 TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI,
DIMENSOES 100 MM X 55 MM

0,00 100,07 CSINAPI Material 0,00 0,006,00

8.771.582,52

2.186.237,74Outros

Valor total do Orçamento 10.957.820,26

Subtotal até 100,07%
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 PRAÇA EM GERAL 5.874.624,59
293.731,27

5,00 %

293.731,27
5,00 %

587.462,50
10,00 %

587.462,50
10,00 %

587.462,50
10,00 %

587.462,50
10,00 %

587.462,50
10,00 %

587.462,50
10,00 %

587.462,50
10,00 %

2 BANHEIROS 240.935,54
12.046,84

5,00 %

12.046,84
5,00 %

24.093,55
10,00 %

24.093,55
10,00 %

24.093,55
10,00 %

24.093,55
10,00 %

24.093,55
10,00 %

24.093,55
10,00 %

3 ESTACIONAMENTO 655.558,91
65.555,88

10,00 %

65.555,88
10,00 %

65.555,88
10,00 %

65.555,88
10,00 %

65.555,88
10,00 %

65.555,88
10,00 %

65.555,88
10,00 %

65.555,88
10,00 %

65.555,88
10,00 %

4 CAMPO DE FUTEBOL 01 E 02 1.476.407,20
295.281,43

20,00 %

147.640,74
10,00 %

147.640,74
10,00 %

147.640,74
10,00 %

147.640,74
10,00 %

73.820,36
5,00 %

73.820,36
5,00 %

73.820,36
5,00 %

73.820,36
5,00 %

5 PORTICO 182.197,12
18.219,73

10,00 %

18.219,73
10,00 %

18.219,73
10,00 %

18.219,73
10,00 %

18.219,73
10,00 %

18.219,73
10,00 %

18.219,73
10,00 %

18.219,73
10,00 %

18.219,73
10,00 %

6 SKT PARK 1.588.375,97
79.418,82

5,00 %

79.418,82
5,00 %

79.418,82
5,00 %

79.418,82
5,00 %

158.837,61
10,00 %

158.837,61
10,00 %

158.837,61
10,00 %

158.837,61
10,00 %

7 QUADRA POLIESPORTIVA 484.393,75
48.439,36

10,00 %

48.439,36
10,00 %

48.439,36
10,00 %

48.439,36
10,00 %

48.439,36
10,00 %

48.439,36
10,00 %

48.439,36
10,00 %

48.439,36
10,00 %

48.439,36
10,00 %

8 ACADEMIA DO IDOSO E PLAYGROUND 59.336,24
11.867,24

20,00 %

11.867,24
20,00 %

11.867,24
20,00 %

5.933,62
10,00 %

9 QUADRAS DE AREIA 395.990,94
39.599,11

10,00 %

39.599,11
10,00 %

39.599,11
10,00 %

39.599,11
10,00 %

39.599,11
10,00 %

39.599,11
10,00 %

39.599,11
10,00 %

39.599,11
10,00 %

10.957.820,26
721.227,67
721.227,67

704.651,75
1.425.879,42

998.382,98
2.424.262,40

1.010.429,69
3.434.692,09

1.010.429,69
4.445.121,78

1.027.895,34
5.473.017,12

1.027.895,34
6.500.912,46

1.027.895,34
7.528.807,80

1.021.961,72
8.550.769,52

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

1 PRAÇA EM GERAL 5.874.624,59
587.462,50

10,00 %

587.462,05
10,00 % 100,00 %

5.874.624,59

2 BANHEIROS 240.935,54
24.093,55

10,00 %

24.093,55
10,00 %

24.093,46
10,00 % 100,00 %

240.935,54

3 ESTACIONAMENTO 655.558,91
65.555,99

10,00 % 100,00 %

655.558,91

4 CAMPO DE FUTEBOL 01 E 02 1.476.407,20
73.820,36

5,00 %

73.820,36
5,00 %

147.640,65
10,00 % 100,00 %

1.476.407,20
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

5 PORTICO 182.197,12
18.219,55

10,00 % 100,00 %

182.197,12

6 SKT PARK 1.588.375,97
158.837,61

10,00 %

317.675,22
20,00 %

158.837,42
10,00 % 100,00 %

1.588.375,97

7 QUADRA POLIESPORTIVA 484.393,75
48.439,51

10,00 % 100,00 %

484.393,75

8 ACADEMIA DO IDOSO E PLAYGROUND 59.336,24
5.933,62

10,00 %

5.933,62
10,00 %

5.933,66
10,00 % 100,00 %

59.336,24

9 QUADRAS DE AREIA 395.990,94
39.599,11

10,00 %

39.598,95
10,00 % 100,00 %

395.990,94

10.957.820,26
1.021.961,80
9.572.731,32

1.048.583,75
10.621.315,07

336.505,19
10.957.820,26

10.957.820,26
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A
12% PARA USO EM LIMPEZA

L 0,20000000 0,20000000 0,41000000 0,41000000 0,41000000 0,41000000

00000013 ESTOPA KG 0,03000000 0,17000000 0,17000000 0,23000000 0,23000000 0,31000000 0,31000000

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 11,10000000 11,10000000 22,19000000 22,19000000 22,19000000 22,19000000 22,19000000

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 30,31000000 65,80000000 65,80000000 80,18000000 80,18000000 101,28000000 101,28000000

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 3,93000000 3,93000000 3,93000000 3,93000000 3,93000000 3,93000000 3,93000000

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,21000000 0,48000000 0,48000000 0,56000000 0,56000000 0,72000000 0,72000000

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L 0,42000000 0,46000000 0,46000000 0,48000000 0,48000000 0,50000000 0,50000000

00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 1,72000000 1,72000000 2,58000000 2,58000000 3,44000000 3,44000000

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,87000000 0,87000000 1,26000000 1,26000000 1,74000000 1,74000000

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA
MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

JG 0,20000000 0,40000000 0,40000000 0,50000000 0,50000000 0,60000000 0,60000000

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 37,00000000 33,49000000 45,84000000 46,53000000 46,53000000 43,90000000 43,90000000

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H 7,99000000 16,76000000 18,29000000 21,85000000 21,85000000 27,05000000 27,05000000

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 79,74000000 81,39000000 129,23000000 130,75000000 130,75000000 130,93000000 130,93000000

00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 8,03000000 8,03000000 8,03000000 8,03000000 16,04000000 16,04000000

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 7,97000000 9,87000000 9,87000000 10,28000000 10,28000000 11,78000000 11,78000000

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 0,63000000 1,43000000 1,43000000 2,12000000 2,12000000 2,23000000 2,23000000

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 0,07000000 0,07000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM (NBR 5688)

UN 0,60000000 1,00000000 1,00000000 1,29000000 1,29000000 1,41000000 1,41000000

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 13,01000000 10,15000000 10,98000000 11,39000000 11,39000000 10,10000000 10,10000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 51,49000000 45,30000000 45,30000000 45,30000000 45,30000000 32,43000000 32,43000000

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 99,63000000 109,49000000 182,28000000 183,18000000 183,18000000 195,45000000 195,45000000

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 34,52000000 40,96000000 42,87000000 45,18000000 45,18000000 49,32000000 49,32000000

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 17,61000000 24,25000000 24,25000000 26,02000000 26,02000000 30,89000000 30,89000000

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 4,68000000 5,07000000 5,07000000 5,45000000 5,45000000 5,45000000 5,45000000

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A
2025 CM2

M2 19,00000000 19,00000000 25,84000000 25,84000000 37,98000000 37,98000000

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 536,88000000 458,24000000 674,15000000 676,84000000 676,84000000 622,89000000 622,89000000

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 22,68000000 22,68000000 22,68000000 22,68000000 22,68000000 22,68000000 22,68000000

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16
FUROS *50 X 50 X 7* CM

UN 15,58000000 15,58000000 16,76000000 16,76000000 31,15000000 31,15000000

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 24,80000000 30,20000000 48,20000000 48,20000000 48,20000000 48,20000000 48,20000000

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 0,21000000 0,21000000 0,43000000 0,43000000 0,43000000 0,43000000 0,43000000

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 6 MM2

M 53,62000000 53,62000000 107,23000000 107,23000000 107,23000000 107,23000000 107,23000000

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 6 MM2

M 49,32000000 84,17000000 84,17000000 84,17000000 84,17000000 84,17000000 84,17000000

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

M 83,27000000 69,68000000 117,91000000 117,91000000 117,91000000 109,15000000 109,15000000

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 13,99000000 27,99000000 27,99000000 32,49000000 32,49000000 41,98000000 41,98000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 20,99000000 51,40000000 51,40000000 67,57000000 67,57000000 81,82000000 81,82000000

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 10 MM2

M 371,12000000 225,47000000 305,28000000 305,28000000 305,28000000 232,46000000 232,46000000

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 4 MM2

M 277,40000000 314,51000000 493,01000000 494,42000000 494,42000000 530,12000000 530,12000000

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M 383,63000000 383,63000000 634,51000000 634,51000000 634,51000000 634,51000000 634,51000000

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2.907,79000000 2.691,28000000 3.722,21000000 3.802,60000000 3.802,60000000 3.796,23000000 3.796,23000000

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 212,25000000 249,50000000 436,55000000 446,37000000 446,37000000 475,50000000 475,50000000

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 4,24000000 6,84000000 6,84000000 7,77000000 7,77000000 9,44000000 9,44000000

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU
IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 0,37000000 5,69000000 5,69000000 8,71000000 8,71000000 10,99000000 10,99000000

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M2 3,53000000 4,36000000 4,36000000 5,05000000 5,05000000 5,17000000 5,17000000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 42.839,33000000 45.979,60000000 78.769,21000000 79.096,10000000 79.096,10000000 83.452,71000000 83.452,71000000

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 1,71000000 133,86000000 133,86000000 186,66000000 186,66000000 265,99000000 265,99000000

00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150
KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A
4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE
5,5 A 6,0 HP

UN

00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA
C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 11,76000000 11,76000000 23,53000000 23,53000000 23,53000000 23,53000000 23,53000000
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,34000000 1,10000000 1,10000000 1,33000000 1,33000000 1,87000000 1,87000000

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 0,40000000 0,50000000 0,50000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 0,50000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,30000000 0,30000000

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 0,30000000 0,30000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 8,85000000 8,85000000 11,83000000 11,83000000 17,70000000 17,70000000

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X
3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 0,53000000 1,04000000 1,04000000 1,20000000 1,20000000 1,55000000 1,55000000

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,40000000 2,75000000 2,75000000 3,15000000 3,15000000 4,10000000 4,10000000

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM,
COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,50000000 1,50000000 1,80000000 1,80000000

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 99,61000000 105,36000000 165,08000000 166,92000000 166,92000000 167,50000000 167,50000000

00002446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 0,69000000 0,69000000 1,39000000 1,39000000 1,39000000 1,39000000 1,39000000

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM
LUVA

M 144,30000000 82,54000000 82,54000000 85,30000000 85,30000000 56,86000000 56,86000000

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM
LUVA

M 54,06000000 54,06000000 54,19000000 54,19000000 54,19000000 54,19000000 54,19000000

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 20 MM

M 6,21000000 12,20000000 12,20000000 13,98000000 13,98000000 18,19000000 18,19000000

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 1,54000000 1,73000000 3,13000000 3,13000000 3,13000000 3,33000000 3,33000000

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 13,71000000 32,10000000 33,76000000 41,39000000 41,39000000 52,11000000 52,11000000

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 132,25000000 150,64000000 251,12000000 252,93000000 252,93000000 273,06000000 273,06000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ 0,60000000 0,60000000 0,80000000 0,80000000 1,20000000 1,20000000

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,04000000 0,07000000 0,10000000 0,13000000 0,13000000 0,16000000 0,16000000

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM ,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00003429 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO
VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM
FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM
ACABAMENTO)

M2 0,32000000 0,32000000 0,32000000 0,32000000 0,63000000 0,63000000

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,20000000 7,20000000 7,20000000 10,05000000 10,05000000 13,20000000 13,20000000

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,40000000 1,70000000 1,70000000 2,30000000 2,30000000 3,00000000 3,00000000

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,32000000 3,52000000 3,52000000 4,52000000 4,52000000 5,72000000 5,72000000

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 4,74000000 7,34000000 7,34000000 8,52000000 8,52000000 9,93000000 9,93000000

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 9,42000000 5,05000000 5,05000000 5,05000000 5,05000000 2,70000000 2,70000000

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 35,53000000 26,76000000 40,41000000 42,57000000 42,57000000 37,09000000 37,09000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE
200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

M2 5,72000000 18,50000000 18,50000000 22,34000000 22,34000000 31,28000000 31,28000000

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
120, COR VERMELHA

UN 0,38000000 0,78000000 0,78000000 0,97000000 0,97000000 1,18000000 1,18000000

00003788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

UN 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,28000000 0,28000000 0,28000000 0,28000000 0,28000000 0,28000000 0,28000000

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,63000000 0,63000000 0,63000000 0,63000000 0,63000000 0,63000000 0,63000000

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 135,49000000 135,49000000 270,98000000 270,98000000 270,98000000 270,98000000 270,98000000

00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM,
TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 8,57000000 9,28000000 9,28000000 9,99000000 9,99000000 9,99000000 9,99000000

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM,
TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 8,57000000 8,57000000 8,57000000 8,57000000 8,57000000 8,57000000 8,57000000

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO =
14 KN/M

M2 202,40000000 101,20000000 101,20000000 101,20000000 101,20000000 50,60000000 50,60000000

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP
1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 164,60000000 164,60000000 329,20000000 329,20000000 329,20000000 329,20000000 329,20000000

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,34000000 0,34000000 0,67000000 0,67000000 0,67000000 0,67000000 0,67000000

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,68000000 0,68000000 1,37000000 1,37000000 1,37000000 1,37000000 1,37000000

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 3,98000000 4,28000000 8,24000000 8,24000000 8,24000000 8,33000000 8,33000000

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 160,76000000 167,31000000 312,51000000 312,78000000 312,78000000 314,75000000 314,75000000

00004222 GASOLINA COMUM L 4,77000000 5,56000000 6,60000000 6,60000000 6,60000000 7,39000000 7,39000000

00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 3,96000000 4,12000000 4,12000000 4,29000000 4,29000000 4,29000000 4,29000000

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H 4,40000000 9,92000000 13,14000000 15,93000000 15,93000000 18,66000000 18,66000000

00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE
CONCRETO

H 0,34000000 0,34000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 4,61000000 4,42000000 4,42000000 4,52000000 4,52000000 4,41000000 4,41000000
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LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 15,28000000 15,28000000 30,56000000 30,56000000 30,56000000 30,56000000 30,56000000

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 2,68000000 2,68000000 5,37000000 5,37000000 5,37000000 5,37000000 5,37000000

00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,69000000 0,69000000 1,37000000 1,37000000 1,37000000 1,37000000 1,37000000

00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,35000000 0,35000000 0,70000000 0,70000000 0,70000000 0,70000000 0,70000000

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,21000000 0,21000000 0,33000000 0,33000000 0,45000000 0,45000000

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE H 0,07000000 0,07000000 0,09000000 0,09000000 0,13000000 0,13000000

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 1,80000000 1,80000000 3,58000000 3,58000000 3,58000000 3,58000000 3,58000000

00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA
128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

UN

00004312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO

UN 2,92000000 2,92000000 3,91000000 3,91000000 5,84000000 5,84000000

00004315 GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM,
RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12
MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

UN 8,85000000 8,85000000 11,83000000 11,83000000 17,70000000 17,70000000

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,07000000 0,29000000 0,29000000 0,31000000 0,31000000 0,51000000 0,51000000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 3,80000000 18,80000000 18,80000000 25,20000000 25,20000000 33,80000000 33,80000000

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 0,20000000 1,30000000 1,30000000 1,70000000 1,70000000 2,40000000 2,40000000

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 1,78000000 1,78000000 2,28000000 2,28000000 3,55000000 3,55000000

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 1,98000000 1,98000000 2,23000000 2,23000000 3,95000000 3,95000000

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 13,62000000 17,61000000 17,61000000 18,81000000 18,81000000 21,58000000 21,58000000

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 6,40000000 6,40000000 8,90000000 8,90000000 12,80000000 12,80000000

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 0,54000000 0,54000000 0,54000000 0,54000000 1,09000000 1,09000000
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :
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00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 173,83000000 176,04000000 342,32000000 342,99000000 342,99000000 344,53000000 344,53000000

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 3,83000000 3,83000000 5,12000000 5,12000000 7,65000000 7,65000000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 8,18000000 25,72000000 25,72000000 31,86000000 31,86000000 43,24000000 43,24000000

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 220,89000000 247,78000000 455,67000000 455,67000000 455,67000000 485,81000000 485,81000000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 188,55000000 220,66000000 395,19000000 405,66000000 405,66000000 429,88000000 429,88000000

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 37,83000000 30,47000000 35,52000000 35,52000000 35,52000000 31,83000000 31,83000000

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 8,57000000 8,63000000 16,34000000 16,37000000 16,37000000 16,40000000 16,40000000

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 64,67000000 73,31000000 129,08000000 129,30000000 129,30000000 138,50000000 138,50000000

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 0,09000000 0,11000000 0,17000000 0,17000000 0,17000000 0,17000000 0,17000000

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 13,98000000 13,98000000 27,97000000 27,97000000 27,97000000 27,97000000 27,97000000

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 1.163,30000000 1.174,64000000 1.730,29000000 1.750,92000000 1.750,92000000 1.813,65000000 1.813,65000000

00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 4,62000000 4,62000000 6,93000000 6,93000000 9,24000000 9,24000000

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 0,15000000 14,50000000 14,50000000 19,98000000 19,98000000 28,86000000 28,86000000

00004783 PINTOR (HORISTA) H 311,76000000 261,61000000 421,72000000 424,25000000 424,25000000 402,34000000 402,34000000

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 0,90000000 0,90000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 5,80000000 5,82000000 11,62000000 11,63000000 11,63000000 11,63000000 11,63000000

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,03000000 0,03000000

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 23,46000000 26,94000000 46,90000000 47,17000000 47,17000000 50,71000000 50,71000000

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,09000000 0,18000000 0,18000000 0,29000000 0,29000000 0,30000000 0,30000000

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,02000000 0,02000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000
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CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,28000000 0,28000000 0,40000000 0,40000000 0,57000000 0,57000000

00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM
(1KG = 1025 UNIDADES)

KG

00005330 DILUENTE EPOXI L 0,38000000 0,38000000 0,38000000 0,38000000 0,38000000 0,38000000 0,38000000

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA
(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 54,77000000 54,77000000 54,77000000 54,77000000 109,55000000 109,55000000

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

L 90,38000000 90,38000000 179,77000000 179,77000000 179,77000000 179,77000000 179,77000000

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 661,01000000 511,99000000 511,99000000 511,99000000 511,99000000 406,77000000 406,77000000

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 2.360,67000000 2.289,33000000 3.174,73000000 3.198,93000000 3.198,93000000 3.245,83000000 3.245,83000000

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 12,20000000 13,70000000 14,26000000 14,83000000 14,83000000 15,80000000 15,80000000

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 34,18000000 40,03000000 66,04000000 68,80000000 68,80000000 71,95000000 71,95000000

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA
DE BACIA / VASO SANITARIO

UN 0,10000000 0,65000000 0,65000000 0,85000000 0,85000000 1,20000000 1,20000000

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
BRANCO 1/2 " X 30 CM

UN 0,10000000 0,35000000 0,35000000 0,45000000 0,45000000 0,60000000 0,60000000

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

UN 0,20000000 0,20000000 0,30000000 0,30000000 0,40000000 0,40000000

00006146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 0,10000000 0,35000000 0,35000000 0,45000000 0,45000000 0,60000000 0,60000000

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU
LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN 0,10000000 0,35000000 0,35000000 0,45000000 0,45000000 0,60000000 0,60000000

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H 3,63000000 1,82000000 1,82000000 1,82000000 1,82000000 0,91000000 0,91000000

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 5,12000000 5,12000000 10,25000000 10,25000000 10,25000000 10,25000000 10,25000000

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 11,38000000 36,03000000 36,03000000 43,50000000 43,50000000 60,67000000 60,67000000

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,40000000 2,40000000 2,40000000 3,35000000 3,35000000 4,40000000 4,40000000

00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,32000000 0,32000000 0,32000000 0,32000000 0,32000000 0,32000000 0,32000000
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 2,11000000 4,07000000 4,07000000 4,96000000 4,96000000 6,03000000 6,03000000

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 955,64000000 1.071,97000000 1.971,41000000 1.971,41000000 1.971,41000000 2.101,79000000 2.101,79000000

00007162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H =
2 M

M2 55,26000000 205,20000000 205,20000000 205,20000000 205,20000000 243,36000000 243,36000000

00007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H
= 2 M

M2 624,59000000 312,29000000 312,29000000 312,29000000 312,29000000 156,15000000 156,15000000

00007231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00
X 6,00 M (SEM AMIANTO)

UN 1,92000000 1,92000000 2,56000000 2,56000000 3,84000000 3,84000000

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE
0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 79,30000000 79,30000000 158,60000000 158,60000000 158,60000000 158,60000000 158,60000000

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X
A X C)

UN 1.775,97000000 2.614,17000000 4.082,13000000 4.082,13000000 4.082,13000000 4.293,89000000 4.293,89000000

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM
(L XA X C)

UN 7.510,80000000 6.551,47000000 8.386,39000000 8.568,05000000 8.568,05000000 8.576,74000000 8.576,74000000

00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO
OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)

UN 2,79000000 2,79000000 2,79000000 2,79000000 2,79000000 2,79000000 2,79000000

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 1,93000000 1,93000000 1,93000000 1,93000000 1,93000000 1,93000000 1,93000000

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM
AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,03000000 0,07000000 0,07000000 0,08000000 0,08000000 0,09000000 0,09000000

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,95000000 0,95000000 0,95000000 0,95000000 0,95000000 0,95000000 0,95000000

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 238,57000000 238,57000000 477,15000000 477,15000000 477,15000000 477,15000000 477,15000000

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 11,12000000 27,03000000 27,03000000 28,60000000 28,60000000 39,30000000 39,30000000

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10
X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 33,43000000 33,43000000 33,43000000 33,43000000 66,86000000 66,86000000
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO,
PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 0,30000000 0,30000000 0,50000000 0,50000000 0,60000000 0,60000000

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE
DE 2,19 M3

UN

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4
X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG

UN

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 406,78000000 309,64000000 309,64000000 309,64000000 309,64000000 239,05000000 239,05000000

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR
5580)

M 579,76000000 441,31000000 441,31000000 441,31000000 441,31000000 340,70000000 340,70000000

00007781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE 400 MM

M 3,09000000 3,09000000 3,09000000 3,09000000 3,09000000 3,09000000 3,09000000

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 0,01000000 1,21000000 1,21000000 1,80000000 1,80000000 2,43000000 2,43000000

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,75000000 8,93000000 8,93000000 11,97000000 11,97000000 16,09000000 16,09000000

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 0,11000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,16000000 0,16000000

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 3,20000000 21,00000000 21,00000000 29,55000000 29,55000000 38,80000000 38,80000000

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 8,28000000 10,24000000 10,24000000 10,66000000 10,66000000 12,22000000 12,22000000

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 3,88000000 3,88000000 5,44000000 5,44000000 7,77000000 7,77000000

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6,99000000 19,77000000 19,77000000 25,30000000 25,30000000 32,56000000 32,56000000

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-
5648)

M 44,60000000 44,60000000 89,20000000 89,20000000 89,20000000 89,20000000 89,20000000

00009914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90
A 120 M3/H, SEM SILO

UN

00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS,
CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H,
POTENCIA DE 75 KW

UN

Página: 442



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022
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00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA
BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM
ASSENTO)

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,40000000 0,40000000

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 0,10000000 0,30000000 0,30000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM
COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 0,10000000 0,35000000 0,35000000 0,45000000 0,45000000 0,60000000 0,60000000

00010432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

UN 0,20000000 0,20000000 0,30000000 0,30000000 0,40000000 0,40000000

00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380
V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,01000000 0,01000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 10,06000000 13,00000000 13,00000000 13,89000000 13,89000000 15,94000000 15,94000000

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO,
ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M

UN

00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE
5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA
111HP

UN

00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,40000000 0,40000000

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X
50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,20000000 0,85000000 0,85000000 1,15000000 1,15000000 1,50000000 1,50000000

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A
4,00 MM

KG 0,76000000 0,38000000 0,38000000 0,38000000 0,38000000 0,19000000 0,19000000

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A
2,50 MM

KG 1,67000000 1,31000000 1,31000000 1,31000000 1,31000000 1,06000000 1,06000000
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
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00011033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO
GALVANIZADO

UN 11,15000000 11,15000000 11,15000000 11,15000000 22,28000000 22,28000000

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 3,96000000 7,92000000 7,92000000 9,90000000 9,90000000 11,88000000 11,88000000

00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA
CHUVEIRO SIMPLES

UN 0,30000000 0,30000000 0,50000000 0,50000000 0,60000000 0,60000000

00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00011696 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE
LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM
(L X C)

UN 0,40000000 0,40000000 0,60000000 0,60000000 0,80000000 0,80000000

00011763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN 0,05000000 0,05000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00011825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,10000000 0,10000000

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00011882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO,
*0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)

UN 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00011975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6",
COM PORCA

UN 6,40000000 6,40000000 6,40000000 6,40000000 6,40000000 6,40000000 6,40000000

00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 0,20000000 0,30000000 0,30000000 0,35000000 0,35000000 0,40000000 0,40000000

00012388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR,
SEM LUMINARIA, H = *2,5* M

UN 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000

00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2",
VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA,
RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)

UN 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 7,25000000 7,25000000 12,83000000 12,83000000 12,83000000 12,83000000 12,83000000

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 1,68000000 1,68000000 2,34000000 2,34000000 3,33000000 3,33000000

00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 164,30000000 142,41000000 204,20000000 205,58000000 205,58000000 190,14000000 190,14000000

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,14000000 0,14000000 0,23000000 0,23000000 0,28000000 0,28000000
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :
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00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "
(REF 1193)

UN 1,45000000 1,70000000 3,05000000 3,15000000 3,15000000 3,30000000 3,30000000

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN

00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN

00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV

UN

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

UN

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN

00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125*
MM

UN 2,40000000 3,40000000 5,40000000 5,40000000 5,40000000 5,80000000 5,80000000

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)

UN

00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

UN

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,
PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA /
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,37000000 4,69000000 4,69000000 5,86000000 5,86000000 7,03000000 7,03000000

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,21000000 0,21000000 0,43000000 0,43000000 0,43000000 0,43000000 0,43000000

00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM,
PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,60000000 0,75000000 0,75000000 0,79000000 0,79000000 0,91000000 0,91000000

00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM,
PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,06000000 0,06000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,39000000 0,81000000 0,81000000 1,02000000 1,02000000 1,25000000 1,25000000

Página: 445



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017
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00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,29000000 0,64000000 0,64000000 0,75000000 0,75000000 1,01000000 1,01000000

00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,03000000 0,03000000

00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000

00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000

00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000

00020150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,87000000 1,07000000 1,07000000 1,12000000 1,12000000 1,28000000 1,28000000

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000

00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,95000000 1,18000000 1,18000000 1,22000000 1,22000000 1,39000000 1,39000000

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,15000000 0,15000000 0,31000000 0,31000000 0,31000000 0,31000000

00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 2,68000000 3,31000000 3,31000000 3,45000000 3,45000000 3,96000000 3,96000000

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,18000000 0,18000000 0,36000000 0,36000000 0,36000000 0,36000000

00020177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,33000000 0,41000000 0,41000000 0,42000000 0,42000000 0,48000000 0,48000000

00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,03000000 0,03000000 0,07000000 0,07000000 0,07000000 0,07000000

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,20000000 0,24000000 0,24000000 0,26000000 0,26000000 0,26000000 0,26000000

00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 16,20000000 18,61000000 18,61000000 18,61000000 18,61000000 25,08000000 25,08000000

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 3,56000000 1,78000000 1,78000000 1,78000000 1,78000000 0,89000000 0,89000000

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,20000000 0,20000000 0,30000000 0,30000000 0,40000000 0,40000000

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 7,31000000 8,24000000 13,17000000 13,33000000 13,33000000 13,78000000 13,78000000
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022
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00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO
FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA
MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 0,25000000 0,25000000 0,35000000 0,35000000 0,50000000 0,50000000

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 49,50000000 49,50000000 49,50000000 49,50000000 49,50000000 49,50000000 49,50000000

00025398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00025399 CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA
EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE
VIDRO

UN 0,10000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,08000000 5,14000000 5,14000000 7,22000000 7,22000000 10,21000000 10,21000000

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 36,38000000 36,64000000 47,37000000 47,37000000 47,37000000 47,64000000 47,64000000

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 12* CM

M 25,25000000 37,17000000 58,04000000 58,04000000 58,04000000 61,05000000 61,05000000

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 7,5* CM

M 111,42000000 97,19000000 124,42000000 127,11000000 127,11000000 127,24000000 127,24000000

00034637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00034639 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM
TAMPA

UN 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,10000000 0,10000000

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM

UN 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 0,90000000 0,90000000 0,90000000 1,00000000 1,00000000 0,90000000 0,90000000

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 0,30000000 1,80000000 1,80000000 2,40000000 2,40000000 3,30000000 3,30000000

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX
POLIDO, 70* CM X 45* CM

UN 0,25000000 0,25000000 0,35000000 0,35000000 0,50000000 0,50000000

00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 0,30000000 1,15000000 1,15000000 1,55000000 1,55000000 2,00000000 2,00000000
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022
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00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN

00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA,
MOTOR DIESEL

UN

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD,
SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM
ASSENTO)

UN 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,30000000 0,30000000

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,01000000 0,06000000 0,06000000 0,09000000 0,09000000 0,14000000 0,14000000

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5.393,75000000 5.251,73000000 7.428,67000000 7.521,73000000 7.521,73000000 7.587,75000000 7.587,75000000

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5.393,75000000 5.251,73000000 7.428,67000000 7.521,73000000 7.521,73000000 7.587,75000000 7.587,75000000

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5.394,08000000 5.252,06000000 7.429,34000000 7.522,40000000 7.522,40000000 7.588,42000000 7.588,42000000

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5.394,08000000 5.252,06000000 7.429,34000000 7.522,40000000 7.522,40000000 7.588,42000000 7.588,42000000

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 1,92000000 2,04000000 2,87000000 2,90000000 2,90000000 2,97000000 2,97000000

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,
CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN

00037553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO
COLANTE

KG 76,78000000 76,78000000 98,04000000 98,04000000 153,58000000 153,58000000

00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE
FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

M2 0,40000000 0,40000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,36000000 0,36000000 0,73000000 0,73000000 0,73000000 0,73000000 0,73000000

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 3,16000000 3,16000000 4,73000000 4,73000000 6,30000000 6,30000000

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
MISTURADOR

H 218,39000000 238,16000000 396,71000000 399,36000000 399,36000000 424,49000000 424,49000000

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN

Página: 448



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022
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00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

UN

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO
(NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M 88,26000000 47,34000000 47,34000000 47,34000000 47,34000000 25,28000000 25,28000000

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,40000000 3,05000000 3,05000000 3,45000000 3,45000000 4,40000000 4,40000000

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,40000000 3,05000000 3,05000000 3,45000000 3,45000000 4,40000000 4,40000000

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,40000000 2,65000000 2,65000000 2,95000000 2,95000000 3,90000000 3,90000000

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,40000000 3,15000000 3,15000000 3,65000000 3,65000000 4,60000000 4,60000000

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 0,08000000 0,08000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
TRADICIONAL (BASE E27)

UN 0,35000000 0,35000000 0,35000000 0,35000000 0,70000000 0,70000000

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,60000000 2,72000000 3,06000000 3,50000000 3,50000000 4,21000000 4,21000000

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 0,35000000 0,35000000 0,35000000 0,35000000 0,70000000 0,70000000

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 333,46000000 234,45000000 284,69000000 293,88000000 293,88000000 253,49000000 253,49000000

00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA,
TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE
*30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000
MPA

KG 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,10000000 0,10000000 0,11000000 0,11000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 82,69000000 143,77000000 156,11000000 176,54000000 176,54000000 217,18000000 217,18000000

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,01000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,04000000 0,51000000 0,51000000 0,73000000 0,73000000 0,98000000 0,98000000

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO,
COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 160,46000000 160,46000000 291,12000000 291,12000000 291,12000000 291,12000000 291,12000000

00039361 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7
CONTRIBUINTES, CILINDRICA,  COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE
APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)

UN 0,05000000 0,05000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

00039362 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14
CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE
APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)

UN 0,20000000 0,25000000 0,25000000 0,25000000 0,25000000 0,30000000 0,30000000

00039499 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR
15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE
ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA
PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

UN 0,30000000 0,30000000 0,40000000 0,40000000 0,60000000 0,60000000

00039504 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800
X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

UN 0,20000000 0,20000000 0,30000000 0,30000000 0,40000000 0,40000000

00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900
X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

00039588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800
RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

UN

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC,
DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8
DISJUNTORES DIN

UN 0,40000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,10000000 0,10000000

00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F,
BLOCO

M3 0,13000000 0,13000000 0,13000000 0,14000000 0,14000000 0,15000000 0,15000000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2
1/2 X 11)

KG 0,23000000 0,76000000 0,76000000 0,93000000 0,93000000 1,29000000 1,29000000

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS H 1,26000000 1,26000000 1,26000000 1,26000000 1,26000000 1,26000000 1,26000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,01000000 0,01000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,18000000 0,18000000 0,25000000 0,25000000 0,38000000 0,38000000

00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 0,61000000 0,61000000 1,21000000 1,21000000 1,21000000 1,21000000 1,21000000

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO
GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM

M 3,22000000 3,22000000 5,32000000 5,32000000 6,45000000 6,45000000

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE
28 KG, COM SILENCIADOR

UN

00042243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W
ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 2,05000000 2,05000000 4,10000000 4,10000000 4,10000000 4,10000000 4,10000000

00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W
ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 8,20000000 8,20000000 16,40000000 16,40000000 16,40000000 16,40000000 16,40000000

00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138
W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,80000000 0,80000000

00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181
W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0
MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 318,79000000 318,79000000 318,79000000 318,79000000 318,79000000 318,79000000 318,79000000

00042440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE
60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS
EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,50000000 1,50000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG 26,91000000 44,79000000 44,79000000 50,43000000 50,43000000 62,67000000 62,67000000

00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X
6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
10 X 10 CM

M2 388,84000000 388,84000000 388,84000000 388,84000000 388,84000000 388,84000000 388,84000000

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 53,11000000 40,42000000 40,42000000 40,42000000 40,42000000 31,21000000 31,21000000

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 17,48000000 18,58000000 18,84000000 19,29000000 19,29000000 19,98000000 19,98000000

00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA
PISO DE CONCRETO

KG 1.585,54000000 1.598,49000000 2.013,27000000 2.013,27000000 2.013,27000000 2.026,23000000 2.026,23000000
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00043386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO
CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15
X 0,30 M

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000

00043440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA
(0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA
(1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21
MPA

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000

00043447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 1,00000000 1,50000000 1,50000000 1,75000000 1,75000000 2,00000000 2,00000000

00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 4,80000000 4,80000000 4,80000000 4,80000000 4,80000000 4,80000000 4,80000000

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 248,23000000 295,15000000 506,15000000 520,16000000 520,16000000 554,75000000 554,75000000

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 174,12000000 181,28000000 285,68000000 288,89000000 288,89000000 289,61000000 289,61000000

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 21,37000000 48,10000000 51,27000000 62,30000000 62,30000000 78,04000000 78,04000000

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 0,34000000 0,34000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 258,73000000 284,25000000 476,53000000 482,19000000 482,19000000 509,94000000 509,94000000

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2.022,23000000 1.898,76000000 2.523,98000000 2.556,14000000 2.556,14000000 2.522,43000000 2.522,43000000

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 308,08000000 258,54000000 416,76000000 419,27000000 419,27000000 397,60000000 397,60000000

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2.357,40000000 2.283,79000000 3.166,44000000 3.190,92000000 3.190,92000000 3.234,43000000 3.234,43000000

00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,60000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 0,90000000 0,90000000

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MES 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 248,23000000 295,15000000 506,15000000 520,16000000 520,16000000 554,75000000 554,75000000
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CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 174,12000000 181,28000000 285,68000000 288,89000000 288,89000000 289,61000000 289,61000000

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 21,37000000 48,10000000 51,27000000 62,30000000 62,30000000 78,04000000 78,04000000

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,34000000 0,34000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 258,73000000 284,25000000 476,53000000 482,19000000 482,19000000 509,94000000 509,94000000

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2.022,23000000 1.898,76000000 2.523,98000000 2.556,14000000 2.556,14000000 2.522,43000000 2.522,43000000

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 308,08000000 258,54000000 416,76000000 419,27000000 419,27000000 397,60000000 397,60000000

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2.357,40000000 2.283,79000000 3.166,44000000 3.190,92000000 3.190,92000000 3.234,43000000 3.234,43000000

00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,60000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 0,90000000 0,90000000

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG 5,29000000 5,29000000 5,29000000 5,29000000 5,29000000 5,29000000 5,29000000

00043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 0,49000000 0,53000000 0,53000000 0,56000000 0,56000000 0,59000000 0,59000000

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

M2 0,42000000 0,46000000 0,46000000 0,47000000 0,47000000 0,48000000 0,48000000

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000

00044445 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO COM ENCOSTO,
DIMENSOES 180 CM X 64 CM X 89 CM, ACABAMENTO EM
CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR CHUMBAMENTO
COM CONCRETO

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN

00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS,
TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

M2 3,42000000 3,42000000 5,12000000 5,12000000 6,82000000 6,82000000
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CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
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00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA
VIBROACABADORA HORISTA

H 0,65000000 0,65000000 1,31000000 1,31000000 1,31000000 1,31000000 1,31000000

00044502 RASTELEIRO HORISTA H 5,22000000 5,22000000 10,45000000 10,45000000 10,45000000 10,45000000 10,45000000

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 15,86000000 15,86000000 31,71000000 31,71000000 31,71000000 31,71000000 31,71000000

00044656 BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL
E POSTE DE VOLEI EM PVC, DIMENSOES 3" X 40 CM

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000

00044657 TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE
DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIMENSOES 100 MM X 55
MM

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000

COMP-
03851602

Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08
lugares, altura 0,80 metros. Assento em madeira, com
estrutura em ferro. Peso suportado 150kg. O produto deverá
ser entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

UN 0,80000000 0,80000000

COMP-
22986473

ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA
METALICA

UN 0,40000000 0,40000000

COMP-
29916902

Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes
galvanizadas, cor colorido. Ficha técnica: comprimento:
3,00m; largura: 2,20m; altura: 2,00m. O produto deverá ser
entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

UN 0,40000000 0,40000000

COMP-
55212212

REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" 1,50 MM;
ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA,
BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA
A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHUMBADORES
PARABOUT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO
EM
INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E
ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE 10KG
(TOTAL); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS
USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM
SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICA. E QUE PERMIITAM A
PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.

UN 0,80000000 0,80000000

Página: 454



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

COMP-
64314372

SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO
DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4
MM, CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM;
UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS
ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A
PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA
MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X 1/4 E COM
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO
DE
METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES
EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX;
OFERENCENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 2(DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

UN 0,80000000 0,80000000

COMP-
70082844

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X
1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM; 4" X 3 MM; 3/4 X 1,50 MM,
UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ
ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X
1/4 E COM PARAFUSOS DE (FIXAÇÃO); CORTES A LASE;
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM
BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS
APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS
FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES
CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A

UN 0,80000000 0,80000000

COMP-
87203640

ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M –
ESTRUTURA METALICA

UN 0,40000000 0,40000000

COMP-
95307508

ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS UN 0,80000000 0,80000000

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 424,65000000 716,21000000 1.072,52000000 1.148,37000000 1.148,37000000 1.364,06000000 1.364,06000000

I000098 AREIA MEDIA LAVADA M3 0,12000000 0,59000000 0,59000000 0,72000000 0,72000000 1,08000000 1,08000000

I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 2,70000000 3,85000000 6,40000000 6,53000000 6,53000000 7,55000000 7,55000000

I000150 SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA M3 0,11000000 0,12000000 0,23000000 0,23000000 0,23000000 0,24000000 0,24000000

I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 M3 0,71000000 1,21000000 1,92000000 1,96000000 1,96000000 2,40000000 2,40000000

I000211 PEDRA BRITADA #3 M3 0,06000000 0,06000000 0,13000000 0,13000000 0,13000000 0,13000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

I000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 16,39000000 226,22000000 229,27000000 236,70000000 236,70000000 439,11000000 439,11000000

I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 143,94000000 256,78000000 325,73000000 363,18000000 363,18000000 438,55000000 438,55000000

I00034S Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao kg 2,12000000 2,12000000 2,12000000 2,12000000 2,12000000 2,12000000 2,12000000

I000350 ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2" a 1") KG 6,73000000 135,37000000 135,37000000 139,21000000 139,21000000 264,01000000 264,01000000

I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55
AMARRAS/pm3)

KG 1,96000000 10,08000000 10,76000000 11,40000000 11,40000000 18,87000000 18,87000000

I000411 TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG M2 260,64000000 260,64000000 521,27000000 521,27000000 521,27000000 521,27000000 521,27000000

I000450 PEDRA DE MAO M3 0,14000000 0,15000000 0,29000000 0,29000000 0,29000000 0,29000000 0,29000000

I000502 TUBO ACO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 8" (42,55kg/m) M 25,58000000 25,58000000 51,15000000 51,15000000 51,15000000 51,15000000 51,15000000

I000700 PO DE PEDRA (PEDRA ZERO) M3 1,11000000 1,11000000 2,21000000 2,21000000 2,21000000 2,21000000 2,21000000

I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 0,35000000 1,38000000 1,38000000 1,82000000 1,82000000 2,43000000 2,43000000

I00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg 6,62000000 3,77000000 3,77000000 3,77000000 3,77000000 2,34000000 2,34000000

I001100 CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 0,40000000 0,40000000 0,60000000 0,60000000 0,80000000 0,80000000

I00123S Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e
concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos

l 0,91000000 0,91000000 0,91000000 0,91000000 0,91000000 0,91000000 0,91000000

I001247 PORTAO FERRO 2 FOLHAS PARA GRADIL EXTERNO M2 0,48000000 0,48000000 0,48000000 0,48000000 0,96000000 0,96000000

I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 40,45000000 142,99000000 158,61000000 170,79000000 170,79000000 261,15000000 261,15000000

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 62,20000000 203,30000000 226,87000000 245,65000000 245,65000000 367,98000000 367,98000000

I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 13,89000000 6,94000000 6,94000000 6,94000000 6,94000000 3,47000000 3,47000000

I001400 PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) KG 0,81000000 1,85000000 1,85000000 2,20000000 2,20000000 2,88000000 2,88000000

I001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 2,41000000 4,06000000 5,40000000 5,93000000 5,93000000 7,05000000 7,05000000

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 49,76000000 27,56000000 27,56000000 28,07000000 28,07000000 17,10000000 17,10000000

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm UN 1.313,30000000 1.508,90000000 2.611,00000000 2.611,00000000 2.611,00000000 2.692,20000000 2.692,20000000

I002267 REGISTRO GAVETA BRONZE CROMADO 3/4" UN 0,30000000 0,30000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000

I00244 Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 par 0,40000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,10000000 0,10000000

I002606 LIXA FERRO 120 UN 1,44000000 1,44000000 1,44000000 1,44000000 2,88000000 2,88000000

I002675 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA UN 1,35000000 1,35000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000

I003347 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" M 69,85000000 80,85000000 150,70000000 150,70000000 150,70000000 161,70000000 161,70000000

I003389 ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,27000000 0,27000000 0,54000000 0,54000000 0,54000000 0,54000000 0,54000000

I003462 CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL M2 0,61000000 0,61000000 0,61000000 0,61000000 0,61000000 0,61000000 0,61000000

I003487 LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 UN 0,03000000 0,03000000 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,05000000

I003667 RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 75mm UN 0,55000000 0,55000000 0,70000000 0,70000000 1,10000000 1,10000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem
transporte)

m3 0,61000000 0,58000000 0,58000000 0,64000000 0,64000000 0,66000000 0,66000000

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 0,24000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,19000000 0,19000000

I00378S Armador (horista) h 0,85000000 0,72000000 0,72000000 0,76000000 0,76000000 0,70000000 0,70000000

I003889 SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1
LITRO

UN 0,04000000 0,04000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000

I004059 ATERRO DE EMPRESTIMO DE AREIA SEM TRANSPORTE M3 1,38000000 1,38000000 2,76000000 2,76000000 2,76000000 2,76000000 2,76000000

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000

I004260 PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO M2 4,34000000 4,34000000 8,68000000 8,68000000 8,68000000 8,68000000 8,68000000

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 7,20000000 3,68000000 3,68000000 3,68000000 3,68000000 1,95000000 1,95000000

I004480 TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm M 0,08000000 0,08000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000

I004612 APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 UN 0,44000000 0,44000000 0,66000000 0,66000000 0,88000000 0,88000000

I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 0,46000000 0,46000000 0,92000000 0,92000000 0,92000000 0,92000000

I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02
jogos de alizar

m 0,56000000 0,56000000 0,56000000 0,56000000 1,12000000 1,12000000

I005181 JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4" UN 0,05000000 0,05000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

I005249 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V UN 7,50000000 7,90000000 13,00000000 13,00000000 13,00000000 13,40000000 13,40000000

I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,16000000 0,16000000

I005621 LUVA PVC SOLDAVEL 25mm UN 1,35000000 1,35000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000

I005650 BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm UN 1,35000000 1,35000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000

I005676 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4" UN 1,35000000 1,35000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000

I005682 TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4" UN 0,05000000 0,05000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

I005715 NIPLE PVC ROSCA 3/4" UN 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

I006115 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA
TIGRE

UN 0,05000000 0,05000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 1,11000000 1,04000000 1,04000000 1,20000000 1,20000000 1,18000000 1,18000000

I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3

I00660S Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136) un 5,46000000 5,46000000 5,46000000 5,46000000 5,46000000 5,46000000 5,46000000

I006738 FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" UN 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000

I006947 TAMPAO DE FERRO CIRCULAR DT 500 COM TRAVA 600mm UN 1,35000000 1,35000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000

Página: 457



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

I007008 CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
NUM 26

M 3,64000000 3,64000000 4,11000000 4,11000000 7,28000000 7,28000000

I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM UN 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 2,80000000 2,80000000

I0081 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM UN 0,35000000 0,35000000 0,35000000 0,35000000 0,70000000 0,70000000

I008109 TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO 30x30cm UN 0,05000000 0,05000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

I008184 GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm M2 0,24000000 0,24000000 0,35000000 0,35000000 0,46000000 0,46000000

I008430 MASSA COMUM DE VIDRACEIRO KG 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000

I008766 PEDRA BRITADA #1 M3 2,37000000 3,10000000 5,40000000 5,43000000 5,43000000 5,50000000 5,50000000

I008767 PEDRA BRITADA #2 M3 0,07000000 0,80000000 0,80000000 0,83000000 0,83000000 0,90000000 0,90000000

I00941 Fardamento com mangas curta un 0,73000000 0,39000000 0,39000000 0,40000000 0,40000000 0,26000000 0,26000000

I010019 CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC MES 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

I010075 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m
COM SANITARIO

MES 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

I0108 AREIA GROSSA M3 0,01000000

I01106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg 36,50000000 36,40000000 36,40000000 40,57000000 40,57000000 43,17000000 43,17000000

I01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou
similar

kg 1,65000000 0,94000000 0,94000000 0,94000000 0,94000000 0,59000000 0,59000000

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 4,16000000 3,75000000 3,75000000 4,21000000 4,21000000 4,18000000 4,18000000

I01214S Carpinteiro de esquadrias (horista) h 0,12000000 0,62000000 0,62000000 0,62000000 0,62000000 1,12000000 1,12000000

I01358S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite
resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =
17mm

m2 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 256,57000000 229,15000000 229,15000000 245,39000000 245,39000000 237,48000000 237,48000000

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m
(angelim, louro)

m 1,99000000 2,15000000 2,15000000 2,29000000 2,29000000 2,49000000 2,49000000

I01651 Óculos branco proteção pr 0,38000000 0,19000000 0,19000000 0,20000000 0,20000000 0,12000000 0,12000000

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000

I017133 VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 8mm M2 0,64000000 0,64000000 0,64000000 0,64000000 0,64000000 0,64000000 0,64000000

I01808 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  90 x
(180 a 210) x 3,5cm

un 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000

I018117 TINTA ESMALTE ACETINADA A BASE DE SOLVENTE
CORAL

L 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,21000000 0,21000000

I018123 MASSA PARA TINTA ESMALTE PARA EFEITOS ROSA
SUVINIL (3,7 kg)

GL 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,04000000 0,04000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

I01993 Roldana para porta correr (superior) un 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,40000000 0,40000000

I020771 REFLETOR DE LED PARA CAMPO | QUADRA 400W IP68
FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO
2021

CJ 3,20000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 1,60000000 0,80000000 0,80000000

I021774 TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO M3 0,65000000 6,38000000 6,38000000 6,73000000 6,73000000 12,12000000 12,12000000

I02208 Terra vegetal m3 222,22000000 111,11000000 111,11000000 111,11000000 111,11000000 55,56000000 55,56000000

I0221 BLASTER H

I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 398,75000000 305,04000000 305,04000000 335,64000000 335,64000000 291,85000000 291,85000000

I02277 Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de
correr

m 0,18000000 0,18000000 0,18000000 0,18000000 0,36000000 0,36000000

I023006 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL M2 0,61000000 0,61000000 0,61000000 0,61000000 0,61000000 0,61000000 0,61000000

I02378 Vale transporte un 45,41000000 24,90000000 24,90000000 25,33000000 25,33000000 15,17000000 15,17000000

I02436S Eletricista (horista) h 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000

I025822 ACESSIBILIDADE - PISO TATIL/ALERTA PLACA CONCRETO
40x40cm

M2 0,48000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,12000000 0,12000000

I02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x
24 cm

un 17,86000000 17,86000000 17,86000000 17,86000000 35,72000000 35,72000000

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l 0,04000000 0,03000000 0,03000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000

I02705S Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000

I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com
camara

un 0,09000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,02000000 0,02000000

I02869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom
ou similar

l 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000

I032082 CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV H 0,74000000 0,74000000 1,47000000 1,47000000 1,47000000 1,47000000 1,47000000

I032090 CAMINHAO PIPA FORD F14000 D4928 8000L 130CV H 1,11000000 1,11000000 2,21000000 2,21000000 2,21000000 2,21000000 2,21000000

I032174 COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.DYNAPAC 77CV H 0,37000000 0,37000000 0,74000000 0,74000000 0,74000000 0,74000000 0,74000000

I032176 COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.DYNAPAC CA152P 95CV H 0,18000000 0,18000000 0,37000000 0,37000000 0,37000000 0,37000000 0,37000000

I033842 CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL M3 0,66000000 6,65000000 6,65000000 7,00000000 7,00000000 12,64000000 12,64000000

I036410 CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5
MESAS/BANCOS/PIA

MES 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

I036825 TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-335 15x15 8,0mm
(5,37kg/m2)

M2 103,57000000 103,57000000 103,57000000 103,57000000 103,57000000 103,57000000 103,57000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

I03744S Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso,
unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem
colocacao)

m2 0,21000000 0,21000000 0,21000000 0,21000000 0,41000000 0,41000000

I03800 Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 277,78000000 138,89000000 138,89000000 138,89000000 138,89000000 69,44000000 69,44000000

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou
similar

un

I04221S Oleo diesel combustivel comum l 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,22000000

I04222S Gasolina comum l

I04230S Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) h 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000

I04234S Operador de escavadeira h 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,09000000

I0441 CAL HIDRATADA KG 6,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 1,50000000 1,50000000

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao
- bruta

m 3,97000000 3,77000000 3,77000000 4,35000000 4,35000000 4,28000000 4,28000000

I04517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao
- bruta

m 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem
frete

m3 0,23000000 0,22000000 0,22000000 0,24000000 0,24000000 0,22000000 0,22000000

I04720S Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete

m3 0,12000000 0,12000000 0,12000000 0,12000000 0,12000000 0,12000000 0,12000000

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem
frete

m3 0,10000000 0,09000000 0,09000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000

I04722 Colher de pedreiro un

I04722S Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem
frete

m3 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,09000000 0,09000000

I04728 Talhadeira chata 10" un 0,13000000 0,07000000 0,07000000 0,07000000 0,07000000 0,03000000 0,03000000

I04729 Marreta 1 kg com cabo un 0,04000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,01000000 0,01000000

I04730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto
pedreira/fornecedor, sem frete)

m3 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,08000000 0,08000000

I04750S Pedreiro (horista) h 17,39000000 17,29000000 17,29000000 18,29000000 18,29000000 18,35000000 18,35000000

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,86000000 0,72000000 0,72000000 0,81000000 0,81000000 0,75000000 0,75000000

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,02000000 0,02000000

I051067 TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm M 3,38000000 3,38000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000

I06111S Servente de obras h 250,67000000 143,86000000 143,86000000 147,37000000 147,37000000 94,65000000 94,65000000

I06114S Ajudante de armador (horista) h 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS
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I06117S Carpinteiro auxiliar (horista) h 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000

I063720 TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 300x300mm UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,40000000 0,40000000

I06883 Poste concreto duplo T (DT)  9/600 un 3,10000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,90000000 1,30000000 1,30000000

I06891 Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm  -
"Estacionamento Reservado"

un 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,50000000

I06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,31000000 0,31000000

I07015 Serviços de terraplenagem leve para urbanização de áres úteis m² 4.828,92000000 4.828,92000000 9.657,84000000 9.657,84000000 9.657,84000000 9.657,84000000 9.657,84000000

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 14,79000000 11,79000000 11,79000000 11,79000000 11,79000000 10,29000000 10,29000000

I0860 CORDEL DETONANTE M 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000

I087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX
VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)

KG 90,11000000 128,98000000 169,94000000 171,94000000 171,94000000 182,18000000 182,18000000

I087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS
VOTOMASSA

KG 67,32000000 96,70000000 127,30000000 129,14000000 129,14000000 136,79000000 136,79000000

I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 4,80000000 2,40000000 2,40000000 2,40000000 2,40000000 1,20000000 1,20000000

I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 9,60000000 4,80000000 4,80000000 4,80000000 4,80000000 2,40000000 2,40000000

I08855 Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com
caixa

un 0,44000000 1,76000000 1,76000000 1,76000000 1,76000000 1,76000000 1,76000000

I09206 Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06
fitas com 8m de comprimento e 5cm de largura

cj 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000

I09357 Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em
quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em
tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios

m2 0,44000000 1,76000000 1,76000000 1,76000000 1,76000000 1,76000000 1,76000000

I099014 MARCENEIRO 1a. CLASSE H 0,60000000 0,60000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 28,35000000 29,11000000 57,46000000 57,91000000 57,91000000 58,23000000 58,23000000

I099050 PEDREIRO H 69,54000000 96,46000000 152,17000000 157,00000000 157,00000000 174,95000000 174,95000000

I099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA H 5,22000000 5,22000000 5,89000000 5,89000000 10,45000000 10,45000000

I099162 MOTORISTA H 1,84000000 1,84000000 3,68000000 3,68000000 3,68000000 3,68000000 3,68000000

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 24,07000000 24,94000000 49,01000000 49,39000000 49,39000000 49,87000000 49,87000000

I099230 SERRALHEIRO H 0,65000000 1,49000000 1,49000000 1,49000000 1,49000000 2,33000000 2,33000000

I099250 ELETRICISTA H 35,09000000 38,87000000 69,93000000 69,93000000 69,93000000 73,72000000 73,72000000

I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 22,32000000 70,08000000 77,88000000 83,28000000 83,28000000 125,62000000 125,62000000

I099322 CONCRETISTA H 5,53000000 21,70000000 23,93000000 25,56000000 25,56000000 40,07000000 40,07000000

I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 15,57000000 42,66000000 51,59000000 54,78000000 54,78000000 78,65000000 78,65000000
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I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 23,05000000 92,84000000 100,88000000 108,24000000 108,24000000 170,65000000 170,65000000

I099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,71000000 1,71000000 3,41000000 3,41000000 3,41000000 3,41000000 3,41000000

I099398 MARMORISTA H 0,18000000 0,18000000 0,26000000 0,26000000 0,34000000 0,34000000

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 33,22000000 130,21000000 143,18000000 153,87000000 153,87000000 240,17000000 240,17000000

I099537 VIDRACEIRO H 1,41000000 1,41000000 2,62000000 2,62000000 2,62000000 2,62000000 2,62000000

I099550 PINTOR H 1,30000000 1,44000000 2,75000000 2,75000000 2,75000000 2,89000000 2,89000000

I099600 CALCETEIRO H 2,01000000 2,01000000 4,01000000 4,01000000 4,01000000 4,01000000 4,01000000

I099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0,65000000 1,49000000 1,49000000 1,49000000 1,49000000 2,33000000 2,33000000

I099664 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA H 0,18000000 0,18000000 0,26000000 0,26000000 0,34000000 0,34000000

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 42,48000000 46,51000000 83,43000000 83,43000000 83,43000000 87,47000000 87,47000000

I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 22,32000000 69,93000000 77,73000000 82,99000000 82,99000000 125,33000000 125,33000000

I099846 OPERADOR DE COMPACTADOR H 0,55000000 0,55000000 1,11000000 1,11000000 1,11000000 1,11000000 1,11000000

I099900 SERVENTE H 112,64000000 157,43000000 253,54000000 260,96000000 260,96000000 290,15000000 290,15000000

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 2,18000000 1,19000000 1,19000000 1,22000000 1,22000000 0,75000000 0,75000000

I10492 Cesta Básica un 2,18000000 1,19000000 1,19000000 1,22000000 1,22000000 0,75000000 0,75000000

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,19000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,04000000 0,04000000

I10535S Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura
280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv,
semcarregador

un

I10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao -
bruta

m 0,07000000 0,07000000 0,07000000 0,07000000 0,14000000 0,14000000

I10577 Serrote 40cm un

I10578 Formão grande un

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un

I10585 Arco de serra un

I10586 Torquesa un

I10592 Lima chata 12" un

I10593 Praio simples 30cm un

I10596 Protetor auricular un 2,18000000 1,19000000 1,19000000 1,22000000 1,22000000 0,75000000 0,75000000

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,88000000 0,50000000 0,50000000 0,51000000 0,51000000 0,31000000 0,31000000
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I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com
manteiga)

un 49,76000000 27,56000000 27,56000000 28,07000000 28,07000000 17,10000000 17,10000000

I10788 Pá quadrada un 0,09000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,02000000 0,02000000

I10789 Nível de bolha de madeira un

I10790 Prumo de face un

I11005 Grama esmeralda em placas m2 2.777,80000000 1.388,90000000 1.388,90000000 1.388,90000000 1.388,90000000 694,45000000 694,45000000

I11240 Alicate com isolamento un

I11241 Alicate volt-amperimetro un

I11242 Chave inglesa 12" un

I11243 Martelo sem unha un

I11244 Martelo com unha un

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,01000000

I11246 Escala métrica de bambú Un 0,01000000

I11247 Serra mármore un

I11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un

I11249 Serra circular eletrica portatil un

I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un

I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un

I11255 Tarracha para tubos PVC de 1" un

I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un

I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un

I11265 Martelo de borracha com cabo un

I1139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM
TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM,
ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO
FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

CJ 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000

I11581S Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com
dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de
correr

m 0,18000000 0,18000000 0,18000000 0,18000000 0,36000000 0,36000000

I11707S Ralo fofo semiesferico, 75 mm, para lajes/ calhas un 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 1,12000000 0,61000000 0,61000000 0,62000000 0,62000000 0,38000000 0,38000000
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I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,38000000 0,19000000 0,19000000 0,20000000 0,20000000 0,12000000 0,12000000

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz
(amarela ou azul)

un 0,10000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,02000000 0,02000000

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,29000000 0,14000000 0,14000000 0,15000000 0,15000000 0,09000000 0,09000000

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 2,40000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 0,60000000 0,60000000

I13419 Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive
concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)

un 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,20000000

I13458S Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a
gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)

un

I1350 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO KG 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,03000000 0,03000000

I13524 Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k,
Autovolt, marca G-light ou similar

un 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000

I13685 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light
ou similar

un 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000 1,40000000

I13896S Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com
motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)

un

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 4,80000000 2,40000000 2,40000000 2,40000000 2,40000000 1,20000000 1,20000000

I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 2,40000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 0,60000000 0,60000000

I14618S Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de
*1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)

un

I1530 MONTADOR H 3,65000000 1,82000000 1,82000000 1,82000000 1,82000000 0,91000000 0,91000000

I1678 PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2') UN 1,05000000 1,05000000 1,05000000 1,05000000 2,10000000 2,10000000

I1771 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM UN 0,35000000 0,35000000 0,35000000 0,35000000 0,70000000 0,70000000

I1911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO
NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

CJ 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 2,40000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 0,60000000 0,60000000

I20247S Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000

I21061S Ralo fofo com requadro, quadrado 300 x 300 mm un 7,40000000 3,70000000 3,70000000 3,70000000 3,70000000 1,85000000 1,85000000

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 2,88000000 1,44000000 1,44000000 1,44000000 1,44000000 0,72000000 0,72000000

I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 12,00000000 6,00000000 6,00000000 6,00000000 6,00000000 3,00000000 3,00000000

I2312 ELETRICISTA H 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000

I2320 ENCANADOR H 7,20000000 3,68000000 3,68000000 3,68000000 3,68000000 1,95000000 1,95000000

Página: 464



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

I2326 ESPOLETA UN

I2329 ESTOPIM M

I25067S Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr
6136)

un 27,15000000 27,15000000 27,15000000 27,15000000 27,15000000 27,15000000 27,15000000

I2507 DINAMITE 60% KG

I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO H 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000

I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ

I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG

I2543 SERVENTE H 9,57000000 4,90000000 4,90000000 4,90000000 4,90000000 2,57000000 2,57000000

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000

I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA H

I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR H

I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM H

I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR H

I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS H

I2568 DINAMITE GRANULADA KG 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000

I2701 DEPRECIAÇÃO H 0,36000000 0,36000000 0,36000000 0,36000000 0,36000000 0,36000000 0,36000000

I2702 JUROS H 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000

I2703 MANUTENÇÃO H 0,41000000 0,41000000 0,41000000 0,41000000 0,41000000 0,41000000 0,41000000

I2706 OLEO DIESEL L 0,13000000 0,13000000 0,13000000 0,13000000 0,13000000 0,13000000 0,13000000

I36397S Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de
mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv,
excluso carregador

un

I36531S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4,
potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg,
capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira
minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de
4,37 m

un

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000

I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000

I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000

I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000 9,31000000

I37666S Operador de betoneira estacionaria / misturador h 0,34000000 0,34000000 0,34000000 0,34000000 0,34000000 0,34000000 0,34000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em
plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 5,24000000 4,50000000 4,50000000 4,68000000 4,68000000 4,37000000 4,37000000

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico,
cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 2,79000000 2,05000000 2,05000000 2,23000000 2,23000000 1,92000000 1,92000000

I43059S Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm,
vergalhao

kg 0,93000000 0,93000000 0,93000000 0,93000000 0,93000000 0,93000000 0,93000000

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14
bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 0,44000000 0,36000000 0,36000000 0,41000000 0,41000000 0,38000000 0,38000000

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg,
d = 1,25 mm (0,01 kg/m)

kg 0,16000000 0,13000000 0,13000000 0,14000000 0,14000000 0,12000000 0,12000000

I43459S Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000

I43464S Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,45000000 0,45000000 0,45000000 0,45000000 0,45000000 0,45000000 0,45000000

I43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 4,85000000 4,85000000 4,85000000 4,85000000 4,85000000 4,85000000 4,85000000

I43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 3,86000000 3,86000000 3,86000000 3,86000000 3,86000000 3,86000000 3,86000000

I43483S Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000

I43488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,45000000 0,45000000 0,45000000 0,45000000 0,45000000 0,45000000 0,45000000

I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 4,85000000 4,85000000 4,85000000 4,85000000 4,85000000 4,85000000 4,85000000

I43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 3,86000000 3,86000000 3,86000000 3,86000000 3,86000000 3,86000000 3,86000000

I44503S Jardineiro (horista) h 222,22000000 111,11000000 111,11000000 111,11000000 111,11000000 55,56000000 55,56000000

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de
40 m3

m3

I8646 TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2" M 12,16000000 6,08000000 6,08000000 6,08000000 6,08000000 3,04000000 3,04000000

I8647 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2" UN 3,65000000 1,82000000 1,82000000 1,82000000 1,82000000 0,91000000 0,91000000

I8648 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS UN 3,65000000 1,82000000 1,82000000 1,82000000 1,82000000 0,91000000 0,91000000

I9124 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO,
POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

UN 4,50000000 4,50000000 4,50000000 4,50000000 4,50000000 4,50000000 4,50000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 QTD. MÊS 7

INS-432814 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM;
2" X 2 MM; 1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE
NO MÍNIMO 3MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS,
TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA
A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA
MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO
DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO
EM
INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

UN 0,80000000 0,80000000

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A
12% PARA USO EM LIMPEZA

L 0,41000000 0,41000000 0,41000000 0,41000000 0,41000000 4,09000000

00000013 ESTOPA KG 0,31000000 0,31000000 0,31000000 0,41000000 0,28000000 3,07000000
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 22,19000000 22,19000000 22,19000000 22,19000000 221,91000000
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 101,28000000 101,28000000 101,28000000 113,17000000 70,97000000 1.012,81000000
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E

ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN 3,93000000 3,93000000 3,93000000 39,30000000

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,72000000 0,72000000 0,72000000 0,84000000 0,51000000 7,24000000
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA

ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

L 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,11000000 0,08000000 4,99000000

00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,
BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 3,44000000 3,44000000 3,44000000 5,17000000 3,44000000 34,41000000

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 1,74000000 1,74000000 1,74000000 2,69000000 1,74000000 17,39000000

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA
MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

JG 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,40000000 6,00000000

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 43,90000000 43,90000000 43,90000000 37,64000000 11,87000000 478,40000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H 27,05000000 27,05000000 27,05000000 31,01000000 17,53000000 270,53000000

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 130,93000000 130,93000000 130,93000000 121,94000000 18,43000000 1.346,88000000
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 16,04000000 16,04000000 16,04000000 32,09000000 16,04000000 160,45000000
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE

REFORCADA ESGOTO PREDIAL
UN 11,78000000 11,78000000 11,78000000 6,80000000 3,81000000 117,78000000

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 2,23000000 2,23000000 2,23000000 1,84000000 1,60000000 22,32000000

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE
REFORCADA ESGOTO PREDIAL

UN 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,14000000 1,40000000

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM (NBR 5688)

UN 1,41000000 1,41000000 1,41000000 1,03000000 0,81000000 14,07000000

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 10,10000000 10,10000000 10,10000000 12,57000000 9,74000000 129,73000000

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 32,43000000 32,43000000 32,43000000 32,43000000 25,74000000 453,01000000

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 195,45000000 195,45000000 195,45000000 222,76000000 46,10000000 2.003,87000000

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 49,32000000 49,32000000 49,32000000 24,97000000 12,89000000 493,17000000
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO

UN 30,89000000 30,89000000 30,89000000 23,03000000 13,28000000 308,91000000

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 5,45000000 5,45000000 5,45000000 0,77000000 0,77000000 54,51000000

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A
2025 CM2

M2 37,98000000 37,98000000 37,98000000 62,27000000 37,98000000 379,83000000

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 622,89000000 622,89000000 622,89000000 607,22000000 172,94000000 6.917,56000000

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN 22,68000000 22,68000000 22,68000000 226,80000000

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16
FUROS *50 X 50 X 7* CM

UN 31,15000000 31,15000000 31,15000000 59,94000000 31,15000000 311,52000000

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 48,20000000 48,20000000 48,20000000 41,40000000 482,00000000
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 0,43000000 0,43000000 0,43000000 0,43000000 4,29000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 6 MM2

M 107,23000000 107,23000000 107,23000000 107,23000000 1.072,31000000

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 6 MM2

M 84,17000000 84,17000000 84,17000000 34,85000000 841,70000000

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 16 MM2

M 109,15000000 109,15000000 109,15000000 109,15000000 17,52000000 1.179,10000000

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 41,98000000 41,98000000 41,98000000 46,98000000 27,99000000 419,82000000

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 81,82000000 81,82000000 81,82000000 89,32000000 60,83000000 818,18000000

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 10 MM2

M 232,46000000 232,46000000 232,46000000 232,46000000 145,65000000 3.052,84000000

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 4 MM2

M 530,12000000 530,12000000 530,12000000 502,62000000 74,22000000 5.301,20000000

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

M 634,51000000 634,51000000 634,51000000 501,76000000 6.345,10000000

00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR
TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3.796,23000000 3.796,23000000 3.796,23000000 4.344,14000000 1.773,03000000 42.024,80000000
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 475,50000000 475,50000000 475,50000000 518,76000000 84,72000000 4.772,02000000
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 9,44000000 9,44000000 9,44000000 8,56000000 5,20000000 94,42000000
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2 10,99000000 10,99000000 10,99000000 15,20000000 10,62000000 109,94000000

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M2 5,17000000 5,17000000 5,17000000 1,90000000 1,64000000 51,74000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :
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00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 83.452,71000000 83.452,71000000 83.452,71000000 94.046,23000000 17.320,34000000 854.410,46000000
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 265,99000000 265,99000000 265,99000000 422,96000000 264,28000000 2.659,94000000
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA

REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150
KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG.
TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A
4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE
5,5 A 6,0 HP

UN 0,00000000

00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA
C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 23,53000000 23,53000000 23,53000000 23,53000000 235,29000000

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,87000000 1,87000000 1,87000000 2,59000000 1,53000000 18,67000000

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,20000000 0,20000000 6,00000000

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,20000000 0,20000000 4,00000000

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO
PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 6,00000000

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 17,70000000 17,70000000 17,70000000 29,44000000 17,70000000 177,00000000

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X
3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,55000000 1,55000000 1,55000000 1,74000000 1,02000000 15,52000000

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 4,10000000 4,10000000 4,10000000 4,60000000 2,70000000 41,00000000

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM,
COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,20000000 18,00000000

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 167,50000000 167,50000000 167,50000000 152,74000000 20,85000000 1.714,98000000
00002446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE
2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,39000000 1,39000000 1,39000000 1,39000000 13,89000000

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM
LUVA

M 56,86000000 56,86000000 56,86000000 72,11000000 92,93000000 929,32000000
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
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00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM
LUVA

M 54,19000000 54,19000000 54,19000000 0,26000000 541,90000000

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 20 MM

M 18,19000000 18,19000000 18,19000000 20,41000000 11,98000000 181,91000000

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 3,33000000 3,33000000 3,33000000 3,76000000 0,50000000 33,57000000

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 52,11000000 52,11000000 52,11000000 61,54000000 36,74000000 521,18000000
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
KWH 273,06000000 273,06000000 273,06000000 312,14000000 64,31000000 2.781,62000000

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ 1,20000000 1,20000000 1,20000000 2,00000000 1,20000000 12,00000000

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,16000000 0,16000000 0,16000000 0,19000000 0,09000000 1,55000000
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,00000000
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE

CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM ,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000000

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00003429 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO
VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM
FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM
ACABAMENTO)

M2 0,63000000 0,63000000 0,63000000 1,26000000 0,63000000 6,32000000

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 13,20000000 13,20000000 13,20000000 18,30000000 12,00000000 132,00000000

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 3,00000000 3,00000000 3,00000000 4,00000000 2,60000000 30,00000000
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022
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00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 5,72000000 5,72000000 5,72000000 6,80000000 4,40000000 57,20000000

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 9,93000000 9,93000000 9,93000000 8,02000000 5,19000000 99,32000000

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM,
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 4,71000000 50,53000000

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 37,09000000 37,09000000 37,09000000 37,09000000 15,28000000 425,66000000

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE
200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

M2 31,28000000 31,28000000 31,28000000 43,44000000 25,56000000 312,80000000

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
120, COR VERMELHA

UN 1,18000000 1,18000000 1,18000000 1,22000000 0,80000000 11,80000000

00003788 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

UN 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,28000000 0,28000000 0,28000000 2,80000000

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,63000000 0,63000000 0,63000000 6,30000000
00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 270,98000000 270,98000000 270,98000000 270,98000000 2.709,80000000

00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM,
TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 9,99000000 9,99000000 9,99000000 1,42000000 1,42000000 99,90000000

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM,
TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

M2 8,57000000 8,57000000 8,57000000 85,70000000

00004021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO =
14 KN/M

M2 50,60000000 50,60000000 50,60000000 50,60000000 101,20000000 1.012,00000000

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP
1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

M 329,20000000 329,20000000 329,20000000 329,20000000 3.292,00000000

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,67000000 0,67000000 0,67000000 0,67000000 6,71000000
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA

(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG,
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,00000000

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO H 1,37000000 1,37000000 1,37000000 1,37000000 13,69000000
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK H 8,33000000 8,33000000 8,33000000 8,50000000 0,19000000 83,32000000
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 314,75000000 314,75000000 314,75000000 308,09000000 7,81000000 3.155,79000000

Página: 472



25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022
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00004222 GASOLINA COMUM L 7,39000000 7,39000000 7,39000000 5,24000000 1,58000000 73,90000000
00004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 4,29000000 4,29000000 4,29000000 0,33000000 0,33000000 42,89000000
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS

(TERRAPLANAGEM)
H 18,66000000 18,66000000 18,66000000 22,93000000 11,04000000 186,59000000

00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE
CONCRETO

H 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 6,62000000

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 4,41000000 4,41000000 4,41000000 0,88000000 0,85000000 46,27000000
00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 30,56000000 30,56000000 30,56000000 30,56000000 305,60000000
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 5,37000000 5,37000000 5,37000000 5,37000000 53,69000000
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 1,37000000 1,37000000 1,37000000 1,37000000 13,71000000
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,70000000 0,70000000 0,70000000 0,70000000 7,00000000
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,45000000 0,45000000 0,45000000 0,69000000 0,45000000 4,47000000
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE H 0,13000000 0,13000000 0,13000000 0,21000000 0,13000000 1,31000000
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 3,58000000 3,58000000 3,58000000 3,58000000 35,82000000
00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA

128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,00000000

00004312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE
FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO

UN 5,84000000 5,84000000 5,84000000 9,72000000 5,84000000 58,42000000

00004315 GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM,
RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12
MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

UN 17,70000000 17,70000000 17,70000000 29,44000000 17,70000000 177,00000000

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,51000000 0,51000000 0,51000000 0,84000000 0,44000000 5,10000000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 33,80000000 33,80000000 33,80000000 47,20000000 30,00000000 338,00000000

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,40000000 2,40000000 2,40000000 3,60000000 2,20000000 24,00000000

00004400 CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 3,55000000 3,55000000 3,55000000 6,10000000 3,55000000 35,52000000

00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 3,95000000 3,95000000 3,95000000 7,40000000 3,95000000 39,52000000
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00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 21,58000000 21,58000000 21,58000000 13,52000000 7,96000000 215,84000000

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 12,80000000 12,80000000 12,80000000 20,60000000 12,80000000 128,00000000

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 1,09000000 1,09000000 1,09000000 2,17000000 1,09000000 10,87000000

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 344,53000000 344,53000000 344,53000000 340,06000000 4,42000000 3.445,30000000

00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 7,65000000 7,65000000 7,65000000 12,72000000 7,65000000 76,52000000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 43,24000000 43,24000000 43,24000000 57,85000000 35,06000000 432,45000000

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 485,81000000 485,81000000 485,81000000 552,57000000 73,27000000 4.890,57000000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 429,88000000 429,88000000 429,88000000 479,88000000 79,79000000 4.324,79000000

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 31,83000000 31,83000000 31,83000000 13,80000000 7,37000000 355,18000000

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 16,40000000 16,40000000 16,40000000 15,58000000 0,12000000 163,98000000

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 138,50000000 138,50000000 138,50000000 156,79000000 24,69000000 1.399,64000000

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 0,17000000 0,17000000 0,17000000 0,17000000 1,73000000

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 27,97000000 27,97000000 27,97000000 27,97000000 279,69000000

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 1.813,65000000 1.813,65000000 1.813,65000000 2.014,11000000 621,86000000 19.274,29000000
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 9,24000000 9,24000000 9,24000000 13,86000000 9,24000000 92,40000000
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 28,86000000 28,86000000 28,86000000 46,48000000 28,71000000 288,60000000
00004783 PINTOR (HORISTA) H 402,34000000 402,34000000 402,34000000 403,83000000 92,54000000 4.351,66000000
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,80000000 1,80000000 1,80000000 1,80000000 18,00000000

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 11,63000000 11,63000000 11,63000000 11,65000000 0,03000000 116,33000000
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Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,00000000
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,05000000 0,03000000 0,27000000
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 50,71000000 50,71000000 50,71000000 56,13000000 8,85000000 510,17000000
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,20000000
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,21000000 0,21000000 2,95000000
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,31000000
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,57000000 0,57000000 0,57000000 0,92000000 0,57000000 5,70000000
00005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM

(1KG = 1025 UNIDADES)
KG 0,01000000 0,01000000

00005330 DILUENTE EPOXI L 0,38000000 0,38000000 0,38000000 3,80000000
00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA

(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 109,55000000 109,55000000 109,55000000 219,10000000 109,55000000 1.095,48000000

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

L 179,77000000 179,77000000 179,77000000 178,79000000 1.797,71000000

00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 406,77000000 406,77000000 406,77000000 446,69000000 397,14000000 5.586,65000000
00006111 SERVENTE DE OBRAS H 3.245,83000000 3.245,83000000 3.245,83000000 3.817,30000000 1.444,15000000 35.713,19000000
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 15,80000000 15,80000000 15,80000000 6,07000000 3,04000000 157,93000000
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 71,95000000 71,95000000 71,95000000 70,03000000 11,76000000 719,39000000
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA

DE BACIA / VASO SANITARIO
UN 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,80000000 1,10000000 12,00000000

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)
BRANCO 1/2 " X 30 CM

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,80000000 0,50000000 6,00000000

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO,
CANOPLA E ESPUDE

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,60000000 0,40000000 4,00000000

00006146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,80000000 0,50000000 6,00000000
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU

LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO
UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,80000000 0,50000000 6,00000000

00006160 SOLDADOR (HORISTA) H 0,91000000 0,91000000 0,91000000 0,91000000 1,82000000 18,19000000
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 10,25000000 10,25000000 10,25000000 10,25000000 102,49000000

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 60,67000000 60,67000000 60,67000000 83,63000000 49,29000000 606,71000000
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 4,40000000 4,40000000 4,40000000 6,10000000 4,00000000 44,00000000

00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,20000000

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,32000000 0,32000000 0,32000000 3,20000000

00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 6,03000000 6,03000000 6,03000000 6,05000000 3,92000000 60,29000000

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 2.101,79000000 2.101,79000000 2.101,79000000 2.390,65000000 316,96000000 21.158,40000000

00007162 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H =
2 M

M2 243,36000000 243,36000000 243,36000000 264,43000000 76,32000000 2.433,61000000

00007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H
= 2 M

M2 156,15000000 156,15000000 156,15000000 156,15000000 312,29000000 3.122,94000000

00007231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00
X 6,00 M (SEM AMIANTO)

UN 3,84000000 3,84000000 3,84000000 6,39000000 3,84000000 38,39000000

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE
0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 158,60000000 158,60000000 158,60000000 158,60000000 1.586,00000000

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X
A X C)

UN 4.293,89000000 4.293,89000000 4.293,89000000 4.409,40000000 423,52000000 42.938,90000000

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM
(L XA X C)

UN 8.576,74000000 8.576,74000000 8.576,74000000 10.756,10000000 5.605,95000000 98.830,51000000

00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO
OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)

UN 2,79000000 2,79000000 2,79000000 27,90000000

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 1,93000000 1,93000000 1,93000000 19,30000000
00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM

AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS
L 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,10000000 0,06000000 0,94000000

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,95000000 0,95000000 0,95000000 9,50000000
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 477,15000000 477,15000000 477,15000000 477,15000000 4.771,49000000
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 39,30000000 39,30000000 39,30000000 49,57000000 24,53000000 392,98000000
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10

X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 66,86000000 66,86000000 66,86000000 133,74000000 66,86000000 668,62000000

00007608 DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO,
PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,80000000 0,60000000 6,00000000

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE
DE 2,19 M3

UN 0,00000000

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4
X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG

UN 0,00000000

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 239,05000000 239,05000000 239,05000000 251,66000000 232,53000000 3.324,78000000

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR
5580)

M 340,70000000 340,70000000 340,70000000 358,66000000 331,41000000 4.738,57000000

00007781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS,
CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO
NOMINAL DE 400 MM

M 3,09000000 3,09000000 3,09000000 30,90000000

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 2,43000000 2,43000000 2,43000000 3,67000000 2,42000000 24,27000000

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 16,09000000 16,09000000 16,09000000 22,60000000 14,34000000 160,94000000

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 0,16000000 0,16000000 0,16000000 0,09000000 0,05000000 1,61000000

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

M 38,80000000 38,80000000 38,80000000 54,10000000 35,60000000 388,00000000

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 12,22000000 12,22000000 12,22000000 7,04000000 3,94000000 122,16000000

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 7,77000000 7,77000000 7,77000000 12,43000000 7,77000000 77,69000000

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 32,56000000 32,56000000 32,56000000 40,06000000 25,57000000 325,56000000
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,22000000 0,22000000 0,22000000 2,20000000
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-

5648)
M 89,20000000 89,20000000 89,20000000 89,20000000 892,00000000
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DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00009914 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90
A 120 M3/H, SEM SILO

UN 0,00000000

00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS,
CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H,
POTENCIA DE 75 KW

UN 0,00000000

00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA
BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM
ASSENTO)

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,80000000 0,40000000 4,00000000

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,40000000 0,40000000 5,00000000

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM
COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,80000000 0,50000000 6,00000000

00010432 MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,60000000 0,40000000 4,00000000

00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN 0,00000000

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380
V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,04000000 0,30000000

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 15,94000000 15,94000000 15,94000000 9,99000000 5,88000000 159,41000000

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO,
ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M

UN 0,00000000

00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE
5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

UN 0,00000000

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA
111HP

UN 0,00000000

00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,80000000 0,40000000 4,00000000

00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X
50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,50000000 1,50000000 1,50000000 2,00000000 1,30000000 15,00000000
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017
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00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A
4,00 MM

KG 0,19000000 0,19000000 0,19000000 0,19000000 0,38000000 3,80000000

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A
2,50 MM

KG 1,06000000 1,06000000 1,06000000 1,18000000 1,04000000 14,43000000

00011033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO
GALVANIZADO

UN 22,28000000 22,28000000 22,28000000 44,58000000 22,28000000 222,86000000

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 11,88000000 11,88000000 11,88000000 11,88000000 7,92000000 118,80000000

00011680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA
CHUVEIRO SIMPLES

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,80000000 0,60000000 6,00000000

00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000
00011696 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE

LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM
(L X C)

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 1,20000000 0,80000000 8,00000000

00011763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00011825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,
AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000

00011864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00011882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO,
*0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00011975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6",
COM PORCA

UN 6,40000000 6,40000000 6,40000000 64,00000000

00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,30000000 0,20000000 4,00000000

00012388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR,
SEM LUMINARIA, H = *2,5* M

UN 1,60000000 1,60000000 1,60000000 16,00000000

00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2",
VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA,
RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000
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CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022
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00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 12,83000000 12,83000000 12,83000000 11,17000000 128,31000000
00012869 TELHADOR (HORISTA) H 3,33000000 3,33000000 3,33000000 5,33000000 3,33000000 33,35000000
00012873 IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 190,14000000 190,14000000 190,14000000 174,99000000 50,72000000 2.098,48000000
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,28000000 0,28000000 0,28000000 0,37000000 0,28000000 2,79000000
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,

METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "
(REF 1193)

UN 3,30000000 3,30000000 3,30000000 3,50000000 0,50000000 33,00000000

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,00000000

00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN 0,00000000

00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV

UN 0,00000000

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

UN 0,00000000

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M,
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,00000000

00014166 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125*
MM

UN 5,80000000 5,80000000 5,80000000 6,20000000 0,80000000 58,00000000

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO
10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN 0,00000000

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)

UN 0,00000000

00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

UN 0,00000000

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,
PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA /
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7,03000000 7,03000000 7,03000000 6,98000000 4,66000000 70,26000000

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,43000000 0,43000000 0,43000000 0,43000000 4,29000000
00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM,

PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
UN 0,91000000 0,91000000 0,91000000 0,53000000 0,31000000 9,07000000
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ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022
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00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM,
PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,11000000 1,11000000

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 1,25000000 1,25000000 1,25000000 1,29000000 0,86000000 12,45000000

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

UN 1,01000000 1,01000000 1,01000000 1,20000000 0,72000000 10,04000000

00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,02000000 0,01000000 0,28000000

00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,11000000

00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,09000000

00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,11000000

00020150 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,28000000 1,28000000 1,28000000 0,74000000 0,41000000 12,80000000

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,11000000

00020156 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 1,39000000 1,39000000 1,39000000 0,80000000 0,44000000 13,94000000

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,31000000 0,31000000 0,31000000 0,31000000 0,31000000 3,09000000

00020169 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 3,96000000 3,96000000 3,96000000 2,28000000 1,28000000 39,56000000

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,36000000 0,36000000 0,36000000 0,36000000 0,36000000 3,60000000

00020177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,48000000 0,48000000 0,48000000 0,27000000 0,15000000 4,81000000

00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 0,07000000 0,07000000 0,07000000 0,07000000 0,07000000 0,69000000

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,26000000 0,26000000 0,26000000 0,08000000 0,06000000 2,64000000
00021012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,

DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
M 25,08000000 25,08000000 25,08000000 46,09000000 29,13000000 291,26000000

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 0,89000000 0,89000000 0,89000000 0,89000000 1,78000000 17,80000000
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00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,60000000 0,40000000 4,00000000

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN 13,78000000 13,78000000 13,78000000 12,31000000 1,24000000 137,83000000

00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO
FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA
MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,80000000 0,50000000 5,00000000

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN 49,50000000 49,50000000 49,50000000 495,00000000

00025398 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00025399 CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA
EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE
VIDRO

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,30000000 4,00000000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 10,21000000 10,21000000 10,21000000 16,09000000 10,13000000 102,07000000
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 47,64000000 47,64000000 47,64000000 22,52000000 0,53000000 476,38000000

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 12* CM

M 61,05000000 61,05000000 61,05000000 62,69000000 6,02000000 610,50000000

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 7,5* CM

M 127,24000000 127,24000000 127,24000000 159,58000000 83,17000000 1.466,20000000

00034637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000
00034639 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM

TAMPA
UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,20000000 0,10000000 1,00000000

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA
RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA = 400 MM

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,40000000 0,40000000 10,00000000
00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000
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00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 3,30000000 3,30000000 3,30000000 4,80000000 3,00000000 33,00000000

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX
POLIDO, 70* CM X 45* CM

UN 0,50000000 0,50000000 0,50000000 0,80000000 0,50000000 5,00000000

00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 2,00000000 2,00000000 2,00000000 2,60000000 1,70000000 20,00000000

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,00000000

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,00000000

00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA,
MOTOR DIESEL

UN 0,00000000

00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD,
SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM
ASSENTO)

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,60000000 0,30000000 3,00000000

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,00000000

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,19000000 0,13000000 1,33000000
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7.587,75000000 7.587,75000000 7.587,75000000 8.461,07000000 2.956,95000000 82.474,38000000
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7.587,75000000 7.587,75000000 7.587,75000000 8.461,07000000 2.956,95000000 82.474,38000000
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7.588,42000000 7.588,42000000 7.588,42000000 8.461,74000000 2.956,95000000 82.481,07000000
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7.588,42000000 7.588,42000000 7.588,42000000 8.461,74000000 2.956,95000000 82.481,07000000
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 2,97000000 2,97000000 2,97000000 3,40000000 1,14000000 32,02000000
00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL,

CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN 0,00000000

00037553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO
COLANTE

KG 153,58000000 153,58000000 153,58000000 264,65000000 153,58000000 1.535,77000000

00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE
FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

M2 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 8,00000000

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 0,73000000 0,73000000 0,73000000 0,73000000 7,29000000
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00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 6,30000000 6,30000000 6,30000000 9,46000000 6,30000000 63,04000000
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR
H 424,49000000 424,49000000 424,49000000 482,98000000 100,93000000 4.358,34000000

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000000

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000000

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN 0,00000000

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00000000

00038052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO
(NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

M 25,28000000 25,28000000 25,28000000 25,28000000 44,13000000 473,43000000

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 4,40000000 4,40000000 4,40000000 4,90000000 2,70000000 44,00000000

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 4,40000000 4,40000000 4,40000000 4,90000000 2,70000000 44,00000000

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 3,90000000 3,90000000 3,90000000 4,40000000 2,50000000 39,00000000
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 4,60000000 4,60000000 4,60000000 5,10000000 2,90000000 46,00000000
00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
M2 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 1,51000000

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
TRADICIONAL (BASE E27)

UN 0,70000000 0,70000000 0,70000000 1,40000000 0,70000000 7,00000000

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 4,21000000 4,21000000 4,21000000 4,33000000 2,27000000 42,03000000
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM

ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 0,70000000 0,70000000 0,70000000 1,40000000 0,70000000 7,00000000

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE
ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

KG 253,49000000 253,49000000 253,49000000 296,50000000 208,96000000 3.213,27000000
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00039014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA,
TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE
*30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000
MPA

KG 0,11000000 0,11000000 0,11000000 0,03000000 0,02000000 1,07000000

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 217,18000000 217,18000000 217,18000000 228,11000000 122,15000000 2.171,81000000

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,02000000 0,33000000
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,98000000 0,98000000 0,98000000 1,46000000 0,94000000 9,82000000
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO,

COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
M 291,12000000 291,12000000 291,12000000 261,32000000 2.911,20000000

00039361 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7
CONTRIBUINTES, CILINDRICA,  COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE
APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

00039362 FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14
CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE
APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229)

UN 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,20000000 0,10000000 3,00000000

00039499 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR
15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE
ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA
PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 1,00000000 0,60000000 6,00000000

00039504 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800
X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,60000000 0,40000000 4,00000000

00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900
X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

00039588 GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800
RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

UN 0,00000000

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC,
DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8
DISJUNTORES DIN

UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,20000000 2,00000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00039995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F,
BLOCO

M3 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,03000000 0,02000000 1,47000000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2
1/2 X 11)

KG 1,29000000 1,29000000 1,29000000 1,77000000 1,06000000 12,89000000

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS H 1,26000000 1,26000000 1,26000000 12,60000000
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA,

FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM
CENTO 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,03000000 0,02000000 0,21000000

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,38000000 0,38000000 0,38000000 0,63000000 0,38000000 3,77000000
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,21000000 1,21000000 1,21000000 1,21000000 12,11000000
00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000
00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000
00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM
M 6,45000000 6,45000000 6,45000000 8,69000000 6,45000000 64,47000000

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE
28 KG, COM SILENCIADOR

UN 0,00000000

00042243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W
ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 4,10000000 4,10000000 4,10000000 4,10000000 41,00000000

00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W
ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 16,40000000 16,40000000 16,40000000 16,40000000 164,00000000

00042247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138
W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 1,60000000 0,80000000 8,00000000

00042248 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181
W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 6,00000000

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0
MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

M 318,79000000 318,79000000 318,79000000 3.187,90000000

00042440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE
60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS
EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 3,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 30,00000000

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG 62,67000000 62,67000000 62,67000000 60,25000000 35,76000000 626,71000000

00043127 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X
6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =
10 X 10 CM

M2 388,84000000 388,84000000 388,84000000 3.888,40000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 31,21000000 31,21000000 31,21000000 32,85000000 30,35000000 434,04000000

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 19,98000000 19,98000000 19,98000000 4,54000000 2,57000000 200,49000000

00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA
PISO DE CONCRETO

KG 2.026,23000000 2.026,23000000 2.026,23000000 881,37000000 25,91000000 20.262,27000000

00043386 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO
CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15
X 0,30 M

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 8,00000000

00043440 CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA
(0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA
(1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21
MPA

UN 0,80000000 0,80000000 0,80000000 8,00000000

00043447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 2,00000000 2,00000000 2,00000000 1,50000000 1,00000000 20,00000000

00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN 4,80000000 4,80000000 4,80000000 48,00000000

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 554,75000000 554,75000000 554,75000000 596,82000000 103,97000000 5.564,39000000

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 289,61000000 289,61000000 289,61000000 266,60000000 38,05000000 2.971,56000000

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 78,04000000 78,04000000 78,04000000 91,29000000 53,50000000 780,33000000

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 6,62000000

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 509,94000000 509,94000000 509,94000000 568,03000000 112,83000000 5.214,45000000

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2.522,43000000 2.522,43000000 2.522,43000000 2.748,35000000 1.123,77000000 28.041,52000000

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 397,60000000 397,60000000 397,60000000 399,06000000 91,44000000 4.300,42000000

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3.234,43000000 3.234,43000000 3.234,43000000 3.789,97000000 1.431,51000000 35.583,10000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,90000000 1,80000000 18,00000000

00043474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MES 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 554,75000000 554,75000000 554,75000000 596,82000000 103,97000000 5.564,39000000

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 289,61000000 289,61000000 289,61000000 266,60000000 38,05000000 2.971,56000000

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 78,04000000 78,04000000 78,04000000 91,29000000 53,50000000 780,33000000

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,66000000 6,62000000

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 509,94000000 509,94000000 509,94000000 568,03000000 112,83000000 5.214,45000000

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2.522,43000000 2.522,43000000 2.522,43000000 2.748,35000000 1.123,77000000 28.041,52000000

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 397,60000000 397,60000000 397,60000000 399,06000000 91,44000000 4.300,42000000

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3.234,43000000 3.234,43000000 3.234,43000000 3.789,97000000 1.431,51000000 35.583,10000000

00043492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,90000000 1,80000000 18,00000000

00043498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG 5,29000000 5,29000000 5,29000000 52,90000000

00043677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

M2 0,59000000 0,59000000 0,59000000 0,15000000 0,10000000 5,87000000

00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

M2 0,48000000 0,48000000 0,48000000 0,09000000 0,06000000 4,83000000

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,80000000 0,80000000 0,80000000 8,00000000
00044445 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO COM ENCOSTO,

DIMENSOES 180 CM X 64 CM X 89 CM, ACABAMENTO EM
CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR CHUMBAMENTO
COM CONCRETO

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 6,00000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,00000000

00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS,
TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

M2 6,82000000 6,82000000 6,82000000 10,24000000 6,82000000 68,24000000

00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA
VIBROACABADORA HORISTA

H 1,31000000 1,31000000 1,31000000 1,31000000 13,09000000

00044502 RASTELEIRO HORISTA H 10,45000000 10,45000000 10,45000000 10,45000000 104,49000000
00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 31,71000000 31,71000000 31,71000000 31,71000000 317,11000000
00044656 BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL

E POSTE DE VOLEI EM PVC, DIMENSOES 3" X 40 CM
UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 6,00000000

00044657 TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE
DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIMENSOES 100 MM X 55
MM

UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 6,00000000

COMP-
03851602

Gira Gira, cor colorido. Ficha técnica: 1,5m diâmetro, 08
lugares, altura 0,80 metros. Assento em madeira, com
estrutura em ferro. Peso suportado 150kg. O produto deverá
ser entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

UN 0,80000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000

COMP-
22986473

ESCORREGADOR COMPR =3,00 H=1,80 M – ESTRUTURA
METALICA

UN 0,40000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

COMP-
29916902

Balanço triplo de madeira eucalipto, feito com correntes
galvanizadas, cor colorido. Ficha técnica: comprimento:
3,00m; largura: 2,20m; altura: 2,00m. O produto deverá ser
entregue montado e instalado (chumbado) em local
determinado pelo município.

UN 0,40000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

COMP-
55212212

REMADA SENTADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO
MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" 1/2 X 1,50 MM; 1" 1,50 MM;
ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA,
BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG, ORIFÍCIOS PARA
A FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CHUMBADORES
PARABOUT); CORTES A LASER; ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO
EM
INOX; TAMPÃO DE METAL ESTAMPADOS E
ARREDONDADOS SEM QUINA; CARGA MÁXIMA DE 10KG
(TOTAL); OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS
USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM
SER INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICA. E QUE PERMIITAM A
PRÁTICA DE 1 (UM) USUÁRIO.

UN 0,80000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000

COMP-
64314372

SURF DUPLO CONJUGADO EM TUBOS DE AÇO CARBONO
DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 1" 1/2 x 1.50 MM; 3" 1/2 X 4
MM, CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE NO MÍNIMO 3 MM;
UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS, TODOS
ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA A
PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA
MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE 240 MM X 1/4 E COM
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO); CORTES A LASER; TAMPÃO
DE
METAL ARREDONDADO; ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES
EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO EM INOX;
OFERENCENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADAS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 2(DOIS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

UN 0,80000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000
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25,00%07/11/2022 BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

COMP-
70082844

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO EM
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2"X 2 MM; 1" X
1,50 MM; 3" 1/2 X 4 MM; 4" X 3 MM; 3/4 X 1,50 MM,
UTILIZAR PINOS MACIÇOS, PINTURA A PÓ
ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA MIG,
ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES COM FLANGE DE NO MÍNIMO 240 MM X
1/4 E COM PARAFUSOS DE (FIXAÇÃO); CORTES A LASE;
ESPECIFICAÇÕES MUSCULARES EM CADA APARELHO EM
BAIXO RELEVO EM INOX; OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, PERMITINDO QUE OS
APARELHOS POSSAM SER INSTALADAS EM ÁREAS
FECHADAS E AO AR LIVRE, RESISTENTES À AÇÕES
CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A

UN 0,80000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000

COMP-
87203640

ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80 M –
ESTRUTURA METALICA

UN 0,40000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000

COMP-
95307508

ZANGA BURRINHO METÁLICO COM DUAS PRANCHAS UN 0,80000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000

I000050 CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1.364,06000000 1.364,06000000 1.364,06000000 1.727,11000000 583,10000000 13.640,63000000
I000098 AREIA MEDIA LAVADA M3 1,08000000 1,08000000 1,08000000 1,66000000 0,96000000 10,76000000
I000100 AREIA GROSSA LAVADA M3 7,55000000 7,55000000 7,55000000 9,45000000 2,30000000 75,51000000
I000150 SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA M3 0,24000000 0,24000000 0,24000000 0,25000000 0,02000000 2,39000000
I000200 PEDRA BRITADA #1 E 2 M3 2,40000000 2,40000000 2,40000000 3,30000000 0,98000000 24,04000000
I000211 PEDRA BRITADA #3 M3 0,13000000 0,13000000 0,13000000 0,13000000 0,13000000 1,29000000
I000343 ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) KG 439,11000000 439,11000000 439,11000000 830,58000000 419,67000000 4.391,08000000
I000344 ACO CA 50 MEDIO (6,3mm a 25,0mm) (3/16" a 1") KG 438,55000000 438,55000000 438,55000000 514,30000000 225,66000000 4.385,52000000
I00034S Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao kg 2,12000000 2,12000000 2,12000000 21,20000000
I000350 ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2" a 1") KG 264,01000000 264,01000000 264,01000000 506,88000000 257,28000000 2.640,10000000
I000400 ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55

AMARRAS/pm3)
KG 18,87000000 18,87000000 18,87000000 32,56000000 16,23000000 188,74000000

I000411 TELA ARAME GALVANIZADO 5x5cm 16 BWG M2 521,27000000 521,27000000 521,27000000 521,27000000 5.212,71000000
I000450 PEDRA DE MAO M3 0,29000000 0,29000000 0,29000000 0,30000000 0,01000000 2,92000000
I000502 TUBO ACO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 8" (42,55kg/m) M 51,15000000 51,15000000 51,15000000 51,15000000 511,51000000
I000700 PO DE PEDRA (PEDRA ZERO) M3 2,21000000 2,21000000 2,21000000 2,21000000 22,11000000
I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 2,43000000 2,43000000 2,43000000 3,28000000 2,08000000 24,26000000
I00082 Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg 2,34000000 2,34000000 2,34000000 1,42000000 2,85000000 37,67000000
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LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO NOVO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 8 QTD. MÊS 9 QTD. MÊS 10 QTD. MÊS 11 QTD. MÊS 12 TOTAL

I001100 CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 0,80000000 0,80000000 0,80000000 1,20000000 0,80000000 8,00000000
I00123S Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e

concretos sem armacao, liquido e isento de cloretos
l 0,91000000 0,91000000 0,91000000 9,10000000

I001247 PORTAO FERRO 2 FOLHAS PARA GRADIL EXTERNO M2 0,96000000 0,96000000 0,96000000 1,92000000 0,96000000 9,60000000
I001250 TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 261,15000000 261,15000000 261,15000000 417,02000000 205,08000000 2.611,48000000
I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 367,98000000 367,98000000 367,98000000 574,00000000 282,21000000 3.679,78000000
I00140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 3,47000000 3,47000000 3,47000000 3,47000000 6,94000000 69,41000000

I001400 PREGO FERRO GALVANIZADO 12x12 (1.473un/kg) KG 2,88000000 2,88000000 2,88000000 3,42000000 2,07000000 28,80000000
I001450 PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 7,05000000 7,05000000 7,05000000 8,23000000 3,30000000 70,51000000
I00158 Almoço (Participação do empregador) un 17,10000000 17,10000000 17,10000000 17,79000000 27,33000000 291,64000000

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOZIDO 5x10x20cm UN 2.692,20000000 2.692,20000000 2.692,20000000 2.643,40000000 162,40000000 26.922,00000000
I002267 REGISTRO GAVETA BRONZE CROMADO 3/4" UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 6,00000000
I00244 Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 par 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,20000000 2,00000000

I002606 LIXA FERRO 120 UN 2,88000000 2,88000000 2,88000000 5,76000000 2,88000000 28,80000000
I002675 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm AGUA FRIA UN 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 27,00000000
I003347 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" M 161,70000000 161,70000000 161,70000000 183,70000000 22,00000000 1.617,00000000
I003389 ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,54000000 0,54000000 0,54000000 0,54000000 5,40000000
I003462 CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL M2 0,61000000 0,61000000 0,61000000 6,10000000
I003487 LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 UN 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,05000000 0,51000000
I003667 RALO ABACAXI SEMIESFERICO FERRO FUNDIDO 75mm UN 1,10000000 1,10000000 1,10000000 1,90000000 1,10000000 11,00000000
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem

transporte)
m3 0,66000000 0,66000000 0,66000000 0,72000000 0,60000000 7,67000000

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

m3 0,19000000 0,19000000 0,19000000 0,08000000 0,08000000 2,15000000

I00378S Armador (horista) h 0,70000000 0,70000000 0,70000000 0,42000000 0,41000000 8,14000000
I003889 SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1

LITRO
UN 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,80000000

I004059 ATERRO DE EMPRESTIMO DE AREIA SEM TRANSPORTE M3 2,76000000 2,76000000 2,76000000 2,76000000 27,60000000
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 6,75000000 6,75000000 6,75000000 67,50000000

I004260 PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACAO M2 8,68000000 8,68000000 8,68000000 8,68000000 86,80000000
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,95000000 1,95000000 1,95000000 2,11000000 3,75000000 37,53000000

I004480 TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm M 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 0,15000000 1,51000000
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I004612 APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 UN 0,88000000 0,88000000 0,88000000 1,32000000 0,88000000 8,80000000
I004636 FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 0,92000000 0,92000000 0,92000000 0,92000000 0,92000000 9,20000000
I00487 Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02

jogos de alizar
m 1,12000000 1,12000000 1,12000000 2,24000000 1,12000000 11,20000000

I005181 JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4" UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000
I005249 RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS 127/220V UN 13,40000000 13,40000000 13,40000000 11,80000000 0,80000000 134,00000000
I00545 Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3 0,16000000 0,16000000 0,16000000 0,33000000 0,16000000 1,61000000

I005621 LUVA PVC SOLDAVEL 25mm UN 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 27,00000000
I005650 BUCHA REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm UN 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 27,00000000
I005676 JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4" UN 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 27,00000000
I005682 TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4" UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000
I005715 NIPLE PVC ROSCA 3/4" UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000
I006115 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA

TIGRE
UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000

I00630 Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2 1,18000000 1,18000000 1,18000000 1,30000000 1,12000000 13,91000000
I00634 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m3 0,01000000 0,01000000

I00660S Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136) un 5,46000000 5,46000000 5,46000000 54,60000000
I006738 FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" UN 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,20000000 2,00000000
I006947 TAMPAO DE FERRO CIRCULAR DT 500 COM TRAVA 600mm UN 2,70000000 2,70000000 2,70000000 2,70000000 27,00000000

I007008 CALHA PARA AGUA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
NUM 26

M 7,28000000 7,28000000 7,28000000 13,63000000 7,28000000 72,81000000

I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM UN 2,80000000 2,80000000 2,80000000 5,60000000 2,80000000 28,00000000
I0081 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM UN 0,70000000 0,70000000 0,70000000 1,40000000 0,70000000 7,00000000

I008109 TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO 30x30cm UN 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,10000000 1,00000000
I008184 GRANITO CINZA ANDORINHA 3cm M2 0,46000000 0,46000000 0,46000000 0,69000000 0,46000000 4,63000000
I008430 MASSA COMUM DE VIDRACEIRO KG 0,22000000 0,22000000 0,22000000 2,20000000
I008766 PEDRA BRITADA #1 M3 5,50000000 5,50000000 5,50000000 5,57000000 0,20000000 55,00000000
I008767 PEDRA BRITADA #2 M3 0,90000000 0,90000000 0,90000000 0,97000000 0,20000000 9,00000000
I00941 Fardamento com mangas curta un 0,26000000 0,26000000 0,26000000 0,27000000 0,41000000 4,29000000

I010019 CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m SEM WC MES 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000
I010075 ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m

COM SANITARIO
MES 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000
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CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM
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I0108 AREIA GROSSA M3 0,01000000
I01106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg 43,17000000 43,17000000 43,17000000 53,25000000 41,14000000 500,68000000
I01113 Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou

similar
kg 0,59000000 0,59000000 0,59000000 0,36000000 0,71000000 9,43000000

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h 4,18000000 4,18000000 4,18000000 4,83000000 4,11000000 49,92000000
I01214S Carpinteiro de esquadrias (horista) h 1,12000000 1,12000000 1,12000000 2,00000000 1,00000000 11,20000000
I01358S Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite

resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =
17mm

m2 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,40000000

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 237,48000000 237,48000000 237,48000000 190,27000000 166,78000000 2.750,10000000
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m

(angelim, louro)
m 2,49000000 2,49000000 2,49000000 2,03000000 1,43000000 26,78000000

I01651 Óculos branco proteção pr 0,12000000 0,12000000 0,12000000 0,15000000 0,21000000 2,12000000
I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 1,60000000 1,60000000 1,60000000 16,00000000

I017133 VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 8mm M2 0,64000000 0,64000000 0,64000000 6,40000000
I01808 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  90 x

(180 a 210) x 3,5cm
un 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,40000000 0,20000000 2,00000000

I018117 TINTA ESMALTE ACETINADA A BASE DE SOLVENTE
CORAL

L 0,21000000 0,21000000 0,21000000 0,42000000 0,21000000 2,12000000

I018123 MASSA PARA TINTA ESMALTE PARA EFEITOS ROSA
SUVINIL (3,7 kg)

GL 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,07000000 0,04000000 0,39000000

I01993 Roldana para porta correr (superior) un 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,80000000 0,40000000 4,00000000
I020771 REFLETOR DE LED PARA CAMPO | QUADRA 400W IP68

FLOOD LIGHT QUATRO MODULOS NUMBER TWO MODELO
2021

CJ 0,80000000 0,80000000 0,80000000 0,80000000 1,60000000 16,00000000

I021774 TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO M3 12,12000000 12,12000000 12,12000000 22,27000000 11,47000000 121,21000000
I02208 Terra vegetal m3 55,56000000 55,56000000 55,56000000 55,56000000 111,11000000 1.111,13000000
I0221 BLASTER H 0,00000000

I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 291,85000000 291,85000000 291,85000000 288,59000000 295,66000000 3.723,61000000
I02277 Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de

correr
m 0,36000000 0,36000000 0,36000000 0,72000000 0,36000000 3,60000000

I023006 JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL M2 0,61000000 0,61000000 0,61000000 6,10000000
I02378 Vale transporte un 15,17000000 15,17000000 15,17000000 15,78000000 24,78000000 262,28000000

I02436S Eletricista (horista) h 1,80000000 1,80000000 1,80000000 18,00000000
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I025822 ACESSIBILIDADE - PISO TATIL/ALERTA PLACA CONCRETO
40x40cm

M2 0,12000000 0,12000000 0,12000000 0,12000000 0,24000000 2,40000000

I02657 Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x
24 cm

un 35,72000000 35,72000000 35,72000000 71,44000000 35,72000000 357,20000000

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,46000000

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000
I02705S Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda kwh 0,30000000 0,30000000 0,30000000 3,00000000
I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com

camara
un 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,04000000 0,41000000

I02869 Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom
ou similar

l 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,02000000 0,01000000 0,12000000

I032082 CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV H 1,47000000 1,47000000 1,47000000 1,47000000 14,71000000
I032090 CAMINHAO PIPA FORD F14000 D4928 8000L 130CV H 2,21000000 2,21000000 2,21000000 2,21000000 22,11000000
I032174 COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.DYNAPAC 77CV H 0,74000000 0,74000000 0,74000000 0,74000000 7,40000000
I032176 COMPACTADOR AUTOPROP.1 CIL.DYNAPAC CA152P 95CV H 0,37000000 0,37000000 0,37000000 0,37000000 3,69000000
I033842 CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL M3 12,64000000 12,64000000 12,64000000 23,28000000 11,98000000 126,42000000
I036410 CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5

MESAS/BANCOS/PIA
MES 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000

I036825 TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-335 15x15 8,0mm
(5,37kg/m2)

M2 103,57000000 103,57000000 103,57000000 1.035,70000000

I03744S Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso,
unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem
colocacao)

m2 0,41000000 0,41000000 0,41000000 0,83000000 0,41000000 4,13000000

I03800 Adubo mineral NPK (10-10-10) kg 69,44000000 69,44000000 69,44000000 69,44000000 138,89000000 1.388,87000000
I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou

similar
un 0,00000000

I04221S Oleo diesel combustivel comum l 0,22000000 0,22000000 0,22000000 2,20000000
I04222S Gasolina comum l 0,00000000
I04230S Operador de maquinas e tratores diversos (terraplanagem) h 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,30000000
I04234S Operador de escavadeira h 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,90000000

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,50000000 1,50000000 1,50000000 1,50000000 3,00000000 30,00000000
I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao

- bruta
m 4,28000000 4,28000000 4,28000000 4,73000000 4,08000000 50,42000000
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I04517S Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao
- bruta

m 0,14000000 0,14000000 0,14000000 1,40000000

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem
frete

m3 0,22000000 0,22000000 0,22000000 0,24000000 0,22000000 2,71000000

I04720S Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete

m3 0,12000000 0,12000000 0,12000000 1,20000000

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem
frete

m3 0,10000000 0,10000000 0,10000000 0,08000000 0,08000000 1,14000000

I04722 Colher de pedreiro un 0,00000000
I04722S Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem

frete
m3 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,18000000 0,09000000 0,92000000

I04728 Talhadeira chata 10" un 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,07000000 0,66000000
I04729 Marreta 1 kg com cabo un 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,02000000 0,20000000

I04730S Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto
pedreira/fornecedor, sem frete)

m3 0,08000000 0,08000000 0,08000000 0,16000000 0,08000000 0,80000000

I04750S Pedreiro (horista) h 18,35000000 18,35000000 18,35000000 15,70000000 11,87000000 207,87000000
I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,75000000 0,75000000 0,75000000 0,77000000 0,74000000 9,18000000
I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,05000000 0,02000000 0,21000000
I051067 TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm M 6,75000000 6,75000000 6,75000000 6,75000000 67,51000000
I06111S Servente de obras h 94,65000000 94,65000000 94,65000000 96,22000000 140,05000000 1.542,65000000
I06114S Ajudante de armador (horista) h 0,11000000 0,11000000 0,11000000 1,10000000
I06117S Carpinteiro auxiliar (horista) h 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,20000000
I063720 TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 300x300mm UN 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,80000000 0,40000000 4,00000000
I06883 Poste concreto duplo T (DT)  9/600 un 1,30000000 1,30000000 1,30000000 0,60000000 1,20000000 19,00000000
I06891 Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm  -

"Estacionamento Reservado"
un 0,50000000 0,50000000 0,50000000 5,00000000

I06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 0,31000000 0,31000000 0,31000000 0,61000000 0,31000000 3,07000000
I07015 Serviços de terraplenagem leve para urbanização de áres úteis m² 9.657,84000000 9.657,84000000 9.657,84000000 9.657,84000000 96.578,40000000
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 10,29000000 10,29000000 10,29000000 1,50000000 3,00000000 117,90000000
I0860 CORDEL DETONANTE M 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,40000000

I087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX
VOTORANTIN (12,80 kg/m2xcm)

KG 182,18000000 182,18000000 182,18000000 153,51000000 24,49000000 1.821,81000000

I087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS
VOTOMASSA

KG 136,79000000 136,79000000 136,79000000 115,37000000 18,98000000 1.367,90000000
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I0884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 2,40000000 24,00000000
I0885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 2,40000000 2,40000000 2,40000000 2,40000000 4,80000000 48,00000000

I08855 Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com
caixa

un 1,76000000 1,76000000 1,76000000 1,32000000 17,60000000

I09206 Fita de demarcação para campo de futebol de areia, com 06
fitas com 8m de comprimento e 5cm de largura

cj 0,30000000 0,30000000 0,30000000 0,30000000 3,00000000

I09357 Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em
quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em
tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios

m2 1,76000000 1,76000000 1,76000000 1,32000000 17,60000000

I099014 MARCENEIRO 1a. CLASSE H 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 12,00000000
I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 58,23000000 58,23000000 58,23000000 58,85000000 1,53000000 582,27000000
I099050 PEDREIRO H 174,95000000 174,95000000 174,95000000 197,03000000 45,53000000 1.749,48000000
I099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA H 10,45000000 10,45000000 10,45000000 19,55000000 10,45000000 104,47000000
I099162 MOTORISTA H 3,68000000 3,68000000 3,68000000 3,68000000 36,80000000
I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR H 49,87000000 49,87000000 49,87000000 50,84000000 1,73000000 498,72000000
I099230 SERRALHEIRO H 2,33000000 2,33000000 2,33000000 3,36000000 1,68000000 23,30000000
I099250 ELETRICISTA H 73,72000000 73,72000000 73,72000000 77,25000000 7,57000000 737,17000000
I099300 ARMADOR ou FERREIRO H 125,62000000 125,62000000 125,62000000 195,78000000 95,50000000 1.256,22000000
I099322 CONCRETISTA H 40,07000000 40,07000000 40,07000000 65,80000000 32,31000000 400,74000000
I099323 AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 78,65000000 78,65000000 78,65000000 119,77000000 54,15000000 786,55000000
I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS H 170,65000000 170,65000000 170,65000000 280,49000000 139,56000000 1.706,55000000
I099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 3,41000000 3,41000000 3,41000000 3,41000000 34,11000000
I099398 MARMORISTA H 0,34000000 0,34000000 0,34000000 0,51000000 0,34000000 3,43000000
I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 240,17000000 240,17000000 240,17000000 392,50000000 193,98000000 2.401,68000000
I099537 VIDRACEIRO H 2,62000000 2,62000000 2,62000000 2,41000000 26,19000000
I099550 PINTOR H 2,89000000 2,89000000 2,89000000 3,17000000 0,28000000 28,89000000
I099600 CALCETEIRO H 4,01000000 4,01000000 4,01000000 4,01000000 40,11000000
I099662 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 2,33000000 2,33000000 2,33000000 3,36000000 1,68000000 23,30000000
I099664 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA H 0,34000000 0,34000000 0,34000000 0,51000000 0,34000000 3,43000000
I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 87,47000000 87,47000000 87,47000000 89,99000000 8,07000000 874,69000000
I099807 AJUDANTE DE ARMADOR H 125,33000000 125,33000000 125,33000000 195,49000000 95,21000000 1.253,31000000
I099846 OPERADOR DE COMPACTADOR H 1,11000000 1,11000000 1,11000000 1,11000000 11,09000000
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I099900 SERVENTE H 290,15000000 290,15000000 290,15000000 331,92000000 73,21000000 2.901,41000000
I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,00000000
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 0,75000000 0,75000000 0,75000000 0,78000000 1,23000000 12,76000000
I10492 Cesta Básica un 0,75000000 0,75000000 0,75000000 0,78000000 1,23000000 12,76000000
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,04000000 0,04000000 0,04000000 0,05000000 0,10000000 0,94000000

I10535S Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura
280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv,
semcarregador

un 0,00000000

I10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao -
bruta

m 0,14000000 0,14000000 0,14000000 0,27000000 0,14000000 1,39000000

I10577 Serrote 40cm un 0,00000000
I10578 Formão grande un 0,00000000
I10579 Chave de fenda chata 30 cm un 0,00000000
I10585 Arco de serra un 0,00000000
I10586 Torquesa un 0,00000000
I10592 Lima chata 12" un 0,00000000
I10593 Praio simples 30cm un 0,00000000
I10596 Protetor auricular un 0,75000000 0,75000000 0,75000000 0,78000000 1,23000000 12,76000000
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,31000000 0,31000000 0,31000000 0,32000000 0,49000000 5,26000000
I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com

manteiga)
un 17,10000000 17,10000000 17,10000000 17,79000000 27,33000000 291,64000000

I10788 Pá quadrada un 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,04000000 0,41000000
I10789 Nível de bolha de madeira un 0,00000000
I10790 Prumo de face un 0,00000000
I11005 Grama esmeralda em placas m2 694,45000000 694,45000000 694,45000000 694,45000000 1.388,90000000 13.889,00000000
I11240 Alicate com isolamento un 0,00000000
I11241 Alicate volt-amperimetro un 0,00000000
I11242 Chave inglesa 12" un 0,00000000
I11243 Martelo sem unha un 0,00000000
I11244 Martelo com unha un 0,00000000
I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,01000000
I11246 Escala métrica de bambú Un 0,01000000
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I11247 Serra mármore un 0,00000000
I11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,00000000
I11249 Serra circular eletrica portatil un 0,00000000
I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,00000000
I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,00000000
I11255 Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,00000000
I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,00000000
I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,00000000
I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,00000000
I11265 Martelo de borracha com cabo un 0,00000000
I1139 ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM

TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM,
ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO
FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M

CJ 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000

I11581S Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com
dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de
correr

m 0,36000000 0,36000000 0,36000000 0,72000000 0,36000000 3,60000000

I11707S Ralo fofo semiesferico, 75 mm, para lajes/ calhas un 0,80000000 0,80000000 0,80000000 8,00000000
I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,38000000 0,38000000 0,38000000 0,42000000 0,60000000 6,50000000
I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,12000000 0,12000000 0,12000000 0,15000000 0,21000000 2,12000000
I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz

(amarela ou azul)
un 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,04000000 0,42000000

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de
polietileno, sem jugular (classe b)

un 0,09000000 0,09000000 0,09000000 0,10000000 0,16000000 1,58000000

I1293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 1,20000000 12,00000000
I13419 Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive

concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)
un 0,20000000 0,20000000 0,20000000 0,40000000 0,20000000 2,00000000

I13458S Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a
gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)

un 0,00000000

I1350 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO KG 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,06000000 0,03000000 0,28000000
I13524 Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k,

Autovolt, marca G-light ou similar
un 0,80000000 0,80000000 0,80000000 8,00000000

I13685 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k  da G-light
ou similar

un 1,40000000 1,40000000 1,40000000 14,00000000
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I13896S Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com
motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)

un 0,00000000

I1412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 1,20000000 1,20000000 1,20000000 1,20000000 2,40000000 24,00000000
I1426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 1,20000000 12,00000000

I14618S Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de
*1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)

un 0,00000000

I1530 MONTADOR H 0,91000000 0,91000000 0,91000000 0,91000000 1,82000000 18,21000000
I1678 PLUG FERRO FUNDIDO 50MM (2') UN 2,10000000 2,10000000 2,10000000 4,20000000 2,10000000 21,00000000
I1771 RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM UN 0,70000000 0,70000000 0,70000000 1,40000000 0,70000000 7,00000000
I1911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO

NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

CJ 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000

I1973 TE PVC SOLDAVEL 32MM UN 0,60000000 0,60000000 0,60000000 0,60000000 1,20000000 12,00000000
I20247S Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,10000000
I21061S Ralo fofo com requadro, quadrado 300 x 300 mm un 1,85000000 1,85000000 1,85000000 1,85000000 3,70000000 37,00000000

I2200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') M 0,72000000 0,72000000 0,72000000 0,72000000 1,44000000 14,40000000
I2201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') M 3,00000000 3,00000000 3,00000000 3,00000000 6,00000000 60,00000000
I2312 ELETRICISTA H 6,75000000 6,75000000 6,75000000 67,50000000
I2320 ENCANADOR H 1,95000000 1,95000000 1,95000000 2,11000000 3,75000000 37,53000000
I2326 ESPOLETA UN 0,00000000
I2329 ESTOPIM M 0,00000000

I25067S Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, fbk 4,5 mpa (nbr
6136)

un 27,15000000 27,15000000 27,15000000 271,50000000

I2507 DINAMITE 60% KG 0,00000000
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO H 0,01000000 0,01000000 0,01000000 0,10000000
I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ 0,00000000
I2535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM JG 0,00000000
I2543 SERVENTE H 2,57000000 2,57000000 2,57000000 2,34000000 4,67000000 49,03000000
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,30000000
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA H 0,00000000
I2553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR H 0,00000000
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM H 0,00000000
I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR H 0,00000000
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I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS H 0,00000000
I2568 DINAMITE GRANULADA KG 0,02000000 0,02000000 0,02000000 0,20000000
I2701 DEPRECIAÇÃO H 0,36000000 0,36000000 0,36000000 3,60000000
I2702 JUROS H 0,03000000 0,03000000 0,03000000 0,30000000
I2703 MANUTENÇÃO H 0,41000000 0,41000000 0,41000000 4,10000000
I2706 OLEO DIESEL L 0,13000000 0,13000000 0,13000000 1,30000000

I36397S Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de
mistura360l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv,
excluso carregador

un 0,00000000

I36531S Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4,
potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg,
capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da  retroescavadeira
minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de
4,37 m

un 0,00000000

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa) h 9,31000000 9,31000000 9,31000000 93,10000000
I37371S Transporte - horista (coletado caixa) h 9,31000000 9,31000000 9,31000000 93,10000000
I37372S Exames - horista (coletado caixa) h 9,31000000 9,31000000 9,31000000 93,10000000
I37373S Seguro - horista (coletado caixa) h 9,31000000 9,31000000 9,31000000 93,10000000
I37666S Operador de betoneira estacionaria / misturador h 0,34000000 0,34000000 0,34000000 3,40000000
I39017S Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em

plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
un 4,37000000 4,37000000 4,37000000 1,88000000 1,98000000 49,31000000

I39315S Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico,
cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 1,92000000 1,92000000 1,92000000 1,88000000 1,98000000 24,81000000

I43059S Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm,
vergalhao

kg 0,93000000 0,93000000 0,93000000 9,30000000

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14
bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 0,38000000 0,38000000 0,38000000 0,39000000 0,37000000 4,64000000

I43132S Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg,
d = 1,25 mm (0,01 kg/m)

kg 0,12000000 0,12000000 0,12000000 0,10000000 0,10000000 1,50000000

I43459S Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,15000000 0,15000000 0,15000000 1,50000000

I43464S Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,45000000 0,45000000 0,45000000 4,50000000

I43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 4,85000000 4,85000000 4,85000000 48,50000000
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I43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 3,86000000 3,86000000 3,86000000 38,60000000

I43483S Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,15000000 0,15000000 0,15000000 1,50000000

I43488S Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 0,45000000 0,45000000 0,45000000 4,50000000

I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 4,85000000 4,85000000 4,85000000 48,50000000

I43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 3,86000000 3,86000000 3,86000000 38,60000000

I44503S Jardineiro (horista) h 55,56000000 55,56000000 55,56000000 55,56000000 111,11000000 1.111,13000000
I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de

40 m3
m3 0,01000000 0,01000000

I8646 TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2" M 3,04000000 3,04000000 3,04000000 3,04000000 6,08000000 60,80000000
I8647 CURVA AÇO INOX DIAM 1 1/2" UN 0,91000000 0,91000000 0,91000000 0,91000000 1,82000000 18,21000000
I8648 BASE DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS UN 0,91000000 0,91000000 0,91000000 0,91000000 1,82000000 18,21000000
I9124 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO,
POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

UN 4,50000000 4,50000000 4,50000000 45,00000000

INS-432814 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO EM
TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1/2 X 2 MM;
2" X 2 MM; 1/2 X 1.50 MM; CHAPA ANTIDERRAPANTE DE
NO MÍNIMO 3MM; UTILIZANDO-SE PINOS MACIÇOS,
TODOS ROLAMENTOS (ROLAMENTOS DUPLOS), PINTURA
A PÓ ELETROSTÁTICA, BATENTES DE BORRACHA, SOLDA
MIG, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO
(CHUMBADORES PARABOUT); CORTES A LASER; TAMPÃO
DE METAL ARREDONDADO, ESPECIFICAÇÕES
MUSCULARES EM CADA APARELHO EM BAIXO RELEVO
EM
INOX, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA AOS USUÁRIOS,
PERMITINDO QUE OS APARELHOS POSSAM SER
INSTALADOS EM ÁREAS FECHADAS E AO AR LIVRE,
RESISTENTES À AÇÕES CLIMÁTICAS. E QUE PERMITAM A
PRÁTICA DE 3 (TRÊS) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE.

UN 0,80000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 0,40000000 4,00000000
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,93 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13º Salário 10,82 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,45 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,01 6,94

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02
44,84TOTAL 16,65

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,76 3,67
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,35 3,35
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,33 2,56
C5 Indenização Adicional 0,40 0,31

12,95TOTAL 9,98

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,50 6,13
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42 0,33

16,92TOTAL 6,46
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A + B + C + D

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98 0,00
B2 Feriados 4,28 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,88 0,67
B4 13º Salário 10,90 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,77 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,11 6,97

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
45,86TOTAL 16,70

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,11 3,91
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,02 3,07
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,56 2,72
C5 Indenização Adicional 0,43 0,33

13,24TOTAL 10,12

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,88 6,15
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,45 0,35

17,33TOTAL 6,50
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A + B + C + D

Horista = 113,23%
Mensalista = 70,12%
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13º Salário 10,80 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03
44,41TOTAL 16,46

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

14,73TOTAL 11,38

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,34 6,06
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,48 0,37

16,82TOTAL 6,43

Página: 507



25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A + B + C + D

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 0,00
B2 Feriados 4,29 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,92 0,69
B4 13º Salário 11,01 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,08 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,90 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 10,55 7,99

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02
47,64TOTAL 17,74

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,48 4,91
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,36 0,27
C3 Férias Indenizadas 3,64 2,76
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,92 3,73
C5 Indenização Adicional 0,55 0,41

15,95TOTAL 12,08

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,53 6,53
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,65 0,49

18,18TOTAL 7,02
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A + B + C + D

Horista = 118,57%
Mensalista = 73,64%
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

36,80TOTAL 36,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98 0,00
B2 Feriados 4,28 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13º Salário 11,02 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,80 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,00 8,32

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02
47,89TOTAL 18,03

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,17 3,91
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 2,77 2,10
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,01 2,28
C5 Indenização Adicional 0,43 0,33

11,50TOTAL 8,71

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,62 6,64
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46 0,35

18,08TOTAL 6,99
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25,00%07/11/2022DATA : BDI :OBRA: PARQUE ESPORTIVO - PARNAMIRIM V01

DESCRIÇÃO: PRACA ESPORTIVA EM PARNAMIRIM

LOCAL: PARNAMIRIM

CLIENTE: PREFEITURA DE PARNAMIRIM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO - - 08/2022

ORSE 2022/07 111,51% 69,89% 08/2022

SBC 2022/09 - Natal 113,23% - 09/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,57% - 03/2017

SICRO 2022/07 - - 10/2022

SINAPI 2022/09 SEM DESONERAÇÃO 114,27% 70,53% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

A + B + C + D

Horista = 114,27%
Mensalista = 70,53%
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