

ENVELOPE Nº 02

PROPOSTA DE PREÇOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 02/2022 - CPL/SEPLAF

2ª CHAMADA

RAZÃO SOCIAL: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 14.582.607/0001-31



certare

CONVITE nº 02/2022



Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN
Comissão Permanente de Licitação

ENVELOPE "02" PROPOSTA DE PREÇO

2ª CHAMADA

Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de engenharia e estudos ambientais, para as obras de implementação de drenagem e pavimentação nas Ruas da Bacia do entorno do Cemitério São Sebastião com os estudos ambientais necessários, no Bairro de Monte Castelo, município de Parnamirim/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.



certare
engenharia e consultoria

PROPOSTA DE PREÇO

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal Parnamirim
Processo: CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF- PROCESSO Nº 27.390/2022

Data de Abertura: 04/11/2022

Razão Social: Certare Engenharia e Consultoria LTDA. CNPJ: 14.582.607/0001-31

Endereço: Av. Engenheiro Santana Jr., nº 3000, salas 1102 a 1108, Fortaleza, Ceará.
CEP: 60192-200.

Fone: (85) 3231.3992

Banco: Banco do Brasil 001. Agência nº: 3474-6. Conta Corrente nº: 35647-6

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de engenharia e estudos ambientais, para as obras de implementação de drenagem e pavimentação nas Ruas da Bacia do entorno do Cemitério São Sebastião com os estudos ambientais necessários, no Bairro de Monte Castelo, município de Parnamirim/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

A Certare Engenharia e Consultoria apresenta o preço de R\$ 126.819,09 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e dezenove reais e nove centavos).

O cronograma físico financeiro a seguir exige a sugestão de desembolso:

SEPLAF
LICITAÇÃO Nº

C0001



Engenharia e Consultoria
Eng.º Carlos G. França
Eng.º Civil, Msc. / Diretor
CREA/CE RNT/061124773-9

Av. Eng. Santana Jr., 3000, 11º andar
Cocó, Fortaleza CE Brasil
+55 85 3231 3992
14.582.607/0001-31
www.certare.com.br
comercial@certare.com.br



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total por etapa		15 DIAS			30 DIAS			45 DIAS			60 DIAS		
		R\$	100%	R\$	20%	R\$	25%	R\$	30%	R\$	30,00%	R\$	30,00%	R\$	25%
1	DRENAGEM DA BACIA DA AV. GETÚLIO VARGAS	126.819,09	100%	25.363,82	20%	31.704,77	25%	38.045,73	30%	31.704,77	25%	38.045,73	30%	31.704,77	25%
	PORCENTAGEM			20,00%		25,00%		30,00%		30,00%		30,00%		25,00%	
	CUSTO	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
	PORCENTAGEM ACUMULADA			20,00%		45,00%		75,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
	CUSTO ACUMULADO	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
				25.363,82		57.068,59		95.114,32		126.819,09		126.819,09		126.819,09	

(Handwritten mark)

C0002

(Handwritten signatures and initials)



Eng. Civil
CREA/CE 1174773-9



Av. Eng. Santana Jr., 3000, 11º andar
Cocó, Fortaleza CE Brasil

14.582.607/0001-31

comercial@certare.com.br

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93568	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	MÉS	1,7	R\$ 26.557,41	R\$ 45.147,60	35,60%	35,60%
93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	MÉS	1,9	R\$ 17.180,65	R\$ 32.643,23	25,74%	61,34%
100320	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT- SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	1	R\$ 19.580,87	R\$ 19.580,87	15,44%	76,78%
101390	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	MÉS	1,7	R\$ 6.035,10	R\$ 10.259,66	8,09%	96,41%
93559	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	MÉS	1,3	R\$ 7.129,67	R\$ 9.268,57	7,31%	84,09%
93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	MÉS	220	R\$ 24,38	R\$ 5.364,45	4,23%	88,32%
88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3	R\$ 2.711,98	R\$ 3.525,57	2,78%	99,19%
101388	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	MÉS	0,3	R\$ 3.449,48	R\$ 1.034,84	0,82%	100,00%

Total sem BDI

R\$ 102.821,19

Total do BDI

R\$ 23.997,90

Total Geral

R\$ 126.819,09




Av. Eng. Santana Jr., 3000, 11º andar
Cocó, Fortaleza CE Brasil

14.582.607/0001-31

comercial@certare.com.br

00003



certare Engenharia e Consultoria
+55 85 3231 3992
Civil, Engenharia de Estruturas
CNPJ/CE RNF: 06.1124773-9 www.certare.com.br

Em sequência, é apresentada a composição de BDI utilizada para a obtenção do valor ofertado:

COMPOSIÇÃO DO BDI						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO					DESONERAÇÃO	
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos					Não	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:					100,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):					5,00%	
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,43%	3,43%	3,43%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	-	0,28%	0,28%	0,28%
Risco	R	0,50%	-	1,00%	1,00%	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,64%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,38%	OK	15,11%	#N/DISP	#N/DISP

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$PAD = \frac{(1+AC+SG+R) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{1-(CP+ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela não desoneração sobre a folha de pagamento é mais vantajosa para a administração pública.

C0004

CERTARE Engenharia e Consultoria
 Diego Bastos de França
 Eng. Civil, M.Sc. / Diretor
 CREA/CE RNP 061124773-9

Av. Eng. Santana Jr., 3000, 11º andar
 Cocó, Fortaleza CE Brasil
 +55 85 3231 3992
 14.582.607/0001-31
 www.certare.com.br
 comercial@certare.com.br



certare
engenharia e consultoria



Grupo
certare

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observações:

O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Declaro que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado.

Local/Data: Parnamirim, 04 de novembro de 2022.

✓

Diego Bastos de França

Diego Bastos de França
Sócio-Diretor / Representante Legal
RG nº 2000002423597 SSP CE
CPF/MF nº 956.258.523-91
E-mail: licitacao@certare.com.br
CNPJ/MF da empresa: 14.582.607/0001-31



[Handwritten signatures and initials]

C0005

[Handwritten signature]



CERTARE Engenharia e Consultoria
Diego Bastos de França
Eng. Civil, M.Sc. / Diretor
CREA/CE RVP 0611247

Av. Eng. Santana Jr., 3000, 11º andar
Cocó, Fortaleza CE Brasil
+55 85 3231 3992
14.582.607/0001-31
www.certare.com.br
comercial@certare.com.br



CC 02/2022

2ª CHAMADA

ENVELOPE DE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE N° 02 / 2022 – CPL/SEPLAF – SEGUNDA CHAMADA
DATA: 04/11/2022 HORA: 09h
L.R. ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI.
CNPJ: 70.052.634/0001-73 - INSC. EST. 20.041.249-3

02/11/22

CC 02/2022


2ª CHAMADA

ENVELOPE DE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 02 / 2022 – CPL/SEPLAF – SEGUNDA CHAMADA
DATA: 04/11/2022 HORA: 09h

L.R. ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI.

CNPJ: 70.052.634/0001-73 - INSC. EST. 20.041.249-3


1/6



À
Comissão Permanente de Licitação
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Município de Parnamirim - RN.

Ref.: CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº 27.390/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta Comercial para elaboração de projeto executivo de engenharia e estudos ambientais, para as obras de implementação de drenagem e pavimentação nas Ruas da Bacia do entorno do Cemitério São Sebastião com os estudos ambientais necessários, no Bairro de Monte Castelo, município de Parnamirim/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

O nosso preço total para execução dos serviços em epígrafe é de **R\$ 117.500,00 (cento e dezessete mil, quinhentos reais)** de acordo com a planilha de preço anexa.

O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados apartir da expedição da Ordem de Serviço.

O prazo de validade dessa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data da abertura das propostas de preços.

Natal/RN, 04 de novembro de 2022.

Atenciosamente:


L.R. ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
ENGº. ALBERTO DE MELO RODRIGUES
CPF: 139.050.744-00
CREA 210.405.683-7

"PROPOSTA DE PREÇOS"

Prefeitura Municipal de Parnamirim
 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - RN
 Comissão Permanente de Licitação - CPL - Parnamirim - RN

Convite 02/2022 - CPL/SEPLAF - Processo nº 27.390/2022 - Abertura em 04/11/2022 às 09:00 horas



Obra: Elaboração de Projeto Executivo de engenharia e estudo ambientais, para as obras de implementação de drenagem e pavimentação nas Ruas da Bacia do entorno do Cemitério São Sebastião com os estudos ambientais necessários, no Bairro Monte Castelo, Parnamirim/RN.

Bancos: SINAPI - 05/2022 - Rio Grande do Norte

B.D.I 23,38%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	DRENAGEM DA BACIA DA AV. GETÚLIO VARGAS					117.500,00
1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO					
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	22.000,00	vinete e dois mil reais	19.100,00
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	18.000,00	dezoito mil reais	6.600,00
1.1.3	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	6.300,00	seis mil, trezentos reais	5.400,00
1.1.4	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	2.800,00	dois mil, oitocentos reais	1.890,00
1.1.5	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	3.600,00	três mil, seiscentos reais	840,00
1.1.6	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	7.500,00	sete mil, quinhentos reais	1.080,00
1.1.7	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0	26,00	vinete e seis reais	2.290,00
1.2	PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM COM ESTUDOS HIDROLÓGICOS					1.040,00
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,3	22.000,00	vinete e dois mil reais	72.240,00
1.2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,3	18.000,00	dezoito mil reais	28.600,00
1.2.3	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0	6.300,00	seis mil, trezentos reais	23.400,00
1.2.4	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0	2.800,00	dois mil, oitocentos reais	6.300,00
1.2.5	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0	7.500,00	sete mil, quinhentos reais	2.800,00
1.2.6	MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,0	26,00	vinete e seis reais	7.500,00
1.3	ESTUDOS AMBIENTAIS					3.640,00
1.3.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0	15.000,00	quinze mil reais	16.040,00
1.3.2	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	26,00	vinete e seis reais	15.000,00
						1.040,00

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature and date 3/16)

R: Bel. Francisco Menezes de Mello, 89 - Ponta Negra - Natal/RN
 CEP 59.082-354 - Tel: (84) 3219-3827
 CNPJ: 70.052.834/0001-73 - INSC. EST. 20.041.249-3

"PROPOSTA DE PREÇOS"

Prefeitura Municipal de Parnamirim
 Secretária Municipal de Planejamento e Finanças - RN
 Comissão Permanente de Licitação - CPL - Parnamirim - RN
 Convite 02/2022 - CPL/SEPLAF - Processo nº 27.390/2022 - Abertura em 04/11/2022 às 09:00 horas

	Obra: Elaboração de Projeto Executivo de engenharia e estudo ambientais, para as obras de implementação de drenagem e pavimentação nas Ruas da Bacia do entorno do Cemitério São Sebastião com os estudos ambientais necessários, no Bairro Monte Castelo, Parnamirim/RN.	Bancos: SINAPI - 05/2022 - Rio Grande do Norte	B.D.I 23,38%	Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
--	--	---	------------------------	---

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4	ESPECIFICAÇÕES COM MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO					
1.4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1	22.000,00	dois mil reais	2.200,00
1.4.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	18.000,00	dezoito mil reais	5.400,00
1.4.3	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4	6.300,00	seis mil, trezentos reais	2.520,00
Total com BDI						117.500,00

Importa o Presente Orçamento em: cento e dezessete mil, quinhentos reais

(Assinatura)
L.R. ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
 ENGº ALBERTO DE MELO RODRIGUES
 CREA 210.405.683-7

(Assinatura)

(Assinatura)
 4/6

R: Bel. Francisco Menezes de Mello, 89 - Ponta Negra - Natal/RN
 CEP 59.082-354 - Tel. (84) 3219-3827
 CNPJ. 70.052.634/0001-73 - INSC. EST. 20.041.249-3

"PROPOSTA DE PREÇOS"

Prefeitura Municipal de Pamamirim
 Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - RN
 Comissão Permanente de Licitação - CPL - Pamamirim - RN
 Convite 02/2022 - CPL/SEPLAF - Processo n° 27.390/2022 - Abertura em 04/11/2022 às 09:00 horas

Obra: **Elaboração de Projeto Executivo de engenharia e estudo ambiental, para as obras de implementação de drenagem e pavimentação nas Ruas da Bacia do entorno do Cemitério São Sebastião com os estudos ambientais necessários, no Bairro Monte Castelo, Pamamirim/RN.**



Bancos: SINAPI - Rio Grande do Norte
B.D.I 23,38%
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO (%)						FINANCEIRO (R\$)								
		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	TOTAL (60 DIAS)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	TOTAL (60 DIAS)					
1.	DRENAGEM DA BACIA DA AV. GETÚLIO VARGAS	117.500,00														
		FÍSICO (%)														
TOTAIS MENSAIS		%														
TOTAIS ACUMULADOS		R\$														
		20,00%	25,00%	30,00%	25,00%	100,00%	20,00%	25,00%	30,00%	25,00%	100,00%	20,00%	25,00%	30,00%	25,00%	100,00%
		23.500,00	29.375,00	35.250,00	29.375,00	117.500,00	23.500,00	29.375,00	35.250,00	29.375,00	117.500,00	23.500,00	29.375,00	35.250,00	29.375,00	117.500,00
		20,00%	45,00%	75,00%	100,00%	100,00%	20,00%	45,00%	75,00%	100,00%	100,00%	20,00%	45,00%	75,00%	100,00%	
		23.500,00	52.875,00	88.125,00	117.500,00	117.500,00	23.500,00	52.875,00	88.125,00	117.500,00	117.500,00	23.500,00	52.875,00	88.125,00	117.500,00	

Alberto de Melo Rodrigues
L.R. ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
 ENGº ALBERTO DE MELO RODRIGUES
 CREA 210.405.683-7

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature and number 5/6

L.R. ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

R: Bel. Francisco Menezes de Mello, 89 - Ponta Negra - Natal/RN

CEP 59.082-354 - Tel: (84) 3219-3827

CNPJ. 70.052.634/0001-73 - INSC. EST. 20.041.249-3

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Comissão Permanente de Licitação - Parnamirim - RN

CONVITE Nº 02/2022 - CPL/SEPLAF - PROCESSO Nº 27.390/2022

ABERTURA EM: 04/11/2022 às 09:00 horas

SERVIÇO: Elaboração de Projeto Executivo de engenharia e estudo ambientais, para as obras de implementação de drenagem e pavimentação nas Ruas da Bacia do entorno do Cemitério São Sebastião com os estudos ambientais necessários, no Bairro Monte Castelo, Parnamirim/RN.

LOCAL: PARNAMIRIM / RN

COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Estudos e Projetos, Planos e gerenciamento e outros correlatos

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)

100%

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo Admissível		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80	-	3,43	3,43	3,43
Seguro e Garantia	SG	0,32	-	0,28	0,28	0,28
Risco	R	0,50	-	1,00	1,00	1,00
Despesas Financeiras	DF	1,02	-	0,59	1,23	1,39
Lucro	L	6,64	-	6,16	7,40	8,96
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65	-	3,65	3,65	3,65
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00	-	0,00	2,50	5,00
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: $PAD = \frac{(1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)}{1-(CP+ISS)} - 1$	BDI PAD	23,38	ok	15,11	#N/DISP	#N/DISP

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Estudos e Prjetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos, é de 100%, com respectiva alíquota de 5%

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela não desoneração sobre a folha de pagamento é mais vantajoso para a administração pública.

L.R. Engenharia e Consultoria EIRELI

Engº Civil Alberto de Melo Rodrigues

CREA 210.405.683-7

MARVIVA

Alameda dos Bosques, nº 680, casa 12
Bairro Parque do Jiqui, Parnamirim / RN. CEP: 59.153-15
Marcus Vinícius Vasconcelos Nascimento - ME
CNPJ 19.445.350/0001-90
Telefone: 084 99414-435

ENVELOPE Nº 02

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO PARA PROPOSTA DE PREÇO

CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº 27.390/2022

2ª CHAMADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS, PARA AS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS DA BACIA DO ENTORNO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO COM OS ESTUDOS AMBIENTAIS NECESSÁRIOS, NO BAIRRO DE MONTI CASTELO, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Razão social do licitante:

MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO - ME, nome fantasia MARVIVA

CNPJ do licitante:

n.º 19.445.350/0001-90

E-mail do licitante:

marviva.eng@gmail.com

Parnamirim/RN, 04 de novembro de 2022

Handwritten signature
Marcus Vinícius V. Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 210 169 654-1

Handwritten signature

Marcus Vinícius Vasconcelos Nascimento
CREA nº 210.169.654-1
RG: 1.347.503 SSP/RN CPF: 791.418.624-49
Responsável Técnico - Engenheiro civil

Objeto
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL DA BACIA DO CEMITÉRIO, NO BAIRRO MONTE CASTELO - PARNAMIRIM/RN.

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
22,81%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

2ª CHAMADA
CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF

PROCESSO Nº 27.390/2022

PROPOSTA

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	DRENAGEM DA BACIA DA AV. GETÚLIO VARGAS	86.847,50	100,00 %
PREÇO TOTAL		86.847,50	100%

Tipo de Licitação	CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF	Total sem BDI	62.770,30
Abertura da Licitação	sexta-feira, 4 de novembro de 2022	Total do BDI	24.077,20
Número do Processo Licitatório	PROCESSO Nº 27.390/2022	Total Geral	86.847,50

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:
OITENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, montagem, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.

Validade da Proposta: 60 dias.


Prazo de entrega dos serviços: De acordo com os prazos do edital.

Dados:

Nome para contato: Marcus Vinícius Vasconcelos Nascimento

Telefone para contato: 84 99414-4352

E-mail para contato e envio da Nota de Empenho: marviva.eng@gmail.com



Marcus Vinícius Vasconcelos Nascimento
Engenheiro civil CREA nº 210.169.654-1
RG: 1.347.503 SSP/RN CPF: 791.418.624-49
Responsável técnico.

Marcus Vinícius V Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 210 169 654-1

Objeto
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL DA BACIA DO CEMITÉRIO, NO BAIRRO MONTE CASTELO - PARNAMIRIM/RN.

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
22,81%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			DRENAGEM DA BACIA DA AV. GETÚLIO VARGAS					86.847,50	100,00%
1.1			LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO					14.700,12	16,93%
1.1.1	93568	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	12.556,15	15.420,20	4.626,06	5,33 %
1.1.2	93565	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	8.173,50	10.037,87	3.011,36	3,47 %
1.1.3	101390	PRÓPRIA	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	4.665,82	5.730,09	1.719,02	1,98 %
1.1.4	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	2.586,44	3.176,40	952,92	1,10 %
1.1.5	101388	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	3.324,94	4.083,35	1.225,00	1,41 %
1.1.6	93559	PRÓPRIA	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	5.496,21	6.749,89	2.024,96	2,33 %
1.1.7	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	23,23	28,52	1.140,80	1,31 %
1.2			PROJETO EXECUTIVOS DE DRENAGEM COM ESTUDOS HIDROLÓGICOS					52.744,67	60,73%
1.2.1	93568	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,3	12.556,15	15.420,20	20.046,26	23,08 %
1.2.2	93565	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,3	8.173,50	10.037,87	13.049,23	15,03 %
1.2.3	101390	PRÓPRIA	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.665,82	5.730,09	5.730,09	6,60 %
1.2.4	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	2.586,44	3.176,40	3.176,40	3,66 %
1.2.5	93559	PRÓPRIA	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.496,21	6.749,89	6.749,89	7,77 %
1.2.6	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140	23,23	28,52	3.992,80	4,60 %
1.3			ESTUDOS AMBIENTAIS					12.557,30	14,46%
1.3.1	100320	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	9.296,07	11.416,50	11.416,50	13,15 %
1.3.2	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	23,23	28,52	1.140,80	1,31 %
1.4			ESPECIFICAÇÕES COM MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO					6.845,41	7,88%
1.4.1	93568	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1	12.556,15	15.420,20	1.542,02	1,78 %
1.4.2	93565	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,3	8.173,50	10.037,87	3.011,36	3,47 %
1.4.3	101390	PRÓPRIA	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,4	4.665,82	5.730,09	2.292,03	2,64 %

Tipo de Licitação CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF
Abertura da Licitação sexta-feira, 4 de novembro de 2022
Número do Processo PROCESSO Nº 27.390/2022

Total sem BDI 62.770,30
Total do BDI 24.077,20
Total Geral 86.847,50

Marcus Vinícius Vasconcelos Nascimento
Engenheiro civil
CREA nº 210.169.654-1
Responsável pelo projeto e orçamento.

Marcus Vinícius V. Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 210 169 654-1

CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF

PROCESSO Nº 27.390/2022

OBJETO

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL DA BACIA DO CEMITÉRIO, NO BAIRRO MONTE CASTELO - PARNAMIRIM/RN.

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

Sr. PREGOEIRO,

A empresa MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO - ME, nome fantasia MARVIVA, inscrito no CNPJ n.º 19.445.350/0001-90, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO, portador da Carteira de Identidade n.º 1.347.503 SSP/RN e do CPF n.º 791.418.624-49, vem apresentar nos termos da licitação em epígrafe, BDI conforme abaixo:

DEMONSTRATIVO BDI

Cálculo do BDI

TRIBUTOS	%
COFINS	0,88
PIS/PASEP	0,19
INSS/PPP	2,71
ISS	5,00
Total (I)	8,78

Item	Adotado	Identificação
AC	3,80	Administração Central e do projeto (AC)
S e G	0,32	Seguro e Garantia
R	0,50	Risco e imprevistos
DF	1,02	Despesas Financeiras
L	6,00	Lucro
T	8,78	Tributos *

TOTAL 22,81% BDI A SER ADOTADO

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos, é de 100%, com a respectiva alíquotaq de 5%.

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela não desoneração sobre a folha de pagamento é mais vantajosa para a administração pública.

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

$$BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1 \} \times 100$$

sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Marcus Vinícius Vasconcelos Nascimento
 CREA nº 210.169.654-1
 RG: 1.347.503 SSP/RN CPF: 791.418.624-49
 Responsável Técnico - Engenheiro civil

CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF

PROCESSO Nº 27.390/2022

OBJETO

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL DA BACIA DO CEMITÉRIO, NO BAIRRO MONTE CASTELO - PARNAMIRIM/RN.

À Comissão Permanente de Licitação – CPL

Sr. PREGOEIRO,

A empresa MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO - ME, nome fantasia MARVIVA, inscrito no CNPJ n.º 19.445.350/0001-90, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MARCUS VINICIUS VASCONCELOS NASCIMENTO, portador da Carteira de Identidade n.º 1.347.503 SSP/RN e do CPF n.º 791.418.624-49, vem apresentar nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos encargos conforme abaixo:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A		8,00%	8,00%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12%	Não incide
B2	Feriados	4,83%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,99%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B8	Férias Gozadas	8,94%	6,80%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	46,72%	16,55%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,22%	3,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,23%
C3	Férias Indenizadas	3,26%	3,58%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,82%	3,55%
C5	Indenização Adicional	0,27%	0,34%
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	11,65%	11,68%

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,04%	6,09%
D2	Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,27%	0,40%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,31%	6,49%
TOTAL (A+B+C+D)		74,68%	42,72%

sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Handwritten signature
 Marcus Vinícius Vasconcelos Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA nº 210.169.654-1
 RG: 1.347.503 SSP/RN CPFC 91.418.624-49
 Responsável Técnico - Engenheiro civil

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Objeto
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL DA BACIA DO CEMITÉRIO, NO BAIRRO MONTE CASTELO - PARNAMIRIM/RN.

Bancos
 SINAPI - 05/2022 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
 22,81%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93565	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	8.173,50	8.173,50		
Composição Auxiliar	95415	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	71,09	71,09		
Insumo	00040811	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	7.812,83	7.812,82		
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	123,54	123,54		
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,90	1,90		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80		
					MO sem LS =>	7.883,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	7.883,91
					Valor do BDI =>	1.864,37			Valor com BDI =>	10.037,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101390	PRÓPRIA	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.665,82	4.665,82		
Composição Auxiliar	101302	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	27,72	27,72		
Insumo	00040931	PRÓPRIA	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.348,51	4.348,51		
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	123,54	123,54		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35		
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,90	1,90		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80		
					MO sem LS =>	4.376,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.376,23
					Valor do BDI =>	1.064,27			Valor com BDI =>	5.730,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	2.586,44	2.586,44		
Composição Auxiliar	95416	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	7,05	7,05		
Insumo	00040812	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	2.275,60	2.275,60		
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	130,43	130,43		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35		
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	9,21	9,21		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80		
					MO sem LS =>	2.282,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.282,65
					Valor do BDI =>	589,96			Valor com BDI =>	3.176,40

Handwritten signature
 Marcus Vinícius V. Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA 210 169 854-1

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101388	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.324,94	3.324,94
Composição Auxiliar	101300	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	14,79	14,79
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	608,58	608,58
Insumo	00041071	SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	2.083,31	2.083,31
Insumo	00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	216,60	216,60
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35
Insumo	00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	106,33	106,33
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	131,18	131,18

MO sem LS => 2.098,10 LS => 0,00 MO com LS => 2.098,10
Valor do BDI => 758,41 Valor com BDI => 4.083,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93559	PRÓPRIA	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.496,21	5.496,21
Composição Auxiliar	95409	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	16,07	16,07
Insumo	00040805	PRÓPRIA	DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.185,66	5.185,66
Insumo	00043505	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	117,12	117,12
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35
Insumo	00043481	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	13,21	13,21
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80

MO sem LS => 5.201,73 LS => 0,00 MO com LS => 5.201,73
Valor do BDI => 1.253,68 Valor com BDI => 6.749,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,23	23,23
Composição Auxiliar	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,23	3,23
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Mão de Obra	H	1,0000000	17,59	17,59
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,70	0,70

MO sem LS => 17,66 LS => 0,00 MO com LS => 17,66
Valor do BDI => 5,29 Valor com BDI => 28,52

Marcus Vinícius V. Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 210 169 654-1

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	93568	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	12.556,15	12.556,15		
Composição Auxiliar	95418	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	110,61	110,61		
Insumo	00040814	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	12.155,95	12.155,95		
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	123,54	123,54		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35		
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,90	1,90		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80		
					MO sem LS =>	12.266,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	12.266,56
					Valor do BDI =>	2.864,05			Valor com BDI =>	15.420,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100320	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	9.296,08	9.296,07		
Composição Auxiliar	100314	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	63,49	63,49		
Insumo	00040937	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	8.943,00	8.943,00		
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	123,54	123,54		
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,90	1,90		
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	152,35	152,35		
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	11,80	11,80		
					MO sem LS =>	9.006,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	9.006,49
					Valor do BDI =>	2.120,43			Valor com BDI =>	11.416,50

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95416	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	7,05	7,05		
Insumo	00040812	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0031000	2.275,60	7,05		
					MO sem LS =>	7,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,05
					Valor do BDI =>	1,60			Valor com BDI =>	8,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100314	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	63,49	63,49		
Insumo	00040937	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0071000	8.943,00	63,49		
					MO sem LS =>	63,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,49
					Valor do BDI =>	14,48			Valor com BDI =>	77,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101300	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	14,79	14,79		
Insumo	00041071	SINAPI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0071000	2.083,31	14,79		
					MO sem LS =>	14,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,79
					Valor do BDI =>	3,37			Valor com BDI =>	18,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101302	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	27,72	27,72		
Insumo	00040931	PRÓPRIA	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0051000	5.435,64	27,72		
					MO sem LS =>	27,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,72
					Valor do BDI =>	6,32			Valor com BDI =>	34,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95391	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00002355	SINAPI	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0041000	29,60	0,12
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>
								0,14
Composição	95409	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	16,07	16,07
Insumo	00040805	PRÓPRIA	DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0031000	5.185,66	16,07
				MO sem LS =>	16,07	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI =>
								19,73
Composição	95415	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	71,09	71,09
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0091000	7.812,83	71,09
				MO sem LS =>	71,09	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	16,21			Valor com BDI =>
								87,30
Composição	95418	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	110,61	110,61
Insumo	00040814	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0091000	12.155,95	110,61
				MO sem LS =>	110,61	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	25,23			Valor com BDI =>
								135,84
Composição	95349	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	Mão de Obra	H	0,0041000	17,59	0,07
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>
								0,08
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,82	0,20
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>
								0,24
Composição	88597	PRÓPRIA	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,28	31,28
Composição Auxiliar	95301	PRÓPRIA	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00002355	PRÓPRIA	DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,60	29,60
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	29,72	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>	7,13			Valor com BDI =>
								38,41

Handwritten signature
 Marcus Vinícius V Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA 210 169 654-1

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,53	18,53		
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	3,23	3,23		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,82	11,82		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,70	0,70		
					MO sem LS =>	12,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,02
					Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	22,75

Tipo de Licitação CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF
 Abertura da Licitação sexta-feira, 4 de novembro de 2022
 Número do Processo Licitatório PROCESSO Nº 27.390/2022

Total sem BDI 62.770,30
 Total do BDI 24.077,20
 Total Geral 86.847,50

Marcus Vinícius V Nascimento
 Marcus Vinícius V Nascimento
 Engenheiro Civil
 CREA nº 210.169.654-1
 Responsável pelo projeto e orçamento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Objeto
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL DA BACIA DO CEMITÉRIO, NO BAIRRO MONTE CASTELO - PARNAMIRIM/RN.

Bancos
 SINAPI - 05/2022 -
 Rio Grande do Norte

B.D.I.
 22,81%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 embutido nos preços
 unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo
 com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
			20%	25%	30%	25%
1	DRENAGEM DA BACIA DA AV. GETÚLIO VARGAS	100%				
		86.847,50	17.369,50	21.711,88	26.054,25	21.711,88
		Porcentagem	20,00%	25,00%	30,00%	25,00%
		Custo	17.369,50	21.711,88	26.054,25	21.711,88
		Porcentagem Acumulado	20,00%	45,00%	75,00%	100,00%
		Custo Acumulado	17.369,50	39.081,38	65.135,63	86.847,50

Marcus Vinícius V Nascimento
 Marcus Vinícius Vasconcelos Nascimento
 Engenheiro civil
 CREA nº 210.169.654-1
 Responsável pelo projeto e orçamento.

Marcus

(Signature)

(Signature)

Objeto
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ESTUDO AMBIENTAL DA BACIA DO CEMITÉRIO, NO BAIRRO MONTE CASTELO - PARNAMIRIM/RN.

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
22,81%


Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93568	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,7	15.420,20	26.214,34	30,18%	30,18%
93565	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,9	10.037,87	19.071,95	21,96%	52,14%
100320	PRÓPRIA	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	1	11.416,50	11.416,50	13,15%	65,29%
101390	PRÓPRIA	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,7	5.730,09	9.741,15	11,22%	76,51%
93559	PRÓPRIA	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,3	6.749,89	8.774,85	10,10%	86,61%
88284	SINAPI	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	220	28,52	6.274,40	7,22%	93,83%
93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,3	3.176,40	4.129,32	4,75%	98,59%
101388	SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,3	4.083,35	1.225,00	1,41%	100,00%

Tipo de Licitação CONVITE Nº 02/2022-CPL/SEPLAF
Abertura da Licitação sexta-feira, 4 de novembro de 2022
Número do Processo Licitatório PROCESSO Nº 27.390/2022

Total sem BDI 62.770,30
Total do BDI 24.077,20
Total Geral 86.847,50



Marcus Vinícius Vasconcelos Nascimento
Engenheiro civil
CREA nº 210.169.654-1
Responsável pelo projeto e orçamento.

Marcus Vinícius V. Nascimento
Engenheiro Civil
CREA 210 169 654-1









2ª CHAMADA

ENVELOPE Nº 02
PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 02/2022 – CPL/SEPLAF

START CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.
CNPJ. 05.752.322/0001-00



Av. Ar
2108
CEP: 59062-2
www.s
+55 1
CNPJ: 05.752

2ª CHAMADA

ENVELOPE Nº 02
PROPOSTA DE PREÇOS
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 02/2022 – CPL/SEPLAF

START CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.
CNPJ. 05.752.322/0001-00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 **start**

Av. Amintas Barros,
2108 - Lagoa Nova
CEP: 59062-250 - Natal/RN
www.startrn.com.br
+55 84 3234-7383
CNPJ: 05.752.322/0001-00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Natal-RN, 03 de novembro de 2022.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO – CONVITE Nº 002/2022 – CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº 27390/2022

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de engenharia e estudos ambientais, para as obras de implementação de drenagem e pavimentação nas Ruas da Bacia do entorno do Cemitério São Sebastião com os estudos ambientais necessários, no Bairro de Monte Castelo, município de Parnamirim/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento e seus anexos, desta Carta Convite.

Prezados Senhores,

A START CONSULTORIA TÉCNICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 05.752.322/0001-00, sediada na Avenida Amintas Barros, nº 2108, bairro Lagoa Nova, cidade de Natal, Estado do RN, vem por meio deste apresentar sua PROPOSTA DE PREÇOS para Licitação – CONVITE Nº 002/2022-CPL/SEPLAF - PROCESSO Nº 27390/2022.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Cordialmente,


Keila Brandão Cavalcanti
Sócia-Administradora



Av. Amintas Barros,
2108 - Lagoa Nova
CEP: 59062-250 - Natal/RN
www.startrn.com.br
+55 84 3234-7383
CNPJ: 05.752.322/0001-00



02

1. OBJETIVO DO TRABALHO

Elaboração de projeto executivo de engenharia e estudos ambientais, para as obras de implementação de drenagem e pavimentação nas Ruas da Bacia do entorno do Cemitério São Sebastião com os estudos ambientais necessários, no Bairro de Monte Castelo, município de Parnamirim/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento e seus anexos, desta Carta Convite.

2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Importa a presente proposta em **R\$125.795,40 (cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)**.

3. DECLARAÇÃO

Declaramos que concordamos em iniciar a execução do objeto/serviços no prazo máximo de **05 (cinco) dias** consecutivos a partir de expedição da Ordem de Serviço; e o prazo de execução dos serviços será de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da Ordem de Serviço;

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data da abertura das propostas de preços. Findo este prazo, a licitante fica liberada dos compromissos assumidos. Antes de expirar o período de validade da Proposta, o órgão poderá solicitar que o licitante ora Contratado estenda este período de vigência por um prazo adicional.

Natal-RN, 03 de novembro de 2022.


Keila Brandão Cavalcanti

CPF. 106.068.824-72
Sócia-administradora









Av. Amintas Barros,
2108 - Lagoa Nova
CEP: 59062-250 - Natal/RN
www.startrn.com.br
+55 84 3234-7383
CNPJ: 05.752.322/0001-00





03

PLANILHA PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	
Drenagem da Bacia da Av. Getúlio Vargas	Levantamento topográfico	R\$20.137,18	vinte mil cento e trinta e sete reais e dezoito centavos
Drenagem da Bacia da Av. Getúlio Vargas	Projeto Executivos de Drenagem com Estudos Hidrológicos	R\$75.243,61	setenta e cinco mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos
Drenagem da Bacia da Av. Getúlio Vargas	Especificações com Memorial Descritivo e Orçamento	R\$10.102,00	dez mil cento e dois reais
Drenagem da Bacia da Av. Getúlio Vargas	Estudos Ambientais	R\$20.312,61	vinte mil trezentos e doze reais e sessenta e um centavos
TOTAL		R\$125.795,41	cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos

Natal-RN, 03 de novembro de 2022.


 Neila Brandão Cavalcanti
 CPF. 106.068.824-72
 Sócia-administradora



Av. Amintas Barros,
 2108 - Lagoa Nova
 CEP: 59062-250 - Natal/RN
 www.startrn.com.br
 +55 84 3234-7383
 CNPJ: 05.752.322/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	DRENAGEM DA BACIA DA AV. GETÚLIO VARGAS	100% 125.795,41	20% 25.159,08	25% 31.448,85	30% 37.738,62	25% 31.448,85
	Porcentagem		20,00%	25,00%	30%	25,00%
	Custo		R\$25.159,08	R\$31.448,85	R\$37.738,62	R\$31.448,85
	Porcentagem acumulado		20,00%	45,00%	75,00%	100%
	Custo acumulado		R\$25.159,08	R\$56.607,93	R\$94.346,55	R\$125.795,40

Natal-RN, 03 de novembro de 2022.


Keila Brandão Cavalcanti
 CPF. 106.068.824-72
 Sócia-administradora

[Handwritten mark]




Av. Amintas Barros,
 2108 - Lagoa Nova
 CEP: 59062-250 - Natal/RN
 www.startrn.com.br
 +55 84 3234-7383
 CNPJ: 05.752.322/0001-00




[Handwritten scribble]