

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SEMOP

## Ref.: Esclarecimentos

Senhores,

A **BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de CNPJ Nº 09.235.353/0001-45, situada à Avenida Rio Cajupiranga, Emaús, nessa cidade de Parnamirim/RN, **ESCLARECE** a Comissão Orçamentista Permanente – COP/SEMOP diante do **PARECER 006/2024**, que nossa proposta é viável, exequível, e por consequente não havendo a necessidade de realinhamentos futuros, sem prejuízos à administração.

A fim de justificarmos a exequibilidade de nossa proposta, segue esclarecimentos abaixo:

Nossa empresa é a atual contratada, onde tem firmado contrato de manutenção, com o mesmo objeto, nesta prefeitura, sempre atendendo as demandas e exigências estabelecidas. Por termos este contrato em execução similar há 5 (cinco) anos, e por estarmos dando continuidade nos mesmos serviços, temos pleno conhecimento das condições inerentes a este serviço, onde:

1 – Formulamos e construímos toda uma infraestrutura local com equipamentos, frota e pessoal técnico para que possamos executar estes serviços de forma mais eficiente e econômica.

2 – Temos no presente momento 2 (dois) estoques com excesso de insumos inerentes e necessários a realização destes serviços, como exemplos, 05 toneladas de Emulsão Asfáltica e 10 mil pedras paralelepípedos, que viabilizam nossos preços ofertados.

3 – Com a experiência de estarmos exercendo estes serviços, na mesma secretaria e mesma localidade, há pelo menos 5 anos, tivemos a capacidade de aprimorar as técnicas de trabalho, otimizando os serviços e facilitando

nossa logística, conseqüentemente tornando as demandas mais ágeis e econômicas.

4 – Diante da demanda que temos, nos gerou grande poder de compra, com isso, temos hoje contratos de exclusividade com muitos fornecedores locais e nacionais, nos dando acesso a grande desconto nas compras de insumos e itens relevantes para a execução deste objeto, assim viabilizando nossos preços ofertados.

5 – Vale ainda destacar que os preços da nossa proposta estão em média 35% (trinta e cinco por cento) maiores do que os preços praticados por nossa empresa nesse último ano em contrato com esta mesma prefeitura.

## A) Preços de nossa proposta Pregão 040/2023:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO PARA ÁREAS CONTÍNUAS ATÉ 50M², INCLUINDO: REMOÇÃO DE PEDRA, BRITA E COLCHÃO DE AREIA, COLOCAÇÃO DE NOVO COLCHÃO DE AREIA COM 15 CM DE ESPESSURA (SENDO 5CM PARA NIVELAMENTO), ASSENTAMENTO DA PEDRA COM REAROVEITAMENTO DE 85% E 15% NOVAS, REJUNTAMENTO DE BETUME E PEDRISCO COM AQUISIÇÃO DE 100% DA BRITA. INCLUSO TRANSPORTE PARA A RETIRADA DO ENTULHO DO LOCAL E CORRETA DESTINAÇÃO	M2	30.000,00	57,76	1.732.666,67
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO PARA ÁREAS CONTÍNUAS ACIMA DE 50M², INCLUINDO: REMOÇÃO DE PEDRA, BRITA E COLCHÃO DE AREIA, COLOCAÇÃO DE NOVO COLCHÃO DE AREIA COM 15 CM DE ESPESSURA (SENDO 5CM PARA NIVELAMENTO), ASSENTAMENTO DA PEDRA COM REAROVEITAMENTO DE 85% E 15% NOVAS, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO COM AQUISIÇÃO DE 100% DA BRITA. INCLUSO TRANSPORTE PARA A RETIRADA DO ENTULHO DO LOCAL E CORRETA DESTINAÇÃO	M2	15.000,00	57,76	866.333,33
<b>TOTAL</b>				<b>2.599.000,00</b>

## B) Preços praticados em contrato com esta prefeitura no ano anterior:

PAVIMENTAÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO PARA ÁREAS CONTÍNUAS ATÉ 50M², INCLUINDO: REMOÇÃO DE PEDRA, BRITA E COLCHÃO DE AREIA, COLOCAÇÃO DE NOVO COLCHÃO DE AREIA COM 15 CM DE ESPESSURA (SENDO 5CM PARA NIVELAMENTO), ASSENTAMENTO DA PEDRA COM REAROVEITAMENTO DE 85% E 15% NOVAS, REJUNTAMENTO DE BETUME E PEDRISCO COM AQUISIÇÃO DE 100% DA BRITA. INCLUSO TRANSPORTE PARA A RETIRADA DO ENTULHO DO LOCAL E CORRETA DESTINAÇÃO	M2	19.000,00	36,93
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO PARA ÁREAS CONTÍNUAS ACIMA DE 50M², INCLUINDO: REMOÇÃO DE PEDRA, BRITA E COLCHÃO DE AREIA, COLOCAÇÃO DE NOVO COLCHÃO DE AREIA COM 15 CM DE ESPESSURA (SENDO 5CM PARA NIVELAMENTO), ASSENTAMENTO DA PEDRA COM REAROVEITAMENTO DE 85% E 15% NOVAS, REJUNTAMENTO COM BETUME E PEDRISCO COM AQUISIÇÃO DE 100% DA BRITA. INCLUSO TRANSPORTE PARA A RETIRADA DO ENTULHO DO LOCAL E CORRETA DESTINAÇÃO	M2	10.800,00	37,02

Assim verificamos que temos margem suficiente e superior ao praticado no mercado e por nossa empresa, justificando a viabilidade de nossos preços ofertados, demonstrando assim a coerência dos custos de nossa proposta com os preços de mercado e da compatibilidade com a execução do objeto do futuro contrato.

E, por fim, reforçamos afim de esgotarmos quaisquer possíveis riscos à administração, que estamos cientes da necessidade de apresentarmos garantia adicional para a assinatura do contrato.

Parnamirim, 17 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

*Danielle Borges Bento de Oliveira.*  
**Danielle Borges Bento de Oliveira**  
Sócia-Gerente  
CPF: 708.636.534-30