




construtora
Dantas

HABILITAÇÃO

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasitda@hotmail.com





construtora
Dantas

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.

Concorrência n° 001/2022

Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC

Data da Abertura: 18/10/2022

Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação

Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).


DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA** estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação definidos na Concorrência 001/2022.

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA Assinado de forma digital
por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:0945562 DANTAS:09455621444
1444 Dados: 2022.10.17
18:57:33 -03'00'

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com



CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 01/148



construtora
Dantas

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência n° 001/2022
Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022


| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAFAEL MOREIRA DANTAS:09455 621444 | Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DANTAS:09455621444 Dados: 2022.10.17 18:57:07 -03'00' |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com



CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 02/148



construtora **Dantas**

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.

Concorrência n° 001/2022

Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC

Data da Abertura: 18/10/2022

Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação


Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da Concorrência n° 001/2022-SEMOP, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA N° 001/2022-SEMOP, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 001/2022-SEMOP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Documento assinado digitalmente
 HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Data: 17/10/2022 19:40:37-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:094
55621444

Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17 18:51:49 -03'00'

2

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com



CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 08/138



construtora Dantas

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar CONCORRÊNCIA N° 001/2022-SEMOP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 001/2022-SEMOP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 001/2022-SEMOP, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA N° 001/2022-SEMOP não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão em tela, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA N° 001/2022-SEMOP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura de Parnamirim/RN antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Parnamirim/ RN, 18 de Outubro de 2022.

RAFAEL MOREIRA
DANTAS:0945562
1444

Assinado de forma digital
por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17
18:52:06 -03'00'

gov.br


Documento assinado digitalmente
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Data: 17/10/2022 19:39:24-0300
Verifique em <https://verificador.ti.br>



Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasitda@hotmail.com



CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 04/148



construtora **Dantas**

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência nº 001/2022
Processo Administrativo nº 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência nº 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA** para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:094556
21444

Assinado de forma digital
por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17
18:53:42 -03'00'

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
CFL nº 05/2022



construtora **Dantas**

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência nº 001/2022
Processo Administrativo nº 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência nº 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA** para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991.

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA Assinado de forma digital
por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:0945562
1444 Dados: 2022.10.17
18:54:56 -03'00'

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 06/143



construtora Dantas

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência n° 001/2022
Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHADOR MENOR

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?
SIM () NÃO (X)

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA Assinado de forma digital
por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17
18:53:00 -03'00'

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

[Handwritten signature and stamp]
CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 02/38



PREFEITURA DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Sanemaneto
Comissão Permanente de Licitação

CERTIFICADO CADASTRAL

Nº 004/2022 Validade: 11 de janeiro de 2023.

Certificamos que a firma abaixo identificada encontra-se registrada no CADASTRO DE HABILITAÇÃO DE LICITANTES, estando habilitada a participar de licitações para execução de obras, prestação de serviços e/ou fornecimento de materiais.

Razão Social: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI
End.: Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim/RN
CEP: 59.140-800
CNPJ: 97.519.353/0001-34

Atividades: Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pista rodoviária e aeroportos; Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura; Obras de acabamento de construção; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de limpeza pública; Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos; Serviços de engenharia; Serviços de arquitetura urbanismo.

PRINCIPAIS SÓCIOS:

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Capital Social: R\$ 1.700.000,00 (Um milhão e setecentos mil reais).

PARNAMIRIM, 11 de janeiro de 2022.

João Albérico Fernandes da Rocha Júnior
Secretário Municipal de Obras Públicas e Saneamento

Roberta Pereira Duarte
Roberta Pereira Duarte
Responsável do Cadastro

Silvia Talitha Fernandes Araújo
Presidente da CPL

CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 08/2022

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - CATEGORIA NACIONAL DE HAB. A - ACAD. | | RN |
| NOME RAFAEL MOREIRA DANTAS | | |
| DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 2821093 SSO RN | | |
| CPF 094.806.214-44 | | DATA NASCIMENTO 14/10/1980 |
| FILIAÇÃO WEDER OLIVERLANDO DANTAS MARTA BEUMA MOREIRA VIANA D ACOSTA | | |
| PERMISSÃO A | ACC B | CAT. HAB. B |
| Nº REGISTRO 123456789 | VALIDADE 12/31/2011 | 1ª HABILITAÇÃO 29/11/2011 |
| OBSERVAÇÕES A | | |
| ASSINATURA DO PORTADOR | | |
| LOCAL NATAL, RN | DATA EMISSÃO 20/07/2011 | |
| ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | | RF551187085 R0711420119 |
| RIO GRANDE DO NORTE | | |
| DENATRAN | | CONTRAN |

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
3088483473

SERPRO

3088483473

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CONSTRUTORA DANTAS LTDA
NIRE.: 24200572172
CNPJ: 97.519.353/0001-34

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº03

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, data de nascimento 14/10/1992, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 – Cohabinal, CEP 59.140-800; MARCELO VARELA DA SILVA, brasileiro, solteiro, data de nascimento 27/06/1986, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.722.076 SSP/RN, CPF nº 079.191.564-67, residente e domiciliado na cidade de Parnamirim/RN à Rua Levina Vieira de Melo, nº 37 – Conj. Residencial Cons. Morton de Faria – Nova Esperança, CEP 59.144-620, todos componentes da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim/RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011, Aditivo nº 01 sob o Nire nº. 24255003 em 22/05/2012, Aditivo nº 02 sob o Nire nº. 24299272 em 19/02/2014 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito e comum acordo resolvem alterar o seu contrato social e aditivos 01 e 02 pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Do Objeto Social

A cláusula terceira do contrato social passa a ter a seguinte redação:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de artes especiais;
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura;
- Obras de acabamento da construção;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- Locação de mão de obra temporária;



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902396408. NIRE: 24200572172.
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 28/05/2019
 www.redesim.rn.gov.br

CONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 10/2019

- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Serviço de limpeza pública;
- Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;
- Locação de mão-de-obra temporária
- Seleção e agenciamento de mão de obra
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Arquitetura Urbanismo

Cláusula Segunda – Da Transferência de Quotas

O Sr. MARCELO VARELA DA SILVA, acima devidamente qualificado, retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade, cede e transfere sob forma de venda o valor total de suas quotas correspondente a R\$ 12.000,00 (doze mil reais), dividido em 12.000 (doze mil) quotas, de valor unitário igual a R\$ 1,00 (um real), para o sócio RAFAEL MOREIRA DANTAS, acima devidamente qualificado. Os sócios declaram se por satisfeitos a quitação total, sem nada a reclamar.

Cláusula Terceira – Da Alteração do Capital Social

A sociedade tem um capital de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) totalmente integralizado e a partir deste ato será elevado para R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) divididos em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo o aumento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), integralizado neste ato com reserva de lucros acumulados demonstrado no balanço 2018, ficando assim distribuído:

| Sócio | % | Quotas | Valor em R\$ |
|-----------------------|-----|---------|--------------|
| Rafael Moreira Dantas | 100 | 800.000 | 800.000,00 |
| TOTAL | 100 | 800.000 | 800.000,00 |

Cláusula Quarta – Da Administração da Sociedade

A administração da sociedade será exercida pelo sócio, RAFAEL MOREIRA DANTAS já devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento.

§ 1º O sócio pode designar administradores não sócios (Art. 1.061 do CC), para administrar e/ou defender a prática de atos necessários à consecução dos objetivos sociais na defesa dos bens e interesses da sociedade.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902396408. NIRE: 24200572172.
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 28/05/2019
 www.redesim.rn.gov.br

CONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 11/198

§ 2º É vedado ao administrador o uso da sociedade em negócios alheios aos fins sociais, como: abono aceite, aval, endosso e outros compromissos em nome da sociedade, em benefício dos sócios, dos administradores ou terceiros em prejuízo da sociedade.

§ 3º O sócio e/ou Administrador que não acatar as restrições contidas no parágrafo segundo ficará individualmente responsável pelo pagamento do compromisso assumido em nome da sociedade, sem prejuízo das sanções cabíveis.

§ 4º O sócio que participar da administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente, cuja importância, de acordo com a legislação do imposto de renda, será contabilizado como despesas de administração da sociedade

Cláusula Quinta – Da Ratificação

Ratificam em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do Contrato Social inicial e seus aditivos, não expressamente modificados pelo presente, que ficará fazendo parte integrante dos documentos arquivados na Junta Comercial do Estado do RN - JUCERN.

Cláusula Sexta – Consolidação do Contrato Social

Pelo presente instrumento, decide o sócio consolidar o contrato social e aditivos, adequando-o tanto em função das alterações procedentes efetuadas, quanto às atuais necessidades sociais, como segue, passando a sociedade a reger-se a partir desta data, pelas cláusulas e condições seguintes:

CONSTRUTORA DANTAS LTDA
 Rua Dr. Mário Medeiros, 56 - Cohabinal
 Parnamirim/RN – CEP: 59.140-800
CNPJ: 97.519.353/0001-34

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, solteiro, data de nascimento 14/10/1992, Empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 SSP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 54 – Cohabinal, CEP 59.140-800 componente da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011, Aditivo nº 01 sob o Nire nº. 24255003 em 22/05/2012 e Aditivo nº 02 sob o Nire nº. 24299272 em 19/02/2014, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, resolvem, assim, através do presente instrumento consolidar o contrato social e aditivos, mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo relacionadas:

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902396408. NIRE: 24200572172.
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 28/05/2019
www.redesim.rn.gov.br



Cláusula Primeira – A sociedade gira sob a denominação social de CONSTRUTORA DANTAS LTDA, com sede e domicílio Rua Dr. Mário Medeiros, 54 - Cohabinal Parnamirim/RN – CEP: 59.140-800. (art.997, II, CC/2002).

Cláusula Segunda – O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma.

Cláusula Terceira – As quotas do capital social, já subscritas e integralizadas, são distribuídas da seguinte forma:

| Sócio | Quotas | Valor |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| RAFAEL MOREIRA DANTAS | 800.000 | R\$ 800.000,00 |
| TOTAL | 800.000 | R\$ 800.000,00 |

Cláusula Quarta – Os objetos são os seguintes:

- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Construção de obras de artes especiais;
- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Serviços de pintura;
- Obras de acabamento da construção;
- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- Locação de mão de obra temporária;
- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Serviço de limpeza pública;
- Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902396408. NIRE: 24200572172.
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA



JUCERN
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 28/05/2019
www.redesim.rn.gov.br

CONSTRUTORA DANTAS
 FL n.º 13/198

- Locação de mão-de-obra temporária
- Seleção e agenciamento de mão de obra
- Serviços de Engenharia
- Serviços de Arquitetura Urbanismo

Cláusula Quinta – O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado.

Cláusula Sexta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade cabe ao sócio RAFAEL MOREIRA DANTAS, com poder e atribuição de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, proporção de suas quotas, aos lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designa administrador(es) quando for o caso (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
 PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902396408. NIRE: 24200572172.
 CONSTRUTORA DANTAS LTDA



DENYS DE MIRANDA BARRETO
 SECRETÁRIO-GERAL
 NATAL, 28/05/2019
 www.redesim.rn.gov.br

CONSTRUTORA DANTAS
 FL n° 14/148

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

Cláusula Décima Quarta - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art.1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro da comarca de Parnamirim/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. A Sociedade se regerá pelo Código Civil (art. 1.052 em diante) subsidiariamente no que couber pelo molde da Sociedade Simples (art. 997).

E, por estarem assim justos e contratados, todos assinam o presente instrumento, elaborado em 01 (uma) via de igual teor e para o mesmo fim.

Parnamirim/RN, 16 de maio de 2019

Rafael Moreira Dantas

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Cart.Ident: nº. 002.821.083 – ITEP/RN
CPF: 094.556.214-44

Marcelo Varela da Silva

MARCELO VARELA DA SILVA
Cart.Ident: nº. 002.722.076 – ITEP/RN
CPF: 079.191.564-67



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 13:25 SOB Nº 20190266619.
PROTOCOLO: 190266619 DE 27/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902396408. NIRE: 24200572172.
CONSTRUTORA DANTAS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 28/05/2019
www.redesim.rn.gov.br

[Handwritten signatures and stamps]

CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 15/198

CONSTRUTORA DANTAS LTDA EPP
NIRE.: 24200572172
CNPJ: 97.519.353/0001-34

Alteração Nº 04

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS LTDA** com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011 e ultima alteração contratual sob o Nº 20190266619 em 28/05/2019, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu contrato social e aditivos pelas clausulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Da Transformação

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a usar a denominação social **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - Do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma já subscrito e integralizado da seguinte forma:

| Sócio | <u>Quotas</u> | <u>Valor</u> |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| RAFAEL MOREIRA DANTAS | 800.000 | R\$ 800.000,00 |
| Total | 800.000 | R\$ 800.000,00 |

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 800.000,000 (oitocentos mil reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma nesta data, em ato continuo a solicitação de sua transformação como EIRELI, mediante Ato de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the document, including a large signature and a circular stamp that reads "CONSTRUTORA DANTAS FL. n.º 16/198".

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM EIRELI

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, ora transformando esta Sociedade componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**, com sede à Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme Contrato Social arquivado na JUCERN, sob o Nire nº. 2420057217-2 em 05/07/2011 e ultima alteração contratual sob o Nº 20190266619 em 28/05/2019 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, resolve o titular constituir por transformação de sociedade empresaria Ltda em Eireli, mediante o ato constitutivo que regerá a empresa em conformidade com as clausulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – Nome Empresarial e da Sede

A empresa girará sob o nome empresarial **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**, com sede à Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800.

Paragrafo Único: Para consecução de seus objetivos, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agencias, sucursais em qualquer parte do território Nacional ou fora dele, mediante o instrumento de alteração devidamente arquivada na Junta Comercial.


Cláusula Segunda – Do Capital Social

O capital social será representado pela importância de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) oriundo do acervo patrimonial da sociedade empresaria limitada **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI** ora transformado em empresa individual de responsabilidade limitada – **EIRELI**, detido em sua totalidade, pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**.

Paragrafo único – A responsabilidade do titular é limitada á importância total do capital social integralizado.

Cláusula Terceira – Prazo de Duração

O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado e o inicio das operações, para todos os efeitos, deu se em 05/07/2011, conforme primeiro registro de Pessoa



Handwritten signatures and stamps are present in the bottom right corner of the page. There are several illegible signatures, including a large one that appears to be 'Rafael'. A circular stamp is visible, containing the text 'CONSTRUTORA DANTAS' and 'FL n° 12/198'.

Juridica na JUCERN como sociedade empresaria Limitada e ora transformado em Eireli.

Cláusula Quarta – Administração e Uso do Nome Empresarial

A administração da Eireli será exercida pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, já acima qualificado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumida, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

O administrador/titular declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Quinta – Lucros e/ou prejuízos

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procedera a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Clausula Sexta – O titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS** declara, sob as penas da Lei não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.


Clausula Sétima – Do Foro

Fica eleito o foro de Parnamirim/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.

O titular assina o presente instrumento em 01 (uma) via, sendo esta arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Natal/RN, 25 de agosto de 2020.

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Titular/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2020 18:17 SOB N° 24600139719.
PROTOCOLO: 200454811 DE 25/08/2020 18:14.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003884546. NIRE: 24600139719.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 25/08/2020
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI**NIRE.: 24600139719****CNPJ: 97.519.353/0001-34****1ª Alteração do Ato Constitutivo**

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliada na cidade de Parnamirim/RN, à Rua Dr. Mário Medeiros, nº 56 –Cohabinal, CEP 59.140-800, componente da sociedade limitada, denominada **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI**, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 54 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme ato constitutivo arquivado na JUCERN, sob o Nire nº **24600139719** em 25/08/2020 e CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu ato constitutivo pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Da Alteração do Capital Social








A empresa tem um capital de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) totalmente integralizado, neste ato será elevado para R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), sendo o aumento de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente integralizado neste ato com reserva de lucros acumulados demonstrado no balanço 2020, ficando assim distribuído para o titular:

| Sócio | <u>Quotas</u> | <u>Valor</u> |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| RAFAEL MOREIRA DANTAS | 1.700.000 | R\$ 1.700.000,00 |
| Total | 1.700.000 | R\$ 1.700.000,00 |

Paragrafo único: A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

Cláusula segunda – Administração

A administração da Eireli é exercida pelo titular **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, já acima qualificado, incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumida, bem como, de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

O administrador/titular declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


Clausula Terceira – Da Ratificação

Ratificam em todos os termos, as demais cláusulas e condições do seu ato constitutivo, não expressamente modificadas pelo presente, que ficará fazendo parte integrante dos documentos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN.

O titular assina o presente instrumento em 01 (uma) via, sendo esta arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

Natal/RN, 19 de novembro de 2021.

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Titular/Administrador



Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner. There are several scribbled-out signatures. A circular stamp contains the text "CONSTRUTORA DANTAS" and "FL n° 21/48". There are also some small handwritten marks, including a stylized 'R' and a signature.

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI
NIRE.: 24600139719
CNPJ: 97.519.353/0001-34

Alteração No. 02

RAFAEL MOREIRA DANTAS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1992, na cidade de Mossoró/RN, empresário, portador da cédula de identidade nº 002.821.083 ITEP/RN, CPF nº 094.556.214-44, residente e domiciliado na cidade de Nísia Floresta - RN, na Colonia de Pium, nº 45, Setor Lagoa Azul, CEP: 59164-000 e **RAFAEL MOREIRA DANTAS**, brasileiro, casado em Comunhão Parcial de bens, empresário, nascido(a) em Mossoró em 14/10/1992, portador da cédula de identidade 2.821.083 emitida em 05/04/2006 SSP/RN, nº do CPF 094.556.214-44, residente e domiciliado na cidade de Nísia Floresta - RN, na Colonia de Pium, nº 45, Setor Lagoa Azul, CEP: 59164-000, componente da sociedade limitada, denominada CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Dr. Mário Medeiros, 54 – Cohabinal – Parnamirim /RN CEP 59.140-800, conforme ato constitutivo arquivado na JUCERN, sob o Nire nº 24600139719 em 25/08/2020 e última alteração contratual No. 20210846917 registrada em 23/11/2021, CNPJ sob o nº. 97.519.353/0001-34, em perfeito acordo resolve alterar o seu ato constitutivo e alteração contratual pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Transformação de Eireli para Unipessoal

Fica transformada esta **empresa Individual de responsabilidade Ltda**, em Sociedade Limitada Unipessoal sob a denominação de **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

De acordo com a disposição constante do parágrafo único do artigo 1052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11/06/2019, a sociedade passa a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**.

Cláusula Segunda – Do Endereço

Fica o endereço da empresa, na Rua. Doutor Mario Medeiros, 56 – sala B – Cohabinal na cidade de Parnamirim/RN CEP: 59140-800

Cláusula Terceira – Do objetivo Social

Construção de edifícios;
Construção de rodovias e ferrovias;
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
Construção de obras de artes especiais;
Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
Construção de instalações esportivas e recreativas;
Obras de terraplenagem;
Instalação e manutenção elétrica;
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;



R



CONSTRUTORA DANTAS
FL n. 23148

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
Impermeabilização em obras de engenharia civil;
Obras de acabamento em gesso e estuque;
Serviços de pintura;
Obras de acabamento da construção;
Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
Locação de automóveis sem condutor;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
Serviço de limpeza pública;
Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;
Seleção e agenciamento de mão de obra
Serviços de Engenharia
Serviços de Arquitetura Urbanismo

Face as modificações havidas o titular delibera consolidar o *Contrato Social* da referida EMPRESA LIMITADA UNIPessoal que passa a ter a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34**

Cláusula primeira - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade unipessoal denomina-se, CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, e tem a sua sede na Rua. Doutor Mario Medeiros, 56 – sala B – Cohabinal na cidade de Parnamirim/RN CEP: 59140-800.


PARAGRAFO-UNICO: A sociedade unipessoal poderá ainda por deliberação da sócia, abrir, manter, transferir, e extinguir filiais em qualquer parte do território nacional, observando as prescrições legais.

Cláusula Segunda - DO INÍCIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

O prazo de duração da sociedade unipessoal é por tempo indeterminado, tendo iniciado as suas atividades em 05/07/2011.

Cláusula Terceira - DO OBJETO SOCIAL

Construção de edifícios;
Construção de rodovias e ferrovias;
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
Construção de obras de artes especiais;
Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
Construção de instalações esportivas e recreativas;
Obras de terraplenagem;



CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 24/148

Instalação e manutenção elétrica;
 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
 Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 Obras de acabamento em gesso e estuque;
 Serviços de pintura;
 Obras de acabamento da construção;
 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
 Locação de automóveis sem condutor;
 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador;
 Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 Serviço de limpeza pública;
 Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;
 Seleção e agenciamento de mão de obra
 Serviços de Engenharia
 Serviços de Arquitetura Urbanismo

Cláusula Quarta - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) dividido em 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais)cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, é oriundo do acervo da empresa ora transformada.

| Sócio | Quotas | Valor |
|-----------------------|-----------|------------------|
| Rafael Moreira Dantas | 1.700.000 | R\$ 1.700.000,00 |

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrito valor de suas quotas, e responde exclusivamente pela integralização do capital social nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406 de 11 de janeiro de 2002.

Cláusula Quinta - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade unipessoal será exercida tão somente pelo sócio **Rafael Moreira Dantas**, ao qual a representara ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, usando da denominação social para praticar todos os atos necessários ao regular funcionamento da sociedade, inclusive para nomear e constituir procuradores ou mandatários "ad judícia" ou "ad negotia".

Parágrafo Primeiro - É expressamente proibido a sócia usar da denominação social em negócios estranhos a seus fins tais como; avais, fianças, endossos ou outras obrigações em favor próprio ou de terceiros, sendo nulos tais atos em relação à empresa. Se o sócio infringir tais disposições ficará isoladamente responsável pelo ato cometido ou contraído.

Parágrafo Segundo - Nos termos do artigo 1.061 da Lei10.406/2.002, fica permitido a alteração deste contrato para a nomeação de administradores não integrantes ao quadro societário, desde que aprovado



 CONSTRUTORA DANTAS
 FL n° 25/148

pelo sócio.

Cláusula Sexta - DA RETIRADA DE PRÓ –LABORE

O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Sétima - DA CESSÃO OU TRANSFERENCIADE COTAS

A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação e registro do Ato Constitutivo não terá eficácia.

Cláusula Oitava - DO EXERCICIO SOCIAL

O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Nos quatro meses subsequentes ao término do exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado da empresa, sendo que os lucros apurados se houverem, poderão ser reinvestidos na empresa e/ou distribuídos ao sócio

Parágrafo Primeiro - Caso haja prejuízo no período supra mencionado, os mesmos serão conservados na conta de lucros e perdas da empresa para posterior compensação, salvo se outro for o destino decidido pelo Sócio.

Parágrafo Segundo - A sociedade unipessoal poderá levantar balanços intermediários, semestrais, quadrimestrais, trimestrais, bimensais, mensais ou de qualquer outra periodicidade menor que a anual, para fins contábeis ou para verificação da situação financeira da empresa. Tendo sido apurado lucro, pode o mesmo ser distribuído ao sócio, desde que assim o concorde.

Cláusula Nona - DO FALECIMENTO E EXCLUSÃO

A retirada, morte, incapacidade do sócio da sociedade unipessoal não resultará na sua dissolução, ficando assim ajustadas tais questões, na hipótese de morte ou incapacidade do titular, seus herdeiros ingressarão na empresa e passarão a desenvolver, de forma imediata, todas as funções por ele exercidas, inclusive no que se refere à administração.

Cláusula décima - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

A sociedade unipessoal, poderá ser dissolvida ou liquidada a qualquer tempo, mediante resolução do sócio.

Cláusula décima Primeira - DAS DELIBERAÇÕES

As deliberações sociais serão tomadas pelo sócio podendo decidir sobre quaisquer assuntos de interesse da empresa.

Cláusula décima Segunda - DAS DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O sócio declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou



Handwritten signature and stamp of CONSTRUTORA DANTAS. The stamp includes the text "CONSTRUTORA DANTAS" and "FL n. 26/348". There are several handwritten initials and marks around the stamp.

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


Cláusula décima Terceira - DOS CASOS OMISSOS E FORO

Todos os casos omissos serão regulados pela Lei 10.406/02, ficando eleito o Foro da Cidade de Parnamirim/RN, para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou que de futuro venha ser.

E por estarem de assim justos e acordados assinam o presente instrumento em 1 (uma) via, arquivada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE -- JUCERN.**

Natal/RN, 20 de Julho de 2022.

RAFAEL MOREIRA DANTAS



CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 27/148



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 14:33 SOB N° 24200993364.
PROTOCOLO: 220535078 DE 16/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211450894. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.
NIRE: 24200993364. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2022.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 97.519.353/0001-34 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 05/07/2011 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|

| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA |
|-----------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA DANTAS | PORTE EPP |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|----------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| LOGRADOURO R DOUTOR MARIO MEDEIROS | NÚMERO 56 | COMPLEMENTO SALA B |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------|

| | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| CEP 59.140-800 | BAIRRO/DISTRITO COHABINAL | MUNICÍPIO PARNAMIRIM | UF RN |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORADANTASLTDA1@GMAIL.COM | TELEFONE (84) 9654-1410 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|

| |
|--------------------------------------------|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--------------------------------------------|

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2011 |
|-----------------------------|------------------------------------------|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/10/2022 às 20:30:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 29/348

[Handwritten mark]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 97.519.353/0001-34 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 05/07/2011 | |
| NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R DOUTOR MARIO MEDEIROS | NÚMERO 56 | COMPLEMENTO SALA B | |
| CEP 59.140-800 | BAIRRO/DISTRITO COHABINAL | MUNICÍPIO PARNAMIRIM | UF RN |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORADANTASLTDA1@GMAIL.COM | TELEFONE (84) 9654-1410 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/07/2011 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/10/2022** às **20:30:51** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 30/148



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/10/2022 20:39:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **97.519.353/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 32/148



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:56:21 do dia 13/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2023.

Código de controle da certidão: **18FD.E45B.E49E.BE17**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 33/148

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 97.519.353/0001-34

Razão Social: CONSTRUTORA DANTAS LTDA

Endereço: R DOUTOR MARIO MEDEIROS 54 / COHABINAL / PARNAMIRIM / RN /
59140-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2022 a 30/10/2022

Certificação Número: 2022100101372176537007

Informação obtida em 05/10/2022 20:29:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONSTRUTORA DANTAS
FL n: 34/148



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 97.519.353/0001-34
Certidão n°: 22854783/2022
Expedição: 19/07/2022, às 14:20:20
Validade: 15/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **97.519.353/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE 2022 - LICENCIADO

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO: 0106933 | CPF / CNPJ: 97.519.353/0001-34 | INÍCIO DA ATIVIDADE: 07/2011 | ISS | | PUBLICIDADE | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | | | REGIME: HOMOLOGADO | ATE: | REGIME: NORMAL | ATE: | |
| NOME FANTASIA: CONSTRUTORA DANTAS | | | TLL | | PLACA LUMIN. ATÉ 3M: | CHUVEIROS 7M: | |
| ENDEREÇO: RUA DR MARIO MEDEIROS, 56, COHABINAL, 59140-800 | | | REGIME: NORMAL | ATE: | PLACA LUMIN. 3M² A 7M²: | PINTURAS ATÉ 3M: | |
| NATUREZA JURÍDICA: SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA | | | ÁREA EM M²: | DADOS DO ALVARÁ | | PLACA LUMIN. > 7M²: | PINTURAS > 7M: |
| ATIVIDADES ECONÔMICAS: F4120-4/000 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E3821-1/000 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NA F4211-1/001 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS F4211-1/002 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS ROD F4212-0/000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS F4213-8/000 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E F4299-5/001 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E F4313-4/000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM F4321-5/000 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA F4322-3/001 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E F4322-3/002 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CE F4322-3/003 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CO | | | DATA DE VENCIMENTO: 12/07/2011 | | DATA DE EMISSÃO: 22/09/2022 | PLACA SIMPLES ATÉ 3M: | PINTURAS > 7M: |
| | | | VALIDADE: 31/03/2023 | | PLACA SIMPLES 3M² A 7M²: | PINTURA MUROS ATÉ 3M: | |
| | | | CODIGO DE VALIDAÇÃO: MGEF80630 | | PLACA SIMPLES > 7M: | PINTURA MUROS > 7M: | |
| | | | | | ANÚNCIOS ATÉ 3M: | PINTURA MUROS > 7M: | |
| | | | | | ANÚNCIOS 3M² A 7M²: | LBTYPE. EXTERNO VEICULO: | |
| | | | INSTRUÇÕES GERAIS: DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM. O SEU USO É OBRIGATÓRIO P/ OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTE CARTÃO É NECESSÁRIO QUE NÃO CONSTE RASURAS E SEJA AUTENTICADO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VALIDAÇÃO MGEF80630, NO SITE https://www.parnamirim.rn.gov.br/. | | | | |




CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 36/148





**Prefeitura Municipal de Parnamirim
Secretaria Municipal de Tributação**

**Certidão Negativa de Débitos
para com a Fazenda Municipal Nº 398.250**

Contribuinte:

CONSTRUTORA DANTAS LTDA

C.N.P.J.:

97.519.353/0001-34

Inscrição no CMC:

010.693-3

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base no artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 10 de 26 de julho de 1996 e no artigo 151 do Código Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001 combinada com a Portaria nº 041 de 16 de abril de 2003.

Emitida em 21 de SETEMBRO de 2022, 14:29:37 horas

Certidão Válida por 60 dias

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet, no site <http://www.parnamirim.rn.gov.br/> , pelo agente recebedor

Código de Validação: OPZD54882

CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET Nº 398.250

CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 37/148



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Tributação
Cadastro de Contribuintes do Estado CCE

Certidão de Baixa de Inscrição no CCE Nº 5328640

| Contribuinte | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | | |
| Inscrição Estadual 20.592.518-9 | CNPJ/CPF 97.519.353/0001-34 | Atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |
| Protocolo Nº 53406852022 | Processo SRF | Data da Baixa 21/09/2022 |
| Endereço R DOUTOR MARIO MEDEIROS, 56 - COHABINAL - CEP: 59140800 | | Município PARNAMIRIM/RN |

Certificamos a baixa da inscrição, acima identificada, no CCE, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão via Internet nos termos do Art. 681J, § 13 do regulamento de ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de novembro de 1997.

A presente certidão de baixa cadastral, emitida em **21/09/2022** às **15:50**, pode ser conferida na Internet no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#!/services/autenticidade/certidao-baixa> pelo agente receptor.

Emitida via Internet

Autenticador: AAC0EDD6F740593EF9752EAE5322DCA1

CONSTRUTORA DANTAS
FL n. 38/148



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7572435
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA**
CNPJ: **97.519.353/0001-34** Inscrição Estadual: **20.592.518-9**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#!/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **10/10/2022** às **16:49:11** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **179.190.216.63**.

Validade até **06/02/2023**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 39/148



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
21/09/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 7238745/2022

FOLHA 1/2

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Nome: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA
CPF/CNPJ: 97.519.353/0001-34
RG:
Endereço: Rua Doutor Mário Medeiros, Cohabinal, Parnamirim/RN, 59140-800
Data Nascimento:
Nome Mãe:
Nome Pai:

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 21/09/2022 15:24. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.








CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 10/148



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
21/09/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 7238745/2022

FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: e21e5544cfcf6134cd64529d88570579

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:
<https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Quarta-feira, 21 de Setembro de 2022 às 15:24

CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 21/348



PODER JUDICIÁRIO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
CERTIDÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIDÃO

CERTIDÃO Nº: 11402022

CERTIFICO, a pedido da CONSTRUTORA DANTAS, com endereço à Rua Doutor Mário Medeiros, Cohabinal, PARNAMIRIM - 59.140-800, inscrita no CNPJ nº 97.519.353/0001-34, que de acordo com o anexo Anexo IX da Lei de Organização Judiciária Nº 643, de 21 de dezembro de 2018, a competência para processar e julgar as ações relativas à Recuperação Judicial e Falência de empresas sediadas no referido município é da 1ª Vara Cível, 2ª Vara Cível e 3ª Vara Cível Anexo IX, por distribuição, da Comarca de PARNAMIRIM/RN, cabendo à Secretaria do respectivo Juízo expedir certidões relativas aos mencionados feitos, sendo possível sua emissão e autenticação digital, também, pelo Portal do Judiciário (www.corregedoria.tjrn.jus.br).

CERTIFICO, ainda, que na referida Comarca de PARNAMIRIM/RN, a competência para o protesto de títulos é do Ofício conforme o Art. 115, inc. II, da Lei de Organização Judiciária.

Data solicitação: 05 de Outubro de 2022 às 20:49:17.

Válida por 90 dias.





Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Nº 202200422939

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES

Natureza: Cível, Exec. Fiscal e Criminal

CERTIFICO, REVENDO OS REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 1967, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE CONTRA

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

CNPJ: 97519353000134

NADA CONSTA na Justiça Federal de 1ª Instância, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte.

Observações:

- 1 - Esta certidão **NÃO** abrange processos eletrônicos de competência de Juizados Especiais Cíveis;
- 2 - Esta certidão foi expedida gratuitamente, **através da Internet**, com base nas Portarias Nº 368/2004-DF e 112/2006-DF;
- 3 - O nº do documento constante nesta certidão foi informado pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverá ser conferida pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF e Identidade);

Atenção:

A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada pela instituição que a solicitou, caso entenda necessário, no endereço <http://www.jfrn.jus.br> por um prazo máximo de 30 (trinta) dias, observando-se a total conferência do nome, CPF/CNPJ e o número desta Certidão.

Natal, 05/10/2022 20:33:04

Natal/RN - Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova, CEP: 59.064-250 | distribuicao@jfrn.jus.br ou WhatsApp: (84) 99142-9529

Assú/RN - Rua Doutor Luiz Carlos, 3048, Dom Elizeu, CEP: 59650-000 | secretaria11vara@jfrn.jus.br ou WhatsApp: (84) 99609-9647

Caicó/RN - Av. Dom José Adelino Dantas, s/n - Maynard, CEP: 59300-000 | distribuicao9vara@jfrn.jus.br ou WhatsApp: (84) 99144-2047

Ceará-Mirim/RN - Avenida Luiz Lopes Varela, 1123, Conj. Luiz Lopes Varela, CEP: 59570-000 | secretaria15vara@jfrn.jus.br ou WhatsApp: (84) 98101-4355

Mossoró/RN - Rua Jorge Coelho de Andrade, s/n - Costa e Silva, CEP: 59625-400 | distribuicaomossoro@jfrn.jus.br

Pau dos Ferros/RN - Rua Djalma de Freitas, s/n - Princesinha do Oeste, CEP: 59900-000 | secretaria12vara@jfrn.jus.br ou WhatsApp: (84) 99117-8468

CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 73/148



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nº 7934/2022

Requerente: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 97.519.353/0001-34

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta no banco de dados do TCE/RN, considerados os julgados do Tribunal, Cadastro de Débitos não Quitados e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhum débito ou CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido nos últimos 8 (oito) anos. Foram excluídos os processos pendentes de julgamento definitivo por este Tribunal ou nos quais ainda não tenha sido certificado o trânsito em julgado, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

A presente certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do TCE/RN.

Certidão emitida às 14:35:57 do dia 21/09/2022, com validade de 30 (trinta) dias a contar da emissão.

Código autenticador: 86406e81-a939-4580-ba90-b33523e6b761

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico <http://www.tce.rn.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 114, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, município Parnamirim, CNPJ nº 97.519.353/0001-34, Número de Registro (NIRE) 24600139719.


Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/07/2011

A' constitutivo: 24200572172

Parnamirim, 01/01/2021

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
CONTADOR
CRC/RN 8678

RAFAEL MOREIRA DANTAS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS
FL n. 45/148

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO


Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 114, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI.

Parnamirim, 31/12/2021

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
CONTADOR
CRC/RN 8678

RAFAEL MOREIRA DANTAS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS
FL n. 26/148



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00943904447 | GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |

R

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 12:28 SOB Nº 20220307407.
PROTOCOLO: 220307407 DE 29/04/2022. NIRE: 24600139719.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI



ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 03/05/2022
redesim.rn.gov.br



CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI
Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

| Código Classificação | Nome | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 19 | 01 | 13.644.498,20D | 9.763.700,02D |
| 27 | 01.1 | 7.295.814,21D | 7.172.329,19D |
| 35 | 01.1.1 | 5.460.045,45D | 6.559.053,92D |
| 43 | 01.1.1.01 | 5.460.045,45D | 6.263.686,95D |
| 51 | 01.1.1.01.001 | 5.460.045,45D | 6.263.686,95D |
| 60 | 01.1.1.02 | 0,00 | 295.366,97D |
| 86 | 01.1.1.02.002 | 0,00 | 295.366,97D |
| 132 | 01.1.2 | 1.835.768,76D | 613.275,27D |
| 140 | 01.1.2.01 | 764.383,98D | 132.914,80D |
| 159 | 01.1.2.01.0001 | 764.383,98D | 132.914,80D |
| 167 | 01.1.2.04 | 327.008,49D | 0,00 |
| 8010 | 01.1.2.04.003 | 327.008,49D | 0,00 |
| 329 | 01.1.2.08 | 744.376,29D | 480.360,47D |
| 353 | 01.1.2.08.003 | 0,00 | 1.097,42D |
| 5983 | 01.1.2.08.010 | 8.331,24D | 8.331,24D |
| 20 | 01.1.2.08.011 | 733.371,56D | 468.258,32D |
| 23590 | 01.1.2.08.016 | 2.673,49D | 2.673,49D |
| 663 | 01.2 | 6.348.683,99D | 2.591.370,83D |
| 671 | 01.2.1 | 6.345.545,71D | 2.587.684,75D |
| 787 | 01.2.1.04 | 6.345.545,71D | 2.587.684,75D |
| 24015 | 01.2.1.04.007 | 6.345.545,71D | 2.587.684,75D |
| 817 | 01.2.3 | 3.138,28D | 3.686,08D |
| 825 | 01.2.3.01 | 5.478,00D | 5.478,00D |
| 841 | 01.2.3.01.002 | 1.599,00D | 1.599,00D |
| 884 | 01.2.3.01.006 | 2.429,00D | 2.429,00D |
| 5479 | 01.2.3.01.011 | 1.450,00D | 1.450,00D |
| 957 | 01.2.3.05 | 2.339,72C | 1.791,92C |
| 973 | 01.2.3.05.002 | 1.119,72C | 959,76C |
| 1015 | 01.2.3.05.006 | 748,88C | 506,00C |
| 5487 | 01.2.3.05.007 | 471,12C | 326,16C |
| 1163 | 02 | 13.644.498,20C | 9.763.700,02C |
| 1171 | 02.1 | 1.754.371,39C | 1.231.750,11C |
| 1180 | 02.1.1 | 121.522,67C | 5.267,88C |
| 1198 | 02.1.1.05 | 121.522,67C | 5.267,88C |
| 1201 | 02.1.1.05.0001 | 121.522,67C | 5.267,88C |
| 1210 | 02.1.2 | 306.037,56C | 425.351,34C |
| 1228 | 02.1.2.01 | 306.037,56C | 425.351,34C |
| 49 | 02.1.2.01.005 | 0,00 | 70.000,00C |
| 639 | 02.1.2.01.013 | 306.037,56C | 355.351,34C |
| 1260 | 02.1.3 | 31.618,19C | 56.814,32C |
| 1279 | 02.1.3.01 | 16.773,91C | 10.426,10C |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | 16.773,91C | 10.426,10C |
| 1376 | 02.1.3.04 | 14.844,28C | 46.388,22C |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | 5.843,99C | 13.140,88C |
| 1392 | 02.1.3.04.002 | 4.568,72C | 28.815,77C |
| 1406 | 02.1.3.04.003 | 1.454,48C | 1.454,48C |
| 1430 | 02.1.3.04.006 | 2.903,50C | 2.903,50C |
| 5991 | 02.1.3.04.010 | 73,59C | 73,59C |
| 1465 | 02.1.4 | 1.293.542,97C | 743.271,57C |
| 1473 | 02.1.4.01 | 2.048,43C | 5.592,07C |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | 2.048,43C | 5.592,07C |
| 1589 | 02.1.4.03 | 1.291.494,54C | 737.679,50C |
| 1600 | 02.1.4.03.002 | 85.341,94C | 195.784,82C |
| 1619 | 02.1.4.03.003 | 20.597,73C | 34.598,71C |
| 1651 | 02.1.4.03.007 | 870,69C | 14.926,25C |
| 23086 | 02.1.4.03.009 | 48.815,05C | 21.951,16C |
| 23094 | 02.1.4.03.010 | 51.309,37C | 13.181,02C |
| 23108 | 02.1.4.03.011 | 52.091,08C | 2.920,89C |
| 23116 | 02.1.4.03.012 | 233.477,05C | 49.446,23C |
| 23396 | 02.1.4.03.016 | 159.670,08C | 0,00 |
| 23671 | 02.1.4.03.017 | 92.335,93C | 95.053,52C |

contábil SCI VISUA Sucessor

CONSTRUTORA DANTAS
 FL n° 48/148

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI
Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719
I.E.: 20.592.518-9

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021
Expresso em R\$

| Código | Classificação | Nome | 2021 | 2020 |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| 23680 | 02.1.4.03.018 | CSSL s/faturamento a recolher | 67.491,75C | 66.746,20C |
| 23876 | 02.1.4.03.021 | Parcelamento PERT - Outros debitos Federais | 344.559,48C | 82.472,34C |
| 24023 | 02.1.4.03.025 | Parcelamento do Simples Nacional | 134.934,39C | 160.598,36C |
| 1678 | 02.1.5 | PROVISÕES | 1.650,00C | 1.045,00C |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 1.650,00C | 1.045,00C |
| 23370 | 02.1.5.02.009 | Honorarios contabeis a Pagar | 1.650,00C | 1.045,00C |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.890.126,81C | 8.531.949,91C |
| 1910 | 02.3.1 | CAPITAL | 1.700.000,00C | 800.000,00C |
| 1929 | 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 1.700.000,00C | 800.000,00C |
| 1937 | 02.3.1.01.001 | Capital Social Subscrito | 1.700.000,00C | 800.000,00C |
| 1953 | 02.3.2 | RESERVAS | 10.190.126,81C | 7.731.949,91C |
| 1961 | 02.3.2.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 544.159,56C | 544.159,56C |
| 8125 | 02.3.2.01.002 | Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital | 544.159,56C | 544.159,56C |
| 2003 | 02.3.2.02 | RESERVAS DE LUCROS | 9.645.967,25C | 7.187.790,35C |
| 3832 | 02.3.2.02.001 | Reserva de Lucros | 9.645.967,25C | 7.187.790,35C |
| -162 | 06 | RESUMO | 4.710.132,96D | 0,00 |
| 4170 | 07 | ATIVO | 13.644.498,20D | 9.763.700,02D |
| 4189 | 08 | PASSIVO | 13.644.498,20C | 9.763.700,02C |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco patrimonial encerrado em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 13.644.498,20 , Treze Milhões Seiscentos e Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos, transcritos nas páginas 103 a 104 do livro diário nr. 12.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos Responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro

Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade






CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44






CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 49/1489

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI
Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021
Expresso em R\$

| Código Classificação | Nome | 2021 | 2020 | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| 19 | 01 | RECEITAS | 8.947.615,34C | 5.611.358,82C |
| 27 | 01.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.947.615,34C | 5.611.358,82C |
| 35 | 01.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 8.947.615,34C | 5.611.358,82C |
| 94 | 01.1.1.03 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 8.947.615,34C | 5.611.358,82C |
| 124 | 02 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | 746.601,23D | 469.672,08D |
| 167 | 02.02 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | 746.601,23D | 469.672,08D |
| 183 | 02.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços | 58.159,49D | 36.473,86D |
| 191 | 02.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços | 268.428,45D | 168.340,82D |
| 205 | 02.02.004 | Contribuição Social S/Vendas e Serviços | 96.634,24D | 60.602,68D |
| 230 | 02.02.007 | ISQN s/Serviços | 168.426,73D | 116.027,55D |
| 256 | 02.02.009 | IRPJ s/ Vendas e Serviços | 154.952,32D | 88.227,17D |
| 1775 | 03 | RECEITA LÍQUIDA | 8.201.014,11C | 5.141.686,74C |
| 1 | 04 | CUSTOS | 2.287.462,55D | 1.880.827,11D |
| 144 | 04.2 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 2.287.462,55D | 1.880.827,11D |
| 1910 | 04.2.08 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 2.287.462,55D | 1.880.827,11D |
| 1929 | 04.2.08.001 | Materiais aplicados nos serviços | 2.286.755,05D | 1.879.157,11D |
| 2259 | 04.2.08.007 | Locação de Equipamentos | 707,50D | 1.670,00D |
| 1783 | 05 | RESULTADO BRUTO | 5.913.551,56C | 3.260.859,63C |
| 850 | 06 | DESPESAS | 1.203.418,60D | 521.944,18D |
| 868 | 06.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 732.881,68D | 498.427,73D |
| 876 | 06.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 351.774,81D | 334.336,06D |
| 884 | 06.1.01.001 | Salários | 259.179,03D | 220.877,31D |
| 892 | 06.1.01.002 | Pró-Labore | 45.792,00D | 51.976,00D |
| 914 | 06.1.01.004 | Férias | 24.157,70D | 26.524,67D |
| 922 | 06.1.01.005 | 13.Salário | 22.646,08D | 10.716,84D |
| 930 | 06.1.01.006 | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas | 0,00D | 24.241,24D |
| 965 | 06.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 119.267,72D | 102.058,27D |
| 973 | 06.1.02.001 | I.N.S.S. | 90.067,83D | 80.568,48D |
| 981 | 06.1.02.002 | F.G.T.S. | 20.703,23D | 17.826,33D |
| 990 | 06.1.02.003 | Multa Rescisória FGTS | 8.496,66D | 3.663,46D |
| 1023 | 06.1.03 | DESPESAS GERAIS | 261.839,15D | 62.033,40D |
| 1058 | 06.1.03.003 | Água e Esgoto | 0,00D | 3.347,25D |
| 1066 | 06.1.03.004 | Energia Elétrica | 5.035,49D | 7.787,60D |
| 1074 | 06.1.03.005 | Despesas c/ Cartório | 3,31D | 615,58D |
| 1082 | 06.1.03.006 | Material de Expediente | 0,00D | 20,61D |
| 1120 | 06.1.03.010 | Lanches, Refeições e água Mieral | 11.548,29D | 5.621,07D |
| 1155 | 06.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 547,80D | 547,80D |
| 1210 | 06.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 6.320,00D | 0,00D |
| 1244 | 06.1.03.022 | Telefone | 2.304,11D | 1.864,13D |
| 1279 | 06.1.03.025 | Bens de Pequeno Valor | 4.107,00D | 0,00D |
| 1341 | 06.1.03.032 | Seguros | 2.140,54D | 2.034,96D |
| 1813 | 06.1.03.033 | Honorários Contábeis | 13.750,00D | 13.585,00D |
| 1953 | 06.1.03.035 | Despesas com Veículos | 214.226,50D | 15.846,70D |
| 2054 | 06.1.03.041 | Despesas Diversas | 999,04D | 10.762,70D |
| 2097 | 06.1.03.043 | Alvara | 857,07D | 0,00D |
| 1376 | 06.2 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 468.922,79D | 22.893,47D |
| 1414 | 06.2.02 | JUROS E DESCONTOS | 468.922,79D | 22.893,47D |
| 1422 | 06.2.02.001 | Juros | 463.968,57D | 18.124,03D |
| 1449 | 06.2.02.003 | Multas | 0,00D | 32,02D |
| 1970 | 06.2.02.004 | Tarifas Bancárias | 4.954,22D | 4.737,42D |
| 1457 | 06.3 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 1.614,13D | 622,98D |
| 1465 | 06.3.01 | IMPOSTOS | 1.614,13D | 622,98D |
| 1473 | 06.3.01.001 | IOF | 869,43D | 622,98D |
| 1490 | 06.3.01.003 | IPTU | 744,70D | 0,00D |
| 1791 | 08 | RESULTADO OPERACIONAL | 4.710.132,96C | 2.738.915,45C |

contábil SCI VISU

CONSTRUTORA DANTAS
 Sucessor
 FL n° 60/148

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI
 Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -
 PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E. : 20.592.518-9

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

| Código | Classificação | Nome | 2021 | 2020 |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1805 | 11 | RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | 4.710.132,96C | 2.738.915,45C |
| 1740 | 14 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 4.710.132,96C | 2.738.915,45C |
| 1759 | 14.01 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 4.710.132,96C | 2.738.915,45C |
| 1767 | 14.01.001 | Resultado Líquido do Exercício (Lucro) | 4.710.132,96C | 2.738.915,45C |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro

Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44

R

CONSTRUTORA DANTAS
 FL n° 51/48

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI
 Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -
 PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719
 I.E.: 20.592.518-9
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
de 01/01/2021 a 31/12/2021
 Expresso em R\$

| Nome | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO | 7.187.790,35C | 4.556.453,93C |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00D | 1.470,00C |
| Retificação de erro de exercícios anteriores | 0,00D | 1.470,00C |
| PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL | 0,00D | 0,00D |
| Aumento de Capital Social com Lucro | 0,00D | 0,00D |
| REVERSÕES DE RESERVAS | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Lucros a Realizar | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Contingências | 0,00D | 0,00D |
| Reserva Legal | 0,00D | 0,00D |
| Reserva Estatutária | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Lucros para Expansão | 0,00D | 0,00D |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00D | 0,00D |
| COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS | 0,00D | 0,00D |
| COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS | 0,00D | 0,00D |
| Compensação de Prejuízos | 0,00D | 0,00D |
| PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Lucros a Realizar | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Contingências | 0,00D | 0,00D |
| Reserva Legal | 0,00D | 0,00D |
| Reserva Estatutária | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Lucros para Expansão | 0,00D | 0,00D |
| DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR | 0,00D | 0,00D |
| Dividendos e Lucros a Distribuir | 0,00D | 0,00D |
| JUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00D | 0,00D |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00D | 0,00D |
| SALDO NO FINAL DO PERÍODO | 9.645.967,25C | 7.187.790,35C |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

 GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade
 CPF: 009.439.044-47
 CRC: RN-0086780/9

 RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular
 CPF: 094.556.214-44



 CONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 52148

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI
Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2021 a 31/12/2021
Expresso em R\$

| Nome | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Valores Recebidos de Clientes | 8.594.515,95C | 5.202.911,36C |
| Valores Recebidos a Título de Juros | 0,00D | 0,00D |
| Duplicatas Descontadas | 0,00D | 0,00D |
| (-) Pagamentos a Fornecedores | 1.005.514,76D | 329.675,10D |
| (-) Pagamentos de Impostos | 1.157.015,54D | 335.150,07D |
| (-) Pagamentos de Salários a Colaboradores | 462.384,37D | 418.178,58D |
| (-) Pagamentos de Juros | 463.968,57D | 18.156,05D |
| (-) Pagamentos de Despesas Antecipadas | 0,00D | 0,00D |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais | 5.505.632,71C | 4.101.751,56C |
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang. | 0,00D | 0,00D |
| (-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas | 4.501.360,96D | 2.587.684,75D |
| (-) Compras de Imobilizado | 0,00D | 0,00D |
| (-) Aquisição de Ações/Cotas | 0,00D | 0,00D |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos | 4.501.360,96D | 2.587.684,75D |
| FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Integralização ou Aumento de Capital Social | 0,00D | 0,00D |
| (-) Pagamento de Lucros e Dividendos | 0,00D | 0,00D |
| Empréstimos Tomados a Curto Prazo | 70.000,00C | 2.324.868,19C |
| (-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures | 189.313,78D | 1.975.451,10D |
| Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos | 119.313,78D | 349.417,09C |
| Aumento (Redução) Nas Disponibilidades | 884.957,97C | 1.863.483,90C |
| Disponibilidades no Início do Período | 6.559.053,92D | 5.665.160,15D |
| Disponibilidades no Final do Período | 5.460.045,45D | 6.559.053,92D |
| variação das Disponibilidades | 1.099.008,47D | 893.893,77D |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
Técnica em Contabilidade
CPF: 009.439.044-47
CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Titular
CPF: 094.556.214-44

contábil SCI VISUAL Sucessor

CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 53/148

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI
 Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -
 PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2021 a 31/12/2021
Expresso em R\$

| Nome | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO | 8.531.949,91C | 5.356.453,93C |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00D | 0,00D |
| Retificação de erro de exercícios anteriores | 0,00D | 0,00D |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00D | 0,00D |
| AUMENTOS DE CAPITAL | 0,00D | 0,00D |
| Investimentos dos Sócios | 0,00D | 0,00D |
| REVERSÕES DE RESERVAS | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Lucros a Realizar | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Contingências | 0,00D | 0,00D |
| Reserva Legal | 0,00D | 0,00D |
| Reserva Estatutária | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Lucros para Expansão | 0,00D | 0,00D |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00D | 0,00D |
| COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS | 0,00D | 0,00D |
| COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS | 0,00D | 0,00D |
| Compensação de Prejuízos | 0,00D | 0,00D |
| PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO | 2.458.176,90C | 2.629.866,42C |
| TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS | 2.458.176,90C | 2.629.866,42C |
| Reserva de Lucros a Realizar | 2.458.176,90C | 2.629.866,42C |
| Reserva de Contingências | 0,00D | 0,00D |
| Reserva Legal | 0,00D | 0,00D |
| Reserva Estatutária | 0,00D | 0,00D |
| Reserva de Lucros para Expansão | 0,00D | 0,00D |
| DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR | 0,00D | 0,00D |
| Dividendos e Lucros a Distribuir | 0,00D | 0,00D |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00D | 0,00D |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00D | 0,00D |
| SALDO NO FINAL DO PERÍODO | 11.890.126,81C | 8.531.949,91C |

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente

contábil SCI VISUAL Sucessor


CONSTRUTORA DANTAS
 FL n.º 54/148

CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

Rua DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 -
PARNAMIRIM/RN

CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719

I.E.: 20.592.518-9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

Nome

2021

2020

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade

CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 55/148

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI
RUA DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN
CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719 de 05/07/2011
I.E.: ISENTO

ÍNDICES - 2021

LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{7.295.814,21}{1.754.371,39}$

LIQUIDEZ CORRENTE = R\$ 4,16

LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

LIQUIDEZ GERAL = $\frac{7.295.814,21 + 6.345.545,71}{1.754.371,39 + 1.754.371,39} = \frac{13.641.359,92}{3.508.742,78}$

LIQUIDEZ GERAL = R\$ 7,77

ENDIVIDAMENTO TOTAL = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

ENDIVIDAMENTO TOTAL = $\frac{1.754.371,39}{13.644.498,20}$

ENDIVIDAMENTO TOTAL = R\$ 0,13

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS = $\frac{7.295.814,21 - 1.754.371,39}{11.890.126,81}$

LIQUIDEZ REC. PRÓPRIOS = R\$ 0,47

SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{13.644.498,20}{1.754.371,39}$

SOLVÊNCIA GERAL = R\$ 7,77

Parnamirim(RN), 31 de dezembro de 2021

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos Responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente

GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO

Técnica em Contabilidade


CPF: 009.439.044-47

CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS

Titular

CPF: 094.556.214-44



CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 57/148

CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI
RUA DR MARIO MEDEIROS, 54 - COHABINAL - 59140-800 - PARNAMIRIM/RN
CNPJ : 97.519.353/0001-34 NIRE : 24600139719 de 05/07/2011
I.E.: ISENTO

NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI** é uma sociedade empresária limitada, foi constituída em 05/07/2011 com Nire nº 24600139719, com sede e foro na cidade de Parnamirim/RN, esta habilitado a praticar as atividades que são atribuídas conforme contrato Social e alterações.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira..

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis da empresa, destacam-se:

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o **regime de competência**;

3.3) Imobilizado

Demonstrado de acordo com o valor contábil bruto de R\$ 3.138,28 (tres mil, cento e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).

A empresa não utilizou a **Avaliação a Valor Justo** aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) número 1.428/2013 e regulamentada pela NBC TG 46 — Mensuração do **Valor Justo**. Essa expressão é dada para a venda de ativos ou transferência de passivos.

3.4) Depreciações acumuladas

Calculadas pelo **método linear**.

Na conta de depreciação acumulada , registrada no Ativo não Circulante Imobilizado, consta o valor total de R\$ 2.339,72 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) referente as depreciações de móveis e utensílios com taxa anual de depreciação de 10% e 10 anos de vida útil , instalações - taxa de 10% e 10 anos de vida útil, computadores e periféricos - taxa de 20% e 5 anos de vida útil

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.


3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS



R

CONSTRUTORA DANTAS
FL n. 58/148

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 306.037,56 (trezentos e seis mil, trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a empresaria/ administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil), dividido em 1.700.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição;
Rafael Moreira Dantas – 100%

7) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS

De acordo com as Demonstrações contábeis, a distribuição de lucro fica à disposição do empresário, respeitada as normas legais. Distribuído no exercício 2021 R\$ 1.393.282,90 (um milhão, trezentos e noventa e tres mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) do saldo da conta de reserva de lucros.

Consta no balanço do exercício 2021 na conta Reserva de Lucros R\$ 9.645.967,25 (nove milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresaria e administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Parnamirim/RN, 31 de Dezembro de 2021

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 104 a 114 do Livro Diário nº 12, registrado na JUCERN sob nº 20220307407 em 03/05/2022.
A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente



GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO
Técnica em Contabilidade
CPF: 009.439.044-47
CRC: RN-0086780/9

RAFAEL MOREIRA DANTAS
Titular
CPF: 094.556.214-44






CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 59/148



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00943904447 | GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO |
| 09455621444 | RAFAEL MOREIRA DANTAS |



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 10:41 SOB N° 20220307440.
PROTOCOLO: 220307440 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205664578. CNPJ DA SEDE: 97519353000134.
NIRE: 24600139719. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2022.
CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 60/148



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS RAFAEL MOREIRA LTDA | | | Protocolo: RNC2201614681 | | |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) 24200993364 | | CNPJ 97.519.353/0001-34 | | Data de Ato Constitutivo 05/07/2011 | Início de Atividade 05/07/2011 |
| Endereço Completo Rua DOUTOR MARIO MEDEIROS, Nº 56, SALA B, COHABINAL - Parnamirim/RN - CEP 59140-800 | | | | | |
| Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA CONSULTORIA TECNICA, ESTUDOS, ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAIRES, ARQUITETONICOS, HIDROSSANITARIOS E ELETRICOS SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE ARQUITETURA URBANISMO | | | | | |
| Capital Social R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) | | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | | Prazo de Duração Indeterminado |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome RAFAEL MOREIRA DANTAS | | CPF/CNPJ 094.556.214-44 | Participação no capital R\$ 1.700.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S |
| Término do mandato Indeterminado | | | | | |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome RAFAEL MOREIRA DANTAS | | CPF 094.556.214-44 | | Término do mandato Indeterminado | |
| Último Arquivamento | | | | | |
| Data 30/08/2022 | | Número 24200993364 | | Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMAÇÃO | |
| Situação ATIVA Status SEM STATUS | | | | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/10/2022, às 10:19:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código OCA2TB1X.



RNC2201614681

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral

CONSTRUTORA D.
1 de 1
FL n° 61/148



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| NOME..... | : GIVANILDA BATISTA DA SILVA AVELINO |
| REGISTRO..... | : RN-008678/O-9 |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF..... | : ***.439.044-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 15/09/2022 as 10:39:08.
Válido até: 14/12/2022.
Código de Controle: 3282.1616.1413.7542.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

CONSTRUTORA DA
FL n. 62/198



construtora Dantas

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.

Concorrência n° 001/2022

Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC

Data da Abertura: 18/10/2022

Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação

Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da Concorrência n° 001/2022-SEMOP, **DECLARA**, que possui os seguintes contratos com a iniciativa privada e com a Administração Pública:

| NOME DO ÓRGÃO/EMPRESA N°/ ANO DO CONTRATO | DATA DA ASSINATURA | VALOR TOTAL DO CONTRATO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| CONTRATO N° 001/2022 – Pref. de Caraúbas – Reforma da Praça Reinaldo Pimenta | 12/07/2022 | R\$ 802.256,17 |
| CONTRATO N° 001/2022 – Pref. de Caraúbas – Conclusão de obras da Escola Infantil Programa Pró-Infância | 07/06/2022 | R\$ 647.933,32 |
| CONTRATO N° 19/2022 – Justiça Federal do Rio Grande do Norte – Construção de Muro Estruturado | 21/09/2022 | R\$ 268.900,00 |

RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:09
455621444

Assinado de
forma digital por
RAFAEL MOREIRA
DANTAS:0945562
1444
Dados: 2022.10.18
07:02:46 -03'00'

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 63/148



construtora Dantas

RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:09
455621444

Assinado de forma
digital por RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:0945562144
4
Dados: 2022.10.18
07:03:57 -03'00'

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| CONTRATO N° 28070001/2022 – Prefeitura de Apodi – Construção da UBS Andrew Samuel | 01/08/2022 | R\$ 1.191.937,62 |
| CONTRATO N° 653/2022 – Prefeitura de Currais Novos – Construção de Quadra Society | 22/07/2022 | R\$ 267.803,00 |
| CONTRATO N° 150/2022 – Prefeitura de Parelhas – Construção de Galpão Industrial | 27/09/2022 | R\$ 6.791.916,94 |
| CONTRATO N° 057/2021 – Prefeitura de Guararé – Construção de Complexo da Proteção Social Especial | 13/10/2021 | R\$ 212.161,55 |
| CONTRATO N° 065/2022 – Prefeitura de Guararé – Substituição da Cobertura da Rodoviária e Reparação da Cobertura do Mercado | 30/06/2022 | R\$ 386.551,61 |
| CONTRATO N° 066/2022 – Prefeitura de Guararé – Construção e Instalação de estruturas elevadas em concreto pré-moldado: reservatório superior e inferior | 30/06/2022 | R\$ 2.163.847,79 |

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: R\$ 12.733.308,00

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO a.1

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

$$\frac{1.700.000,00 \times 12}{12.733.308,00} > 1,60$$

JUSTIFICATIVA: Desta forma, conclui-se que a Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA encontra-se dentro da condição a.1 visto que o resultado foi superior à 1.

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO a.1.1.

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

$$\frac{8.947.615,34 - 12.733.308,00}{8.947.615,34} \times 100 = -42,31$$

JUSTIFICATIVA: O valor da receita considerado para o cálculo foi do exercício de 2021 e o valor atual dos contratos condizem com as obras atuais, levando em conta que alguns contratos já foram finalizados e entraram novos.

RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:094
55621444

Assinado de forma
digital por RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.18
07:03:15 -03'00'

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA

CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3

Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN

CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410

E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 64/148



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1403824/2022

Emissão: 21/09/2022

Validade: 20/12/2022

Chave: 5C0c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Registro: 0000006882

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.700.000,00

Data do Capital: 28/05/2019

Faixa: 5

Objetivo Social: Construção de edifícios;

Construção de rodovias e ferrovias;

Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

Construção de obras de artes especiais;

Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;

Construção de instalações esportivas e recreativas;

Obras de terraplenagem;

Instalação e manutenção elétrica;

Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;

Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

Impermeabilização em obras de engenharia civil;

Obras de acabamento em gesso e estuque;

Serviços de pintura;

Obras de acabamento da construção;

Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;

Locação de automóveis sem condutor;

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador;

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

Serviço de limpeza pública;

Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos estruturais, arquitetônicos, hidrossanitários e elétricos;

Seleção e agenciamento de mão de obra

Serviços de Engenharia

Serviços de Arquitetura Urbanismo

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ? HABILITADA PARCIALMENTE para atuar nas atividades de: Instalação e manutenção

elétrica, Consultoria técnica, estudos, elaboração de projetos elétricos (Somente habilitada para

prediais em baixa tensão); Instalações de gás (Somente habilitada para prediais); Consultoria

técnica, estudos, elaboração de projetos arquitetônicos, Serviços de Engenharia, Serviços de

Arquitetura Urbanismo (Somente habilitada para as atividades relacionadas a Engenharia Civil até o

limite das atribuições profissionais dos seus responsáveis técnicos);

? NÃO HABILITADA, até que apresente Responsável Técnico com atribuições específicas

suficientemente compatíveis para: Instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado,

de ventilação e refrigeração;

? HABILITADA para as demais atividades técnicas relacionadas ao sistema CONFEA/CREA?S

constantes no seu objeto social, limitadas às atribuições do responsável técnico.

Endereço Matriz: RUA DR. MÁRIO MEDEIROS, 56, SALA B, COHABINAL, PARNAMIRIM, RN, 59140800

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/08/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006882EMRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5C0c2
 Impresso em: 21/09/2022 às 14:17:35 por: adapt, ip: 177.89.207.114



CONSTRUTORA
 FL. Nº 65/11



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1403824/2022

Emissão: 21/09/2022

Validade: 20/12/2022

Chave: 5C0c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Responsáveis Técnicos

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
 Registro: 2110424796
 CPF: 048.***.***-92
 Data Início: 15/06/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 31/05/2024
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: RAFAEL MOREIRA DANTAS
 CNPJ: 09.4.5.56./214-44
 Função: EMPRESÁRIO/SÓC. ADM

Aditivos

Descrição: ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 CONSOLIDADA
 Data: 30/08/2022
 Órgão de registro de empresa: JUCERN
 Protocolo: 4660219/2022

Descrição: 1ª Alteração do Ato Constitutivo Construtora Dantas e Serviços Eireli registrada na JUCERN em 23/11/2021, sob o nº 20210846917.
 Data: 23/11/2021
 Órgão de registro de empresa: JUCERN
 Protocolo: 4622737/2021

Descrição: Efetivada a Alteração contratual Nº04 - transformada Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada ? EIRELI, passando a usar a denominação social CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI- registrada em 25/08/2020 na JUCERN sob numero 24600139719

 Data: 25/08/2020
 Órgão de registro de empresa: JUCERN
 Protocolo: 4563874/2020

Descrição: ALTEROU-SE OBJETIVO SOCIAL, VALOR DO CAPITAL E RETIRADA DE SÓCIO.CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 03 - JUCERN 28/05/2019.

 Data: 28/05/2019
 Órgão de registro de empresa: JUCERN
 Protocolo: 4495060/2019



69



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1404620/2022

Emissão: 05/10/2022

Validade: 03/01/2023

Chave: A55AD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
 Registro: 2110424796
 CPF: 048.***.***-92
 Endereço: RUA CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM, RN, 59151436
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 30/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Registro: 2000051293
 CNPJ: 32.484.218/0001-55
 Data Início: 22/09/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA PTS EIRELI ME

Registro: 2000021661
 CNPJ: 12.161.390/0001-60
 Data Início: 19/04/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 17/04/2023
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA

Registro: 000006882
 CNPJ: 97.519.353/0001-34
 Data Início: 15/06/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 31/05/2024
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONST
 FL n° 61



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180211238

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2110424796

Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA

Complemento:

Cidade: **GUAMARÉ**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Nº: **S/N**

CEP: **59598000**

Contrato: **042/2018**

Valor: **R\$ 1.053.764,20**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Celebrado em: **01/08/2018**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Data da Solicitação: **03/06/2019**

Data do Atendimento:

3. Dados da Obra/Serviço

CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA

Complemento:

Cidade: **GUAMARÉ**

Data de Início: **01/08/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

Nº: **S/N**

Bairro: **DISTRITO SALINA DA CRUZ**

UF: **RN**

Código: **Não Especificado**

CEP: **59598000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR

Quantidade
8.733,74

Unidade
m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA

4.725,65

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA

1.783,00

m

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO

2.064,91

m

5. Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **03/08/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202279672**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 74Y90
Impresso em: 13/05/2022 às 17:24:01 por: , ip: 177.89.207.114



www.crea-m.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-m.org.br
Fax: (84) 4006-7201

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CONST
FL nº 88



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1347838/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180211238** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/08/2018 Baixada em: 03/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 042/2018 Celebrado em: 01/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.053.764,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO SALINA DA CRUZ
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 28/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4725.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1783.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2064.91 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR 15 - EXECUÇÃO 8733.74 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

Número da ART: **RN20190253495** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/03/2019 Baixada em: 03/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 042/2018 Celebrado em: 01/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.196.356,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO SALINA DA CRUZ
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 29/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4725.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1783.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2064.91 metro;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM PEDRA CALCÁRIA DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:56.



CONSTR
FL n° 691



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1347838/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1347838/2019

05/06/2019, 11:02

zcCbc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zcCbc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br

CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 13/05/2022, às 15:56.

CONSTRUÇÃO
 FL nº 30/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guararé/rn
 CEP: 55598-000 - CNPJ N.º 08.184.442/0001-47



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guararé RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS - LTDA.
Serviço: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PARECIDA NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ.
Local: Distrito de Salina d Cruz, Zona Rural, Guararé-RN - CEP:59598000
Licitação: **Concorrência Pública 003/2018**
Situação da Obra: **Concluída**
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guararé, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PARECIDA NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ, localizado na zona rural de Guararé - CEP:59598000, conforme ARTs de execução nº **RN20180211238** e nº **RN20190253495**, e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA 210770715-4, e ART de fiscalização nº **RN20190246006**.

Foram executados os seguintes serviços:

| ITEM | SERVIÇO | UN | PREVISTO READEQUADO |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3,00 |
| 1.2 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1,00 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | | |
| 2.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1.1 | ATERRO COM EMPRESTIMO DE PIÇARRA APOLOADO MANUALMENTE COM MACO 30KG | m³ | 165,19 |
| 2.1.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 9485,54 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019, em



[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019, em 13/05/2022, às 15:56. O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas

Certidão nº 1347838/2019
 13/05/2022, 15:56
 Chave de Impressão: zcCbc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840
 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:56.

CONSTRUTORA
 FL. nº 3/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guararé/rn
CEP 59598-000 - CNPJ N°08 184 442/0001-47



| | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 2.1.3 | COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA | m ² | 9485,54 |
| 2.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m ³ | 82,60 |
| 2.2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.2.1 | PARALELEPÍPEDO EM PEDRA CÁLCÁRIA REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. | m ² | 9485,54 |
| 2.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 0,00 |
| 2.2.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X10,5X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | m | 2290,24 |
| 2.3 | SINALIZAÇÃO | | |
| 2.3.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS | m ² | 1,28 |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS / PASSEIOS PÚBLICOS | | |
| 3.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 3.1.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m ³ | 562,66 |
| 3.1.2 | COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA | m ² | 3159,67 |
| 3.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m ³ | 64,44 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.2.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m ² | 3159,67 |
| 4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | |
| 4.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m ³ | 436,38 |
| 4.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m ³ | 436,38 |
| 4.2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL PREDIAL | | |
| 4.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 49,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 em ermitida




Certidão nº 1347838/2019
13/05/2022, 15:56

Chave de Impressão: zcCbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guararé/rn
CEP 59598-000 - CNPJ N°08 184 442/0001-47



| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 4.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 990,00 |
| 4.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0,00 |
| 4.2.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 734,18 |
| 4.2.5 | INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA E ADAPTADOR EM PVC LR OU BUJÃO ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" OU 3/4", EM RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 124,00 |
| 4.2.6 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 29,00 |
| 5 CONSTRUÇÃO DE MUROS | | | |
| 5.1 TRABALHOS EM TERRA | | | |
| 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m³ | 376,21 |
| 5.2 FUNDAÇÕES | | | |
| 5.2.1 | EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6) | m³ | 376,21 |
| 5.2.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 2,21 |
| 5.3 ALVENARIAS | | | |
| 5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 5212,92 |
| 5.4 REVESTIMENTO | | | |
| 5.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 10431,98 |
| 5.4.2 | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE | m | 153,00 |
| 5.5 ESTRUTURA | | | |
| 5.5.1 | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FÔRMAS E LANÇAMENTO | m³ | 2,46 |
| 5.6 PORTÃO | | | |
| 5.6.1 | GRADE EM METALON | m² | 24,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 em ermitida



Certidão nº 1347838/2019
13/05/2022, 15:56

Chave de Impressão: zcCbC

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn.
CEP 59598-000 - CNPJ N°08.184.442-0001-47

Guamaré

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas

Guamaré/RN, 13 de Março de 2019

Sanderon Torres de Miranda

SANDERSON TORRES DE MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Felipe Augusto Sousa Cândido

FELIPE AUGUSTO SOUSA CÂNDIDO
Eng. CIVIL - CREA 210770715-4 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 emitida em



[Handwritten signature]

Certidão nº 1347838/2019
13/05/2022, 15:56
Chave de Impressão: zcCbc

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA D.
FL. n.º 74/64



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180197099

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2110424796

Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : 000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

RUA RUA NILZA FERNANDES

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Major Sales**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Nº: **S/N**

CEP: **59945000**

Contrato: **2017.10.20.002.001**

Celebrado em: **09/01/2018**

Valor: **R\$ 447.555,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **02/09/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MAJOR SALES**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: **09/05/2018**

Previsão de término: **08/03/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO

Quantidade

Unidade

62,50

m³

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO

26,69

m³

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO

450,00

m²

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

720,25

m²

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.10.20.002CC.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

_____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **30/05/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202204310**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zzb3Y
Impresso em: 13/05/2022 às 16:53:43 por: , ip: 177.89.207.114



www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201



CONSTRUTORA
FL n. 25/14



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1367516/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180197099** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/05/2018 Baixada em: 02/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000
Contrato: 2017.10.20.002.001 Celebrado em: 09/01/2018
Valor do contrato: R\$ 447.555,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000
Data de início: 09/05/2018 Conclusão efetiva: 08/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 62.50 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 26.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 720.25 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.10.20.002CC.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1367516/2020
03/09/2020, 11:57
C237z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C237z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840



Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.



CONSTRUTORA
CONFL nº 26/16

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
CNPJ: 97.519.353/0001-34
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS
Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 2017.10.20.002CC
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA RN 211042479-6
Início da obra: 09/05/2018
Final da obra: 08/03/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA DANTAS LTDA., inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, Nº 54, Cohabinal, Parnamirim/RN, executou para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA 211042479-6**, o serviço de CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, ART de execução nº **RN20180197099** e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização Nº **RN20170139218**.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1 | | CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA | | |
| 1.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m ² | 6,00 |
| 1.1.2 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m ³ | 11,48 |
| 1.1.3 | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m ² | 720,25 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020



X



Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas




CONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 27/14

X

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1.2 | | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 1.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 97,71 |
| 1.2.2 | 79480 | ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 536,58 |
| 1.2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 296,35 |
| 1.3 | | FUNDAÇÕES | | |
| 1.3.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 5,22 |
| 1.3.2 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREAIA 1:4 | m³ | 222,31 |
| 1.3.3 | CP-458902 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014 | m³ | 14,38 |
| 1.3.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 2,65 |
| 1.4 | | ESTRUTURAS | | |
| 1.4.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3,25 |
| 1.4.2 | CP-458994 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 40MPA. AF. 01/2017. REF.: 95952- SINAPI/RN 05/2017 | m³ | 81,71 |
| 1.5 | | ALVENARIA | | |
| 1.5.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | m² | 228,83 |
| 1.6 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 1.6.1 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 4,00 |
| 1.6.5 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 73,69 |
| 1.6.6 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 26,70 |
| 1.6.7 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6,80 |
| 1.6.8 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29,65 |
| 1.6.9 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | und | 9,00 |
| 1.6.14 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 112,70 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 21660251

Página 2 de 9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em




Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1.6.15 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8,00 |
| 1.6.16 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 1.6.18 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 2,00 |
| 1.6.19 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 3,00 |
| 1.6.20 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |
| 1.6.23 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1,00 |
| 1.6.24 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,10 |
| 1.6.25 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 574,80 |
| 1.6.26 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 303,30 |
| 1.6.27 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44,40 |
| 1.6.28 | CP-2472 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: 84402 - SINAPI/RN - 05/2017 | UND | 2,00 |
| 1.6.29 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52,90 |
| 1.6.31 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 28,00 |
| 1.6.33 | 83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UND | 8,00 |
| 1.6.34 | 73783/012 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 4,00 |
| 1.6.35 | CP-2484 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA DE LED DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI/RN - 83475 - 05/2017 | UND | 8,00 |
| 1.6.36 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4,00 |
| 1.7 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |
| 1.7.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 4,00 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 2100J257

Página 3 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020, emitida em



Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte


Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.



CONSTRUTORA DA
 FL n.º 49/168

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1.7.2 | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4,00 |
| 1.7.3 | CP-03312 | PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 50MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES, REF.: S01678 ORSE-08/2016 | pt | 1,00 |
| 1.7.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1,00 |
| 1.7.5 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 60,54 |
| 1.7.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 216,83 |
| 1.7.12 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 37,25 |
| 1.7.19 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | und | 1,00 |
| 1.7.25 | CP-458996 | DISPOSITIVO DE RETORNO EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | und | 8,00 |
| 1.7.26 | CP-458997 | DISPOSITIVO DE ASPIRAR EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | und | 1,00 |
| 1.7.28 | CP-03328 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | und | 4,00 |
| 1.7.30 | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 18,00 |
| 1.7.31 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 22,00 |
| 1.7.32 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 35,00 |
| 1.7.33 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 10,00 |
| 1.7.34 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 8,00 |
| 1.7.35 | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |
| 1.7.36 | CP-2465 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN - 05/2017 | UND | 2,00 |
| 1.7.37 | CP-2466 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN-05/2017 | UND | 1,00 |


José Cristiano dos Santos
Engenheiro Civil
C.R.E.A Nº 210002512

Página 4 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020, em



[Handwritten signature]

Certidão nº 1367516/2020

13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br





CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte


Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.



CONSTRUTORA
FL. nº 20/145

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1.7.38 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 16,00 |
| 1.7.39 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 1.7.40 | CP-2467 | BOMBA COM PRÉ FILTRO PARA PISCINA PRÁTICA PF-22-M, 3,0 CV MONOFÁSICA 110/220 V. REF.: C0446 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1 | UND | 2,00 |
| 1.7.41 | CP-2468 | FILTRO PARA PISCINA DFR-30 SEM BOMBA E SEM AREIA | UND | 4,00 |
| 1.7.42 | CP-2470 | AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - EMBALAGEM COM 25KG | UND | 77,00 |
| 1.7.43 | CP-2471 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MATERIAIS DE SUÇÃO. REF.: C0441 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1 | UND | 1,00 |
| 1.7.44 | CP-2483 | RALO INOX ANTI-TURBILHÃO ENCAIXE 50mm PARA PISCINA. REF.: 89710 - SINAPI/RN - 03/2019 | UND | 4,00 |
| 1.8 | | REVESTIMENTOS | | |
| 1.8.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 726,44 |
| 1.8.2 | CP-03330 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. COPIA DA SINAPI 87532 | m ² | 21,44 |
| 1.8.3 | CP-458894 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI-RN DE 01/2014 | m ² | 705,00 |
| 1.8.4 | 89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m ² | 21,44 |
| 1.8.5 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m ² | 425,00 |
| 1.9 | | PISO | | |
| 1.9.1 | 94962 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m ² | 26,53 |
| 1.9.2 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 405,55 |
| 1.9.3 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m ² | 6,80 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573 2^o

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em





S

Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237z


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



CONSTRUTORA
 FL Nº 81/165

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1.9.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m ² | 311,06 |
| 1.9.5 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | m | 69,70 |
| 1.9.6 | 84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m ² | 32,40 |
| 1.9.7 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM | m ² | 163,53 |
| 1.9.8 | 73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM | M | 78,20 |
| 1.10 | | IMPERMEABILIZAÇÃO/ PROTEÇÃO MECÂNICA | | |
| 1.10.1 | 73753/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m ² | 425,00 |
| 1.10.2 | 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 425,00 |
| 1.10.3 | CP-459000 | REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1: 1,5, ESP. 5MM. REF.: C2110 SEINFRA-CE 024.1 | m ² | 425,00 |
| 1.11 | | ESQUADRIAS | | |
| 1.11.1 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m ² | 135,77 |
| 1.11.2 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 15,64 |
| 1.12 | | PINTURA | | |
| 1.12.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 643,23 |
| 1.12.2 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) | m ² | 302,81 |
| 1.13 | | DIVERSOS | | |
| 1.13.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 720,25 |
| 2 | | CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m ³ | 15,05 |
| 2.2 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m ³ | 0,94 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002570-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020, em




[Handwritten signature]

Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



CONSTRUÇÃO
 FL nº 20/14

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 2.3 | CP-458902 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014 | m ³ | 4,77 |
| 2.4 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 3,89 |
| 2.5 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m ² | 17,48 |
| 2.6 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m ² | 18,00 |
| 2.7 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m ² | 5,40 |
| 2.8 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,40 |
| 2.9 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7,20 |
| 2.10 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m ³ | 0,77 |
| 2.11 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 12,80 |
| 2.12 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m ² | 85,88 |
| 2.13 | CP-458894 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI-RN DE 01/2014 | m ² | 85,88 |
| 2.14 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 85,88 |
| 2.15 | 83742 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | m ² | - |
| 2.16 | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m ² | 17,48 |
| 2.17 | 74100/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 1,20 |
| 2.18 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 3,00 |
| 3 | CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO | | | |
| 3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 1,08 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 216002572-0

Página 7 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020, em



Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840



Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 16:00.

CONSTRUTORA
 FL nº 831

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 3.2 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 1,08 |
| 3.3 | CP-458902 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI/RN - 83519- JAN/2014 | M3 | 0,58 |
| 3.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 6,79 |
| 3.5 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 1,02 |
| 3.6 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 16,19 |
| 3.7 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 30,57 |
| 3.8 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 1,50 |
| 3.9 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,40 |
| 3.10 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,60 |
| 3.11 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,81 |
| 3.12 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 13,58 |
| 3.13 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014 | M2 | 38,55 |
| 3.14 | CP-458894 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14 | M2 | 38,55 |
| 3.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 66,65 |
| 3.16 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 13,58 |
| 3.17 | 74100/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 1,68 |
| 3.18 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 4,20 |

José Cristiano dos Santos
 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CPF Nº 210062572

Página 8 de 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020, em





Certidão nº 1367516/2020
 13/09/2022, 16:00

Chave de Impressão: C237z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 08 de março de 2019.


Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales


José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2
CPF Nº 210002573-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020, em



O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Certidão nº 1367516/2020
 13/05/2022, 16:00
 Chave de Impressão: C237z



CONSTRUTORIA
 FL nº 25/11



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180210531

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2110424796

Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**
RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA

CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: 59598000

Contrato: 039/2018

Celebrado em: 25/07/2018

Valor: R\$ 345.254,26

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: 17/12/2018

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO BAIXA DO MEIO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **GUAMARÉ**

UF: **RN**

CEP: 59598000

Data de Início: 25/07/2018

Previsão de término: 24/10/2018

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ**

CPF/CNPJ: 08.184.442/0001-47

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
> #5025 - PRAÇAS

1,00

obra

5. Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - CNPJ: 08.184.442/0001-47

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 218,54** Registrada em: **30/07/2018** Valor pago: **R\$ 218,54** Nosso Número: **8202278323**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 561AA
Impresso em: 13/05/2022 às 16:41:57 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-m.org.br
Tel: (84) 4006-7200

crea@crea-m.org.br
Fax: (84) 4006-7201



CONSTRUTORA D. P.
CFL nº 86/148



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1339910/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180210531** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: **30/07/2018** Baixada em: **17/12/2018**
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: **RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GUAMARÉ** UF: **RN** CEP: **59598000**
Contrato: **039/2018** Celebrado em: **25/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 345.254,26** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO BAIXA DO MEIO** Nº: S/N
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **GUAMARÉ** UF: **RN** CEP: **59598000**
Data de início: **25/07/2018** Conclusão efetiva: **24/10/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1339910/2018
19/12/2018, 15:37
B3Y06

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B3Y06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUTORA
FL nº 27/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
 CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS - LTDA
Serviço: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO
Local: Rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio, Guamaré-RN- CEP:59598000
Licitação: Concorrência pública 009/2015
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Pamamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO**, localizado na rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio/Guamaré - CEP:59598000, conforme ART de execução nº RN20180210531, e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA 2107707154.

| Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | vb | 1,00 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3,00 |
| 1.3 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 6.973,20 |
| 1.4 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 367,26 |
| 1.5 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 535,05 |
| 2 | DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | m³ | 65,08 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018, em



[Handwritten signature]

Certidão nº 1339910/2018
 13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: E3Y06
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840
 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUTOR
 FL n.º *[Handwritten number]*

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N.º08.184.442/0001-47

Guamaré
— CALDA 192 841 1000 —

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 2.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 84,35 |
| 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 144,25 |
| 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 144,25 |
| 2.5 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | m | 400,00 |
| 3 TRABALHOS EM TERRA | | | |
| 3.1 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | m³ | 490,60 |
| 3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | m³ | 119,01 |
| 3.3 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA | m³ | 1.882,73 |
| 3.4 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 2.606,40 |
| 4 FUNDAÇÕES | | | |
| 4.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m³ | 78,91 |
| 4.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 5,48 |
| 5 ESTRUTURAS | | | |
| 5.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 252,96 |
| 5.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 21,80 |
| 5.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 21,80 |
| 5.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2.071,00 |
| 5.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 588,60 |
| 5.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 20,13 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUTORA
FL nº 09/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08 184.442/0001-47

Guamaré

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 5.7 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | und | 24,00 |
| 5.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 60,90 |
| 6 ALVENARIAS | | | |
| 6.1 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m³ | 60,84 |
| 6.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | m² | 484,03 |
| 6.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 934,74 |
| 7 PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS | | | |
| 7.1 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA (INSUMO NÃO INCLUSO NO ITEM) COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO. | m² | 5.553,70 |
| 7.2 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1.3.5 (CIMENTO E AREIA) | m | 497,00 |
| 7.3 | PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP=3CM | m² | 230,48 |
| 7.4 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m² | 255,52 |
| 7.5 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | m² | 768,23 |
| 7.6 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE | m² | 159,26 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida em



[Handwritten signature]

Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840


Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUTORA
FL n° 20/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rr
CEP. 59598-003 – CNPJ N°08 184 442/0001-47

Guamaré
LABORATÓRIO

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 7.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m ² | 113,79 |
| 7.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m ² | 255,52 |
| 7.9 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | m ² | 75,13 |
| 7.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PEDRA ANTIQUA AMARELA 20x20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:4 | m ² | 38,84 |
| 7.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | m ² | |
| 7.12 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM | m ² | 91,29 |
| 7.13 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m ² | 780,13 |
| 7.14 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m ² | 2.341,92 |
| 7.15 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 | m ² | 2.341,92 |
| 7.16 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO | m ² | 37,50 |
| 7.17 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, I = 15 CM, E = 2CM | m | 19,70 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUTORA
FL n° 91/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59590-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
— LUGAR VERDE —

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 7.18 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | m ² | 29,00 |
| 7.19 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPAÇADAS 50CM | m ² | 106,34 |
| 7.20 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m ² | 65,00 |
| 8 COBERTURA | | | |
| 8.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS | m ² | 67,23 |
| 8.2 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m ² | 67,23 |
| 8.3 | EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 32,40 |
| 8.4 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 15,60 |
| 8.5 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | m | |
| 8.6 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL. | m | 74,70 |
| 8.7 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | m | 35,50 |
| 8.8 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | |
| 8.9 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m ² | 214,65 |
| 8.10 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA | m ² | |
| 8.11 | COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR DE 8MM, INCLUSIVE INSTALACAO | m ² | 26,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUÇÃO
FL. nº 92/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
CADA VEZ MELHOR

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 8.12 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m² | 214,65 |
| 8.13 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | m | 36,60 |
| 8.14 | CARAMANCHÃO EM MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 2,00 |
| 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 9.1 | PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | und | 28,00 |
| 9.2 | TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 48,20 |
| 9.3 | CURVA CURTA 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 16,00 |
| 9.4 | JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P | und | 18,00 |
| 9.5 | TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P | m | 26,60 |
| 9.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P | m | 116,70 |
| 9.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 10,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08 184 442/0001-47

Guamaré
— CEARA —

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 9.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 6,00 |
| 9.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 8,00 |
| 9.10 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014* | und | 2,00 |
| 9.11 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL | m | 102,80 |
| 9.12 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | und | 11,00 |
| 9.13 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1*) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 12,00 |
| 9.14 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 9.15 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | und | 10,00 |
| 9.16 | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P | und | 11,00 |
| 9.17 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 6,00 |
| 9.18 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 12,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840


Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUTOR
FL. n.º 94



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
- CEARÁ -

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 9.19 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL | und | 4,00 |
| 9.20 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 27,65 |
| 9.21 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P | und | 6,00 |
| 9.22 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | m² | 2,33 |
| 9.23 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P | m | 8,90 |
| 9.24 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1 500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | und | 2,00 |
| 9.25 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | und | 5,00 |
| 9.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1.4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | und | 16,00 |
| 9.27 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 14,00 |
| 9.28 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1,60 |
| 9.29 | BARRA DE APOIO RETA, 40CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | und | 9,00 |
| 9.30 | BARRA DE APOIO RETA, 80CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | und | 6,00 |
| 9.31 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA; FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 |

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018, em



[Handwritten signature]

Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUTORA
FL. n.º 95/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré, RN
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
Cidade Viver

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 9.32 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | und | |
| 9.33 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | und | 1,00 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 10.1 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | |
| 10.2 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4". COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 60,00 |
| 10.3 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 60,00 |
| 10.4 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 20,00 |
| 10.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5,00 |
| 10.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 100A EM POSTE DE CONCRETO | und | 1,00 |
| 10.7 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 150,00 |
| 10.8 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1.260,00 |
| 10.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 382,00 |
| 10.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 471,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018.



[Assinatura]

Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUTOR
FL nº 96




PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / Centro / Guamaré/RS
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3.129,90 |
| 10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 443,90 |
| 10.13 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 146,10 |
| 10.14 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 258,70 |
| 10.15 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 26,40 |
| 10.16 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 32,00 |
| 10.17 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10,00 |
| 10.18 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 |
| 10.19 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 10.20 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 23,00 |
| 10.21 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20,00 |
| 10.22 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 58,00 |
| 10.23 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16,00 |
| 10.24 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | und | 2,00 |
| 10.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20,00 |
| 10.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
 CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 10.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3,00 |
| 10.28 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | und | |
| 10.29 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | und | 8,00 |
| 10.30 | SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | und | |
| 10.31 | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 20A | und | |
| 10.32 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | und | |
| 10.33 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SEM LAMPADA E SEM REATOR) | und | |
| 10.34 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 |
| 10.35 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 15,00 |
| 10.36 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 6,00 |
| 10.37 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W | und | 32,00 |
| 11 | ESQUADRIAS | | |
| 11.1 | PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS | und | 12,00 |
| 11.2 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | und | 2,00 |
| 11.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | und | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 1339910/2018
 13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA
 FL n° 98/11

[Handwritten initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP 59599-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré

| | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 11.4 | PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS | m ² | 3,36 |
| 11.5 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | m ² | 10,89 |
| 11.6 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m ² | |
| 11.7 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m ² | |
| 11.8 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m ² | 26,92 |
| 11.9 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 15,00 |
| 11.10 | TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" | und | 25,00 |
| 11.11 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | und | 11,00 |
| 11.12 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m ² | 58,40 |
| 11.13 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m ² | 3,00 |
| 12 | PINTURA | | |
| 12.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | m ² | 149,10 |
| 12.2 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m ² | 10,00 |
| 12.3 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m ² | 800,18 |
| 12.4 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_08/2014 | m ² | 106,34 |
| 12.5 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014 | m ² | 1 695 88 |
| 12.6 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO. AF_06/2014 | m ² | 106,34 |
| 12.7 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m ² | |
| 12.8 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m ² | 55,02 |
| 12.9 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m ² | 112,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



CONSTRUTORA D.
FL n 99/148



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
CADA VAL REDEM

| | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 12.10 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIVO). | m² | 1.224,92 |
| 12.11 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES | m² | 812,12 |
| 12.12 | APLICAÇÃO MANUAL DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA | m² | 83,58 |
| 12.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 895,70 |
| 12.14 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 2.572,48 |
| 13 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | | |
| 13.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5,00 |
| 13.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 5,00 |
| 14 | DIVERSOS | | |
| 14.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 19,20 |
| 14.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 906,44 |
| 14.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | m | 31,00 |
| 14.4 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 34,44 |
| 14.5 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | m | 2,15 |
| 14.6 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | und | 1,00 |
| 14.7 | TRAVÉ DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY | und | 2,00 |
| 14.8 | CESTO P/LIXO COLETA SELETIVA CX C/4 UM. | und | |
| 14.9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 7.748,00 |
| 14.10 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 33,95 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018
13/05/2022, 15:53

Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:53.



FL n° 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tiburcio, 923 - centro - guararé - rs
 CEP 99098 000 - CNPJ N° 08 184 442-0001-47

Guararé

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 14.11 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0.3MM NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 12,80 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto readequado aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guararé RN, 04 de Dezembro de 2018.

Edvan Dantas de Araújo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Felipe Augusto Souza Cândido

Eng. Civil - CREA 2107707154 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
 13/05/2022, 15:53
 Chave de Impressão: B3Y06

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20200353643

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2118716974

Registro: 2118716974RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**

Registro : 000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

CPF/CNPJ: 10.877.412/0005-91

RODOVIA RN 233, KM 02

Nº: 999

Complemento:

Bairro: **LAGOA DO CLEMENTINO**

Cidade: **APODI**

UF: **RN**

CEP: 59700000

Contrato: **072/2020-PROAD/IFRN**

Celebrado em: **20/07/2020**

Valor: **R\$ 341.108,44**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **29/03/2022**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA RN 233, KM 02

Nº: 999

Complemento:

Bairro: **LAGOA DO CLEMENTINO**

Cidade: **APODI**

UF: **RN**

CEP: 59700000

Data de Início: **05/08/2020**

Previsão de término: **05/02/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE**

CPF/CNPJ: 10.877.412/0005-91

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 16 - Execução | | |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA | 366,80 | m2 |
| 49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA | 429,95 | m2 |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 18,93 | m3 |
| 49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS | 254,61 | m2 |
| 4 - Concepção | | |
| 80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 341,55 | m2 |

5. Observações

Execução dos serviços de Construção de dois blocos de salas, contendo 02 (duas) salas de aula em cada um deles, com capacidade média de 40 (quarenta) alunos em cada sala e implantação de acessibilidade com corrimãos/guarda corpos e piso podotátil.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D058z
Impresso em: 13/05/2022 às 18:44:18 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br

cream@crea-rn.org.br

Tel: (84) 4006-7200

Fax: (84) 4006-7201



CONSTRUTORA
FL n.º 102/11



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

**ART Obra/Serviço
Nº RN20200353643**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 106.911.344-13

_____ de _____ de _____
Local data

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE - CNPJ: 10.877.412/0005-91

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94 Registrada em: 01/09/2020 Valor pago: R\$ 233,94 Nosso Número: 8203103531

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D058z
Impresso em: 13/05/2022 às 18:44:18 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-m.org.br
Fax: (84) 4006-7201



CONSTRUTORA DA
FL nº 103/168



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1394543/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO**
Registro: **2118716974RN** RNP: **2118716974**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200353643** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/09/2020 Baixada em: 29/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

Endereço do contratante: RODOVIA RN 233, KM 02 Nº: 999
Complemento: Bairro: LAGOA DO CLEMENTINO
Cidade: APODI UF: RN CEP: 59700000

Contrato: 072/2020-PROAD/IFRN Celebrado em: 20/07/2020
Valor do contrato: R\$ 341.108,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RN 233, KM 02 Nº: 999
Complemento: Bairro: LAGOA DO CLEMENTINO
Cidade: APODI UF: RN CEP: 59700000

Data de início: 05/08/2020 Conclusão efetiva: 05/02/2021

Finalidade:
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 429.95 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.93 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 366.80 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 254.61 metro quadrado; 4 - Concepção ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 341.55 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de Construção de dois blocos de salas, contendo 02 (duas) salas de aula em cada um deles, com capacidade média de 40 (quarenta) alunos em cada sala e implantação de acessibilidade com corrimãos/guarda corpos e piso podotátil.

Número da ART: **RN20220493653** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/03/2022 Baixada em: 30/03/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

Endereço do contratante: RODOVIA RN 233, KM 02 Nº: 999
Complemento: Bairro: LAGOA DO CLEMENTINO
Cidade: APODI UF: RN CEP: 59700000

Contrato: 072/2020-PROAD/IFRN Celebrado em: 20/07/2020
Valor do contrato: R\$ 22.108,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RN 233, KM 02 Nº: 999
Complemento: Bairro: LAGOA DO CLEMENTINO
Cidade: APODI UF: RN CEP: 59700000

Data de início: 06/02/2021 Conclusão efetiva: 05/04/2021

Finalidade:
Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **10.877.412/0005-91**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 429.95 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.93 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 366.80 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 254.61 metro quadrado; 4 - Concepção ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 341.55**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1394543/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

quadrado;

Observações

Referente ao aditivo de preços e prazos da Execução dos serviços de Construção de dois blocos de salas, contendo 02 (duas) salas de aula em cada um deles, com capacidade média de 40 (quarenta) alunos em cada sala e implantação de acessibilidade com corrimãos/guarda corpos e piso podotátil.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes das ARTs de nºs RN20200353643 e RN20220493653, não sendo contemplado neste registro o item 13.2 'Instalação de condicionador de ar tipo high wall de 24.000 Btu/h', por se tratar de atividade não contemplada pelas atribuições do profissional

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1394543/2022

05/04/2022, 09:20

2ZBDB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2ZBDB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.

CONSTRUTORA D.
 FL nº 105/161



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
 GRANDE DO NORTE
 RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.
 CEP:59700-000

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 97.519.353/0001-34, CREA – 6882, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, 54, Cohabinal, Parnamirim/RN, executou e concluiu executou sob a Responsabilidade Técnica do Eng. Civil, Raniery Alves de Oliveira Filho, CREA 2118716974RN, os serviços abaixo descritos, para o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, inscrita no CNPJ: 10.877.412/0005-91, neste ato representada pelo Diretor do Campus Apodi e a Responsável Técnica pela Fiscalização, a Sra. Tereza Catrina Ferreira Fernandes, Engenheira Civil, CREA nº 2118242859.

Modalidade da Licitação: Regime Diferenciado de Contratações Nº 01/2020.

Objeto: Construção de salas de aula e adequação de acessibilidade no IFRN Campus Apodi.

Endereço da Obra: Rodovia RN 233, KM 02, Número 999, Lagoa do Clementino, Apodi RN, CEP 59700-000.

Detalhamento orçamentário: Natureza de Despesa 449051.

Empresa Contratada: Construtora Dantas LTDA CNPJ Nº 97.519.353.0001-34.

Contrato nº: 072/2020 – PROAD/IFRN.

ART Execução e Projeto: RN20200353643 e RN20220493653.

Período do serviço: 05/08/2020 a 05/04/2021.

ART fiscalização: RN20200347392 e RN20210384554

Valor: R\$ 363.217,02 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e dezessete reais e dois centavos).


| ITEM | SERVIÇO | UN | QUANT. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1 | PROJETOS | | |
| 1.1 | Elaboração do projeto estrutural conforme as recomendações das normas vigentes, com especificações, listagem de materiais/quantitativos, ART e em mídia | UT | 120,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | | |

Handwritten signatures

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022, em



Certidão nº 1394543/2022
 13/05/2022, 18:39
 Chave de Impressão: Z2BDB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.



CONSTRUTORA D.
 FL nº 106/198

Handwritten signature



INSTITUTO
FEDERAL
do Rio Grande do Norte

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.
CEP:59700-000

| | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 2.1 | Regularização de obra (taxas diversas). | und | 1,00 |
| 2.2 | Administração local da obra para cronograma de 6 meses, em conformidade com o Acórdão nº 2.622/2013, com variação da taxa entre 3,49% e 8,87%. | % | 1,00 |
| 2.3 | Placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado 22, conforme padrão IFRN. | M2 | 3,00 |
| 2.4 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 100,00 |
| 2.5 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,0m - 2 utilizações. | M | 341,55 |
| 2.6 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 20 cm) com trator de esteiras. | M2 | 100,00 |
| 2.7 | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m3. | M3 | 12,00 |
| 2.8 | Transporte de entulho c/caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada até 1,0km. | M3 | 12,00 |
| 2.9 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. | M2 | 5,00 |
| 2.10 | Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. | M2 | 7,00 |
| 2.11 | Demolição de piso, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. | M2 | 120,00 |
| 3 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. | M3 | 29,93 |
| 3.2 | Reaterro manual apiloado com soquete. | M3 | 7,60 |
| 3.3 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. | M3 | 100,78 |
| 3.4 | Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas ou blocos de coroamento, espessura de 5 cm. | M2 | 7,24 |
| 3.5 | Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espera de pilar, Fck=25Mpa, inclusive forma, escoramento, lançamento, ensaio de resistência à compressão e teste slump. | m3 | 15,24 |
| 3.6 | Embasamento com pedra argamassada, utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:4. | M3 | 19,15 |
| 3.7 | Alvenaria embasamento e=20cm com bloco de concreto | M3 | 5,90 |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | |
| 4.1 | Execução de estruturas de concreto armado (pilar, viga e laje) convencional, para edificação institucional térrea, Fck = 25 Mpa, inclusive ensaio de resistência à compressão e teste slump. | M3 | 13,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022, em



Certidão nº 1394543/2022
13/05/2022, 18:39
Chave de Impressão: 2ZBDB
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.



CONSTRUTORA
FL nº 102/16



INSTITUTO
FEDERAL
do Rio Grande do Norte

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.
CEP:59700-000

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 4.2 | Laje pré-fabricada, treliçada para forro, sobrecarga 100Kgf/m ² , inclusive vigotas, bloco EPS, armadura negativas e capeamento de 5 cm com concreto Fck >= 25 Mpa e escoramento com pé direito simples. | m2 | 254,61 |
| 4.3 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF12/2015 | kg | 727,24 |
| 5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO / DIVISÓRIA / COBOGÓ | | |
| 5.1 | Alvenaria de vedação de blocos de tijolos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm), de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 440,51 |
| 5.2 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço | M | 119,70 |
| 5.3 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5m de comprimento. | M | 56,00 |
| 5.4 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,50m de vão. | M | 56,00 |
| 5.5 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | M | 4,80 |
| 6 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | |
| 6.1 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 90 x 210cm, espessura 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | UN | 4,00 |
| 6.2 | Mola aérea fecha porta, para portas com largura até 110cm - fornecimento e montagem. | un | 4,00 |
| 6.3 | Contramarco de aço, fixação com argamassa. | M | 139,20 |
| 6.4 | Janela de alumínio de correr, com 02 folhas com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco - fornecimento e instalação. | M2 | 36,96 |
| 6.5 | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm. | M2 | 1,96 |
| 6.6 | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25 x 4,8mm. | M2 | 26,40 |
| 7 | COBERTURA | | |
| 7.1 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. | M2 | 254,61 |
| 7.2 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados até 2 águas para telha cerâmica capa canal, incluso transporte vertical. | M2 | 366,80 |
| 7.3 | Telhamento com tela cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, inclusive transporte vertical. | M2 | 366,80 |
| 7.4 | Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). | M | 41,40 |
| 7.5 | Rufo em placa de concreto armado l = 0,34 m | m | 107,40 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022, emitida em



Certidão nº 1394543/2022
13/05/2022, às 18:39

Chave de Impressão: 2ZBDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.



CONSTRUTORA
FL n.º 108/1



INSTITUTO
FEDERAL
do Rio Grande do Norte

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.
CEP:59700-000

| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 8.1 | Ponto de tomada incluindo tomada, 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. | UN | 56,00 |
| 8.2 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). | UN | 30,00 |
| 8.3 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 02 lâmpadas tubulares de 18w - fornecimento e instalação. | UN | 30,00 |
| 8.4 | Disjuntor mopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação | UN | 4,00 |
| 8.5 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação | UN | 10,00 |
| 8.6 | Disjuntor mopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação | UN | 8,00 |
| 8.7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |
| 8.8 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento 100A trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | UN | 2,00 |
| 8.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm ² , antichama, 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | M | 0,00 |
| 8.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 4mm ² , antichama, 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | M | 250,00 |
| 8.11 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | M | 50,00 |
| 8.12 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm, para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | M | 50,00 |
| 8.13 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN = 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | M | 50,00 |
| 8.14 | Eletroduto rígido roscável, pvc, DN = 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. | M | 200,00 |
| 8.15 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4 x 0,4 x 0,4m. | UN | 5,00 |
| 8.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 1100,00 |
| 9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | | |
| 9.1 | Extintor incêndio água-pressurizada 10L, inclusive suporte de parede, carga completa, fornecimento e colocação | UN | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022 emitida



Certidão nº 1394543/2022
13/05/2022, 18:39

Chave de impressão: 22BDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 18:39.



CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 100/148



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.
CEP:59700-000

| | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 9.2 | Extintor de PQS 4 kg - fornecimento e instalação. | UN | 2,00 |
| 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E BASES | | |
| 10.1 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 02 demãos. | M2 | 113,72 |
| 11 | REVESTIMENTOS | | |
| 11.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. | M2 | 390,48 |
| 11.2 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400L | M2 | 237,04 |
| 11.3 | Chapisco aplicado em alvenaria, com presença de vãos, e estruturas de concreto de fachada (inclusive balancim ou andaime), com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. | M2 | 369,06 |
| 11.4 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | 216,00 |
| 11.5 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, com tela de aço galvanizada para alvenaria, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos (inclusive balancim ou andaime), espessura de 25mm. | M2 | 49,38 |
| 11.6 | Reboco ou massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | 161,13 |
| 11.7 | Reboco ou massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | M2 | 237,04 |
| 11.8 | Reboco ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, com tela de aço galvanizada para alvenaria, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos (inclusive balancim ou andaime), espessura 35mm. | M2 | 304,80 |
| 11.9 | Revestimento cerâmico para parede 9,5 x 9,5 cm, colorido, aplicado com argamassa industrializada AC II, rejuntado. | m2 | 14,60 |
| 11.10 | Revestimento cerâmico para parede 9,5 x 9,5 cm, branco, aplicado com argamassa industrializada AC II, rejuntado. | m2 | 240,34 |
| 11.11 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura = 5cm. | M2 | 443,98 |
| 11.12 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas, sobre laje, aderido, espessura 3 cm. | M2 | 323,98 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022 em ermitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 1394543/2022
13/05/2022, 18:39

Chave de Impressão: 22BDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.
CEP:59700-000

| | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 11.13 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45 x 45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² . | M2 | 323,98 |
| 11.14 | Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0 cm. | M | 3,60 |
| 12 | PINTURA | | |
| 12.1 | Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. | M2 | 315,24 |
| 12.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes internas, uma demão. | M2 | 161,13 |
| 12.3 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. | M2 | 237,04 |
| 12.4 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. | M2 | 315,24 |
| 12.5 | Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. | M2 | 161,13 |
| 12.6 | Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. | M2 | 237,04 |
| 12.7 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes internas, duas demãos | M2 | 161,13 |
| 12.8 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em tetos, duas demãos | M2 | 237,04 |
| 12.9 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, uma cor. | M2 | 315,24 |
| 12.10 | Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos. | M2 | 15,12 |
| 12.11 | Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos. | M2 | 31,00 |
| 12.12 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi. | m2 | 87,26 |
| 13 | EQUIPAMENTOS (BDI = 10,89%) | | |
| 13.1 | Ar condicionado split inverter, hi wall (parede) 24.000 Btu/ h, ciclo frio, 60 Hz, monofásico 220 V, classificação energética A - selo procel, gás HFC, controle sem fio. | UN | 8,00 |
| 13.2 | Instalação de condicionador de ar tipo high wall de 24.000 Btu/h. | un | 8,00 |
| 14 | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO | | |
| 14.1 | Piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado. | m2 | 31,00 |
| 14.2 | Piso em placas de concreto armado 50 x 50 cm, assentado com nata de cimento, inclusive base de regularização com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, espessura = 3 cm. | M ² | 120,00 |
| 14.3 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 21,65 |
| 15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 15.1 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") | m | 15,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022 emitida



Certidão nº 1394543/2022
13/05/2022, 18:39

Chave de Impressão: 2ZBDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
 GRANDE DO NORTE
 RN 233, KM 02, Nº 999, Bairro Chapada do Apodi, Apodi/RN.
 CEP:59700-000

| | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 15.2 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2", espaçados de 1,20m, travessa superior de 2", gradil formado por barras chatas em ferro de 32 x 4,8mm, fixado com chumbador mecânico. | M | 117,00 |
| 15.3 | Limpeza geral da obra. | m2 | 461,54 |
| 15.4 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | m | 39,90 |

Apodi/RN, 30 de março de 2022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1394543/2022, em 05/04/2022 emitida em



Catrina Ferreira Fernandes
 Catrina Ferreira Fernandes
 Engenheira Civil
 Fiscal de obras
 CREA: 2118242859RN
 CPF: 06500632443

Bruno Jeferson Leocadio Alaineardk Silveira Oliveira
 Bruno Jeferson Leocadio Alaineardk
 Silveira Oliveira
 Diretor de Administração
 CPF: 06438740462
 Bruno Jeferson L. A. S. Oliveira
 Diretor de Administração
 IFRN Campus Apodi
 Portaria 1560/2017-Reitoria/IFRN

[Handwritten signature]

Certidão nº 1394543/2022
 13/05/2022, 18:39
 Chave de Impressão: 22BDB

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 7 folhas



CONSTRUTORA DANTA
 12/11/2022



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180172573

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2110424796
Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Registro : 2000021661-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**
RUA Praça 9 de julho
Complemento:
Cidade: **Afonso Bezerra**

Bairro: **centro**
UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**
Nº: **37**
CEP: **59510000**

Contrato: **001/2017**

Celebrado em: **23/11/2017**

Valor: **R\$ 292.574,95**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **29/10/2018**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Afonso Bezerra**

UF: **RN**

CEP: **59510000**

Data de Início: **24/11/2017**

Previsão de término: **24/04/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra**

CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1 - DIRETA | | |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS | 3.360,00 | m ² |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM | 3.360,00 | m ² |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR | 3.011,00 | m ² |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM | 3.011,00 | m ² |

5. Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO BRIPAR DA RUA: BALTAZAR DE ROCHA BEZERRA E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS SEGUINTE RUAS: DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 067/2017.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

data

Prefeitura municipal de Afonso Bezerra - CNPJ: 08.294.688/0001-71

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 218,54** Registrada em: **19/01/2018** Valor pago: **R\$ 218,54** Nosso Número: **8202014459**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D2Zza
Impresso em: 13/05/2022 às 17:23:17 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201



CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 113/148



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1337900/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180172573** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/01/2018 Baixada em: 29/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**
Endereço do contratante: RUA Praça 9 de julho Nº: 37
Complemento: Bairro: centro UF: RN CEP: 59510000
Cidade: Afonso Bezerra
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 23/11/2017
Valor do contrato: R\$ 292.574,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59510000
Complemento: Cidade: Afonso Bezerra
Data de início: 24/11/2017 Conclusão efetiva: 24/04/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 08.294.688/0001-71
Proprietário: Prefeitura municipal de Afonso Bezerra

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3011.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR 15 - EXECUÇÃO 3011.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO BRIPAR DA RUA: BALTAZAR DE ROCHA BEZERRA E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS SEGUINTE RUAS: DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 067/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1337900/2018
30/10/2018, 14:41
YZwW8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZwW8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



Impresso em: 13/05/2022, às 15:52.



CONSTRUTORA L.
FL nº 114/148



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Praça - C.ª de Junho, 57, Centro, Cep: 57.210-000
 Cnpj: 08.294.688/0001-71



ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Luis Afonso Bezerra-RN
Contratada: CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.
Serviço: RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO, PELO MÉTODO CONVENCIONAL E BRIPAR, NAS RUAS BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN
Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.
Licitação: TOMADA DE PREÇO 067/2017
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Pedro Travessa de Souza, CPF:807.244.264-34

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.**, inscrita sob o CNPJ Nº 12.161.390.0001-60, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Praça cívica 9 de junho, 94, no Bairro Centro, Município de Afonso Bezerra - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, inscrita com CNPJ 08.294.688/0001-71, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO, PELO MÉTODO CONVENCIONAL E BRIPAR, NAS RUAS BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN**, localizada em diversas ruas, conforme ART de execução nº RN20180172573 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Luiz Felipe da Silva Felix, CREA 211502546-6 sob ART de fiscalização nº RN20180191435.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|
| RUÁ BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA | | | |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6,00 |
| 2.0 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO | m² | 3.184,00 |
| 2.2 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M | m | 532,00 |

Luiz Felipe da Silva Felix
 Engenheiro Civil
 CREA RN: 211502546-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 emitida



Certidão nº 1337900/2018
 13/05/2022, 15:52
 Chave de Impressão: YzwW8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Praça - Cidreira, 8 de Junho, 37, Centro, Cep: 55.219-000
CNPJ Nº 08.139.428/0001-79



| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 2.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT | m³ | 955,00 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, | | |
| 3.1 | REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m² | 3.184,00 |
| 3.2 | REASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA COM APROVEITAMENTO DA PEDRA | m | 532,00 |
| 4.0 | PINTURA | | |
| 4.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 224,00 |
| RUA DOM PEDRO II. | | | |
| 1.0 | RETIRADAS E TRABALHOS EM TERRA | | |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT | m³ | 468,00 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 1.553,00 |
| 2.2 | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | m | 450,00 |
| 3.0 | PINTURA | | |
| 3.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 193,00 |
| RUA TRAVESSA BIBIANO BEZERRA | | | |
| 1.0 | RETIRADAS E TRABALHOS EM TERRA | | |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT | m³ | 574,00 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 1.912,00 |
| 2.2 | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | m | 466,00 |
| 3.0 | PINTURA | | |
| 3.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 200,00 |

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;

Liz Felipe da Silva Felix
Engenheiro (CRM)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018



Certidão nº 1337900/2018
13/05/2022, 15:52

Chave de Impressão: YZwWB

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEPOSSO BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua - Chica, 9 do Jardim, 57, Centro, CEP: 59.316-000
CNPJ Nº 08.221.449/0001-71



- 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 - 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Afonso Bezerra/RN, 29 de Outubro de 2018.


 José Gilvan Bezerra Avelino
 Secretário de Obras


 Luiz Felipe da Silva Felix
 Engenheiro Civil
 CREA RN 211502546-6
 Eng. Civil – CREA RN 211502546-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 emitida




Certidão nº 1337900/2018
 13/05/2022, 15:52

Chave de Impressão: YZwW8

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas






 CONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 12/148



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20190296801

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2118716974
Registro: 2118716974RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**

Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**
RUA PALÁCIO FRANCISCO PINTO
Complemento:
Cidade: **APODI**

Bairro: **CENTRO**
UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.349.011/0001-93**
Nº: **56**
CEP: **59700000**

Contrato: **08100001/2019**

Celebrado em: **08/10/2019**

Valor: **R\$ 188.616,98**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **19/12/2019**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ANTONIO TARGINO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **SOLEDADE**

Cidade: **APODI**

UF: **RN**

CEP: **59700000**

Data de Início: **10/10/2019**

Previsão de término: **08/03/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**

CPF/CNPJ: **08.349.011/0001-93**

4. Atividade Técnica

| | Quantidade | Unidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1 - DIRETA | | |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS | 4.160,00 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM | 4.160,00 | m² |
| 15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO | 1.061,87 | m |

5. Observações

SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE PELO MÉTODO CONVENCIONAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 106.911.344-13

Local de data de

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI - CNPJ: 08.349.011/0001-93

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A7xcz
Impresso em: 13/05/2022 às 18:45:26 por: , ip: 177.89.207.114



www.crea-m.org.br
Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-m.org.br
Fax: (84) 4006-7201



CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 118/168



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

**ART Obra/Serviço
Nº RN20190296801**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

Valor da ART: R\$ 226,50 Registrada em: 23/10/2019 Valor pago: R\$ 226,50 Nosso Número: 8202787657

e

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A7xcz
Impresso em: 13/05/2022 às 18:45:27 por: , ip: 177.89.207.114



www.crea-rn.org.br cream@crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200 Fax: (84) 4006-7201



CONSTRUTORA
FL nº 119/148



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1356913/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RANIERY ALVES DE OLIVEIRA FILHO**
Registro: **2118716974RN** RNP: **2118716974**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20190296801** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/10/2019 Baixada em: 19/12/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI** CPF/CNPJ: **08.349.011/0001-93**
Endereço do contratante: **RUA PALÁCIO FRANCISCO PINTO** Nº: 56
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **APODI** UF: **RN** CEP: **59700000**
Contrato: **08100001/2019** Celebrado em: **08/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 188.616,98** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
Endereço da obra/serviço: **RUA ANTONIO TARGINO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SOLEDADE**
Cidade: **APODI** UF: **RN** CEP: **59700000**
Data de início: **10/10/2019** Conclusão efetiva: **08/03/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI** CPF/CNPJ: **08.349.011/0001-93**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 4160.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 4160.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 1061.87 metro;**

Observações

SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE PELO MÉTODO CONVENCIONAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

Informações Complementares

- O atestado e as planilhas estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1356913/2019
20/12/2019, 14:22
c7C3a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c7C3a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 18:36.



CONSTRUTORA DANTAS
FLNº 120/148



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
 CNPJ Nº 08.149.011/0001-93
 Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP 59700-000 – Apodi – RN

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE EM APODI/RN.
 LOCAL: RUA ANTÔNIO TARGINO - DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN
 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 003/201 CONTRATO Nº 08100001/2019
 CONTRATADA: CONSTRUTORA DANTAS LTDA (CNPJ: 97.519.353/0001-34)
 SITUAÇÃO DA OBRA: CONCLUÍDA INÍCIO DA OBRA: 10/10/2019
 TÉRMINO DA OBRA: 16/12/2019


Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Apodi (CNPJ 08.349.011/0001-93), sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Raniery Alves de Oliveira Filho, CREA nº 211871697-4, o serviço de **PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO MUSEU ARQUEOLÓGICO LAJEDO DE SOLEDADE EM APODI/RN**, conforme ART de execução nº RN20190296801 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheira Paula Kalyne Silveira Souza, CREA 211568107-0 conforme ART de fiscalização nº RN20190297022. Os serviços atestados estão discriminados conforme quadro de quantitativos abaixo.

| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M² | 6,00 |
| 2.0 | RUA ANTONIO TARGINO (LADO A) | | | |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 2.1.1 | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | M² | 1.634,68 |
| 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 2.2.1 | 93358 | Escavação manual de valas | M³ | 21,00 |
| 2.2.2 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | M² | 1.634,68 |
| 2.2.3 | 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. | M³ | 70,05 |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 2.3.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | M | 466,55 |

PAULA KALYNE S. SOUZA
 CREA nº 211568107-0

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1356913/2019, em 20/12/2019 em



Certidão nº 1356913/2019
 13/05/2022, 18:36
 Chave de Impressão: c7C3a
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 3 folhas



CONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 121/108




ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
 CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
 Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 2.3.2 | CUMP. 01 | Pavimento em paralelepípedo (pedra calcária) sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²) | M ² | 1.634,68 |
| 2.3.3 | 83693 | Caiação em meio fio | M ² | 0,00 |
| 3.0 | RUA ANTONIO TARGINO (LADO B) | | | |
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 3.1.1 | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | M ² | 1.634,68 |
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 3.2.1 | 93358 | Escavação manual de valas | M ³ | 19,22 |
| 3.2.2 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | M ² | 1.634,68 |
| 3.2.3 | 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. | M ³ | 70,05 |
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 3.3.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | M | 427,09 |
| 3.3.2 | COMP. 01 | Pavimento em paralelepípedo (pedra calcária) sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²) | M ² | 1.634,68 |
| 3.3.3 | 83693 | Caiação em meio fio | M ² | 0,00 |
| 4.0 | ENTRADA DO LAJEDO DE SOLEDADE | | | |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 4.1.1 | 78472 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | M ² | 759,68 |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | | | |
| 4.2.1 | 93358 | Escavação manual de valas | M ³ | 4,07 |
| 4.2.2 | 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | M ² | 759,68 |
| 4.2.3 | 94342 | Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. | M ³ | 13,55 |

Página 2 de 3

PAULA KALYNE S. SOUZA
 CREA nº 211568107-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1356913/2019, em 20/12/2019 emitida



Certidão nº 1356913/2019
 13/05/2022, 18:36

Chave de Impressão: C7C3a

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 3 folhas



INSTRUTORA DANTAS
 EL nº 122418



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
 CNPJ Nº 08.349.011/0001-93
 Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN


| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 4.3.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | M | 90,35 |
| 4.3.2 | COMP. 01 | Pavimento em paralelepípedo (pedra calcária) sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2) | M² | 759,68 |
| 4.3.3 | 83693 | Caiçação em meio fio | M² | 0,00 |


Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto contratado e suas alterações;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra;
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Apodi/RN. 16 de dezembro de 2019.


 ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
 Prefeito Municipal
 CPF: 061.599.814-39


 PAULA KALYNE SILVEIRA SOUZA
 Engenheira Civil
 CREA nº 211568107-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1356913/2019, em 20/12/2019 emitida



Certidão nº 1356913/2019
 13/05/2022, às 18:36

Chave de Impressão: c7C3a

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 3 folhas

Página 3 de 3





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20170132253

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2110424796
Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**
RUA RUA NILZA FERNANDES
Complemento:
Cidade: Major Sales

Bairro: **CENTRO**
UF: **RN**

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11
Nº: S/N
CEP: 59945000

Contrato: 001/2017
Valor: **R\$ 93.677,33**

Celebrado em: 19/05/2017
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: 06/09/2017

Data do Atendimento: 13/09/2017

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **RN**

Nº: S/N

Cidade: Major Sales

CEP: 59945000

Data de Início: 12/06/2017

Previsão de término: 28/03/2018

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: Não Especificado

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES

Quantidade

1,00

Unidade

obra

5. Observações

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 214,82**

Registrada em: 03/07/2017

Valor pago: **R\$ 214,82**

Nosso Número: 8201763798

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dw0A6
Impresso em: 13/05/2022 às 17:25:23 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7200

crearn@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201



CONSTRUTORA DANTAS
FL n 124/148



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1320008/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170132253** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/07/2017 Baixada em: 06/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59945000
Cidade: Major Sales
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 19/05/2017
Valor do contrato: R\$ 93.677,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59945000
Cidade: Major Sales
Data de início: 12/06/2017 Conclusão efetiva: 28/03/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1320008/2017
15/09/2017
AwdYb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AwdYb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:47.



CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 125/148

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA
Local: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.22.001TP
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA**, localizada na Rua Francisco André de Moraes, - Zona Urbana-Major Sales/RN, conforme ART de execução nº RN20170132253 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170145563.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 emitida



DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 01 | | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 0,00 |
| 1.2 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m2 | 8,25 |
| 1.3 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 6,91 |
| 2 | | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 64,20 |
| 2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 67,27 |

Página 1 de 4





Certidão nº 1320008/2017
 13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



CONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 126/148

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2.3 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 51,58 |
| 3 | | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 36,78 |
| 3.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 3,64 |
| 3.3 | 83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 17,62 |
| 3.4 | CP-73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA 50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014. | M3 | 0,44 |
| 4 | | ESTRUTURAS | | |
| 4.1 | CP-73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014. | M3 | 1,61 |
| 5 | | ALVENARIA | | |
| 5.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 85,13 |
| 6 | | REVESTIMENTOS | | |
| 6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 350,58 |
| 6.2 | CP-458894 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14 | M2 | 350,58 |

Página 2 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 em



Certidão nº 1320008/2017
13/05/2022, 15:47

Chave de Impressão: AwdYb

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas




| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 10.2 | 83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UND | 1,00 |
| 10.3 | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 64,15 |
| 11 | | DIVERSOS | | |
| 11.1 | 74142/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 51,46 |
| 11.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 975,97 |


Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 31 de Agosto de 2017.



 Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales



 José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2/RN



Página 4 de 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 em



Certidão nº 1320008/2017
 13/05/2022, 15:47

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas




ONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 129/148



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Obra/Serviço
Nº RN20180199612

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2110424796
 Registro: 2110424796RN

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Registro : 0000006882-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**
RUA RUA NILZA FERNANDES
 Complemento:
 Cidade: Major Sales

Bairro: **CENTRO**
 UF: **RN**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
 Nº: **S/N**
 CEP: **59945000**

Contrato: 2017.11.21.001

Celebrado em: 20/02/2018

Valor: **R\$ 72.550,35**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: 23/07/2019

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA DE EVENTOS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MAJOR SALES**

UF: **RN**

CEP: **59945000**

Data de Início: 06/04/2018

Previsão de término: 05/02/2019

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES**

CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO
 > #5025 - PRAÇAS

1,00

obra

5. Observações

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN 2ª ETAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.11.21.001TP

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES - CNPJ: 01.612.383/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 218,54**

Registrada em: **08/06/2018**

Valor pago: **R\$ 218,54**

Nosso Número: **8202211705**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C51Y1
 Impresso em: 13/05/2022 às 17:28:19 por: , ip: 177.89.207.114

www.crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200

cream@crea-rn.org.br
 Fax: (84) 4006-7201



CONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 130/148



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1349961/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180199612** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/06/2018 Baixada em: 23/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59945000
Cidade: Major Sales
Contrato: 2017.11.21.001 Celebrado em: 20/02/2018
Valor do contrato: R\$ 72.550,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DE EVENTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59945000
Cidade: MAJOR SALES
Data de início: 06/04/2018 Conclusão efetiva: 05/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);

Observações

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN 2ª ETAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.11.21.001TP

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1349961/2019
25/07/2019, 09:03
bbD46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bbD46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/05/2022, às 15:57.



CONSTRUTORA DANTAS
FL nº 131/148

Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
 CNPJ 01.612.383/0001-11
 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111
 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, 2ª ETAPA
Local: : CANTEIROS DA PRAÇA ENTRE AS RUAS MARIA BISPO E ANA ZITA GERMANO, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO 2017.11.21.001
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, 2ª ETAPA**, localizada no Canteiros Da Praça Entre As Ruas Maria Bispo E Ana Zita Germano, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20180199612 e a Fiscalização sob a responsabilidade da Engenheira José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170138442.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| 1.0 | PISO | | | |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1.6 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. | m | 191,07 |

Thales André Fernandes
 Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05

Jose Cristiano dos Santos
 Jose Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, emitida em 25/07/2019




Certidão nº 1349961/2019
 13/05/2022, 15:57
 Chave de Impressão: bbD46

Este documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas

CONSTRUTORA DANTAS
 FL nº 132/148





Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

CNPJ 01.612.383/0001-11

Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111

CEP: 59945-000 – Major Sales/RN



| | | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 598,84 |
| 1.3 | 10042/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | m² | 598,84 |
| 2.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | |
| 2.1 | CP-458987 | BRINQUEDO-GIRA-GIRA (CAROCEL DIAM.= 1,50M) EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1' 1/2" E ASSENTO EM TUBO DE FERRO OU MADEIRA. PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: ORSE-9160-04/2017 | und | 3,00 |
| 2.2 | CP-458990 | ESCORREGADEIRA TUBULAR 2,5M COM PISTA METÁLICA E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: SEIFRA-CE- C2997-04/2017 | und | 2,00 |
| 2.3 | CP-458991 | POUPA ESPAÇO DUPLO, CONSTITUÍDO POR 01 BALANÇO DE DOIS LUGARES, 01 GANGORRA COM ASSENTO DE FERRO E UM ESCORREGADOR DE 2,5M. PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: ORSE11098-04/2017 | und | 2,00 |
| 2.4 | CP-458992 | BALANÇO DE TRÊS LUGARES COM ESTRUTURA E CADEIRA EM AÇO INDUSTRIAL E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: SEINFRA-CE C0352-04/2017 | und | 2,00 |
| 3.5 | CP-458993 | PLAYGROUND DE MADEIRA MULTIBRINQUEDO E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: 11098-04/2017 | und | 2,00 |

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Thales André Fernandes
Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010 692.244-05

Jose Cristiano dos Santos
Jose Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 1349961/2019
 13/05/2022, 15:57
 Chave de Impressão: bbD46

Este documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas

[Handwritten initials]

CONSTRUTORA DANIELS
 FL nº 133/14



| | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Major Sales/RN, 01 de Julho de 2019.


Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05

Thales Andre Femandes
 Prefeito Municipal de Major Sales

José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA N° 210002573-2/RN

José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 emitida



Certidão nº 1349961/2019
 13/05/2022, 15:57
 Chave de Impressão: bbD46

Este documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas

CONSTRUTORA DANTAS
 FL n° 134/198



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA AUTÔNOMA

Por este Contrato Particular de prestação de serviços, **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**, Brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG 001123368 ITEP-RN, CPF: 048334164-92, residente de domiciliado a Rua das castanholas N° 10, bairro nova Parnamirim, cep: 59.151-665, no estado do Rio Grande do Norte, Doravante denominado **CONTRATADO** e do outro lado, como **CONTRATANTE**, a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA** estabelecida a Rua Dr. Mario Medeiros n° 54 Bairro Cohabinal, Parnamirim/RN, inserida no CGC (MF) n° 97.519.353/0001-34, neste ato representada pelos seus constituintes discriminados no seu contrato social, tem justo e acordada a prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, que se regerá pelas condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Tem por objetivo, o presente contrato, a prestação de serviços de responsabilidade técnica como Engenheira Civil, a qual será desempenhada com absoluta autonomia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo previsto desse contrato é de tempo determinado de 04 (Quatro) ano, iniciando-se em 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2024, trabalhando de segunda a sexta nos horários de 14:00 às 18:00 hs. Havendo, entretanto, compromisso de mantê-lo (a), pelas próprias características do trabalho e dos serviços realizados.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

3.1 – Pelos serviços acima especificados o **CONTRATADO** fará jus e será remunerado pela **CONTRATANTE** com a importância referente a 06 (seis) Salários Mínimos Comerciais, Mensais, R\$ 6.270,00 (seis mil, duzentos e setenta reais).

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS NECESSARIAS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 – Sendo custeadas exclusivamente pela **CONTRATANTE** todas as despesas necessárias ao desempenho normal dos serviços solicitados, que compreendam quaisquer pagamento referentes à custa e/ou despesas com transporte, alimentação, hospedagem, caso seja necessário o deslocamento do **CONTRATADO** para outra cidade e/ou estado. Serão também de responsabilidade da **CONTRATANTE**, as despesas com telefonemas interurbanos feitos pelo **CONTRATADO** a serviço da **CONTRATANTE**. O **CONTRATADO** apresentará recibo discriminado das despesas e anexarão os respectivos documentos comprobatórios.

2º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CONSTRUTORA DANTAS
CFL n° 135/148



2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS

Cartório Paiva Amaral
TABELIÃO AIRENE JOSÉ AMARAL DE PAIVA
Av. Brigadeiro Souto, 10 - Boa Esperança - CEP: 59.140-590 - Parnamirim-RN - Tel: (84) 2020-3200 / 3272-2295



CERTIFICO que a presente cópia e a reprodução fiel do original

que me foi exibido. Dou fé. Parnamirim/RN, 17/10/2022 às 16:23:35.

Em testemunho da verdade R\$ 4,20

PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escrevente

Operador(a): ROSE KEILLA

Confira a autenticidade em: <https://sistemaodigital.tjm.jus.br>

Selo: RN20220095340123900NTR



CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5.1 – Utilizar e prover a conservação de todos os equipamentos e materiais de trabalho, fornecidos pela **CONTRATANTE**, ou através de seus clientes, quanto aos quais assume a condição e qualidade de depositário fiel, comprometendo-se nesta qualidade, a fazer daqueles o uso correto e adequado e, ainda devolvê-los no estado em que os recebeu.

5.1.1 – Acatar e cumprir integralmente e qualquer norma da **CONTRATANTE** e/ou empresa cliente.

5.1.2 – Manter sigilo absoluto dos serviços prestados e dados obtidos em decorrência deles.

5.1.3 – Proceder com civilidade e ordem nas dependências e demais locais em que estiver, em razão dos serviços, acatando as normas administrativas desses locais.

5.1.4 – Arcar com todos os custos se despesas excedentes à responsabilidade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 – Efetuar o pagamento conforme definido na cláusula terceira.

6.1.1 – Fornecer os equipamentos e/ou utensílios individuais necessários à prestação dos serviços.

6.1.2 – Colocar a disposição do **CONTRATADO**, desenhos, normas, procedimentos, equipamentos e tudo mais que se fizer necessário para a perfeita execução dos trabalhos objetos deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, mediante prévia comunicação escrita, com antecedência de 30 dias.

7.1.1 – A rescisão poderá ser efetivada por qualquer uma das partes contratantes, ficando o **CONTRATADO** obrigado entregar a **CONTRATANTE**, no ato da rescisão, todos os documentos da **CONTRATANTE** que estiverem em seu poder, para todos os fins.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS

8.1 – No caso de rescisão do presente contrato, as procurações eventualmente concedidas ao **CONTRATADO** pela **CONTRATANTE**, ficarão automaticamente revogadas.

8.1.1 – O Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de natureza autônoma, ora celebrada, não importará em exclusividade com relação qualquer das partes, podendo a **CONTRATANTE** contratar os serviços de outros profissionais do ramo que julgar necessário, assim como o **CONTRATADO** poderá prestar serviços profissionais a outros clientes, durante a vigência do presente contrato.

8.1.2 – O **CONTRATADO** poderá ceder ou transferir, seja a que títulos forem os direito e obrigações, decorrentes do presente contrato, mediante anuência do **CONTRATANTE**.





2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS

Cartório Paiva Amaral

TABELÃO AIRENE JOSÉ AMARAL DE PAIVA

Av. Brigadeiro Souto, 10 - Boa Esperança - CEP: 59.140-580 - Pamamirim-RN - Tel: (84) 2020-3200 / 3272-2295



CERTIFICO que a presente cópia é a reprodução fiel do original
que me foi exibido. Dou fé. Pamamirim/RN, 17/10/2022 às 16:23:35.

Em testemunho da verdade. R\$ 4,20

PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escrevente

Operador(a). ROSE KEILLA

Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>

Selo: RN202200953340123907CPI



AH679890

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1 – Para dirimir qualquer dúvida que por ventura surja durante o cumprimento deste contrato, elegem as partes contratantes, o foro da comarca de Assu/RN e, portanto, exclui de maneira inequívoca, qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, na forma e essência quanto ao que foi exposto, firmam este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, das testemunhas abaixo assinadas.


Parnamirim / RN, 01 de Junho de 2020

2º CARTÓRIO
PARNAMIRIM/RN



CONSTRUTORA DANTAS LTDA
CGC (MF) nº 97.519.353/0001-34


2º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Hebert Garcia Furtado Costa
Engenheira civil crea: 2110424796
CPF: 048334164-92

TESTEMUNHAS

2º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Nome: Carlos Renato dos Santos Bezerra
CPF.: 072.070.044 - 27



Nome: Maria Neuma Moreira Viana
CPF: 812.226.534.00

4º Ofício de Notas
Av. Eng. Roberto Freire, 340 - Shopping Cidade Jardim - Capim Maciço
CEP 57.230-900 - Natal - RN - Fone: (84) 2010.3272 / 9990.1199


Tabelião: Maria do Poitino Reboças Sampaio
Substitutos: Márcio Alfredo Reboças Sampaio
José Neto de Oliveira / Franciscano Nazare Domingos

Reconheço por semelhança a firma de **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**. Dou fé
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>
Selo Digital: RN202200949870019194GFQ
Natal/RN. 7 de Fevereiro de 2022 16:14:15.

Em testemunho da verdade.
Escritor(a)/Substituto(a)

Usuário: GABRIEL
AF697717


Georgina Nício de Sousa Xavier Cassiano
4º Ofício de Notas - Natal/RN
Escritor(a) Autorizada



2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS
Cartório Palvo Amarel
TABELIÃO: ARIENE JOSÉ AMARAL DE PAIVA
Av. Brigadeiro Souza, 10 - Boa Esperança - CEP: 69.140-590 - Parnamirim-RN - Tel.: (84) 2020-3200 / 3272

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **RAFAEL MOREIRA DANTAS**. Dou fé. Parnamirim/RN, 22/02/2022 às 15:53:09.
Em testemunho da verdade R\$ 3,31
PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escritor(a)
Operador(a) **MATHEUS**
Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>
Selo RN202200953640024554OBT

AG378498



CONSTRUTORA L
FL n.º 137/14



2º SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS

Cartório Paiva Amaral

TABELIÃO AIRENE JOSE AMARAL DE PAIVA

Av. Brigadeiro Souto, 10 - Boa Esperança - CEP: 59.140-590 - Pamamirim-RN - Tel: (84) 2020-3200 / 3272-2295



CERTIFICO que a presente cópia é a reprodução fiel do original
que me foi exibido. Dou fé. Pamamirim/RN, 17/10/2022 às 16:23:35.

Em testemunho da verdade. R\$ 4,20

PEDRO ERASMO DE PAIVA NUNES - Escrevente

Operador(a): ROSE KEILLA

Confira a autenticidade em: <https://selodigital.tjm.jus.br>

Selo: RN202200953340123908CSE



AH679891



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº RN20200336588

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2110424796
Registro: 2110424796RN

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA DANTAS LTDA
RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS
Complemento:
Cidade: PARNAMIRIM
País: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: NÃO SE APLICA

CPF/CNPJ: 87.519.353/0001-34
Nº: 54
Bairro: COHABINAL
UF: RN
CEP: 59140800

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: CONSTRUTORA DANTAS LTDA
RUA DOUTOR MÁRIO MEDEIROS
Complemento:
Cidade: PARNAMIRIM
Data de início: 01/08/2020
Previsão de término: 31/05/2024
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Identificação do cargo/função: Diretor(a)

Nº: 54
Bairro: COHABINAL
UF: RN
CEP: 59140800

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA
27 - Desempenho de função técnica > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade
Unidade
4,00
h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

TRATA-SE DA RENOVAÇÃO DA ART DE CARGO E FUNÇÃO COM A EMPRESA ONDE OS HORÁRIOS FICARAM O MESMO. E O PROFISSIONAL SERÁ RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA REFERIDA EMPRESA, TRABALHANDO NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NOS HORÁRIOS DE 14:00 ÀS 18:00, A PARTI DESTA DATA, ASSUME TODOS OS ENCARGOS TÉCNICO COMPREENDIDO NAS ATIVIDADES DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA, LIMITANDO A SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO Nº 336/89-CONFEA, E TERÁ TOTAL AUTONOMIA NA DIREÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DA EMPRESA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA - CPF: 048.334.164-92

de de
Local data

CONSTRUTORA DANTAS LTDA - CNPJ: 87.519.353/0001-34

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 03/06/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8203039563

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 13ccB
Impresso em: 03/08/2020 às 18:04:47 por: moval, ip: 177.8.190.245

www.crea-rn.org.br
Tel: (84) 4006-7280

crearn@crea-rn.org.br
Fax: (84) 4006-7201

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CONSTRUTORA D.
FL nº 138/14



construtora Dantas

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.

Concorrência n° 001/2022

Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC

Data da Abertura: 18/10/2022

Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação

Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA**, em observância ao art. 101 da Lei Estadual n° 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, dispor do aparelhamento, instalações e pessoal técnico conforme relação abaixo, o qual poderá ser verificado por ocasião da fase de habilitação.

APARELHAMENTO

| |
|--------------------------------------------------|
| Retroescavadeira JCB 2014 |
| Caminhão Caçamba Basculante Mercedes-Benz - 2012 |
| Caminhão Caçamba Basculante volkswagen - 2013 |
| Mercedes 710 - 2010 |
| Volkswagen Saveiro - 2016 |
| Retroescavadeira Caterpillar 2015 |

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
 Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
 E-MAIL: construtoradantasltda@hotmail.com

RAFAEL MOREIRA DANTAS:094455621444
 Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DANTAS:094455621444
 Dados: 2022.10.17 18:49:28 -03'00'

CONSTRUTORA DANTAS
 FL n° 139/148



construtora Dantas

| |
|-------------------------------------------------|
| 4 unidades - Betoneira |
| 4 unidades - Compactador Soquete |
| 2 Container 6m x 2,5m |
| 275 Unidades - Andaimos com Bases |
| 200 Escoras Metálicas |
| 3 Unidades – Vibrador com mangote para concreto |

INSTALAÇÕES

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Depósito com área aberta e coberta localizada em Parnamirim/RN com 600m ² |
| Escritório localizado em Parnamirim/RN |

PESSOAL TÉCNICO

| | | | |
|------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| Engenheiro Civil | Hebert Garcia Furtado Costa | CREA 211042479-6 | Empregado |
| Mestre de obras | José Ailton Camara | CPF 422.577.604-25 | Empregado |
| Contramestre | Antônio Batista de Oliveira | CPF 012.655.454-48 | Empregado |
| Eletricista | José Jadir da Silva | CPF 004.926.433-85 | Empregado |
| Eletricista | Edinaldo Francisco Silva | CPF 079.771.054-00 | Empregado |
| Motorista | Valmir da Silva Araújo | CPF 034.662.554-88 | Empregado |
| Pedreiro | Carlos E. Pereira Dos Santos | CPF 289.349.384-04 | Empregado |
| Pedreiro | Edilson Palhares de Melo | CPF 049.851.014-00 | Empregado |
| Pedreiro | Francisco de Paula Melo | CPF 099.654.775-84 | Empregado |
| Calceteiro | José de Arimateia França | CPF 455.354.222-54 | Empregado |
| Calceteiro | Antonio H. Batista da Silva | CPF 045.335.678-98 | Empregado |
| Calceteiro | Fabio J. M. do Nascimento | CPF 052.023.734-06 | Empregado |
| Calceteiro | Miguel da Silva Julião | CPF 912.706.694-00 | Empregado |
| Ajudante | Manoel Pelogio Filho | CPF 221.965.364-15 | Empregado |
| Ajudante | José Vitoriano Vital | CPF 045.006.114-01 | Empregado |
| Ajudante | Paulo H. Bezerra da Silva | CPF 102.512.454-54 | Empregado |
| Ajudante | Wanderley Jacinto de Araujo | CPF 622.070.674-91 | Empregado |
| Ajudante | José Leandro da Silva | CPF 073.667.624-40 | Empregado |
| Ajudante | Felipe C. do Nascimento | CPF 144.349.384-04 | Empregado |

RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:094556
21444

Assinado de forma digital
por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17
18:49:57 -03'00'

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
FL n.º 140/148



construtora Dantas

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, em observância ao art. 101, § 6º, da Lei estadual nº 9.433/05, para fins de prova de qualificação técnica, que disporá do aparelhamento, instalações e pessoal técnico, conforme relação acima, e, ainda, se responsabiliza em disponibilizar mais aparelhos, bem como funcionários para constituir a equipe técnica desde que se façam necessários para execução da obra, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos, os quais poderão ser verificados após a homologação e adjudicação do objeto, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito administrativo previsto no art. 184, V, da Lei estadual nº 9.433/05.

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022.

| | |
|---------------|--------------------|
| RAFAEL | Assinado de forma |
| MOREIRA | digital por RAFAEL |
| DANTAS:094556 | MOREIRA |
| 21444 | DANTAS:09455621444 |
| | Dados: 2022.10.17 |
| | 18:50:23 -03'00' |

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
0 FL. nº 14/148



construtora Dantas

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência n° 001/2022
Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO TOMANDO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA**, que recebeu a documentação, colhida no sítio https://parnamirim.rn.gov.br/listagemPregaoLicitacaoObras_transparencia.jsp, referente ao Edital e anexos da Licitação Concorrência n° 001/2022-SEMOP, bem como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação, nos termos do inciso III, do art. 30 da Lei 8.666/93.

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA Assinado de forma digital
por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:0945562
1444 Dados: 2022.10.17
18:58:45 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Data: 17/10/2022 19:54:32-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 42/48



Construtora Dantas

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência n° 001/2022
Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

**RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:0
556214
44**

Assinado de
forma digital por
RAFAEL MOREIRA
DANTAS:0945562
1444
Dados:
2022.10.17
19:55:58 -03'00'

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA** para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022, promovido pelo município de Parnamirim/RN, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;

gov.br

Documento assinado digitalmente
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Data: 17/10/2022 20:24:18-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantaslt@hotmai.com

CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 143/148



construtora Dantas

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n° 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e seus anexos da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022-SEMOP.

DECLARA para fins de participação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022-SEMOP que, caso venha a vencer a referida licitação o(s) responsável(is) técnico(s) pelo(s) serviço(s) será(ão):

| NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) TÉCNICO(S) | ESPECIALIDADE | N° DE REGISTRO | DATA DE REGISTRO | ASSINATURA |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HEBERT GARCIA FURTADO COSTA | ENGENHEIRO CIVIL | 2110424796 | 15/02/2012 |  Documento assinado digitalmente HEBERT GARCIA FURTADO COSTA Data: 17/10/2022 20:02:36-0300 Verifique em https://verificador.iti.br |


DECLARA, que manterá o(s) profissional(is) indicados(s) como responsável(is) técnico(s), com a devida anuência do mesmo, na direção e execução dos trabalhos no local do serviços até a sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, do § 1°, artigo 30, da Lei n° 8.666/93, visto que o(s) mesmo(s) possuem vínculo profissional conforme exige o edital.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Parnamirim/ RN, 18 de Outubro de 2022.

**RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:094
55621444**

Assinado de forma
digital por RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17
19:56:13 -03'00'


 Documento assinado digitalmente
 HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
 Data: 17/10/2022 20:12:07 0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
 CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
 Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
 CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
 E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com




CONSTRUTORA DANTAS
 G.FL n. 144/485



construtora Dantas

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência n° 001/2022
Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL, DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA** sob penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com todas as exigências contidas no edital e anexos.

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:0945
5621444

Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17 18:54:20 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Data: 17/10/2022 19:34:08-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasitda@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
FL n° 245/148



construtora **Dantas**

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência n° 001/2022
Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze na condição de aprendiz ().

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA Assinado de forma digital
DANTAS:0945562 por RAFAEL MOREIRA
1444 DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17 18:56:35
-03'00'

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
O FL n.º 126/148



construtora **Dantas**

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

À
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência nº 001/2022
Processo Administrativo nº 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência nº 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de identidade nº 002.821-083 e do CPF nº 094.556.214-44, **DECLARA**, que não possui como sócio, gerente e diretores, membros ou servidores do município de Parnamirim/RN, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, bem como **DECLARA**, também, a inexistência de vínculo de natureza técnica, comercial, econômica-financeiro ou trabalhista com autor de termo de referência ou executivo da licitação da qual participamos, ou com agente público desse município.

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA
DANTAS:09455621444
1444

Assinado de forma digital
por RAFAEL MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17
18:58:07 -03'00'

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasitda@hotmail.com



[Handwritten signatures and initials on the right margin]



construtora Dantas

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

A
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN
Local da Sessão Pública: Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN.
Concorrência n° 001/2022
Processo Administrativo n° 19.366/2022/1DOC
Data da Abertura: 18/10/2022
Horário: 09:00 horas

Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão de Licitação – CPL/Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento de Parnamirim/RN

Em referência ao Edital de Licitação, na modalidade Concorrência n° 001/2022, o objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DA VISITA TÉCNICA

A empresa CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS RAFAEL MOREIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 97.519.353/0001-34, sediada na Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal, Parnamirim/RN, por intermédio de seu representante legal o Sr. Rafael Moreira Dantas portador da carteira de Identidade n° 002.821-083 e do CPF n° 094.556.214-44, **DECLARA**, que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório CONCORRÊNCIA N° 001/2022, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições da realização do serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.

Parnamirim/RN, 18 de Outubro de 2022

RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:094556
21444

Assinado de forma
digital por RAFAEL
MOREIRA
DANTAS:09455621444
Dados: 2022.10.17
18:51:17 -03'00'



Documento assinado digitalmente
HEBERT GARCIA FURTADO COSTA
Data: 17/10/2022 19:29:37-0300
Verifique em <https://verificador.itu.br>

Construtora Dantas e Serviços Rafael Moreira LTDA
CNPJ: 97.519.353/0001-34 | Insc. Municipal: 010.693-3
Rua Dr. Mário Medeiros, 56 – Sala B, Cohabinal - Parnamirim/RN
CEP: 59140-800 / Tel.: 84 99654-1410
E-MAIL: construtoradantasltada@hotmail.com

CONSTRUTORA DANTAS
CFL n° 128/148