



**CONCORRÊNCIA
Nº 001/2022 – CPL/PMP**

**DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO**



CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA




**CONCORRÊNCIA
Nº 001/2022 – CPL/PMP**

**DECLARAÇÕES
COMPLEMENTARES**

CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA





PREFEITURA DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Sanemaneto
Comissão Permanente de Licitação

CERTIFICADO CADASTRAL

Nº 016/2022 **Validade: 21 de setembro de 2023.**

Certificamos que a firma abaixo identificada encontra-se registrada no CADASTRO DE HABILITAÇÃO DE LICITANTES, estando habilitada a participar de licitações para execução de obras, prestação de serviços e/ou fornecimento de materiais.

Razão Social: CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
End.: Rua Ipanguaçu, nº 1033 – Tirol - Natal/RN
CEP: 59.015-030

CNPJ: 08.202.696/0001-40

Atividades: Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Locação de mão-de-obra temporária; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Coleta de resíduos não-perigosos.

PRINCIPAIS SÓCIOS:


RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA

Capital Social: R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

PARNAMIRIM, 21 de setembro de 2022.


Flávio Leal Teixeira

Secretário Municipal de Obras Pública e Saneamento


Roberta Pereira Duarte
Responsável do Cadastro


Bruna Elizabeth F. de Negreiros
Presidente da CPL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5520-905A-2980-47EF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ROBERTA PEREIRA DUARTE (CPF 566.XXX.XXX-72) em 21/09/2022 12:59:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pamamirim.1doc.com.br/verificacao/5520-905A-2980-47EF>

00002 00204



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA**, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022** e seus anexos.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 08.202.696/0001-40, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade nº 1.877.957-SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob nº 009.279.484-40, **DECLARA**, para fins de participação no processo licitatório em epígrafe, sob as penas da lei, que a empresa não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação de sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por verdade assina o presente.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009,

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 08.202.696/0001-40, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade nº 1.877.957-SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob nº 009.279.484-40, **DECLARA**, como representante devidamente constituído da empresa, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

f) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

**DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93
DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991**

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o **Sr. Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA**, para os devidos fins, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, §2º, inciso V, da Lei n.º 8.666/1993.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(as) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso V, do artigo 27, da Lei 8.666/93.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM O
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM**

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ n.º 08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o **Sr. Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade nº **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob nº **009.279.484-40**, **DECLARA**, que não possui como sócio, gerente e diretores, membros ou servidores do Município de Parnamirim/RN, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, bem como, também, a inexistência de vínculo de natureza técnica, comercial, econômico-financeiro ou trabalhista com autor de termo de referência ou executivo da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, ou com agente público desse Município.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o **Sr. Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA** que não tem contra si fatos impeditivos para sua habitação ou que desabonem sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências neste sentido, sob as penas da lei.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL, DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o **Sr. Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com todas as exigências contidas no edital e anexos.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 08.202.696/0001-40, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade nº 1.877.957-SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob nº 009.279.484-40, **DECLARA**, para todos os efeitos legais, que recebeu o Edital da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, necessários ao cumprimento do objeto da licitação em apreço, do referido Instrumento Convocatório.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00



EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022
Processo Administrativo nº 19.366/2022/1DOC

OBJETO: contratação de EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.


Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SEMOP e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria que preencha este recibo de entrega de Edital e remeta à Comissão Permanente de Licitação pelo endereço eletrônico <https://portalparnamirimdigital.parnamirim.rn.gov.br/>, aba “empresa”, para que possamos mantê-los atualizados sobre qualquer questionamento, esclarecimento ou errata ao Edital.

Retiramos no Portal de Transparência e/ou na sede da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, setor da Comissão Permanente de Licitação, cópia do EDITAL da CONCORRÊNCIA nº 001/2022.

DADOS DA EMPRESA:
RAZÃO SOCIAL: CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.202.696/0001-40
ENDEREÇO COMPLETO: RUA: RUA IPANGUAÇU, 1033, TIROL CIDADE: NATAL ESTADO: RN CEP: 59.015-030
NOME DO SÓCIO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:
CPF: 009.279.484-00 RG: 001.877.957 - SSP/RN
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI CÓPIA DO EDITAL E ANEXOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 005/2022-SEMOP.
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL:
NOME: RENILDA RORAIMA

Assinado por 2 pessoas: BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS e FLÁVIO LEAL TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalparnamirimdigital.parnamirim.rn.gov.br/verificacao/38C1-E15F-911B-623C> e informe o código 38C1-E15F-911B-623C




CPF: 721.012.964-20	RG: 001.157.263 - SSP/RN
ENDEREÇO COMPLETO: RUA: CIDADE: R. IPANGUAÇU, 1033, TIROL, NATAL ESTADO: RN CEP:	
TELEFONE: (84) 3206-6796	E-MAIL: pessoal@construtoraconarte.com.br

Recebi cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

A Comissão de Permanente de Licitação da Secretária Municipal de Obras e Saneamento, não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.

Parnamirim-RN, 17 de outubro de 2022.


 ASSINADO POR: **CARIME** (CNPJ)
 COORDENADOR DE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CPF: 00.262.696/2001-40
 Sócio-Diretor

Assinado por 2 pessoas: BRUNA ELIZABETH FERNANDES DE NEGREIROS e FLÁVIO LEAL TEIXEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://parnamirim.1doc.com.br/verificacao/38C1-E15F-911B-623C> e informe o código 38C1-E15F-911B-623C



Protocolo 31.604/2022



Situação em 17/10/2022 14:56: Novo | Código nº 165.116.660.293.562.301

CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Para

SEMOP - CPL - Co...

Em 17/10/2022 às 14:55

Esclarecimento / Informações - Licitação

A Comissão Permanente de Licitação - SEMOP

Segue em anexos o recibo referente ao edital modelo CR - 001/2022 - PMP.

2_Recibo_Edital.pdf (292,58 KB)

0 downloads

A revisar

Transparência — Quem já visualizou

CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

IP 187.123.72.34

17/10/2022 às 14:56

Situação atual: Novo

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 08.202.696/0001-40, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade nº 1.877.957-SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob nº 009.279.484-40, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no aludido procedimento licitatório.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA**, em conformidade com o disposto no Edital da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, que não está inidônea nem se encontra impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, bem assim, de que está ciente da obrigatoriedade de informar ao **MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN** a superveniência de qualquer fato que passe a caracterizar qualquer um desses impedimentos.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00



**CONCORRÊNCIA
Nº 001/2022 – CPL/PMP**

**HABILITAÇÃO
JURÍDICA**

CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LTDA

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, brasileiro, solteiro, nascido em 08.09.1980, na cidade de Natal no Estado Rio Grande do Norte, empresário, CPF 009.279.484-00, Carteira de Identidade nº 1.877.957 SSP/RN, residente e domiciliado à Av Lima e Silva, 1453 Lagoa Nova - CEP 59075-710 - Natal/RN e **VALERIA MARIA VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, nascida em 19.05.1952, na cidade de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte, empresária, CPF 074.870.884-72, Carteira de Identidade nº 129.583 SSP/RN, residente e domiciliado à Av Lima e Silva, 1453 Lagoa Nova - CEP 59075-710 - Natal/RN, constitui uma sociedade limitada, mediante Lei 10.406/2002 as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: Do Nome Empresarial e Sede

A sociedade girará sob o nome empresarial de CONARTE PROJETOS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e terá sua sede à Av Lima e Silva, 1611 - Ed Condomínio Blue Tower Center Sala 310 - Lagoa Nova CEP 59075-710 Natal/RN.

Cláusula Segunda: Do Capital

O capital social será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 mil quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios abaixo identificados.

1. **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, detentor de 15.000 (quinze mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), perfazendo um total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), representando 50% (cinquenta por cento) do capital social.
2. **VALERIA MARIA VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, detentora de 15.000 (quinze mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), perfazendo um total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), representando 50% (cinquenta por cento) do capital social.

Cláusula Terceira: Do Objeto Social

O objetivo principal da sociedade é a Prestação de Serviços de: edificações residenciais, comerciais, industriais, drenagem, reforma de casas e prédios, instalações hidráulicas, elétricas, pavimentação, elaboração de projetos, fiscalização e execução de obras de todos os ramos da engenharia inclusive transporte, saneamento e compra e venda de imóveis e como atividade secundária Locação de mão de obra, arrendamento de maquinas, equipamentos e instalações para coleta de lixo, metralha, coleta seletiva, limpeza urbana de esgotos, avenidas e logradouros públicos.

Cláusula Quarta: Do Inicio das Atividades

A sociedade dará início as suas atividades em 31 de julho de 2006, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: Das Quotas

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direi.o de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta: Da Responsabilidade dos sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Rafael *Valeria*
00020 00204

Cláusula Sétima: Da Administração

A administração da sociedade será exercida pelos sócios, **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA** e **VALERIA VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, em conjunto e ou separadamente, com poderes e atribuições de praticar todos os atos necessários ao cumprimento dos objetivos sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único — Será nulo e reputar-se-ão de nenhum efeito em relação à sociedade os atos praticados pelos sócios em desacordo com os objetivos sociais, ainda que no exercício dos poderes de administrar, entre tais atos incluem-se avais fianças, endossos ou qualquer de garantia em favor de terceiros.

Cláusula Oitava: Do Término do Exercício

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas ou perdas apuradas.

Cláusula Nona: Da Deliberação

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima: Da Alteração Contratual

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial de outra dependência, mediante alteração contratual assinadas por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira: Da Retirada de Pró-labore

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: Do Falecimento

Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Terceira: Do Impedimento

Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Rafael
Valeria

00021 00204

Cláusula Décima Quarta: Do Foro

Fica eleito o Foro de Natal no Estado do Rio Grande do Norte, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma para o mesmo efeito, declarando que a Sociedade passará a reger-se por este Contrato Social, destinando-se uma das vias ao arquivamento na JUCERN Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte.

Natal(RN), 31 de julho de 2006

Rafael Vieira Arruda Câmara


Rafael Vieira Arruda Câmara

CPF: 009.279.484-00

Valéria Maria Vieira Arruda Câmara

Valéria Maria Vieira Arruda Câmara

CPF: 074.870.884-72



Péricles Nery da Fonseca

Advogado

OAB/RN 4718 B



00022 00204

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 06
CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 08.202.696/0001-40

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Natal/RN, nascido em 08/09/1980, portador do CPF nº 009.279.484-00, do RG nº 1.877.957 – SSP/RN e da carteira profissional nº 7745/03, residente e domiciliado na Av. Governador Silvio Pedroza, 246, Apto 701, Bairro Areia Preta, Natal/RN e CEP 59014-100 e **RODRIGO VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de Natal/RN, nascido em 03/05/1984, portador do CPF nº 053.018.834-10, do RG nº 001846620 – SSP/RN e da carteira profissional nº 210164557-9, residente e domiciliado na Av. Lima e Silva, 1453, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN e CEP 59.075-710. Únicos integrantes da Sociedade Limitada, CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob NIRE 24200435931 por despacho de 27/06/2013, situada na Rua Ipanguaçu, 1033, Bairro Tirol, Natal/RN e CEP 59.015-030, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 08.202.696/0001-40, resolvem em acordo, alterar o seu Contrato Social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RETIRADA/TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

Que neste ato, retira-se da sociedade o sócio **RODRIGO VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, acima qualificado, com 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, correspondente a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), transfere por venda para o sócio **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, acima qualificado, 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$: 1,00 (um real) cada quota, correspondente a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que pagará ao sócio cedente o valor ora ajustado, na melhor forma de direito, conforme ajustado entre os mesmos, dando plena e real quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL:

O capital da sociedade limitada unipessoal será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas de capital, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei n 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Parágrafo Segundo - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se em todos os seus termos, as demais cláusulas e condições do seu contrato social e, não expressamente modificadas pelo presente aditivo nº 06, o qual ficará fazendo parte integrante daquele documento arquivado na Junta Comercial do estado do Rio Grande do Norte.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social na seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO
CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº: 08.202.696/0001-40

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Natal/RN, nascido em 08/09/1980, portador do CPF nº 009.279.484-00, do RG nº 1.877.957 – SSP/RN e da carteira profissional nº 7745/03 residente e domiciliado na Av. Governador Silvio Pedroza, 246, Apto 701, Bairro Areia Preta, Natal/RN e CEP 59014-100 Único integrante da Sociedade Limitada Unipessoal, CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob NIRE 24200435931 por despacho de 27/06/2013, situada na Rua Ipanguaçu, 1033, Bairro: Tirol, Natal/RN e CEP 59.015-030, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 08.202.696/0001-40, consolida-se o contrato social e aditivo, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL:

A sociedade gira sob a denominação social de **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE SOCIAL:

A sociedade tem sua sede na Rua Ipanguaçu, 1033, Bairro: Tirol, Natal/RN e CEP 59.015-030, podendo abrir e fechar filiais, agências e sucursais em qualquer localidade do território nacional, bem como mudar de sede a juízo e critério dos sócios, observando as disposições legais e contratuais vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE:

A sociedade existirá por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL:

A sociedade tem por objetivo social atividades de prestação de serviços de construção reforma e manutenção de edificações residenciais, comerciais e industriais; execução de instalações elétricas e hidráulicas; execução e manutenção de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais; pavimentação; elaboração de projetos e fiscalização; e execução de obras de todos os ramos da engenharia inclusive transportes, saneamento, compra e venda de imóveis próprios, e como atividades secundárias locação de mão de obra, arrendamento de máquinas, equipamentos e instalações para coleta de lixo, metralha, coleta seletiva, limpeza urbana de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, avenidas e logradouros públicos.

Raul

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas, com valor unitário igual a R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, em moeda corrente do país, nopresente ato a seguir:

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei n 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Rafael

Parágrafo Segundo - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO POR NÃO SÓCIO:

A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, quando o sócio deliberar, satisfeita o disposto no artigo 1.061, do Código Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FALECIMENTO DE SÓCIO ÚNICO:

A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do sócio único e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

CLÁUSULA OITAVA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Rafael

CLÁUSULA NONA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único, **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Faculta-se o sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento, os atos e operações que poderão praticar e o prazo.

Parágrafo segundo - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - O uso da denominação social é privativo da administradora, a qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Rafael

Parágrafo Quarto - O sócio único, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Quinto - Designação de administradores não sócios:

I.- Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

II.- A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercêr a administração da Sociedade por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011 §1º, CC/2002)

Real

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, LUCROS, PERDAS E CONSELHO FISCAL:

Ao término de cada exercício financeiro, que coincidirá com o ano civil, 31 de dezembro, os Administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômica, cabendo ao sócio, na proporção ou não de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Real

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DELIBERAÇÕES:

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO:

Fica eleito o foro desta Comarca de Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma (01) via de igual teor e forma.

Natal/RN, 01 de Outubro de 2020.

Rafael Vieira Arruda Câmara

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA

Rodrigo Vieira Arruda Câmara

RODRIGO VIEIRA ARRUDA CÂMARA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2021 16:55 SOB Nº 20210035285.
PROTOCOLO: 210035285 DE 22/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100433918. CNPJ DA SEDE: 08202696000140.
NIRE: 24200435931. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2021.
CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação. ..* 00029 00204

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

A Sociedade **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 07/08/2006, NIRE: 24200435931, CNPJ: 08.202.696/0001-40, estabelecido(a) na RUA IPANGUAÇU, 1033, TIROL, Natal - RN, CEP: 59015-030, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se desenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.


Código do ato: 318

Descrição do Ato: DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Natal - RN, 19/11/2021

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN



00030 00204



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00927948400	RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2021 16:48 SOB Nº 20210849622.
PROTOCOLO: 210849622 DE 22/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108526400. CNPJ DA SEDE: 08202696000140.
NIRE: 24200435931. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/11/2021.
CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Otto Marcello de Araujo Guerra, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 08:07:28 GMT-03:00. CNS: 08.982-3

GUERRA/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticar ou ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Ato de Autenticação nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO NORTE


SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO CIENTÍFICO DE POLÍCIA

COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



Rafael Vieira Arruda Câmara

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO Nº 001.877.957

DATA DE EXPIRAÇÃO 17/11/2015

NOME RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA

RENOMEADO VIVIANE MARIA VIEIRA ARRUDA CÂMARA

PROFISSÃO NATAL - RN

DATA DE NASCIMENTO 08/09/1988

DOC. DE CASAMENTO L-200 F-25 RG-13088

RTM - RN - 1 CARTÓRIO

CPF 009.278.404-00

3a. VIA

Director Geral

00032 00204

Handwritten marks and signatures:

- Small scribbles and initials at the bottom left.
- A large, stylized signature on the right side.



**CONCORRÊNCIA
Nº 001/2022 – CPL/PMP**

**REGULARIDADE FISCAL
E TRABALHISTA**

CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.202.696/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/08/2006
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONARTE	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R IPANGUASSU	NÚMERO 1033	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 59.015-030	BAIRRO/DISTRITO TIROL	MUNICÍPIO NATAL	UF RN
--------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@CONSTRUTORACONARTE.COM	TELEFONE (84) 3206-6796
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/08/2006
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/10/2022** às **13:45:09** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.202.696/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:33:04 do dia 23/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2023.

Código de controle da certidão: **3149.2528.FA02.BE05**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

00035 00204

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.202.696/0001-40**Razão Social:** CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**Endereço:** R IPANGUACU 1033 / TIROL / NATAL / RN / 59015-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/09/2022 a 29/10/2022**Certificação Número:** 2022093001552166365409

Informação obtida em 07/10/2022 15:04:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

R



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.202.696/0001-40

Certidão n°: 27468182/2022

Expedição: 23/08/2022, às 15:33:59

Validade: 19/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.202.696/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 29/09/2022 08:34:29

Inscrição Estadual: 20.203.564-6	CNPJ/CPF: 08.202.696/0001-40	
Razão Social: CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Nome Fantasia: CONARTE		
Tipo Contribuinte: ESPECIAL	Regional: 1 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
AE Secundário: 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 6810-2/01 - Compra e venda de imoveis proprios 7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporaria		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 15/01/2007	Situação Cadastral: BAIXADO
Endereço: R IPANGUASSU, 1033 - TIROL - CEP: 59015030 - NATAL/RN	Telefone: (84) 87463814	
Credenciado: NÃO CREDENCIADO	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: NÃO	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7500138
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **08.202.696/0001-40** Inscrição Estadual: **20.203.564-6**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.m.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **23/08/2022 às 15:36:52** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **170.80.156.244**.

Validade até **20/12/2022**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

00039 00204



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SEMUT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Comprovante de Inscrição Municipal

Inscrição: 1566148	CPF/CNPJ: 08.202.696/0001-40	Data Inscrição: 30/08/2006	Situação Cadastral: ATIVA	Data Situação: 01/08/2006
Razão Social: CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP				
Nome Fantasia: CONARTE				
Município: NATAL/RN	Endereço: R IPANGUACU, 1033 - - Tirol - 59015-030 - NATAL/RN			
Cep: 59015030	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Atividade Principal: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS				
Regime ISS: Homologado			Regime TLL: NORMAL	
Emissor de NFSE: SIM - desde 16/03/2009				
Documento emitido por: publico - 417310164 em: 29/09/2022 08:40:28				



Prefeitura Municipal do Natal
 Secretaria Municipal de Tributação - CNPJ: 08.241.747/0006-58
 R Açú, 394 - Tirol - Natal/RN - CEP 59.020-110
 DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Modelo Único

Sacado CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP		CPF/CNPJ 08.202.696/0001-40	Vencimento 10/03/2022			
Data Emissão 28/01/2022	Nº Documento 056097977	Agência / Código do Beneficiário 3795-8 / 5352-X	Nosso Número 28191260560979772	Valor do Documento 320,78		
COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL						
Detalhe do Débito	Data / Valor Original	Corrigido R\$	Juros R\$	Multa R\$	Desconto R\$	Total R\$
015 - TL LOCALIZAÇÃO - Inscrição 1566148 - 2022	10/03/2022 320,78	320,78	0,00	0,00	0,00	320,78
TOTAL	10/03/2022 320,78	320,78	0,00	0,00	0,00	320,78

LANÇADA
 SIENGE
 TÍTULO: 48254

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

corte aqui

BANCO DO BRASIL 001-9 		00190.00009 02819.126059 60979.772179 5 89200000032078				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/03/2022		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - 08.241.747/0006-58				Agência / Código do Beneficiário 3795-8 / 5352-X		
Data do Documento 28/01/2022	Nº Documento 056097977	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2022	Nosso Número 28191260560979772	
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,78 (-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado 320,78	
Instruções 1) Não conceder qualquer desconto ou abatimento. 2) Não receber após o vencimento.						
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 08.202.696/0001-40 R IPANGUACU, 1033 - - Tirol - NATAL - RN - 59015-030						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:58
287002070 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: C PROJ CONS SERV LTDA
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 23.862-7

BANCO DO BRASIL

00100000000281912605060979772179599200000032078

BENEFICIARIO:

NATAL PREFEITURA

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

CNPJ: 08.241.747/0006-58

PAGADOR:

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERV

CNPJ: 08.282.696/0001-40

NR. DOCUMENTO 21.503
NOSSO NUMERO 281912605060979772
CONVENIO 02819126
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 320,78
VALOR COBRADO 320,78


NR. AUTENTICACAO 3.860.CDC.CC9.66C.688

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.





Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

Nº da Certidão: 2419824	Código de Validação: 323430586108	Observação: A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
-----------------------------------	---	--

Contribuinte:

CPF/CNPJ: 08.202.696/0001-40	Nome/Razão Social: CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
Situação Cadastral:	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Inscrições Mobiliárias Ativas:
156.614-8 - 08.202.696/0001-40

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido, irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4º da Lei Complementar nº 168 de 13/09/2017 combinado com a Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

Validade:
Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 20 de setembro de 2022

Emitida pela sessão: 416523927 através do IP: 187.123.72.34
Natal (RN), 20 de setembro de 2022 às 10:45:18



CONCORRÊNCIA
Nº 001/2022 – CPL/PMP

QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO- FINANCEIRA

CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 2912657/2022

FOLHA 1/2

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Nome: CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 08.202.696/0001-40
RG:
Endereço: Rua Ipanguaçu, 1033, Tirol, Natal/RN, 59015-030
Data Nascimento:
Nome Mãe:
Nome Pai:

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 05/10/2022 14:01. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
05/10/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 2912657/2022

FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: b1bf900ee68a62da3fd4a493184414dd

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:
<https://apps.tjm.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Quarta-feira, 05 de Outubro de 2022 às 14:01

00046 00204

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2021

CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 08.202.696/0001-40

RUA IPANGUAÇU, 1033 – TIROL, 59015-030

Natal – RN

NIRE: 24200435931 – Data: 07/08/2006



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/10/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.202.696/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 19

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
NIRE	24200435931
CNPJ	08.202.696/0001-40
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	NATAL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/08/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9575

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9575
Data de inicio	01/10/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.08.34.EE.D1.66.46.BE.92.56.66.11.E1.D7.16.CE.13.82.9E.63-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

00048 00204

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	3.390.798,52D	4.110.889,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.021.094,37D	3.638.978,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	476.296,96D	615.199,16D
4	1.1.1.01	CAIXA	119.126,29D	56.909,12D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.451,42D	513.124,13D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	298.719,25D	45.165,91D
12	1.1.2	CLIENTES	935.269,53D	1.359.448,06D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	935.269,53D	1.359.448,06D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.609.527,88D	1.664.331,53D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	1.483.343,02D	1.448.636,96D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.184,86D	215.694,57D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	369.704,15D	471.910,31D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	369.704,15D	471.910,31D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.677,73D	58.677,73D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	230.166,50D	230.166,50D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	810.915,42D	810.915,42D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	730.055,50C	627.849,34C
149	2	PASSIVO	3.390.798,52C	4.110.889,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	430.564,83C	1.056.862,57C
164	2.1.1	FORNECEDORES	4.230,00C	290.894,90C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.230,00C	290.894,90C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.797,63C	99.861,16C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	132.797,63C	99.861,16C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.206,35C	148.942,36C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.115,42C	79.710,19C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.887,22C	13.084,44C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	16.203,71C	56.147,73C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.199,17C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	0,00	6.199,17C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.330,85C	510.964,98C
154	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	173.330,85C	510.964,98C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	840.393,74C	1.054.026,49C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	840.393,74C	1.054.026,49C
221	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	840.393,74C	666.170,70C
226	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	387.855,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.119.839,95C	2.000.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	2.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	2.000.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.839,95C	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.839,95C	0,00

Segundo as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob o Número: 1A.08.34.EE.D1.66.46.BE.92.56.66.11.E1.D7.16.CE.13.82.9E.63, em 03/05/2022 às 14:38:35 do livro diário nº 19.


NATAL, 03 de Maio de 2022

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA

CPF: 009.279.484-00

CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 007182
CPF: 008.464.844-98





00049 00204

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 08.202.696/0001-40 NIRE 24.200.435.931- DATA 07/08/2006
 ENDEREÇO: R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/ RN, CEP: 59.015-030

2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

	2021	2020
RECEITA BRUTA	(+) R\$ 8.724.253,72	(+) R\$ 7.224.210,39
SERVIÇOS PRESTADOS	(+) R\$ 8.724.253,72	(+) R\$ 7.224.210,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(-) R\$ 593.956,65	(-) R\$ 510.827,45
(=) RECEITA LÍQUIDA	(+) R\$ 8.130.297,07	(+) R\$ 6.713.382,94
(=) LUCRO BRUTO	(+) R\$ 8.130.297,07	(+) R\$ 6.713.382,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(-) R\$ 7.340.018,41	(-) R\$ 6.309.039,52
Despesas Administrativas	(-) R\$ 7.321.079,59	(-) R\$ 6.304.400,45
Despesas Financeiras	(-) R\$ 18.938,82	(-) R\$ 4.639,07
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(+) R\$ 956,17	(+) R\$ 7.380,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(+) R\$ 956,17	(+) R\$ 7.380,37
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO		R\$ -
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(+) R\$ 791.234,83	(+) R\$ 404.343,42
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(+) R\$ 389.112,48	R\$ -
Receitas Não Operacionais	(+) R\$ 389.112,48	
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(+) R\$ 1.180.347,31	(+) R\$ 404.343,42
PROVISÕES PARA IR E CSL	(-) R\$ 244.796,89	(-) R\$ 198.619,13
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(+) R\$ 935.550,42	(+) R\$ 205.724,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(+) R\$ 935.550,42	(+) R\$ 205.724,29

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob o Número: 1A.08.34.EE.D1.66.46.BE.92.56.66.11.E1.D7.16.CE.13.82.9E.63, em 03/05/2022 às 14:38:35 do livro diário nº 19.

Natal, 03 de Maio de 2022

 RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
 SÓCIO RESPONSÁVEL
 CPF: 009.279.484-00

 CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR
 CPF: 008.464.844-98
 CRC: 007182-0 RN

00059 00204

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	1.550,68
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	935.550,42
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	937.101,10
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(817.261,15)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(817.261,15)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	119.839,95

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob o Número: 1A.08.34.EE.D1.66.46.BE.92.56.66.11.E1.D7.16.CE.13.82.9E.63, em 03/05/2022 às 14:38:35 do livro diário nº 19.

NATAL, 03 de Maio de 2022

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA

CPF: 009.279.484-00

CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
Reg. no CRC - RN sob o No. 007182
CPF: 008.464.844-98

00051 00204

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
 CNPJ: 08.202.696/0001-40 NIRE 24.200.435.931- DATA 07/08/2006
 ENDEREÇO: R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/RN, CEP: 59.015-030

4

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.550,68	R\$ 1.550,68
Aumento de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transações de Capital com os Socios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Resultados Abrangentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Realização da Reserva de Reavaliação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lucros Distribuídos	R\$ -	R\$ -	-R\$ 817.261,15	-R\$ 817.261,15
Lucro Líquido do Período	R\$ -	R\$ -	R\$ 935.550,42	R\$ 935.550,42
Constituição de Reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldos Finais	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ 119.839,95	R\$ 2.119.839,95

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob o Número: 1A.08.34.EE.D1.66.46.BE.92.56.66.11.E1.D7.16.CE.13.82.9E.63, em 03/05/2022 às 14:38:35 do livro diário nº 19.

Natal, 03 de Maio de 2022

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
 SÓCIO RESPONSÁVEL
 CPF: 009.279.484-00

CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR
 CPF: 008.464.844-98
 CRC: 007182-0 RN




00052 00204

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	8.028.747,32
Valores pagos a fornecedores	(3.992.624,07)
Outras Obrigações	(31.840,17)
Valores pagos a empregados	(2.441.566,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.562.716,83
Tributos pagos	(189.361,89)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.373.354,94
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(109.023,05)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.264.331,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(46.200,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(46.200,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(817.261,15)
Empréstimos tomados	(539.772,94)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.357.034,09)
Redução nas Disponibilidades	(138.902,20)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	615.199,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	476.296,96

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob o Número: 1A.08.34.EE.D1.66.46.BE.92.56.66.11.E1.D7.16.CE.13.82.9E.63, em 03/05/2022 às 14:38:35 do livro diário nº 19.

NATAL, 03 de Maio de 2022


RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA

CPF: 009.279.484-00

CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA

Reg. no CRC - RN sob o No. 007182

CPF: 008.464.844-98

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 08.202.696/0001-40 NIRE 24.200.435.931- DATA 07/08/2006
 ENDEREÇO: R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/ RN, CEP: 59.015-030

6

ÍNDICE DE ESTRUTURA PATRIMONIAL

Capital de Terceiros/Capital Próprio = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Patrimônio Líq.

R\$ 1.270.958,57 **0,60**

R\$ 2.119.839,95

Composição do Endividamento = Passivo Circulante / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

R\$ 430.564,83 **0,34**

R\$ 1.270.958,57

Endividamento Total = (Exigível Total / Ativo Total)

R\$ 1.270.958,57 **0,37**

R\$ 3.390.798,52

Liquidez de Recursos Próprios = (Ativo Circulante - Passivo Circulante) / Patrimônio Líq.

R\$ 2.590.529,54 **1,22**

R\$ 2.119.839,95

Participação de capital de terceiros = (Passivo circulante + Passivo não Circulante) / Patrimônio Líq.

R\$ 1.270.958,57 **0,60**

R\$ 2.119.839,95

ÍNDICES DE SOLVÊNCIA

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a L.P.) / (Passivo Circulante + Exigível a L.P.)

R\$ 3.021.094,37 **2,38**

R\$ 1.270.958,57

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

R\$ 3.021.094,37 **7,02**

R\$ 430.564,83

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques - Despesas do Exerc. Seguente) / Passivo Circulante

R\$ 3.021.094,37 **7,02**

R\$ 430.564,83

Liquidez Imediata = Disponível/ Passivo Circulante

R\$ 476.296,96 **1,11**

R\$ 430.564,83

Solvencia Geral = (Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a L.P.)

R\$ 3.390.798,52 **2,67**

R\$ 1.270.958,57

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob o Número: 1A.08.34.EE.D1.66.46.BE.92.56.66.11.E1.D7.16.CE.13.82.9E.63, em 03/05/2022 às 14:38:35 do livro diário nº 19.

00054 00204


CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.202.696/0001-40 NIRE 24.200.435.931- DATA 07/08/2006
ENDEREÇO: R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/ RN, CEP: 59.015-030

7

Natal, 03 de Maio de 2022

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
SÓCIO RESPONSÁVEL
CPF: 009.279.484-00

CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
CONTADOR
CPF: 008.464.844-98
CRC: 007182-0 RN



00055 00204

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Contexto Operacional

A empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** é uma Empresa de Responsabilidade Limitada, com sede na R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/ RN, CEP: 59.015-030.

A sociedade tem por objeto social atividades de prestação de serviços de construção reforma e manutenção de edificações residenciais, comerciais e industriais; execução de instalações elétricas e hidráulicas; execução e manutenção de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais; pavimentação; elaboração de projetos e fiscalização; e execução de obras de todos os ramos da engenharia inclusive transportes, saneamento, compra e venda de imóveis próprios, e como atividades secundárias locação de mão de obra, arrendamento de máquinas, equipamentos e instalações para coleta de lixo, metralha, coleta seletiva, limpeza urbana de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, avenidas e logradouros públicos.

Sua forma de tributação é o lucro presumido.

a) Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC

As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

b) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras individuais foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

Estas demonstrações financeiras individuais são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Sociedade.

2. Principais Práticas Contábeis

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais.

As políticas contábeis descritas a seguir têm sido apresentadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras individuais.

a) Ativo não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada

Sociedade não possui Ativo não Circulante mantido para Venda e Operação Descontinuada.

b) Clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade, menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários. Classificamos clientes vencidos e não liquidados de acordo com critério tributário da Lei 9.430/96.

c) Despesas Antecipadas

São amortizadas ao resultado quando incorridas pelo regime de competência de exercícios.

d) Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes, e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

e) Provisões Diversas

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.

f) Empréstimos e Financiamentos

Saldo bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes em geral são considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos para efeitos dos fluxos de caixa.

g) Provisões de Receita

Quando a receita da prestação de serviços é confiavelmente estimada, a receita associada à transação é reconhecida tomando por base a proporção dos serviços prestados até a data do balanço. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Sociedade, de que a proporção dos serviços executados até a data do balanço puder ser confiavelmente mensurada, de que as despesas incorridas com a transação assim como as despesas para concluí-la possam ser confiavelmente mensuradas e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.

h) Receitas Financeiras e Despesas Financeiras

As receitas financeiras abrangem aplicações financeiras de renda fixa em Certificado de Depósito Bancário (CDB) quando no momento do resgate e Rendimentos projetados s/aplicações financeiras de renda fixa em Certificado de Depósito Bancário (CDB), feito mensalmente conforme NBC T 19.30 e NBC T 19.32.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e financiamento, multa s/ contas a pagar, descontos concedidos e tarifas bancárias.

i) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados com base nas alíquotas 15% de imposto de renda acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável que passar de R\$ 60.000,00 por trimestre e a contribuição social alíquota de 9% e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, para fins de determinação de exigibilidade.

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 08.202.696/0001-40 NIRE 24.200.435.931- DATA 07/08/2006
 ENDEREÇO: R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/ RN, CEP: 59.015-030
 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2021 a 31/12/2021

10

Os tributos federais são calculados pelo regime de caixa, isto é, pelos recebimentos. Contudo, o reconhecimento da receita permanece sendo reconhecida pelo regime de competência.

3. Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalente de caixa consistem em numerário disponível na Sociedade e saldos em poder de bancos e caixa, incluídos na demonstração dos fluxos de caixa.

CAIXA GERAL	119.126,29	56.909,12
Banco do Brasil S A CC 23862-7	2.400,00	2.400,00
Caixa Econômica Federal CC 164-2	51,23	506.131,44
Caixa Econômica Federal CC 372-5	0,00	500,00
Banco Bradesco 43011-0	4.092,69	4.092,69
BNB AG 266 - CC 009695-6	50.015,41	0,00
BNB AG 266 - CC 009694-8	1.892,09	0,00
Aplicação Invest Facil Bradesco	10.968,23	12.015,55
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED	12.000,00	33.150,36
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	217.813,78	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF	57.937,24	0,00
Total	476.296,96	615.199,16

4. Contas a Receber de Clientes

Referem-se a valores a receber em função de Serviços Prestados.

CLIENTES DIVERSOS	409.511,00	409.511,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO	0,00	102.457,50
INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DO RN	0,18	33.702,01
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	107.660,40	651.795,11
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	256.115,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	60.456,97	60.456,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARA-MIRIM	21.534,64	21.534,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.217,28	4.217,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ	75.773,55	75.773,55
Total	935.269,53	1.359.448,06

00058 00204

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 08.202.696/0001-40 NIRE 24.200.435.931 – DATA 07/08/2006
 ENDEREÇO: R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/ RN, CEP: 59.015-030
 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2021 a 31/12/2021

11

5. Tributos a Recuperar

Referem-se a tributos retidos no momento da emissão da nota fiscal e que ainda não foram compensados, por motivo da empresa apurar os tributos federais pelo regime de caixa.

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	19.435,07	12.380,90
COFINS RETIDO A COMPENSAR	11.742,00	35.038,15
PIS RETIDO A COMPENSAR	2.543,82	7.591,62
INSS A COMPENSAR	68.388,77	146.744,70
IRPJ RETIDO A RECUPERAR	24.075,20	13.939,20
Total	126.184,86	215.694,57

6. Outros Créditos

São antecipações a consórcios ainda não contemplados.

Capital de Giro - Bradesco	180.487,37	180.487,37
Consórcio Bradesco	32.609,34	20.730,30
Consórcio - Banco do Brasil	66.972,11	44.145,09
Total	280.068,82	245.362,76

Cheques a Receber	1.203.274,20	1.203.274,20
--------------------------	---------------------	---------------------

Os cheques a receber, representam valores ainda não recebidos.

7. Obrigações Comerciais

Representada pela conta "Fornecedores", esta conta contábil está escriturada pelos valores a pagar em 31 de dezembro de 2021 a fornecedores, referente às aquisições de materiais e serviços necessários a prestação de serviços e a atividade geral da entidade. Abaixo, o quadro resume os valores ao final de cada exercício.

FORNECEDORES	4.230,00	290.894,90
Total	4.230,00	290.894,90

8. Empréstimos e Financiamentos

Saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas-correntes em geral são considerados como atividades de financiamento similares aos empréstimos para efeitos dos fluxos de caixa.

00059 00204

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 08.202.696/0001-40 NIRE 24.200.435.931- DATA 07/08/2006
 ENDEREÇO: R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/ RN, CEP: 59.015-030
 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2021 a 31/12/2021

12

BV FINANCEIRA SA FINANCIAMENTO (CP)	14.733,74	39.991,58
BANCO NORDESTE EMP.2662020241373	59.901,68	422.629,05
BANCÁRIO BRADESCO EMP .6104464 (CP)	46.153,85	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CT .5697572	50.000,00	0,00
EMPRESTIMO CEF 372	2.541,58	0,00
CEF GIRO FÁCIL	0,00	48.344,35
BB EMPRESTIMO	0,00	7.294,49
BV FINANCEIRA SA FINANCIAMENTO (LP)	35.781,94	35.781,94
EMPRÉSTIMO CEF 164	391.281,70	583.440,66
EMPRÉSTIMO BRADESCO EMP .6104464 (LP)	153.846,15	0,00
Cheques Especiais	0,00	39.653,61
CAPITAL DE GIRO BB	259.483,95	0,00
ENGEVAC ENGENHARIA	0,00	387.855,79
Total	1.013.724,59	1.564.991,47

9. Tributos a Pagar ou a recolher

Neste grupo estão os saldos em aberto dos tributos administrados pela Receita federal.

Tributos diferidos, são aqueles contabilizados pelo regime de competência, tendo como contraparte o reconhecimento das despesas.

Já os tributos a recolher são as apropriações dos tributos diferidos, calculados fiscalmente pelo regime de caixa ao qual a sociedade está sujeita.

ISS A RECOLHER	8.669,18	2.235,86
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	53.809,89	35.282,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	36.560,94	23.946,49
IRRF A RECOLHER	421,74	1.078,66
PIS A RECOLHER	5.921,09	6.636,30
COFINS A RECOLHER	27.330,88	30.631,82
CRF A RECOLHER	83,91	49,61
IRPJ Diferido	4.232,29	16.039,71
CSLL Diferido	2.656,66	9.081,10
PIS Diferido	1.659,26	5.525,83
COFINS Diferido	7.655,50	25.501,09
Total	149.001,34	156.008,89

10. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias incluem os proventos pagos a funcionários e os encargos deles decorrentes, tais como FGTS e INSS

00060 00204

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 08.202.696/0001-40 NIRE 24.200.435.931- DATA 07/08/2006
 ENDEREÇO: R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/ RN, CEP: 59.015-030
 Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2021 a 31/12/2021

13

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.835,43	76.375,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00	1,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	300,99	0,00
Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	3.334,19
FGTS A RECOLHER	19.704,19	12.812,68
Mensalidade Sindical a Recolher	183,03	271,76
Total	104.002,64	92.794,63

11. Capital Social

O capital social da Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP**, no valor de R\$ 2.000.000,00 é formado por cotas partes referentes a um titular:

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA	2.000.000,00	1.900.000,00
RODRIGO VIEIRA ARRUDA CAMARA	0,00	100.000,00
Total	2.000.000,00	2.000.000,00

Conforme evidenciado, neste ano de 2021, retirou-se da sociedade o sócio **RODRIGO VIEIRA ARRUDA CAMARA**.

12. Reservas de Lucros e Lucros ou Prejuízos acumulados

Neste grupo encontram-se registrados o lucro do exercício corrente juntamente com os anteriores.

LUCROS ACUMULADOS	119.839,86	0,00
Total	119.839,86	0,00

13. Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

00061 00204

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.202.696/0001-40 NIRE 24.200.435.931 – DATA 07/08/2006
ENDEREÇO: R IPANGUACU, N.º: 1033, TIROL, NATAL/ RN, CEP: 59.015-030
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras – 01/01/2021 a 31/12/2021

14

14. Novos Pronunciamentos Contábeis

No processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS) diversos pronunciamentos, interpretações e orientações foram emitidas durante os anos de 2009, 2010 e 2011 e 2012.

A Sociedade aplicou todas as alterações evidenciadas nos pronunciamentos contábeis (CPCs) nestas notas explicativas e em suas demonstrações de 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Sobre as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas. Essas demonstrações estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL, sob o Número: 1A.08.34.EE.D1.66.46.BE.92.56.66.11.E1.D7.16.CE.13.82.9E.63, em 03/05/2022 às 14:38:35 do livro diário nº 19.

Natal, 03 de Maio de 2022

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
SÓCIO RESPONSÁVEL
CPF: 009.279.484-00

CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
CONTADOR
CPF: 008.464.844-98
CRC: 007182-0 RN



R



00062 00204



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00846484498	CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
00927948400	RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2022 09:39 SOB Nº 20220297193.
PROTOCOLO: 220297193 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205656001. CNPJ DA SEDE: 08202696000140.
NIRE: 24200435931. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022.
CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
RN-007182/O-0

Nome
CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA

Nascimento
09/03/1981

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
RIO DE JANEIRO-RJ

Carlos Lima

Assinatura do Profissional



Filiação
FREDERICO LUIZ DE ARAUJO LIMA
LUCIA MARIA DE MEDEIROS

CPF
008.464.844-98


Documento de Identificação
1.678.287 SSP/RN-RN

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 5.206/75.

Data de Registro
13/04/2005

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
 Código de Validação: **67AEB5**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00846484498/codigo/67AEB5>

[Handwritten signature]

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 12 de setembro de 2022, às 15:03.**

[Handwritten marks and signatures]

00064 00204



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CARLOS MEDEIROS DE ARAUJO LIMA
REGISTRO.....	: RN-007182/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.464.844-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 12/09/2022 as 14:56:39.

Válido até: 11/12/2022.

Código de Controle: 5612.7573.3869.6870.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA** que possui os seguintes contratos com a iniciativa privada e com a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa Nº/Ano do Contrato	Data da Assinatura	Valor total do Contrato	Valor Remanescente
CAERN Nº 18.01029	07/05/2018	R\$ 1.260.250,55	R\$ 709.700,49
CAERN Nº 19.12512	03/12/2019	R\$ 6.419.515,28	R\$ 3.575.434,75
Condomínio Bosque dos Pássaros	03/01/2022	R\$ 3.070.586,43	R\$ 2.339.225,56
SEPLAN Nº 041/2022	07/02/2022	R\$ 1.162.451,66	R\$ 86.039,08

Valor Total dos Contratos: **R\$ 11.912.803,92**

Valor Total Remanescente: **R\$ 6.710.399,88**

Observação:

*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO a.1

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor Total dos contratos*

$$\frac{\text{R\$ 2.119.839,95}}{\text{R\$ 6.710.399,88}} \times 12 = 3,79 \quad ; \quad 3,79 > 1$$

Obs.: 1. Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

2. Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO a.1.1

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa e com a Administração Pública em relação à receita bruta.


$$\frac{(\text{Valor da receita bruta} - \text{Valor total dos contratos}^*) \times 100}{\text{Valor da receita bruta}} =$$

$$\frac{(\text{R\$ 8.724.253,72} - \text{R\$ 6.710.399,88}) \times 100}{\text{R\$ 8.724.253,72}} = 23,08\%$$

Obs.: 1. Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), o licitante deverá apresentar as devidas justificativas.

2. Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

JUSTIFICATIVA PARA A VARIACÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10 %

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ **08.202.696/0001-40**, através do seu representante legal, Sr. **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, Brasileiro, Casado, portador (a) da Carteira de Identidade nº **1.877.957-SSP/RN** e do CPF nº **009.279.484-00**, **JUSTIFICA** que, as comprovações técnicas e financeiras apresentadas pela Empresa asseguram uma contratação segura e condizente com o objeto proposto na licitação.


Além disso, os contratos 19.12512/2019 (R\$ 6.419.515,28) e 18.01029/2018 (R\$ 1.260.250,55) firmados com a Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN), referem-se a serviços de manutenção. Tais contratos não possuem um cronograma físico-financeiro pré-fixado, ou seja, os serviços são executados à medida do surgimento da demanda.

A comprovação da condição exigida na licitação foi considerada a receita bruta do ano de 2021 e saldo remanescente dos contratos vigentes, resultando em um percentual de 23,08%. Conforme explicação acima, nossos contratos são variáveis de acordo com a demanda e esses valores poderão ser modificados.

A análise do balanço patrimonial esclarece melhor a situação financeira da empresa através dos índices e indicadores financeiros

Importante lembrar que todos os contratos possuem seguro/calção, fortalecendo ainda mais a segurança junto à novas contratações.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: RNC2201609179			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 24200435931		CNPJ 08.202.696/0001-40		Data de Ato Constitutivo 07/08/2006	Início de Atividade 07/08/2006	
Endereço Completo Rua IPANGUAÇU, Nº 1033, TIROL - Natal/RN - CEP 59015-030						
Objeto Social prestação de serviços de construção, reforma e manutenção de edificações residenciais, comerciais e industriais, execução de instalações elétricas e hidráulicas, execução e manutenção de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais, pavimentação, elaboração de projetos e fiscalização, e execução de obras de todos os ramos da engenharia inclusive transporte, saneamento, compra e venda de imóveis próprios, e instalações para coleta de lixo, metralha, coleta seletiva, limpeza urbana de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, avenidas e logradouros públicos.						
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)			Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA		009.279.484-00	R\$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF		Término do mandato		
Nome RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA		009.279.484-00		Indeterminado		
Último Arquivamento		Número		Ato/eventos		Situação
Data 05/2022		20220297193		223 / 223 - BALANÇO		ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/09/2022, às 11:52:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código A3ISGGAT.




RNC2201609179

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral

CONCORRÊNCIA
Nº 001/2022 – CPL/PMP

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 08.202.696/0001-40
Registro: 0000005487
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 2.000.000,00
Data do Capital: 25/11/2015
Faixa: 5

Objetivo Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS; EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS; PAVIMENTAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO; E EXECUÇÃO DE OBRAS DE TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA INCLUSIVE TRASPORTES, SANEAMENTO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, E COMO ATIVIDADES SECUNDÁRIAS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA COLETA DE LIXO, METRALHA, COLETA SELETIVA, LIMPEZA URBANA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM, AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: . HABILITADA PARCIALMENTE para atuar apenas no âmbito da engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia de segurança do trabalho nas atividades de: Elaboração de projetos e fiscalização; Execução de obras de todos os ramos da engenharia.

. HABILITADA para atuar nas demais atividades técnicas descritas em seu objeto social pertinentes ao Sistema CONFEA/CREA.

Endereço Matriz: RUA IPANGUACU, 1033, TIROL, NATAL, RN, 59015030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 04/01/2007
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000005487EMRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE REZENDE NETO
Registro: 2104045096
CPF: 034.597.284-85
Data Início: 11/09/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 20/08/2023
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO N. 218/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: RODRIGO VIEIRA ARRUDA CAMARA
Registro: 2101646579
CPF: 053.018.834-10
Data Início: 12/04/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 02/10/2024
Títulos do Profissional:





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO N. 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VALERIA MARIA VIEIRA ARRUDA CAMARA

Registro: 2101100525

CPF: 074.870.884-72

Data Início: 08/07/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: xxx

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA

Registro: 2103092899

CPF: 009.279.484-00

Data Início: 04/01/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA

CPF: 009.279.484-00

Função: ENG. CIVIL/PROPRIETÁRIO E ADM.

Aditivos

Descrição: . Alteração nº 06 e Consolidação Contratual

Data: 22/01/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4582408/2021

R





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA

Registro: 2103092899

CPF: 009.279.484-00

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR SILVIO PEDROZA, 246, APT. 701, COND.INFINITY, AREIA PRETA, NATAL, RN, 59014100

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/09/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 10/09/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGEVAC ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 2000022269

CNPJ: 27.607.675/0001-50

Data Início: 20/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/05/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000005487

CNPJ: 08.202.696/0001-40

Data Início: 04/01/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART Cargo-Função
Nº 20100000057435005620

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2103092899**
 Registro: **2103092899RN**

2. Contratante

Contratante: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
AV LIMA E SILVA, 1611 ED. BT CENTER S310
 Complemento:
 Cidade: **NATAL**
 País: **Brasil**

Bairro: **LAGOA NOVA**
 UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.202.696/0001-40**
 Nº:
 CEP:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS**
AV LIMA E SILVA, 1611 ED. BT CENTER S310
 Complemento:
 Cidade: **NATAL**
 Data de Início:
 Tipo de vínculo:

Bairro: **LAGOA NOVA**
 UF: **RN**

Nº:
 CEP: **59000000**

Previsão de término: **Não especificado**

Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO
 ↳ 0 - CARGO OU FUNCAO > #I0101 - VINCULO TECNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHA CARGO/FUNCAO DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade **4,00** Unidade **h/d**

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

O PROFISSIONAL SERA RESPONSAVEL TECNICO PELA REFERIDA EMPRESA, TRABALHANDO NOS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA, NOS HORARIOS DE 08:00 AS 12:00, E A PARTIR DESSA DATA ASSUME TODOS OS ENCARGOS TECNICOS COMPREENDIDOS NAS ATIVIDADES DO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, LIMITADOS AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ITEM III DO ARTIGO 8º DA RESOLUCAO Nº336/89, E TERA TOTAL AUTONOMIA NA DIRECAO DAS OBRAS E SERVICOS TECNICOS DA EMPRESA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA - CPF: 009.279.484-00

_____ de _____ de _____
 Local data

CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS - CNPJ: 08.202.696/0001-40

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Registrada em: **25/10/2006**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C21Wz
 Impresso em: 21/10/2021 às 09:34:57 por: , ip: 177.64.221.179

www.crea-rn.org.br
 Tel: (84) 4006-7200

crearn@crea-rn.org.br
 Fax: (84) 4006-7201

CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

00074 00204



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CREA - RN

C.R.T. PROF. N.º 5743-D REG. N.º 7745/03 EXPEDIDA EM 16.09.2003
 NOME RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
 FILIAÇÃO CID ARRUDA CÂMARA e VALÉRIA MARIA VIEIRA ARRUDA CÂMARA.
 NACIONALIDADE BRASILEIRA NATURAL DE NATAL (RN)
 NASCIMENTO (M) 08 / 09 / 1980 REGISTRO CIVIL 1.877.957-RN
ENGENHEIRO CIVIL
 DATA DA EXPEDIÇÃO Natal, 16.09.2003
DATA DA EXPEDIÇÃO
ASSINADO NA LÍNGUA DA REDE DO ANTES

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DIPLOMADO EM 10 / 09 / 2003 PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN

ATRIBUIÇÕES ANOTADAS NA CARTEIRA PROFISSIONAL

VALE COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE E TEM FÉ PÚBLICA (2ª DO ART. 26 DA LEI N.º 5.194 DE 24/12/1966 E LEI N.º 8.204 DE 07/09/1991).

XXXXXXXXXXXXXXXX
TIPO SANGUÍNEO - PATER RH
 009279484-00
CC


Rafael Vieira Arruda Câmara
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Otto Marcello de Araujo Guerra, em quinta-feira, 9 de junho de 2022 08:07:28 GMT-03:00, CNS: 06.982-3 - CARTÓRIO OTTO GUERRA/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

00075 00204



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1342068/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA**
 Registro: **2103092899** RNP: **2103092899**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **E00111603** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/02/2008 Baixada em: 04/04/2008
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM** CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**
 Endereço do contratante: RODOVIA BR 304 - KM 11,5, N 675 Nº:
 Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
 Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59150000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 23.391,23 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: RUA HERBERT STBEN RAUCH Nº:
 Complemento: Bairro: NOVA PARNAMIRIM
 Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59150000
 Data de início: 05/12/2007 Conclusão efetiva: 05/04/2008
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM** CPF/CNPJ: 81.708.620/0017-4

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 711 metro quadrado;**

Observações

SERVICO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DA RUA HERBERT STBEN RAUCH (TRECHO DA RUA TOMAZ MATIAS 02 ATE A RUA PROJETADA 01), EM NOVA PARNAMIRIM - RN. PAVIMENTACAO PELO METODO BRIPAR = 636,35 METROS QUADRADOS PAVIMENTACAO PELO METODO CONVENCIONAL = 74,65 METROS QUADRADOS OBS: OS HONORARIOS CORRESPONDEM AO PRO-LABORE.

Número da ART: **E00111602** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/02/2008 Baixada em: 04/04/2008
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM** CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**
 Endereço do contratante: RODOVIA BR 304 - KM 11,5, N 675 Nº:
 Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
 Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59150000
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 92.236,28 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: RUA GERALDO PONTES Nº:
 Complemento: Bairro: PQ. DE EXPOSIAAFAA±OES
 Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59150000
 Data de início: 21/12/2007 Conclusão efetiva: 21/04/2008
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM** CPF/CNPJ: 81.708.620/0017-4

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 3360 metro quadrado;**

Observações

SERVICO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DA RUA GERALDO PONTES (TRECHO DA MARGINAL DA BR 101 ATE A LINHA FERREA - ENTORNO DA LAGOA ANTONIO PONTES), NO PARQUE DE EXPOSICOES EM PARNAMIRIM - RN. PAVIMENTACAO PELO METODO BRIPAR = 3.220,00 METROS QUADRADOS PAVIMENTACAO PELO METODO CONVENCIONAL = 40,00 METROS QUADRADOS OBS: OS HONORARIOS CORRESPONDEM AO PRO-LABORE.

Número da ART: **E00111604** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/02/2008 Baixada em: 04/04/2008
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/02/2019, às 15:44.



00076 00204

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1342068/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM**
 Endereço do contratante: RODOVIA BR 304 - KM 11,5, N 675
 Complemento:
 Cidade: PARNAMIRIM

CPF/CNPJ: **08.170.862/0001-74**
 Nº:
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
 UF: RN CEP: 59150000

Contrato:
 Valor do contrato: R\$ 23.391,23
 Ação institucional: NÃO SE APLICA
 Endereço da obra/serviço: RUA JOSE EVERALDO S. GOMES
 Complemento:
 Cidade: PARNAMIRIM
 Data de início: 05/12/2007 Conclusão efetiva: 05/04/2008
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Celebrado em:
 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Nº:
 Bairro: NOVA PARNAMIRIM
 UF: RN CEP: 59150000

CPF/CNPJ: 81.708.620/0017-4

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 711 metro quadrado;**

Observações

SERVICO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DA RUA JOSE EVERALDO S. GOMES (TRECHO DA RUA TOMAZ MATIAS 02 ATE A RUA PROJETADA 01), EM NOVA PARNAMIRIM - RN. PAVIMENTACAO PELO METODO BRIPAR = 636,35 METROS QUADRADOS PAVIMENTACAO PELO METODO CONVENCIONAL = 74,65 METROS QUADRADOS OBS: OS HONORARIOS CORRESPONDEM AO PRO-LABORE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1342068/2019
13/02/2019, 12:20
ZZZyZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZZyZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 13/02/2019, às 15:44.

00077 00204

Mariana da Melo Araújo Dantas
 Arquiteta CREA/RN 2102867666
 Mat. 09171 EPP 934.571.534-15
 Gerente Operacional



CREA-RN
 Este documento é parte integrante da
 CERTIDÃO N° 47538

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
 Secretaria Municipal de Obras Públicas

PROPOSTA PRELIMINAR CERTIDÃO DE LICITAÇÃO
 CHAMADA DA DMT - ROR 7806 CREFATM
 CPF 022.0713.14-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: Pavimentação Pelo método bripar da Rua Geraldo Pontes, trecho da Marginal da Br 101 até a linha férrea - entorno da lagoa Antônio Pontes, no Parque de Exposições em Parnamirim/RN, conforme CONTRATO N° 162/2007, ORDEM DE SERVIÇO N° 224/2007/SEMOP e ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° E00111602, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra	m²	12,00
1.2	Locação de linha estaqueadas de 20 em 20cm , com nivelamento geométrico	m	280,00
2.0	TRABALHO EM TERRA		
2.1	Aterro com picarra apiloado (escoramento do meio fio)	m³	44,80
2.3	Corte mecânico com bota fora - DMT = 5 Km	m³	504,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Meio fio em pedra granito	m	560,00
3.2	Paralelepipedo com rejunte em asfalto e pedrisco incluindo colchão espessura 10 cm	m²	3220,00
3.3	Paralelepipedo com rejunte em cimento e areia traço (1:3) incluindo colchão e areia espessura 10 cm	m²	140,00
3.4	Colchão de areia para pavimentação com 5,00cm de espessura	m²	3360,00
4.0	PINTURA		
4.1	Caliação em meio fio	m²	140,00

Jamilson Benício de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA: 210403040/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1342068/2019, em 13/02/2019 emitida

Certidão n° 1342068/2019
 13/02/2019, 15:44
 Chave de Impressão: ZZZYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 3 folhas



Mariana de Melo Araújo Dias
Arquiteta CREA/RN 2102867668
Mat. 08171 - CPF 904.371.534-15
Gerente Operacional



CREA-RN
Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO N° 1342068/2019
05/03/2019

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Rua do Comércio, 100 - Mãe Terra - CEP 59000-000
PARNAMIRIM - RN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: Pavimentação pelo método bripap da Rua Herbert Stben Rauch, trecho da Rua Tomaz Matias 2 até a Rua Projetada 01 (paralela a Rua Tomaz Matias 2), conforme CONTRATO N° 137/2007, ORDEM DE SERVIÇO N° 198/2007/SEMOP e ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° E00111603, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra	m²	12,00
1.2	Locação de linha estaqueadas de 20 em 20cm, com nivelamento geométrico	m	118,50
2.0	TRABALHO EM TERRA		
2.1	Aterro com picarra apiloado (escoramento do meio fio)	m³	18,96
2.2	Compactação e regularização de sub-leito	m³	711,00
2.3	Corte mecânico com boca fora - DMT = 5 Km	m³	177,75
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Meio fio em pedra granito	m	237,00
3.2	Paralelepípedo com rejunte em asfalto e pedrisco incluindo colchão espessura 10 cm	m²	636,35
3.3	Paralelepípedo com rejunte em cimento e areia traço (1:3) incluindo colchão e areia espessura 10 cm	m²	74,65
3.4	Colchão de areia para pavimentação com 5,00cm de espessura	m²	711,00
4.0	PINTURA		
4.1	Caliação em meio fio	m²	59,25

Rodrigo Medeiros do Amara
Eng° Civil - CREA 210403983-5
CPF 028.246.644-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1342068/2019, em 13/02/2019 em

Certidão n° 1342068/2019
13/02/2019, 15:44
Chave de Impressão: ZZYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 3 folhas



Madeira de Melo Araújo Dantas
 Arquiteta CREA/RN 210286766
 Matr. 09171 - CPF 904.671.534-16
 Conselho Operacional



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
 Secretaria Municipal de Obras Públicas

Este documento é parte integrante do
 processo administrativo nº 42577
 de 05/12/2019

Processo Administrativo nº 42577
 Chefe do DMT - Rm 70/2007
 CREA/RN 210286766

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: Pavimentação Pelo método bripar da Rua Jose Everaldo S. Gomes, trecho da Rua Tomaz Matias 2 até a Rua Projetada 01 (paralela a Rua Tomaz Matias 2), conforme CONTRATO Nº 139/2007, ORDEM DE SERVIÇO Nº 194/2007/SEMOP e ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº EQ0111604, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra	m²	12,00
1.2	Locação de linha estaqueadas de 20 em 20cm , com nivelamento geométrico	m	118,50
2.0	TRABALHO EM TERRA		
2.1	Aterro com picarra apiloado (escoramento do meio fio)	m³	18,96
2.2	Compactação e regularização de sub-leito.	m³	711,00
2.3	Corte mecânico com boca fora - DMT = 5 Km	m³	177,75
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Meio fio em pedra granito	m	237,00
3.2	Paralelepípedo com rejunte em asfalto e pedrisco incluindo colchão espessura 10 cm	m²	636,35
3.3	Paralelepípedo com rejunte em cimento e areia traço (1:3) incluindo colchão e areia espessura 10 cm	m²	74,65
3.4	Colchão de areia para pavimentação com 5,00cm de espessura	m²	711,00
4.0	PINTURA		
4.1	Calação em meio fio	m²	59,25

Rodrigo Medeiros do Amaral
 Engº Civil - CREA 210403983-8
 CPF 028.246.644-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342068/2019, em 13/02/2019 emitida em

Certidão nº 1342068/2019
 13/02/2019, 15:44
 Chave de Impressão: ZZZYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém o nome





**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

Nº 1296813/2015
Emissão: 17/11/2015
Validade: Indefinida
Chave: 4y515x2CWcw4wD9B48Y3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
Registro: 210309289-9
CPF: 009.279.484-00
Endereço: AVENIDA LIMA E SILVA, 1453, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59075710
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 16/09/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.


Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

ART(s)

00021030928995014820

Certidão nº 1296813/2015
18/11/2015, 11:32
Chave de Impressão: 4y515x2CWcw4wD9B48Y3

 <p style="text-align: center;">ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ CNPJ: 08.365.850/0001-03 CEP: 59.162-000 Fone: (84) 3273-2514</p>			
<p>Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, a obra de Pavimentação e Drenagem Superficial, com guias e sarjetas, em diversas ruas do Conjunto Residencial Presidente Tancredo Neves e do Bairro Bela Vista, Centro, neste Município, conforme processo licitatório Tomada de Preços Nº 008/2014 e Anotação de Responsabilidade Técnica nº 00021030928995014820, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.</p>			
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra	m ²	12,00
2.0	RUA: SANTA MADALENA, BAIRRO DO TANCREDO, SÃO JOSÉ DO MIPIBU-RN		
2.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	1638,00
2.2	Locação corrida (praças e arruamento)	m	546,00
2.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	546,00
2.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m ³	65,52
2.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m ²	1638,00
3.0	RUA: TRAVESSA SANTA MADALENA, BAIRRO DO TANCREDO NEVES, SÃO JOSÉ DO MIPIBU-RN		
3.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	984,00
3.2	Locação corrida (praças e arruamento)	m	492,00
3.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	492,00
3.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m ³	59,04
3.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m ²	984,00
4.0	RUA: SANTA TEREZINHA, BAIRRO DO TANCREDO, SÃO JOSÉ DO MIPIBU-RN		
4.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	1290,00
4.2	Locação corrida (praças e arruamento)	m	516,00
4.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	516,00
4.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m ³	61,92
4.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m ²	1290,00
5.0	TRAVESSA EXPEDICIONARIO AMARO TEOTONIO, BAIRRO DO TANCREDO NEVES, SÃO JOSÉ DO MIPIBU-RN		
5.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	180,00
5.2	Locação corrida (praças e arruamento)	m	90,00
5.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	90,00
5.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m ³	10,80
5.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m ²	180,00
6.0	RUA: NOVA JERUZALÉM, BAIRRO DO TANCREDO NEVES, SÃO JOSÉ DO MIPIBU-RN		
6.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	260,00
6.2	Locação corrida (praças e arruamento)	m	130,00
6.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	130,00

Alexson Adriano de Siqueira
Engenheiro Civil
CREA-210309289-9

1


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296813/2015, emitida em 18/11/2015

Certidão nº 1296813/2015
18/11/2015, 11:32

Chave de Impressão: 4y515x2CWcw4wD9B48Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 5 folhas

00082 00204

 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ CNPJ: 08.365.850/0001-03 CEP: 59.162-000 Fone: (84) 3273-2514			
<p>Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, a obra de Pavimentação e Drenagem Superficial, com guias e sarjetas, em diversas ruas do Conjunto Residencial Presidente Tancredo Neves e do Bairro Bela Vista, Centro, neste Município, conforme processo licitatório Tomada de Preços Nº 008/2014 e Anotação de Responsabilidade Técnica nº 00021030928995014820, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.</p>			
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
6.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m ²	15,60
6.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m ²	260,00
7.0	RUA: MARIA VALDECIR DANTAS, BAIRRO TANCREDO NEVES, SÃO JOSÉ DE MIPIBU-RN		
7.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	416,00
7.2	Locação corrida (praças e arruamento)	m	208,00
7.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	208,00
7.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m ³	24,96
7.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m ²	416,00
8.0	RUA: DAS OLIVEIRA, BAIRRO DO TANCREDO NEVES, SÃO JOSÉ DE MIPIBU-RN		
8.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	272,00
8.2	Locação corrida (praças e arruamento)	m	136,00
8.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	136,00
8.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m ³	16,32
8.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m ²	272,00
9.0	RUA: LIRIO DO VALE, BAIRRO DO TANCREDO NEVES, SÃO JOSÉ DO MIPIBU-RN		
9.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	192,00
9.2	Locação corrida (praças e arruamento)	m	96,00
9.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	96,00
9.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m ³	11,52
9.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m ²	192,00
10.0	RUA: FRANCISCO PEDRO DA SILVA, BAIRRO BELA VISTA, SÃO JOSÉ DO MIPIBU-RN		
10.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	588,00
10.2	Locação corrida (praças e arruamento)	m	196,00
10.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	196,00
10.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m ³	23,52
10.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m ²	588,00
11.0	LARGO DA UBS E TRAVESSA SANTA MADALENA		
11.1	Compactação e Regularização de sub-leito, até 20cm	m ²	514,56


Alexson Assunção Silva
Eng. Civil
CREA - 210309289-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296813/2015, emitida em 18/11/2015


Certidão nº 1296813/2015
18/11/2015, 11:32

Chave de Impressão: 4y515x2CWcw4wD9B48Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 5 folhas

 <p style="text-align: center;">ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ CNPJ: 08.365.850/0001-03 CEP: 59.162-000 Fone: (84) 3273-2514</p>			
<p>Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, a obra de Pavimentação e Drenagem Superficial, com guias e sarjetas, em diversas ruas do Conjunto Residencial Presidente Tancredo Neves e do Bairro Bela Vista, Centro, neste Município, conforme processo licitatório Tomada de Preços Nº 008/2014 e Anotação de Responsabilidade Técnica nº 00021030928995014820, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.</p>			
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
11.2	Locação corrida (praças e arnuamento)	m	220,00
11.3	Fornecimento e assentamento de meio fio granítico	m	220,00
11.4	Escoramento de meio fio com piçarra	m³	26,40
11.5	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo, rej. Cim e areia 1:3, colchão de areia 10cm.	m²	514,55

São José de Mipibú, 12 de novembro de 2015


 Aferson Arruda da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 210309289-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296813/2015, emitida em 18/11/2015





Certidão nº 1296813/2015
 18/11/2015, 11:32


Chave de Impressão: 4y515x2CWcw4wD9B48Y3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 5-folhas

3



00084 00204





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021030928995014820

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO à
00021030928995013320
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

RNP: **210309289-9**

Registro: **000000548-7**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE MIPIBU**

RUA 26 DE JULHO, N. 08

Complemento:

Cidade: **SAO JOSE DE MIPIBU**

Telefone: **8432733341**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 340.086,42**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.365.850/0001-03**

Nº:

CEP: **59162000**

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONCLUSÃO DE OBRA.**

ACERVO TÉCNICO.

Data da Situação: **16/11/2015**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE MIPIBU**

DIVERSAS RUAS DO CONJ TANCREDO NEVES E BAIRRO BELA VISTA

Complemento:

Cidade: **SAO JOSE DE MIPIBU**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **03/07/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **BELA VISTA**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.365.850/0001-03**

Nº:

CEP: **59162000**

Email:

Previsão de término: **03/01/2015**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0535 - MEIO-FIOS

Quantidade

5.820,00

2.410,00

Unidade

m2

m

5. Observações

SERVICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, PELO METODO CONVENCIONAL, E DRENAGEM SUPERFICIAL, COM GUIAS E SARJETAS, EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO RESIDENCIAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES E DO BAIRRO BELA VISTA, CENTRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS N. 008/2014 E ORDEM DE SERVICOS 698/2014.
HONORARIOS = PRO-LABORER

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA - CPF: 009.279.484-00

Local de data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE MIPIBU - CNPJ:
08.365.850/0001-03**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **17/03/2015**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-rn.org.br/publico/>, com a chave: 5xzyZZ
Impresso em: 18/11/2015 às 12:32:13 por: adapt, ip: 179.186.249.23

Certidão nº 1296813/2015
18/11/2015, 11:32

Chave de Impressão: 4y515x2Cw4wD9B4BY3

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 5 folhas

00085 00204



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

Nº 1297659/2015
Emissão: 14/12/2015
Validade: Indefinida
Chave: ccZ9Ba1A60CbxDZZCc91

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
Registro: 210309289-9
CPF: 009.279.484-00
Endereço: AVENIDA LIMA E SILVA, 1453, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59075710
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 16/09/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

ART(s)

00021030928995014620

Certidão nº 1297659/2015
18/12/2015, 11:09
Chave de Impressão: ccZ9Ba1A60CbxDZZCc91

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: Reforma em Cemitérios Públicos nos Bairros da Redinha, Bom Pastor, Nova Descoberta, Alecrim, Igapó e Pajuçara - Natal/RN, Lote III, conforme processo licitatório Tomada de Preços nº 016/2014-SEMOV e Anotação de Responsabilidade Técnica nº 21030928995014620, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00
1.2	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem)	m ²	1705,01
1.3	Remocao manual de entulho	m ³	764,19
1.4	Regularização de obra	m ²	96,00
1.5	Projeto arquitetônico, categoria I, até 500 m ²	m ²	163,32
1.6	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m ²	21,09
1.7	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	133,95
1.8	Locação corrida	m	412,95
1.9	Retirada manual árvore de grande porte	un	2,00
1.10	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m ²	144,54
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularizacao e compactacao manual de terreno com soquete	m ²	157,56
2.2	Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m	m ³	144,63
2.3	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m ³	134,91
2.4	Escavacao manual campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade	m ³	73,98
2.5	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas etc.)	m ³	33,45
2.6	Aterro interno sem apiloamento com transporte em carrinho de mao	m ³	111,18
2.7	Espalhamento e adensamento de areia	m ³	266,10
3	COBERTURA E ESQUADRIA		
3.1	Cobertura com telha colonial, excluindo madeiramento	m ²	140,68
3.2	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ceramica, apoiada em parede	m ²	140,68
3.3	Janela de madeira almofadada 1a, 1,5x1,5m, de abrir, incluso guarnicoes e dobradicas	und	2,00
3.4	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	und	4,00
3.5	Revisao geral de telhados de telhas ceramicas	m ²	110,08
3.6	Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m ²	1,00
3.7	Mão francesa de madeira em massaranduba beneficiada com 1,20m, fixada na parede	und	3,00

Rua Princesa Isabel nº 313, Ribeira - Natal/RN
 CEP.:59.012-400 - Fone: 3232.5403

Matricula: 67.784-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1297659/2015, emitida em 18/12/2015

Certidão nº 1297659/2015

18/12/2015, 11:09

Chave de Impressão: ccZ9Ba1A60CbxDZZCc91

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 7 folhas



CIDADE DE
NATAL
A NOVA CIDADE

SECRETARIA DE OBRAS URBANAS - SEMSUR
OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO

3.8	Janela madeira tipo veneziana ou maça e alizares em jatobá, pivotante, com ferragens em latao cromado	m ²	2,20
3.9	Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura/veneziana, completa, exclusive vidros	m ²	3,30
3.10	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	m ²	9,45
3.11	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento medio	un	7,00
3.12	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m ²	3,30
4 ALVENARIA			
4.1	Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm	m ²	978,05
4.2	Chapisco traco 1:4 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, incluso aditivo impermeabilizante/preparo manual da argamassa	m ²	2597,50
4.3	Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados	m ³	122,04
4.4	Vergas 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a	m	5,20
5 PINTURA			
5.1	Pintura com tinta texturizada acrilica	m ²	43,69
5.2	Pintura com tinta em po industrializada a base de cal, duas demaos	m ²	2788,25
5.3	Emassamento de superficie, com aplicacao de 02 demaos de massa corrida, lixamento e retoques	m ²	39,87
5.4	Latex PVA em elemento vazado de concreto, com 02 demaos	m ²	1,00
5.5	Latex duas demaos em paredes internas s/massa	m ²	67,98
5.6	Latex duas demaos em paredes externas s/massa	m ²	111,29
5.7	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco	m ²	61,42
6 PAVIMENTAÇÃO			
6.1	Piso ceramico padrao popular PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m ²	86,93
6.2	Meio-fio em concreto pre-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)	m	125,38
6.3	Contrapiso/flastro de concreto nao-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira	m ²	121,86
6.4	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m ²	121,86
6.5	Colchao de areia para pavimentacao em paralelepipedo ou blocos de concreto intertravados	m ³	58,07
6.6	Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural, dim. 10 x 20, e = 6,0 cm (vibro-prensado), com frete	m ²	593,95
6.7	Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor amarela, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	68,90
6.8	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demaos	un	7,00
6.9	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grês de dimensões 45x45cm. af_06/2014	m	12,31
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	10,00
7.2	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao	un	16,00

Rua Princesa Isabel n° 313, Ribeira - Natal/ RN
CEP: 59.012-400 - Fone: 3232.6403

S. Melo
Operações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1297659/2015, emitida em 18/12/2015



[Handwritten signature]

Certidão nº 1297659/2015
18/12/2015, 11:09

Chave de impressão: ccZ9Ba1A60CbxDZZCc91

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 7 folhas

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

00088 00204



MUNICÍPIO DO
NATAL
A NOSSA CIDADE

DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS - SEMSUR
CENTRO DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO

7.3	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	3,00
7.4	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	un	2,00
7.5	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	4,00
7.6	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	11,00
7.7	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	50,00
7.8	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	25,00
7.9	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	15,00
7.10	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00
7.11	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
7.12	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	un	2,00
7.13	Luminária PVC fluorescente, completa para 02 x 20 w	un	4,00
7.14	Luminária PVC fluorescente completa para 02 x 40 w	un	5,00
7.15	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado (tipo tartaruga)	un	9,00
7.16	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	11,00
7.17	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	pt	16,00
7.18	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	un	2,00
7.19	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	1,00
7.20	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	1,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	Fossa septica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm comprimento=11m e carga nominal 200kg inclusive escavação exclusive transporte - fornecimento e colocação	und	1,00
8.2	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	und	1,00
8.3	Sifão do tipo flexível em pvc 3/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	und	4,00
8.4	Tubo pvc soldável água fria dn 25mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalação	m	25,00
8.5	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada	m ²	1,00
8.6	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	4,00
8.7	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	un	1,00
8.8	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	3,00
8.9	Registro de gaveta com canopla Ø 25mm (1") - fornecimento e instalação	un	4,00
8.10	Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água. af_03/2015	un	2,00
8.11	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	2,00
8.12	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	m	5,00

Rua Princesa Isabel n° 313, Ribeira - Natal - RN
CEP: 59.012-400 - Fone: 3232.5403

Matriculada: 67.784-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1297659/2015, emitida em 18/12/2015

Certidão nº 1297659/2015

18/12/2015, 11:09

Chave de Impressão: ccZ9Ba1A60CbxDZZCc91

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 7 folhas



PREFEITURA DE
NATAL
A NOSSA CIDADE

SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO
DEPARTAMENTO DE OBRAS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO

8.13	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. af_12/2014_p	m	25,00
8.14	Ponto hidráulico, material e execução	pt	15,00
8.15	Ponto sanitário, material e execução	pt	16,00
8.16	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA SP13, anel de ved. e eng. plástico ou similar	un	3,00
8.17	Bacia sanitária convencional, linha stylus 39303, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus 39983 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00
8.18	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	3,00
8.19	Lavatório louça de canto (Deca-lyz, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusiva tomeira	un	1,00
8.20	Tomeira de parede, cromada, fechamento automático, Biopress, ref. 1182-BIO, da Fabrimar ou similar	un	3,00
8.21	Tomeira de plástico para jardim (herc ref 1128) ou similar	un	1,00
8.22	Tomeira de boia real 1/2" com balão metálico - fornecimento e instalação	un	3,00
8.23	Fossa séptica com 03 anéis, ρ=1,00m e h=0,50m, com fundo e tampa de concreto, com separador de anéis (completa)	un	1,00
9	REVESTIMENTO		
9.1	Reboco traço 1:3 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa	m²	2013,69
9.2	Capiço com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, larg=10cm e espessura de 2 cm	m	1028,84
9.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² ameia altura das paredes. af_06/2014	m²	80,45
10	DIVERSOS		
10.1	Limpeza final da obra	m²	1001,66
11	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
11.1	Remoção luminárias	un	8,00
11.2	Remoção de vaso sanitária	un	2,00
11.3	Remoção de caixa de madeira (adueta)	un	4,00
11.4	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	7,00
11.5	Retirada de estrutura de madeira pontafeteada para telhas cerâmicas ou de vidro	m²	98,30
11.6	Demolição de cobertura com telha cerâmica	m²	98,30
11.7	Demolição e reposição de meio fio granítico	m	247,89
11.8	Demolição de concreto armado com compressor e martelo - padrão DNIT	m³	1,70
11.9	Demolição de reboco	m²	426,64
12	FUNDAÇÃO		
12.1	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m³	20,25
12.2	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento	m³	8,21
12.3	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m³	22,46
12.4	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	m³	89,25
12.5	Alvenaria embasamento tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm	m³	56,45

Rua Princesa Isabel nº 313, Ribeira – Natal/RN
CEP: 59.012-400 – Fone: 3232.5403

Carlos Melo
Diretor do Departamento de Operações
Matrícula: 67.784-0

Certidão nº 1297659/2015

18/12/2015, 11:09

Chave de Impressão: cc29Ba1A60CbxDZZCc91

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 7 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1297659/2015, emitida em 18/12/2015



13	ESTRUTURA		
13.1	Concreto armado para pilar viga e laje Fck=35MPa inclusive lançamento	m²	26,23
13.2	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	m²	10,95

Dando os serviços por concluídos, não existindo, até a presente data, qualquer restrição nessa relação comercial.

Natal, 26 de Novembro de 2015.

Valério Max de Freitas Mele
VALÉRIO MAX DE FREITAS MELO
 MAT: 67784-0
 Diretor Do Departamento de Operações

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1297659/2015, emitida em 18/12/2015



[Handwritten signature]

Rua Princesa Isabel nº 313, Ribeira - Natal
 CEP: 59.012-400 - Fone: 3232.6403

Certidão nº 1297659/2015
 18/12/2015, 11:09

Chave de Impressão: ccZ9Ba1A60CbxDZZCc91

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 7 folhas

[Handwritten mark]

P

[Handwritten signature]

00091 00204



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
Nº 00021030928995014620

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

RNP: **210309289-9**

Registro: **000000548-7**

2. Contratante

Contratante: **SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**

RUA PRINCESA ISABEL, 313

Complemento:

Bairro: **RIBEIRA**

Cidade: **NATAL**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.241.747/0007-39**

Nº:

CEP: **59012400**

Telefone: **8432328015**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 343.376,13**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **09/12/2015**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONCLUSÃO DA OBRA.**

ACERVO TÉCNICO.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**

DIVERSOS CEMITERIOS DA CIDADE

Complemento:

Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**

Cidade: **NATAL**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.241.747/0007-39**

Nº:

CEP: **59000000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **02/03/2015**

Previsão de término: **30/04/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

Quantidade

Unidade

6,00

Obra

5. Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE REFORMA EM CEMITERIOS PUBLICOS NOS BAIRROS DA REDINHA, BOM PASTOR, NOVA DESCOBERTA, ALECRIM, IGAPO E PAJUCARA NO MUNICIPIO DE NATAL/RN (LOTE III), CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS N. 016/2014-SEMOV, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N. 041/2014-SEMSUR E ORDEM DE SERVICIO N. 003/2015-SEMSUR.
HONORARIOS = PRO-LABORER

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA - CPF: 009.279.484-00

Local

data

SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - CNPJ:
08.241.747/0007-39

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34**

Pago em: **04/03/2015**

Nosso Número: **8200985008**

Certidão nº 1297659/2015

18/12/2015, 11:09

Chave de impressão: ccZ9Ba1A60CbxDZCc91

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2015 e contém 7 folhas

00092 00204



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

Nº 1296814/2015
Emissão: 17/11/2015
Validade: Indefinida
Chave: 7aZC9dab04Z397yx7CaD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
Registro: 210309289-9
CPF: 009.279.484-00
Endereço: AVENIDA LIMA E SILVA, 1453, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59075710
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 16/09/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.


Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

ART(s)

00021030928995013420

Certidão nº 1296814/2015
18/11/2015, 11:24
Chave de Impressão: 7aZC9dab04Z397yx7CaD

 <p style="text-align: center;">ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ CNPJ: 08.365.850/0001-03 CEP: 59.162-000 Fone: (84) 3273-2514</p>			
<p>Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, a obra de Construção das Praça de Japecanga, na margem da RN 316, Distrito de Japecanga, localizada na Zona Rural do município de São José de Mipibú/RN, conforme processo licitatório Convite Nº 017/2014 e Anotação de Responsabilidade Técnica nº 00021030928995013420, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.</p>			
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação da obra em chapa galvanizada, inclusive colocação	m ²	8,00
1.2	Locação corrida de praças e arruamentos.	m	131,00
1.3	Locação da obra (gabarito)	m ²	92,45
2.0	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Escavação manual de valas em solo exceto rocha até 1,00m de profundidade	m ³	19,78
2.2	Aterro com empréstimo de areia para aterro manualmente apiloado	m ³	697,22
2.3	Embasamento c/ tijolo cerâmico e argamassa de cimento e areia (1:1:6)	m ³	46,97
3.0	ALVENARIAS		
3.1	Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 10 cm assentado com argamassa de cimento cal e areia (1:2:6)	m ²	253,97
3.2	Elemento vazado de concreto pre-fabricado 50x50 cm, assentado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m ²	1,50
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	Chapisco em parede com argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3, espessura 5 mm	m ²	821,00
4.2	Reboco em paredes com argamassa de cimento, areia média, traço 1:3 espessura 2 cm	m ²	684,24
4.3	Capião com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, larg=10cm e espessura de 2 cm	m	28,54
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Regularização de base para pisos com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:4, espessura de 3cm	m ²	85,96
5.2	Piso em cerâmica esmaltada 30x30cm (PEI-5), assentado com argamassa colante, inclusive rejunte	m ²	87,34
5.3	Bloco de concreto tipo blokrat (intertravado), esp. = 9cm sobre colchão de areia	m ²	376,83
5.4	Contrapiso em concreto simples, FCK=13,5 Mpa, espessura de 5cm	m ²	461,01
5.5	Piso tátil de alerta 25x25cm para pessoas portadoras de necessidades especiais, assentado com argamassa colante, inclusive base de regularização, traço 1:3, esp.=3cm	m ²	33,68
5.6	Meio fio pré-fabricado de concreto fck=15 Mpa	m	131,00
5.7	Piso cimentado aspero com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, espessura de 15mm	m ²	60,87
5.8	Junta plástica tipo 27x3mm, para pisos	m	46,25
5.9	Piso cimentado liso com junta pvc, argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, espessura de 30 mm	m ²	314,18
5.10	Rodapé de cerâmica esmaltada, h=10cm, assentado com argamassa colante	m	101,54
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	Luminária aço fluorescente completa para 02 x 20w	unid	10,00
6.2	Luminária aço fluorescente completa para 02 x 40w	unid	4,00

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
 Engenheiro Civil
 CREA-210309289-9

1


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296814/2015, emitida em 18/1/2015

Certidão nº 1296814/2015
 18/1/2015, 11:24

Chave de Impressão: 7aZC9dab04Z397yx7CaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/1/2015 e contém 5 folhas

00094 00204

 <p style="text-align: center;">ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ CNPJ: 08.365.850/0001-03 CEP: 59.162-000 Fone: (84) 3273-2514</p>			
<p style="text-align: center;">Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, a obra de Construção das Praça de Japecanga, na margem da RN 316, Distrito de Japecanga, localizada na Zona Rural do município de São José de Mipibú/RN, conforme processo licitatório Convite Nº 017/2014 e Anotação de Responsabilidade Técnica nº 00021030928995013420, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.</p>			
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
6.3	Ponto de corrente monofásico embutido inclusive tomada 2P+T	unid.	4,00
6.4	Ponto de corrente monofásico embutido inclusive tomada 2P+T 600W	unid.	10,00
6.5	Conjunto iluminação externa tipo pétala com 04 luminárias c/ lâmpadas vapor de mercúrio de 250 w, poste cônico em concreto	unid.	2,00
6.6	Rede entrada monofásica com caixa medição padrão coserm e acessórios sem poste de acesso	unid.	3,00
6.7	Poste concreto armado duplo "T" 8,00 m/100 kg inclusive fixação caminhao guindaste	unid.	3,00
6.8	Disjuntor monopolar de 10 a	unid.	2,00
6.9	Disjuntor monopolar de 20 a	unid.	2,00
6.10	Quadro distribuição luz e força embutido para 01 a 06 disjuntores sem barramento	unid.	2,00
6.11	Eletroduto pvc soldável rígido diâmetro 25 mm (3/4") inclusive conexões	m	207,00
6.12	Haste de aterramento tipo copperweld - 3/4"x2,40 m	unid.	3,00
6.13	Caixa de passagem pre-moldada com tampa 40x40x70cm	unid.	4,00
7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
7.1	Bancada de pia em aço inox, medindo 1,20x60cm, com 01 cuba de 50x40x40cm, inclusive acessórios cromados	unid.	2,00
7.2	Caixa sinfonada PVC rígido 100x100x50cm, inclusive fixação	unid.	2,00
7.3	Raio seco PVC rígido 100x100x40cm, com grelha branca	unid.	4,00
7.4	Caixa de gordura pré-fabricada circular D=60cm, com tampa e instalação	unid.	2,00
7.5	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço espessura de 10cm, traço 1:4, dimensões de 60x60x60cm, revestimento e tampa de concreto	unid.	2,00
7.6	Registro de gaveta com acabamento cromado de 20mm (3/4"), inclusive adaptadores	unid.	4,00
7.7	Registro de pressão com acabamento cromado de 20mm (3/4"), inclusive luva soldável/rosca e adaptador	unid.	2,00
-7.8	Ponto de esgoto tubulação 100mm PVC soldável inclusive conexões	pt	2,00
7.9	Sifão plástico tipo copo ou flexível para pia de cozinha, 1 1/2" x 2"	unid.	2,00
7.10	Barra de apoio reta, 80cm, 32cm, aço inox AISI 304, acabamento polido, para PNE	unid.	4,00
7.11	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico, argamassa de cimento e areia, traço 1:4, espessura de 20cm, dimensões de 3,2x1,60x2,30m, capacidade 10.000L	unid.	1,00
7.12	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico em crivo (furos laterais) argamassa de cimento e areia traço 1:4, espessura de 20cm, dimensões de 3,00x1,50x2,60m, capacidade de 10.000L	unid.	1,00
7.13	Lavatório de louça branca sobrepor, inclusive acessórios plásticos	unid.	2,00
7.14	Ponto água tubulação ø 20 mm pvc soldável inclusive conexões	pt	5,00
7.15	Ponto esgoto tubulação ø 40 mm pvc soldável inclusive conexões	pt	4,00

Alexson Arruda da Silva
Eng. C
CREA-210309289-9 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296814/2015, emitida em 18/11/2015



Certidão nº 1296814/2015
18/11/2015, 11:24


Certidão nº 1296814/2015
18/11/2015, 11:24

18/11/2015, 11:24

Chave de Impressão: 7aZC9dab04Z397yx7CaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 5 folhas

00095 00204

 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBÚ CNPJ: 08.365.850/0001-03 CEP: 59.162-000 Fone: (84) 3273-2514			
<p>Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Prefeitura, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, a obra de Construção das Praça de Japecanga, na margem da RN 316, Distrito de Japecanga, localizada na Zona Rural do município de São José de Mipibú/RN, conforme processo licitatório Convite Nº 017/2014 e Anotação de Responsabilidade Técnica nº 00021030928995013420, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.</p>			
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
7.16	Tubulação pvc soldável rígido para água fria, diâmetro 20 mm	m	69,00
7.17	Tubulação pvc soldável rígido para esgoto, serie normal, diâmetro 100 mm	m	2,00
7.18	Torneira pressão cromada para lavatório de 1/2" deca ou equivalente	unid.	2,00
7.19	Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada em louça branca padrao medio, inclusive assento plastico e acessórios	cj.	2,00
8.0	COBERTURA		
8.1	Estrutura pontalexada de madeira em massaranduba para cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m ²	109,57
8.2	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial de 1ª qualidade	m ²	109,57
8.3	Rufo em concreto pré-fabricado, com L=25cm e Esp.=3,0cm, assentado com argamassa de cimento e areia (1:3)	m	32,80
8.4	Emboçamento de cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo colonial traço (1:2:9)	m	11,91
8.5	Emboçamento de última fiada de cobertura em telha cerâmica tipo colonial traço (1:2:9)	m	23,82
8.6	Linha em massaranduba (3"x4")	m	35,73
8.7	Linha em massaranduba (3"x8")	m	23,82
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Porta madeira laminada semi-oca de giro, caixa dupla e alizares em jatobá com ferragens em latão cromado	m ²	7,14
9.2	Portão em tubo metalon 20x30mm de abrir, sem automação, inclusive pintura anti-corrosiva	m ²	7,18
10.0	PINTURA		
10.1	Latex PVA em parede externa existente com 03 demãos, sem massa corrida, inclusive lixamento	m ²	684,24
11.0	FORROS DE PVC		
11.1	Forro em PVC Lambri 100x6000 ou 200x6000, com perfil "T" em aço galvanizado (fornecimento e montagem)	m ²	41,04
12.0	DIVERSOS		
12.1	Banco de concreto com encosto, comprimento de 1,30m, inclusive fixação	unid.	6,00
12.2	Grama em placas tipo esmeralda, espessura 6cm, inclusive fornecimento e plantio	m ²	181,97
12.3	Árvores ornamentais em geral com altura mínima de 2,50m	unid.	7,00
12.4	Concreto armado para sapatas, pilaretes cintas fck=25 mpa inclusive lançamento	m ³	14,06
12.5	Concreto estrutural com betoneira , fck=15 mpa (cascalhinho), inclusive lançamento	m ³	5,25
12.6	Concreto armado para pilar, viga e laje fck=25 mpa inclusive lançamento	m ³	5,21
12.7	Concreto não estrutural c/betoneira, traço 1:3:6, inclusive lançamento	m ³	0,56

São José de Mipibú, 12 de novembro de 2015

Alexson Adilson de Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-210309289

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296814/2015, emitida em 18/11/2015

Certidão nº 1296814/2015

18/11/2015, 11:24

Chave de Impressão: 7aZC9da042397yx7CaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 5 folhas

00096 00204



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
 Nº 00021030928995013420

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

RNP: **210309289-9**

Registro: **000000548-7**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MIPIBU**

RUA 26 DE JULHO, N. 08

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SAO JOSE DO MIPIBU**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.365.850/0001-03**

Nº:

CEP: **59162000**

Telefone: **8432733341**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 148.153,65**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Situação: **16/11/2015**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **CONCLUSÃO OBRA.**

ACERVO TÉCNICO.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MIPIBU**

RUA MANUEL EZEQUIEL DOS SANTOS, S/N

Complemento:

Bairro: **JAPECANGA**

Cidade: **SAO JOSE DO MIPIBU**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.365.850/0001-03**

Nº:

CEP: **59162000**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**

Data de Início: **04/06/2014**

Previsão de término: **04/11/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0217 - PRACA

1,00

Obra

5. Observações

CONSTRUCAO DA PRACA DE JAPECANGA, NA MARGEM DA RN 316 - DISTRITO DE JAPECANGA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MIPIBU/RN.
 HONORARIOS = PRO-LABORER

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA - CPF: 009.279.484-00

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO MIPIBU - CNPJ:
 08.365.850/0001-03**

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 167,68**

Pago em: **31/07/2014**

Nosso Número: **8200913776**

Cartão nº 1296814/2015

18/11/2015, 11:24

Chave de Impressão: 7azC9ctab04Z397yx7CaD

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 5 folhas

00097 00204



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

Nº 1296757/2015
Emissão: 16/11/2015
Validade: Indefinida
Chave: 6C2D565Z086cwwYwW954

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
Registro: 210309289-9
CPF: 009.279.484-00
Endereço: AVENIDA LIMA E SILVA, 1453, LAGOA NOVA, NATAL, RN, 59075710
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 16/09/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

ART(s)

00021030928995011420

Certidão nº 1296757/2015
18/11/2015, 11:48
Chave de Impressão: 6C2D565Z086cwwYwW954

00098 00204



Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infra-Estrutura – SEMOV
Secretaria Adjunta de Operação – SEAO

ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a **CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033, Tirol, Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA n.º 210309289-9**, serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CMEI VILA PARAISO.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 049454/2013-13-SME

ORDEM DE SERVIÇO: 069/2013-SME

LICITAÇÃO: CONTRATO EMERGENCIAL

ART Nº: 00021030928995011420

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	1.383,25
1.04	Instalação provisória de água e esgoto	un.	1,00
1.05	Instalação provisória de luz e força	un.	1,00
1.10	Mobilização e desmobilização de máquinas e ferramentas e pessoal	un.	1,00
1.12	Demolição de alvenaria de tijolo	m ³	7,28
1.13	Demolição de revestimento cerâmico	m ²	72,86
2.0	TRABALHO EM TERRA		
2.01	Aterro sem empréstimo, inclusive compactação manual	m ³	185,68
2.02	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m ³	229,60
2.03	Carga manual de terra em caminhão basculante	m ³	290,90
2.04	Bota-fora de material em caminhão basculante até 5,00km	m ³	290,90
2.05	Escavação manual de valas até 1,00m	m ³	87,82
2.06	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg	m ²	87,77
3.0	FUNDAÇÕES		
3.01	Concreto não estrutural com forma para regularização (fundo de valas)	m ³	4,05
3.02	Alvenaria de pedra marroada 1:6	m ³	1,60
3.03	Baldrame em tijolo 08 furos, e=20cm, traço (1:6)	m ³	65,54

Página 1 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à n.º 1296757/2015, emitida em 18/11/2015

Certidão nº 1296757/2015

18/11/2015, 11:48

Chave de Impressão: 6C2D565Z086cwwYwW954

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 13 folhas

00099 00204

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
4.0	ESTRUTURAS		
4.01	Concreto armado para cinta e vigas - superior - 25MPa	m³	3,60
4.02	Concreto armado para prateleira, armário e pérgolado - 20MPa	m³	2,84
4.03	Laje treliçada com blocos de EPS, espessura de 12cm, capeamento de 4cm, inclusive escoramento	m²	29,61
5.0	ALVENARIA		
5.01	Alvenaria de tijolo de 08 furos com argamassa mista, cal hidratada 1:2:8 (0,10m)	m²	92,74
5.02	Alvenaria de tijolo de maciço 5x10x20cm 1/2 vez (10 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	29,28
5.03	Alvenaria de tijolo de maciço com argamassa mista, cal hidratada 1:2:8 (0,30m)	m²	12,05
5.04	Cobogó tipo veneziana 40x40cm	m²	9,83
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.01	Poste de concreto para entrada de energia trifásico (completo)	un	1,00
6.02	Quadro geral de medição trifásico com acessórios (acrílico)	un	1,00
6.03	Subestação aérea ao tempo de 75KVA (completa)	un	1,00
6.04	Ponto de força (monofásico)	un	2,00
6.05	Ponto de tomada	un	104,00
6.06	Ponto de luz	un	215,00
6.07	Ponto de TV	un	9,00
6.08	Ponto de tomada para computador	un	13,00
6.09	Fio anti-chama d=2,5mm² (fornecimento e colocação)	m	1.850,00
6.10	Ponto para ar condicionado, inclusive conjunto arstop	un	2,00
6.11	Quadro de distribuição para 18 disjuntores, inclusive acessórios e barramento	un	3,00
6.12	Disjuntor termomagnético mono de 10 a 25A - 220V (fornecimento e colocação)	un	42,00
6.13	Disjuntor termomagnético tripolar de 10 a 15A - 220V (fornecimento e colocação)	un	1,00
6.14	Disjuntor termomagnético monopolar de 32A - 220V (fornecimento e colocação)	un	1,00
6.15	Disjuntor termomagnético tripolar de 125A - 220V (fornecimento e colocação)	un	3,00
6.16	Disjuntor trifásico de 10A a 50A (fornecimento e colocação)	un	3,00
6.17	Haste de aterramento 3/4"x3,00m com conector	un	7,00
6.18	Eletroduto em PVC rígido roscável D=11/4" (fornecimento e colocação)	m	60,00
6.20	Caixa de inspeção 50x50x80cm em alvenaria revestimento e tampa em concreto armado	un	7,00
6.21	Cabo para instalação elétrica com seção de 35mm² (fornecimento e colocação)	m	57,00
6.22	Cabo para instalação elétrica com seção de 50mm² (fornecimento e colocação)	m	197,20
6.23	Luminária fluorescente tipo calha aberta 2x40W - completa	un	127,00
6.24	Plafonier metálico com globo leitoso e lâmpada (completo)	un	58,00

6.25	Arandela externa com lâmpada (completa)	un	30,00
6.26	Circuito com disjuntor de 15A	un	38,00
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
6.28	Conjunto de tomada corrente 2P+T	un	117,00
6.29	Disjuntor diferencial 125A / 30mA	un	1,00
6.30	Conjunto interruptor corrente c/ 1 seção - simples	un	35,00
6.31	Conjunto interruptor corrente c/ 2seção - simples	un	13,00
6.32	Conjunto interruptor corrente c/ 3 seção - simples	un	12,00
6.33	Cabo para seção elétrica c/ 4mm ²	m	990,00
6.34	Cabo para seção elétrica c/ 6mm ²	m	980,00
6.35	Cabo para seção elétrica c/ 10mm ²	m	125,00
6.36	Cabo para seção elétrica c/ 25mm ²	m	300,00
6.37	Conjunto para-raios em latão cromado, tipo franklin e alcance mínimo de 200,00, com duas descidas	un	1,00
6.39	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm c/ tampa de concreto e revestimento	un	6,00
6.40	Interruptor diferencial tetrapolar DR 40A	un	1,00
6.41	Eletroduto PVC rígido roscável D=1" (Forn. e aplic.)	m	1,00
6.42	Quadro de distribuição para 34 disjuntores, inclusive acessórios e barramento	un	2,00
6.43	Quadro de distribuição para 24 disjuntores, inclusive acessórios e barramento	un	3,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.01	Bacia sanitária branca com assento e acessórios	un	2,00
7.02	Bacia sanitária infantil com caixa acoplada, inclusive assento e acessórios	un	16,00
7.03	Caixa de gordura pré-moldada (fornecimento e colocação)	un	1,00
7.04	Chuveiro cromado, inclusive registro de 1/2" com canopla	un	18,00
7.05	Coluna de ventilação D=50mm	m	140,00
7.06	Coluna de ventilação D=75mm	m	52,50
7.07	Cuba de louça de embutir, inclusive acessórios cromados	un	10,00
7.08	Lavatório em louça sem coluna, inclusive acessórios	un	6,00
7.11	Tanque (0,55x1,90m) em inox para banho com duas cubas (0,45x0,85x0,40m), inclusive acessórios	un	4,00
7.12	Ducha higiênica (fornecimento e colocação)	un	15,00
7.13	Entrada de água padrão CAERN em acrílico (fornecimento e colocação)	un	1,00
7.15	Ponto de esgoto (tubo PVC D=100mm), inclusive conexões	un	23,00
7.16	Ponto de esgoto (tubo PVC D=40mm), inclusive conexões	un	40,00
7.17	Tubulação em PVC de 100mm para esgoto (fornecimento e assentamento)	m	387,00
7.18	Tubulação em PVC de 50mm para esgoto (fornecimento e assentamento)	m	8,00
7.19	Tubulação em PVC soldável rígido, inclusive conexões com diâmetro de 50mm (fornecimento e assentamento)	m	118,17
7.20	Tubulação em PVC soldável rígido, inclusive conexões com diâmetro de 40mm (fornecimento e assentamento)	m	30,00
7.21	Tubulação em PVC soldável rígido, inclusive conexões com diâmetro de 32mm (fornecimento e assentamento)	m	72,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296757/2015, emitida em 18/11/2015

Certidão nº 1296757/2015

18/11/2015, 11:48

Chave de Impressão: 6C2D565Z086cwwYwW954

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 13 folhas

7.22	Tubulação em PVC soldável rígido, inclusive conexões com diâmetro de 25mm (fornecimento e assentamento)	m	145,00
7.23	Caixa sifonada em PVC rígido 150mm - completa	un	20,00
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
7.24	Registro de gaveta bruto 2" (50mm) - completo	un	2,00
7.25	Registro de gaveta bruto 2 1/2" (60mm) - completo	un	2,00
7.26	Registro de gaveta bruto 1 1/2" (40mm) - completo	un	4,00
7.27	Registro de gaveta bruto 1 1/4" (32mm) - completo	un	13,00
7.28	Registro de pressão com acabamento cromado 3/4" (completo)	un	18,00
7.29	Saboneteira de louça 15x15cm	un	34,00
7.30	Porta papel de louça 15x15cm	un	22,00
7.31	Porta toalha com suporte de louça e bastão	un	34,00
7.32	Cabide simples em louça	un	18,00
7.33	Tanque em mármore sintético (1,00m) com cuba, esfregador e acessórios	un	1,00
7.34	Bancada em granito espessura=2,00cm	m ²	64,67
7.35	Torneira de bóia de 2"	un	4,00
7.36	Torneira de pressão cromada para lavatório	un	6,00
7.37	Torneira de pressão cromada para pia ou tanque	un	3,00
7.38	Furo e colagem de cuba em tampo de granito	un	10,00
7.39	Válvula de descarga cromada (1 1/2")	un	6,00
7.40	Caixa de areia 80x80x80cm	un	16,00
7.41	Camada drenante de brita nº2	m ³	9,22
7.42	Tubulação em PVC soldável para drenagem D=88mm (fornecimento e assentamento)	m	81,60
7.43	Tubulação em aço galvanizado, inclusive conexões 50mm (2"), fornecimento e assentamento	m	14,00
7.44	Tubulação em aço galvanizado, inclusive conexões 65mm (2 1/2"), fornecimento e assentamento	m	5,60
7.45	Conjunto motor-bomba, potência de 5CV, Q=40m ³ /h, Hm=11m.c.a., inclusive conexões e acessórios em FG (adução) - conforme projeto	un	2,00
7.46	Bancada em mármore E=3cm - fornecimento e colocação	m ²	65,87
7.49	Ponto de esgoto (tubo Pvc 50mm) inclusive conexões	pt	50,00
7.50	Tubulação em PVC de 40mm para esgoto (fornecimento e assentamento)	m	144,00
7.51	Ralo seco 40mm c/ prolongador	un	21,00
7.55	Registro de gaveta com canopla d= 3/4" (20mm) - fornecimento e colocação	un	2,00
7.56	Registro de gaveta com canopla d= 1" (25mm) - fornecimento e colocação	un	8,00
7.57	Registro gaveta 1, 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	un	6,00
7.58	Registro de gaveta com canopla ø 32mm (1. 1/4") - fornecimento e instalação	un	7,00
7.59	Bacia sanitária para deficientes, incluindo assento e acessórios	un	4,00
7.60	Caixa de inspeção 90x90x80cm em alvenaria - execução un	un	7,00
7.62	Divisória de mármore E=3cm assentado com argamassa 1:3	m ²	4,50
8.0	COBERTURA		
8.01	Telha tipo colonial (fornecimento e colocação)	m ²	340,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296757/2015, emitida em 18/11/2015

Certidão nº 1296757/2015

18/11/2015, 11:48

Chave de Impressão: 6C2D565Z086cwwYwW954

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 13 folhas

8.02	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m ²	170,96
8.03	Capote, beira e bica e telha virada	m	580,02
8.04	Calha tipo aquapluv em PVC com descida - 150mm (completa)	m	202,46
8.05	Calha chapa de alumínio de 1,00 de largura	m	38,10
8.06	Lixamento manual em superfície de madeira	m ²	587,03
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
8.07	Mão francesa de 1,50m	un	1,00
9.0	ESQUADRIAS		
9.01	Porta enfiçada em jatobá de 0,60x2,10m, inclusive caixa dupla e ferragens (P3)	un	12,00
9.02	Porta enfiçada em jatobá (de correr) de 0,90x2,10m, inclusive caixa dupla e ferragens (P4)	un	8,00
9.03	Porta em jatobá de 0,90x2,10m - completa, com indicação de ambiente, visor em acrílico transparente, tubo de aço escovado D=40cm e fechadura, conforme projeto (P1)	un	15,00
9.04	Porta em jatobá 1,20x2,10m (0,30+0,90m) - completa, com indicação de ambiente, visor em acrílico transparente, tubo de aço escovado D=4cm e fechadura, conforme projeto (P6)	un	11,00
9.05	Porta enfiçada em jatobá de 1,50x2,10m, inclusive caixa dupla e ferragens (P5), indicação de ambiente e visor em acrílico transparente	un	3,00
9.06	Porta enfiçada em jatobá de 0,80x2,10m, inclusive caixa dupla e ferragens (P2)	un	2,00
9.07	Portão em metalon conforme projeto (fornecimento e assentamento), inclusive pintura	m ²	39,08
9.08	Grade em metalon conforme projeto (fornecimento e assentamento), inclusive pintura	m ²	43,17
9.09	Janela em jatobá, inclusive ferragens	m ²	32,88
9.12	Tela de proteção contra insetos, inclusive moldura e assentamento	m ²	56,76
9.13	Placa de sinalização tátil/braille conforme NBR 9050 e modelo fornecido pela SME em todos os ambientes da escola	un	1,00
10.0	REVESTIMENTOS		
10.01	Chapisco p/ parede em argamassa cimento e areia 1:4 - e=0,50cm	m ²	723,15
10.02	Revestimento cerâmico para parede 10x10cm até 1,40m	m ²	15,06
10.03	Revestimento cerâmico para parede 30x30cm	m ²	278,63
10.06	Emboço para assentamento de cerâmica em argamassa mista, cimento, cal e areia 1:2:9 e=2,00cm	m ²	79,24
10.07	Reboco em argamassa mista cimento, cal e areia 1:2:9 - e=2,00cm	m ²	511,54
10.08	Impermeabilização com manta asfáltica, inclusive proteção mecânica em argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	25,08
10.09	Chapim em granito cinza andorinha, largura=15,00cm e espessura 2,00cm	m	27,63
11.0	PAVIMENTAÇÃO		
11.01	Concreto não estrutural com forma para regularização	m ³	13,94
11.02	Piso em blocos de concreto intertravados pedestre cor natural (calçada e entrada da escola)	m ²	340,07
11.03	Piso em alta resistência tipo granilite e=10mm com junta em PVC e reg. 1,50cm - 1:3	m ²	134,33

11.04	Rodapé em granilite h=10,00cm	m	86,70
11.05	Cerâmica esmaltada tipo PEI-4, inclusive regularização com 1,50cm e rejunte 1:3	m²	53,44
11.06	Piso em blocos de concreto intertravados veiculo cor natural (estacionamento)	m²	143,26
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
11.07	Colchão de areia e=15cm	m²	596,36
11.08	Piso em placa de concreto armado 50x50cm com regularização de base, inclusive assentamento com nata de cimento	m²	10,50
11.10	Piso cimentado grosso e=3,00cm	m²	300,42
11.11	Faixa de piso diferenciado em ladrilho hidráulico, conforme projeto e NBR - 9050	m²	64,59
11.12	Faixa de piso direcional em ladrilho hidráulico, conforme projeto e NBR - 9051	m²	7,94
11.13	Piso cimentado para vaga de deficiente com demarcação horizontal e vertical, conforme norma NBR-9050 e projeto	m²	21,64
11.14	Rampa de acessibilidade para pessoas portadora de deficiência física	un	3,00
11.15	Regularização com argamassa de cimento e areia 1:3 E=3,0 cm	m²	39,87
12.0	PINTURA		
12.01	Pintura em meio-fio (02 demãos)	m²	52,80
12.02	Emassamento de parede interna com massa acrílica (02 demãos)	m²	247,16
12.03	Emassamento de parede externa com massa acrílica (02 demãos)	m²	821,68
12.04	Pintura acrílica para teto (02 demãos)	m²	649,12
12.05	Pintura acrílica externa / interna (02 demãos)	m²	1.018,83
12.06	Pintura texturizada para paredes internas ou externas aplicadas com rolo	m²	2.452,58
12.07	Pintura lavável externa (02 demãos)	m²	1.509,46
12.08	Pintura esmalte sintético em esquadria de madeira com massa (02 demãos)	m²	174,98
12.09	Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro, inclusive zarcão (02 demãos)	m²	133,70
12.10	Latex PVA em cobogó (02 demãos)	m²	266,86
13.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
13.01	Luminária de emergência tipo bloco autônomo com alcance de 20 metros e autonomia de 02 horas	un	22,00
13.02	Fornecimento e assentamento de tubo em ferro galvanizado 2 1/2", inclusive conexões, válvulas, registros e pintura em esmalte sintético (02 demãos)	m	102,50
13.03	Hidrante de passeio completo - padrão CBM - RN (fornecimento e instalação)	un	1,00
13.04	Abrigo para hidrante com caixa de ferro com visor, mangueira de 65 mm (2 1/2" x 30 m), engate rápido e esguincho de latão com saída de 16 mm	un	3,00
13.05	Hidrante de coluna, conforme projeto	un	3,00
13.06	Extintor de pó químico seco (PQS) com 4,00 Kg	un	7,00



Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infra-Estrutura – SEMOV
Secretaria Adjunta de Operação – SEAO

13.07	Extintor de água pressurizada 10 litros	un	6,00
13.08	Extintor de gás carbônico (CO2) com 6,00 Kg	un	2,00
13.09	Conjunto motor-bomba para combate à incêndio potência= 5 CV, sucção e recalque 2 1/2", P=34 m.c.a e Q=29,50 m³/h com quadro de comando e conexões conforme detalhe em projeto	un	1,00
13.10	Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	un	2,00
13.11	Registro gaveta 3" bruto latao - fornecimento e instalação	un	3,00
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
13.12	Registro gaveta 2. 1/2" bruto latao - fornecimento e instalação	un	1,00
13.13	Registro gaveta 2" bruto latao - fornecimento e instalação	un	1,00
13.14	Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,50
13.15	Extintor de pó químico seco (PQS) com 12,00 Kg	un	1,00
13.16	Chave de fluxo	un	1,00
14.0	INSTALAÇÃO DE GÁS		
14.01	Tubulação em cobre Classe "A" 1/2" (15 mm)	m	36,10
14.02	Válvula bidirecional em cobre Classe "A" de 3/4"	un	1,00
14.03	Regulador de pressão 1° estágio - 3/4"	un	1,00
14.04	Regulador de pressão 2° estágio - 1/2"	un	1,00
14.05	Manifold 3/4"	m	1,20
14.06	Válvula de segurança (1/2" - 3/4")	un	1,00
14.07	Luva de cobre sem anel solda 15mm - fornecimento e instalação	un	5,00
14.08	Te de cobre 15mm ligação soldada - fornecimento e instalação	un	2,00
14.09	Cotovelo de cobre sem anel solda 15mm - fornecimento e instalação	un	6,00
14.10	Instalações gas p/ edifício com uma central gás contendo 04 botijões	un	1,00
14.11	Escavação manual de valas até 1,00m	m³	0,57
14.12	Alvenaria de pedra marroada 1:6	m²	0,57
14.13	Baldrame em tijolo 08 furos, e=20cm, traço (1:6)	m²	1,15
14.14	Alvenaria de tijolo de 08 furos e=0,10m, assente com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8	m²	3,77
14.15	Chapisco em argamassa de cimento e areia 1:4 (e=0,50cm)	m²	10,17
14.16	Reboco em argamassa mista cimento, cal e areia 1:2:9 - e=2,00cm	m²	10,17
14.17	Emboço para assentamento de cerâmica em argamassa mista, cimento, cal e areia 1:2:9 e=2,00cm	m²	4,32
14.18	Capiço e=2cm c/ argamassa cimento e areia 1:3	m	13,49
14.19	Revestimento cerâmico para parede 20x20cm	m²	4,32
14.20	Reboco com impermeabilizante 1:3	m²	2,04
14.21	Estuque em argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2:9 - e=2cm	m²	2,04
14.22	Pintura lavável externa (02 demãos)	m²	14,25
14.23	Laje pré-moldada para forro	m²	2,04
14.24	Ponto de água	un	1,00
14.27	Piso cimentado grosso 1:4 e=3cm	m²	2,04
14.28	Lastro em concreto simples e=7cm = 1:3:5	m²	51,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296757/2015, emitida em 18/11/2015

Certidão nº 1296757/2015

18/11/2015, 11:48

Chave de Impressão: 6C2D565Z086cwwYwW954

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 13 folhas

14.29	Portão em metalon, conforme projeto	m ²	3,15
14.30	Vérgea pré-moldada de concreto	m	1,80
14.31	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, inclusive zarcão (02 demãos)	m ²	6,30
15.0	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA		
15.01	Eletroduto PVC rígido soldável D=3/4" (fornecimento e colocação)	m	241,80
15.02	Ponto para telefone	un	9,00
15.03	Conjunto de tomada para telefone com 04 polos padrão Telemar	un	9,00
15.04	Tomada RJ - 45, inclusive espelho	un	14,00
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
15.05	Cabo CCI - 02 pares	m	98,60
15.06	Cabo para lógica UTP CAT5 08 pares	m	552,16
15.07	Central telefônica - conforme projeto	un	1,00
15.08	Rack para rede telemática - conforme projeto	un	1,00
15.09	Caixa de telefone em chapa de aço padrão telebrás (20x20x12)cm	un	3,00
15.10	Caixa de passagem em chapa de aço (40x40x12)cm	un	1,00
15.11	Caixa de passagem em chapa de aço (60x60x12)cm	un	2,00
15.12	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 75mm (3"), incl conexoes, fornecimento e instalação	m	21,00
15.13	Eletroduto de PVC rígido roscável dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalação	m	33,85
15.14	Cabo telefonico CTP-APL-50, 20 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	m	21,00
16.0	DEPÓSITO DE LIXO		
16.01	Demolição de alvenaria de tijolo	m ³	0,17
16.02	Escavação manual de valas até 1,00m	m ³	0,97
16.03	Alvenaria de pedra marroada 1:6	m ³	0,97
16.04	Baldrame em tijolo 08 furos, e=20cm, traço (1:6)	m ²	1,93
16.05	Alvenaria de tijolo de 08 furos e=0,10m, assente com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8	m ²	10,63
16.06	Chapisco em argamassa de cimento e areia 1:4 (e=0,50cm)	m ²	21,25
16.07	Reboco em argamassa mista cimento, cal e areia 1:2:9 - e=2,00cm	m ²	10,63
16.08	Capião e=2cm c/ argamassa cimento e areia 1:3	m	25,10
16.09	Emboço para assentamento de cerâmica em argamassa mista, cimento, cal e areia 1:2:9 e=2,00cm	m ²	9,97
16.10	Revestimento cerâmico para parede 20x20cm	m ²	9,97
16.11	Estuque em argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2:9 - e=2cm	m ²	6,18
16.12	Pintura lavável externa (02 demãos)	m ²	16,81
16.13	Laje pré-moldada para forro	m ³	6,18
16.14	Reboco com impermeabilizante 1:3	m ²	6,18
16.15	Ponto de água	un	1,00
16.16	Ponto de esgoto	un	1,00
16.17	Ralo sifonado 100x40mm	un	1,00
16.18	Piso cimentado grosso 1:4 e=3cm	m ²	4,98
16.19	Lastro em concreto simples e=7cm = 1:3:5	m ²	4,98

16.20	Portão em metalon, conforme projeto	m ²	5,81
16.21	Verga pré-moldada de concreto	m	1,80
16.22	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, inclusive zarcão (02 demãos)	m ²	11,61
17.0	DIVERSOS		
17.01	Bancos em tubo 1 1/2" E=3mm em aço carbônico com barra chata 3"x3/16, prancha em ipê assento e encosto, inclusive pintura em verniz (aquisição e colocação)	un	2,00
17.02	Barra de apoio contínuo para deficientes em tubo de ferro Galvanizado D=3,5 a 4,5cm	m	14,40
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
17.03	Espelho (fornecimento e colocação)	m ²	7,32
17.04	Vidro fumê 10 mm, inclusive fixação com borracha de vedação	m ²	8,69
17.05	Placa de identificação da obra em latão ou bronze nas dimensões 35x50cm	un	1,00
17.06	Plantio de grama esmeralda em placas com 6,00 cm de espessura, compactação e irrigação pelo prazo mínimo de 45 dias	m ²	439,91
17.07	Letras em aço inox em caixa alta e h=16 cm (fornecimento e colocação)	un	56,00
17.08	Quadro de giz em lambrado decorativo tipo fórmica 1,3 mm 3,20 x 1,60 m, inclusive moldura conforme projeto	m ²	35,84
17.09	Quadro de aviso em lambrado decorativo tipo fórmica 1,3 mm 1,20 x 1,40 m, inclusive moldura conforme projeto	m ²	11,76
17.10	Escorrego em madeira para parque, conforme projeto	un	1,00
17.11	Balanco em madeira para parque, conforme projeto (fornecimento e colocação)	un	1,00
17.12	Escada para ajuda na coordenação motora em madeira para parque, conforme projeto (fornecimento e colocação)	un	1,00
17.13	Balanco de cadeira em madeira para parque - conforme projeto (fornecimento e colocação)	un	1,00
17.15	Mudas de Ipê rosa (fornecimento e plantio)	un	1,00
17.16	Mudas de Ixória (fornecimento e plantio) H=1,50m	un	64,00
17.17	Mudas de Pé de beijo (fornecimento e plantio)	un	36,00
17.18	Grampo sobre muro (fornecimento e colocação)	m	180,02
17.19	Ponto d'água para jardim, inclusive caixa de 0,30x0,50x0,40m com cadeado	un	7,00
17.20	Parque infantil em madeira conforme modelo fornecido pela SME	un	1,00
18.0	CASTELO D'ÁGUA		
18.01	Concreto armado para cinta e vigas - superior - 25 Mpa	m ³	3,04
18.02	Concreto armado para lajes - 25 Mpa	m ³	4,69
18.03	Verga pré-moldada de concreto	m	2,40
18.04	Avenaria tijolo 08 furos com argamassa mista, cal hidratada 1:2:8 (0,10m)	m ²	29,83
18.05	Portão em ferro (fornecimento e assentamento)	m ²	3,36
18.06	Fechadura com cilindro externa (fornecimento e colocação)	un	2,00
18.07	Chapisco p/ parede em argamassa cimento e areia 1:4 - e=0,50 cm	m ²	362,85
18.08	Reboco em argamassa mista cimento, cal e areia 1:2:9 - e=2,00 cm	m ²	362,85
18.09	Capião e=2cm c/ argamassa cimento e areia 1:3	m	171,24

18.10	Impermeabilização com manta asfáltica, inclusive proteção mecânica em argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	116,90
18.11	Piso cimentado grosso e=3,00cm	m ²	143,50
18.12	Pintura acrílica externa / interna (02 demãos)	m ²	171,24
18.13	Pintura esmalte sintético em esquadria de ferro, inclusive zarcão (02 demãos)	m ²	6,72
18.14	Escada de marinho (5/8") com revestimento plástico	m	5,20
19.0	HORTA		
19.02	Adução com barro e húmus de minhoca 1:3	m ³	35,19
19.10	Reboco em argamassa mista de cimento cal e areia 1:2:9 e=2,00cm	m ²	19,99
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
19.11	Capião e=2cm c/ argamassa cimento e areia 1:3	m	70,80
19.14	Estuque em argamassa mista de cimento, cal e areia 1:2:9 - e=2cm	m ²	14,79
19.19	Impermeabilização com manta asfáltica, inclusive proteção mecânica em argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	63,28
20.0	SUMIDOUROS		
20.01	Escavação manual de campo aberto de 4m a 6m (exceto rocha)	m ³	80,80
20.02	Camada drenante de brita nº2	m ³	13,46
20.03	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m ²	92,32
20.04	Laje treliçada com blocos de EPS, espessura de 12cm, capeamento de 4cm, inclusive escoramento	m ²	25,12
21.0	FILTRO ANAÉROBICO CONFORME PROJETO		
21.01	Escavação manual de campo aberto de 2m a 4m (exceto rocha)	m ³	70,72
21.02	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg	m ²	19,63
21.03	Concreto não estrutural com forma para regularização	m ³	0,98
21.04	Reaterro manual apiloado	m ³	21,57
21.05	Camada drenante de brita nº2	m ³	11,97
21.06	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m ²	39,25
21.07	Chapisco p/ parede em argamassa cimento e areia 1:4 - e=0,50cm	m ²	59,24
21.08	Reboco com impermeabilizante 1:3 e=1,5cm	m ²	39,25
21.09	Tubo PVC corrugado rígido perfurado dn 100 para drenagem - fornecimento e instalação	m	13,00
21.10	Laje treliçada com blocos de EPS, espessura de 12cm, capeamento de 4cm, inclusive escoramento	m ²	52,82
22.0	FOSSA SÉPTICA - CONFORME PROJETO		
22.01	Escavação manual de campo aberto de 2m a 4m (exceto rocha)	m ³	101,53
22.02	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg	m ²	15,66
22.03	Concreto não estrutural com forma para regularização	m ³	0,78
22.04	Reaterro manual apiloado	m ³	46,48
22.05	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m ²	41,50
22.06	Chapisco p/ parede em argamassa cimento e areia 1:4 - e=0,50cm	m ²	59,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296757/2015, emitida em 18/11/2015

Certidão nº 1296757/2015

18/11/2015, 11:48

Chave de Impressão: 6C2D565Z086cwwYwW954

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 13 folhas

22.07	Reboco com impermeabilizante 1:3	m ²	59,70
22.08	Concreto armado aparente para vigas, lajes e pilares - 30 Mpa	m ³	9,78
22.09	Laje treliçada com blocos de EPS, espessura de 12cm, capeamento de 4cm, inclusive escoramento	m ²	19,14
23.0	LIMPEZA		
23.01	Limpeza geral da obra (construção civil)	m ²	1.846,68
	1ª READEQUAÇÃO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.14	Demolição de piso de alta resistência	m ²	31,17
1.15	Projeto de Subestação elétrica, inclusive aprovação COSEERN (área entre 1301m ² e 1500m ²)	m ²	1.383,25
1.16	Retirada de cobertura com telha cerâmica	m ²	234,35
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.63	Bancada de pia em aço inox, medindo 2,00x60cm, com 01 cuba de 50x40x40cm, inclusive acessórios cromados	un	1,00
8.0	COBERTURA		
8.08	Revisão de cobertura com telha cerâmica com reposição de 30% de telha	m ²	1.161,05
8.09	Linha em massaranduba 3"X4" (fornecimento e colocação)	m ²	104,85
10.0	REVESTIMENTOS		
10.10	Forno em placas de gesso liso com arame galvanizado	m ²	18,13

Natal, 04 de novembro de 2015


Clécio José Afelino Martins
Secretário Adjunto de Operações
Eng^o Civil CREA 210509047-8

Página 11 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à nº 1296757/2015, emitida em 18/11/2015

Certidão nº 1296757/2015
18/11/2015, 11:48

Chave de Impressão: 6C2D565Z086cwwYvW954
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 13 folhas

00109 00204



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RN

ART ART
 Nº 00021030928995011420

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

NORMAL
 INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 210309289-9
 Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** Registro: 000000548-7

2. Contratante
 Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: 08.241.747/0005-77
RUA FABRICIO PEDROZA, N. 915 Nº:
 Complemento: Bairro: **AREIA PRETA**
 Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59014030**
 Telefone: **8432324735** Email:
 Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
 Valor: **R\$ 999.965,39** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
 Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**
 Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação: **13/11/2015**
 Atendido: **SIM**
 Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
 Descrição: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: 08.241.747/0005-77
TRAVESSA SANTO ANTONIO, N. 185 Nº:
 Complemento: Bairro: **IGAPO**
 Cidade: **NATAL** UF: **RN** CEP: **59106114**
 Telefone: Email:
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**
 Data de Início: **24/09/2013** Previsão de término: **22/03/2014**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES	1,00	Obra

5. Observações
 SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CMEI VULPIANO CAVALCANTE, VILA PARAISO - ZONA NORTE.
 HONORARIOS = PRO-LABORER

6. Declarações

7. Entidade de Classe
 SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima _____ RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA - CPF: 009.279.484-00
 Local _____ de _____ de _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NATAL/RN -
 data _____ CNPJ: 08.241.747/0005-77

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 158,08** Pago em: **24/10/2013** Nosso Número: **8200831713**

Certidão nº 1296757/2015
 18/11/2015, 11:48
 Chave de Impressão: 6C2D565Z086cwwYwW954
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/11/2015 e contém 13 folhas

00110 00204



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1342067/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA**
Registro: **2103092899** RNP: **2103092899**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **E00118567** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/06/2008 Baixada em: 02/03/2010
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **FUND. EST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** CPF/CNPJ: **08.491.557/1000-84**
Endereço do contratante: BR 101, KM 0 Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000900
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 458.363,70 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CENTRO EDUCACIONAL PITIMBU, CEDUC Nº:
Complemento: Bairro: TERRA NOVA
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59215000
Data de início: 02/04/2008 Conclusão efetiva: 02/08/2008
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **FUND. EST. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** CPF/CNPJ: **08.491.557/1000-84**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 284.7 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 10660.51 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 520.41 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 2.78 metro cubico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 53 - EXECUCAO 56.43 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 690 metro;

Observações
EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE MELHORIAS DAS INSTALACOES BASICAS EDUCACIONAL PITIMBU. HONORARIOS:PRO-LABORE.

Número da ART: **E00124613** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/09/2008 Baixada em: 02/03/2010
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **CAERN - CIA, DE AGUAS E ESGOTOS DO RN** CPF/CNPJ: **08.334.385/0001-35**
Endereço do contratante: AV. SEN. SALGADO FILHO, 1555 Nº:
Complemento: Bairro: TIROL
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59056000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 95.354,66 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: BAIRRO DO PLANALTO Nº:
Complemento: Bairro: ZONA IRBANA
Cidade: NOVA CRUZ UF: RN CEP: 59215000
Data de início: 03/09/2008 Conclusão efetiva: 01/10/2008
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **CAERN - CIA, DE AGUAS E ESGOTOS DO RN** CPF/CNPJ: **08.334.385/0001-35**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 4272 metro; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0428 - LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA 60 - DESENHO TECNICO 1320 metro;

Observações
EXECUCAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA, NO BAIRRO PLANALTO, NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, CONFORME ORDEM DE SOLICITACAO Nº 08.0017-RPC-S. HONORARIOS = PRO-LABORE.

Número da ART: **E00133714** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2009 Baixada em: 23/01/2009
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/02/2019, às 14:40.



00111 00204



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1342067/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: **ESPAÇO IMOBILIARIO COM. E SERVICOS LTDA**
Endereço do contratante: AV. ROMUALDO GALVAO, 1703, LJ 08
Complemento:
Cidade: NATAL

CPF/CNPJ: **05.818.747/0001-75**
Nº:
Bairro: LAGOA NOVA
UF: RN CEP: 59056100

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: AV. ROMUALDO GALVAO, 1703, LJ 08
Complemento:
Cidade: NATAL

Nº:
Bairro: LAGOA NOVA
UF: RN CEP: 59056100

Data de início: 02/01/2009 Conclusão efetiva: 30/01/2009

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: ESPAÇO IMOBILIARIO COM. E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.818.747/0001-75

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 268 metro quadrado;**

Observações

O SERVIÇO CONSISTE NA DEMOLICAO DE 268,00 M² DE PISO CERAMICO; DEMOLICAO DE 5,20 M³ DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO; RETIRADA DE 90,00 M² DE FORRO FALSO; APLICACAO DE 268,00 M² DE PISO CARPETE DE MADEIRA; EXECUCAO DE 62,00 M² DE ALVENARIA EM BLOCO DE GESSO; EXECUCAO DE 90,00 M² DE FORRO LAMBRI; EMASSAMENTO E PINTURA C/ TINTA LATEX PVA DE 480,00 M²; HONORARIOS = PRO-LABORE.

Número da ART: **E00161359**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 25/02/2010

Baixada em: 02/03/2010

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **BRASCON CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **09.078.181/0001-43**

Endereço do contratante: RUA CORREIA TELES, 200

Nº:

Complemento:

Bairro: CIDADE ALTA

Cidade: NATAL

UF: RN

CEP: 59025010

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 20.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: RUA DA MATRIZ, 308

Nº:
Bairro: CENTRO

Complemento:

UF: RN

CEP: 59212500

Cidade: NOVA CRUZ

Data de início: 26/08/2009

Conclusão efetiva: 26/02/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: BRASCON CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 09.078.181/0001-43

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 263.42 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUCAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NO MUNICIPIO DE NOVA CRUZ/RN. HONORARIOS = PRO-LABORE

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 13/02/2019, às 14:40.

00112 00204



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1342067/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1342067/2019
13/02/2019, 12:12
2a8c4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2a8c4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 13/02/2019, às 14:40.



00113 00204



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC
 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Fundação, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: SERVIÇOS DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CEDUC PITIMBÚ, conforme CONTRATO Nº 015/2008-FUNDAC e ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00118567, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	DEMOLICOES		
1.1	Demolição de reboco	m ²	1290,80
1.2	Demolição de alvenaria de tijolo	m ³	18,80
1.3	Demolição de azulejo, inclusive emboço	m ²	673,75
1.4	Demolição de contrapiso em concreto simples	m ²	1152,82
1.5	Retirada de quadro de distribuicao para 01 a 06 disjuntores	und	5,00
1.6	Retirada de aparelhos/metals sanitários	und	46,00
1.7	Retirada de portas e janelas, inclusive batentes	m ²	15,90
1.8	Retirada de telha fibrocimento	m ²	1029,14
1.9	Retirada de estrutura para cobertura em telha fibrocimento	m ²	1029,14
1.10	Retirada de luminária fluorescente de 3 ou 4 lampadas	und	56,00
1.11	Demolição de piso cimentado	m ²	788,82
1.12	Retirada de pavimentação paralelepipedo com reaproveitamento	m ²	334,70
1.13	Retirada de meio fio	m	76,00
1.14	Retirada de fiação	m	2400,00
1.15	Retirada de grades de ferro sem reaproveitamento	m ²	81,84
2.0	SERVICOS PRELIMINARES		
2.1	Limpeza do terreno	m ²	960,00
2.2	Regularização da obra	m ²	788,82
2.3	Tapume em chapa madeirite espessura 10mm com abertura e portao	m ²	364,00
2.4	Mobilizacao de equipamentos	vb	1,00
2.5	Placa da Obra	m ²	12,00
2.6	Canteiro de obras	m ²	40,00
2.7	Projeto de Instalacoes Hidrossanitarias	m ²	788,82
2.8	Projeto de Instalacoes Eletricas	m ²	788,82
3.0	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	Escavação manual de valas em solo exceto rocha até 1,00m	m ³	12,60
3.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	160,00
3.3	Bota fora de material em caminhão basculante até 10,00km	m ³	160,00
3.4	Colocacao de aterro (areia fina)	m ³	86,40
3.5	Regularizacao do terreno	m ²	576,00
4.0	FUNDACOES		

[Handwritten signature]
 Mariana de Melo Araújo Dantas
 Arquiteta CREA/RN 210287668
 Matr. 09171 CPF 994.971.534-15
 Gerente Operacional

[Handwritten notes and stamps]
 Este documento é parte integrante do
 contrato nº 49.992
 03/03/2019

[Handwritten notes and stamps]
 CREA - Rio Grande do Norte
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 021 788.82.014-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 em



Certidão nº 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40
 Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC
 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Mariana de Melo Araújo Dantas
 Arquiteta CREA/RN 2102067608
 Matr. CR17: CPF 904.671.634-16
 Gerente Operacional

Este documento é parte integrante do
 processo nº 13/02/2019
 2010

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Fundação, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: SERVIÇOS DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CEDUC PITIMBÚ, conforme CONTRATO Nº 015/2008-FUNDAC e ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00118567, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.1	Concreto armado para sapatas, pilaretes e cintas 20Mpa, inclusive lançamento	m³	3,00
4.2	Embasamento c/ tijolo cerâmico e argamassa de cimento e areia (1:6)	m³	7,80
4.3	Alvenaria de pedra marroada c/ argamassa de cimento e areia (1:4)	m³	5,10
5.0	ESTRUTURAS		
5.1	Concreto armado para pilar, vigas e laje Fck= 20Mpa, inclusive lançamento	m³	26,50
5.2	Concreto armado aparente para prateleira rufo e banco espessura 4cm	m²	26,00
5.3	Concreto armado aparente para prateleira rufo e banco espessura 7cm	m²	46,00
5.4	Laje pré-fabricada para piso, capacidade 350Kg/m2 inclusive capeamento com 4cm	m²	46,58
5.5	Laje pré-fabricada para forro, capacidade 200Kg/m2 inclusive capeamento com 4cm	m²	46,58
5.6	Verga em concreto armado	m	7,20
6.0	ALVENARIAS		
6.1	Alvenaria de elevação em tijolo macico 10cm assentado com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:6)	m²	223,40
6.2	Alvenaria de elevação em tijolo macico 10cm assentado c/ arg. de cimento e areia (1:4)	m²	25,60
6.3	Alvenaria de elevação em tijolo macico 20cm assentado com argamassa de cimento, cal e areia (1:2:6)	m²	35,70
7.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
7.1	Caixa de concreto armado para ar condicionado (fechada)	und	2,00
7.2	Conjunto Arstop para ar condicionado	und	2,00
7.3	Conjunto de interruptor c/ 01 seção simples	und	46,00
7.4	Conjunto de interruptor c/ 02 seções simples	und	12,00
7.5	Conjunto de interruptor c/ 03 seções simples	und	8,00
7.6	Conjunto de tomada de corrente tripolar	und	12,00
7.7	Conjunto de tomada de corrente universal monofásica	und	84,00
7.8	Conjunto de tomada de telefone com 04 polos padrão Telebrás	und	4,00
7.9	Eletroduto ferro galvanizado diametro 32 mm (1 1/4") inclusive conexoes	m	36,00
7.10	Lâmpada fluorescente de 40W	und	50,00
7.11	Luminária aco fluorescente completa para 02 lâmpada de 40W	und	36,00
7.12	Cabo para instalação elétrica seção com 10mm²	m	100,00
7.13	Cabo para instalação elétrica seção com 4mm²	m	388,00
7.14	Cabo para instalação elétrica seção com 6mm²	m	236,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40
 Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas

[Handwritten signature]





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Fundação, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: SERVIÇOS DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CEDUC PITIMBÚ, conforme CONTRATO Nº 015/2008-FUNDAC e ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00118567, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7.15	Caixa plástica (4"x2") Mariana de Melo Araújo Dantas	und	128,00
7.16	Caixa plástica (4"x4")	und	12,00
7.17	Campanhia elétrica	und	0,00
7.18	Conjunto interruptor para campanha	pt	0,00
7.19	Luminária aço fluorescente completa para 01 lâmpada de 40W	und	30,00
7.20	Disjuntor tripolar de 60A até 100A	und	2,00
7.21	Eletroduto de PVC soldável rígido diâmetro 20mm (1/2") inclusive conexões	m	268,00
7.22	Eletroduto de PVC soldável rígido diâmetro 25mm (3/4") inclusive conexões	m	290,00
7.23	Fio para instalação elétrica seção 1,5mm ²	m	1200,00
7.24	Fio para instalação elétrica seção 2,5mm ²	m	2000,00
7.25	Fio para instalação elétrica seção 4,0mm ²	m	460,00
7.26	Globo leitoso completo de vidro fosco e lâmpada incandescente de 100W	und	0,00
7.27	Haste de aterramento Copperweld diâmetro (3/4"x3,00m)	und	3,00
7.28	Luminária spot inclusive lâmpada incandescente de 100W	und	0,00
7.29	Projeter externo com lampada vapor de mercúrio ate 400W, inclusive reator e fixacao	und	12,00
7.30	Quadro distribuição luz e força embutido para 13 a 18 disjuntores sem barramento	und	5,00
7.31	Reator de partida convencional para lâmpada fluorescente 9W	und	20,00
7.32	Starter plástico	und	20,00
7.33	Suporte plástico para lâmpada fluorescente	und	95,00
7.34	Lâmpada vapor de mercúrio 250W	und	16,00
7.35	Caixa inspeção em alvenaria 40x40x40cm inc. revestimento e tampa de concreto	und	6,00
7.36	Revisao instalacao eletrica com substituiçao de fiaçao	pt	121,00
8.0	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
8.1	Bacia sanitária sifonada envelopada com concreto estrutural Fck 18 Mpa e revestido com granilite	und	36,00
8.2	Bacia sanitária sifonada com assento e acessórios	und	5,00
8.3	Cabide duplo de louça	und	0,00
8.4	Caixa de gordura com tampa em concreto	und	3,00
8.5	Caixa inspeção em alvenaria 60x60x60cm inc. revestimento e tampa de concreto	und	16,00
8.6	Caixa sifonada PVC rígido 150x150x50mm	und	30,00
8.7	Chuveiro plástico	und	32,00
8.8	Fossa séptica capacidade para 10000l	und	3,00
8.9	Lavatório louça sem coluna	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 1342067/2019
13/02/2019, 14:40
Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC
 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Fundação, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: SERVIÇOS DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CEDUC PITIMBÚ, conforme CONTRATO Nº 015/2008-FUNDAC e ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00118567, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.10	Lavatório louça sobrepor envelopado e acessórios	und	23,00
8.11	Lavatório louça de sobrepor e acessórios plásticos	und	0,00
8.12	Registro gaveta bruto 20mm (3/4")	und	14,00
8.13	Saboneteira em louça branca ou em cores 15x15cm	und	16,00
8.14	Sifão plástico PVC rígido para pia ou tanque	und	8,00
8.15	Sumidouro capacidade para 10000 l	und	3,00
8.16	Tampo de aço inox espessura de 2mm	m2	0,00
8.17	Registro de pressão com acabamento cromado 20mm (3/4")	und	32,00
8.18	Porta papel em louça branca ou em cores 15x15cm	und	6,00
8.19	Torneira articulada de pressão cromada para pia (3/4")	und	10,00
8.20	Torneira de pressão cromada para tanque	und	4,00
8.21	Torneira de pressão para jardim	und	4,00
8.22	Revisão em ponto de água ou esgoto	und	55,00
8.23	Sifão plástico PVC rígido para lavatório	und	11,00
8.24	Tubulação em PVC soldável rígido inclusive conexões diâmetro 20mm (1/2")	m	189,00
8.25	Tubulação em PVC soldável rígido inclusive conexões diâmetro 25mm (3/4")	m	158,00
8.26	Tubulação em PVC soldável rígido inclusive conexões diâmetro 50mm (1 1/2")	m	171,00
8.27	Tubulação em PVC soldável rígido para esgoto diâmetro 100mm (4")	m	165,00
8.28	Tubulação em PVC soldável rígido para esgoto diâmetro 40mm (1 1/4")	m	123,00
8.29	Tubulação em PVC soldável rígido para esgoto diâmetro 50mm (2")	m	66,00
8.30	Tampo granito espessura de 2mm	m²	0,00
8.31	Torneira de pressão cromada para lavatório	und	23,00
9.0	COBERTURA		
9.1	Estrutura em massaranduba para cobertura em telha de fibrocimento	m²	877,56
9.2	Cobertura com telha de fibrocimento tipo COB 6mm, inclusive fixação	m²	877,56
9.3	Cumeeira normal de fibrocimento para telha maxiplac inclusive fixação	ml	69,80
9.4	Cobertura com telha fibrocimento tipo Kalhetao, inclusive fixação	m²	185,00
9.5	Cobertura com telha fibrocimento reaproveitada	m²	46,58
10.0	ESQUADRIAS		
10.1	Esquadria móvel em ferro para celas (0,80 x 2,10)m - tipo G1, conforme projeto	m²	81,84
10.2	Janela Jatobá tipo veneziana ou maciça inclusive alizares e assentamento	m²	12,00

Mariana de Melo Araújo Dantas
 Assupeta CREA/RN 2102967068
 Mat. 09121 CPF 994.571.534-15
 Gerente Operacional

Francisco Inácio Cavaleiro da Silva
 Chefe de Setor - OBRAS E SERVIÇOS
 CREA/RN 210309289-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40

Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas

[Handwritten signature]





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC
 COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Mariada de M...
 Arquiteta CREA/RN 210207609
 Mat. 09171 - CPF 904.571.584-16
 Gerente Operacional

17/02
 09/03 2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Fundação, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: SERVIÇOS DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CEDUC PITIMBÚ, conforme CONTRATO Nº 015/2008-FUNDAC e ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00118567, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.3	Porta enfiçada ou maciça caixa dupla e alizares em Jatobá assent. c/ dobradiças em latão cromado	m²	10,08
10.4	Targeta em latão cromado (2 1/2")	und	12,00
10.5	Cantoneira de ferro para proteção inclusive fixação	m	230,30
10.6	Esquadria fixa em ferro para celas (0,50 x 0,50)m - tipo G2, conforme projeto	und	18,00
10.7	Fechadura completa externa em latão cromado	und	8,00
10.8	Revisao esquadria de madeira com substituição de peças	und	14,00
11.0	REVESTIMENTOS		
11.1	Azulejo tipo "extra" assentado com argamassa colante inclusive rejunte	m²	393,75
11.2	Chapisco em parede argamassa de cimento e areia (1:3) espessura de 5mm	m²	2358,10
11.3	Contrapiso de concreto simples com 8cm de espessura e Fck=12,5MPa	m²	868,82
11.4	Piso monolítico de alta resistência 8mm de espessura colorido inclusive base junta plástica e polimento	m²	896,82
11.5	Rodapé para piso em alta resistencia	m	1140,70
11.6	Reboco em parede com argamassa de cimento e areia no traço (1:1:6) esp. 2cm	m²	1684,35
11.7	Emboço empregando argamssa de cimento, cal e areia no traço (1:1:6) esp. 2cm	m²	753,83
11.8	Chapisco em laje argamassa de cimento e areia (1:3) espessura de 5mm	m²	422,70
11.9	Impermeabilização com manta asfáltica sobre superfície regulada e pintura primaria	m²	56,43
11.10	Reboco em laje com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 esp. 2cm	m²	422,70
11.11	Capiaco com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 espessura de 2cm	m	445,00
11.12	Ladrilho ceramico esmaltado PEI 4 com reg. do piso assentado com argamassa colante, inclusive rejunte	m²	256,00
11.13	Ladrilho ceramico esmaltado sobre parede assentamento com argamassa colante, inclusive rejunte	m²	360,08
11.0	PAVIMENTACAO		
12.1	Recomposicao de pavimentacao em Paralelepipedo com rejunte em cimento e areia inclusive colchao de areia espessura 10cm	m²	334,70
12.2	Recomposicao de Meio fio	m	76,00
11.0	PINTURA		
13.1	Hidracor em parede externa com 3 demãos	m2	3360,00
13.2	Hidracor em parede interna e teto com 3 demãos	m2	2537,19
13.3	Esmalte em esquadria de ferro inc. lixamento e zarcão com 2 demãos	m²	163,44

(Handwritten signature)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 emitida em



(Handwritten signature)

Certidão nº 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40

Chave de Impressão: 2a804

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC
COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS (cont. 6 parte integrante 4)
 Mariana de Melo Araújo Dantas
 Arquiteta CREA/RN 21028677
 Mat. 09171 - CPF 904.571.534-15
 Gerente Operacional

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa **CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, executou para esta Fundação, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA** - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: **SERVIÇOS DE MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CEDUC PITIMBÚ**, conforme **CONTRATO N° 015/2008-FUNDAC** e **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° E00118567**, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.4	Esmalte em esquadria de madeira inclusive lixamento com 02 demãos sobre pintura antiga	m²	223,68
13.5	Latex PVA em parede interna e teto, sem massa, c/ 2 demãos sobre pintura antiga	m²	2798,77
13.6	Latex PVA em parede externa, sem massa, com 2 demãos	m²	1577,43
11.0	DIVERSOS		
14.1	Banco de concreto com encosto revestido com granilite e 1,30m de largura inc. fixação	und	6,00
14.2	Limpeza geral da obra	m²	1,00
14.3	Plantio de grama em placas esp. 6cm, compactacao e irrigacao pelo prazo de 45 dias	m²	270,00
14.4	Plantio de arbustos ornamentais em geral com altura minima de 25cm	und	25,00
14.5	Plantio de arbustos ornamentais em geral com altura minima de 50cm	und	50,00
14.6	Traves para futebol de campo em madeira inclusive redes, dimensoes oficiais	cj	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 emitida



[Handwritten Signature]
 José Henrique Mendes de Assis
 Engenheiro Civil - CREA 1544-D
 Mat. 171.265-1

[Handwritten Signature]
 Mariana de Melo Araújo Dantas
 Arquiteta CREA/RN 2102867668
 Mat. 09171 - CPF 904.571.534-15
 Gerente Operacional

COORDENADORIA DE OBRAS E SERVIÇOS (cont. 6 parte integrante 4)
 47392
 03/03/2010

Francisco Francisco Cavaco de Azevedo
 Chefe de Obra - Mat. 78000 CREA/RN
 CPF: 789.083.044-04

[Handwritten Signature]

Certidão nº 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40
 Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas



Mariana de Melo Araújo Dantas
 Arquiteta CREA/RN 2162-07088
 Matr. 08171 - CPF 904.571.594-15
 Gerente Operacional



ATESTADO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
 Rua Governador João Pessoa, 111
 JARDIM SÃO CARLOS - NATAL/RN
 57.070-000
 03/03/2019
 Francisco Romarinho
 Chefe de DAI - UNIDADE CRUZEIRO
 CPF 196.111.944-33

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a firma **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, executou para este órgão sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Rafael Vieira Arruda Câmara - CREA 5743-D/RN**, os seguintes serviços: Execução dos serviços, com fornecimento de material, de extensão de rede de distribuição de água do bairro Planalto, na cidade de Nova Cruz/RN, Conforme **Contrato 08.0189**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 em



Certidão nº 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40
 Chave de Impressão: 2a8c4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Escavação manual de valas em solo 1ª categoria até 1,50m de profundidade, com uso de pá e enxada	m³	14,23
1.2	Escavação manual de valas em solo 2ª categoria até 1,50m de profundidade, com uso de picareta e/ou chibanca	m³	853,65
1.3	Escavação manual de valas em solo 3ª categoria até 1,50m de profundidade, com uso de rompedor pneumático	m³	483,74
1.4	Escavação manual de valas em solo 4ª categoria até 1,50m de profundidade, com uso de picareta e/ou chibanca	m³	71,14
1.5	Colchão de areia para assentamento de tubos com 10,00 cm de espessura	m²	239,84
1.6	Aterro com empréstimo sem apiloamento	m³	167,88
1.7	Carga manual com bota-fora de material até 5,00km	m³	167,88
1.8	Reatero de valas manual, sem apiloamento, com material disponível	m³	1.230,88
2.0	TUBOS, CAIXAS E POÇOS		
2.1	Assentamento de tubos, peças e conexões PVC PBA, JE, 50 mm	m	3.425,00
2.2	Assentamento de tubos, peças e conexões PVC PBA, JE, 75 mm	m	640,00
2.3	Caixa em alvenaria para abrigo de registros DN 50, 75 e 100 mm,	un	2,00
3.0	DIVERSOS		
3.1	Travessia pelo método não destrutivo sob linha férrea	m	4,00
4.0	MATERIAL		
4.1	Tubo PVC com PBJEI CL-12 AP DN 50mm X 6,0m	pç	600,00
4.2	Tubo PVC com PBJEI CL-12 AP DN 75mm X 6,0m	pç	112,00
4.3	Registro de gaveta, com bolsas e cabeçote, cunha de borracha, para PVC PBA, PN-10 - DN 75mm	pç	2,00
4.4	Cap PVC PBA JE DN 50mm	pç	10,00
4.5	Curva de PVC, PBA PB JE 90° X 50mm	pç	2,00
4.6	Te Redução PVC PBA c/ bolsas DN 75 x 50mm	pç	5,00
4.7	Te PVC PBA c/ bolsas DN 50mm	pç	11,00
4.8	Cruzeta de PVC, PBA JE DN X 50mm	pç	4,00
4.9	Cruzeta de redução PVC, PBA JE DN 75 X 50mm	pç	2,00
4.10	Anel de borracha p/ PVC PBA DN 50mm	pç	55,00
4.11	Anel de borracha p/ PVC PBA DN 75mm	pç	20,00

Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol - Natal/RN
 CEP. 59.015-000 Fone: 3232-4155
 CNPJ 08.334.385/0001-35 Insc. Est. 20.055.426-3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 13/02/2019, às 14:40.



00120 00204

Mariah de Melo Araújo Dani - 2
 Arquiteta CREA/RN 2102067000
 Nat. 09171 - CPF 904.571.534-15
 Gerente Operacional



ATESTADO

Este documento é parte integrante do
 CERTIDÃO Nº 1342067
 Natal (RN), 03/03/2019
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Rua da DAF - Ala 7000 CREA/RN
 CEP 59.055.944-34


Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a firma **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, executou para este órgão sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **Rafael Vieira Arruda Câmara - CREA 5743-D/RN**, os seguintes serviços: Execução dos serviços, com fornecimento de material, de extensão de rede de distribuição de água do bairro Planalto, na cidade de Nova Cruz/RN, Conforme Contrato 08.0189.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
5.0	LIGAÇÕES PREDIAIS		
5.1	Instalação de ramal predial, sem pavimentação, s/calçada e com hidrômetro	un	110,00
6.0	MATERIAL DA LIGAÇÃO		
6.1	Tubo de PVC, linha hidráulica soldável, DN 20mm X 6,00m	pç	220,00
6.2	Colar tomada de PVC com travas e saída roscável DN 50mm X 1/2"	pç	110,00
6.3	Adaptador de PVC LR DN 20mm X 1/2"	pç	110,00
6.4	Joelho 90° de PVC, LL DN 20mm	pç	550,00
6.5	Joelho 90° de PVC LR DN 20mm X 1/2"	pç	110,00
6.6	Luva PVC LR, DN 25mm X 3/4"	pç	220,00
6.7	Luva PVC LR, DN 20mm X 1/2"	pç	220,00
6.8	Bucha de redução curta em PVC, LL, DN 25 X 20mm	pç	110,00
6.9	Registro em PVC, esfera, roscas externas de 1/2"	pç	5,00
6.10	Adesivo Plástico, bisnaga 75g	un	10,00
6.11	Fita Veda Rosca, rolo DE 18mm X 10,0m	un	90,00
6.12	Hidrômetro tipo velocidade multijato, classe B, com transmissão magnética, p/ água fria, completo, de 1,50 m³/h x 1/2"	pç	90,00
6.13	Caixa premoldada para hidrômetro	un	90,00

Natal, 20 de março de 2009.

Engº João Alberto Santos da Costa
 CREA 4477-D
 Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol - Natal/RN
 CEP. 59.015-000 Fone: 3232-4155
 CNPJ 08.334.385/0001-35 Insc. Est. 20.055.426-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 emitida



(Handwritten signature)

Certidão nº 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40
 Chave de Impressão: 2a8c4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para a empresa ESPAÇO IMAGINÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL, conforme ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00133714, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	DEMOLICOES		
1.1	Demolição de piso cerâmico	m2	268,00
1.2	Demolição de alvenaria em bloco de concreto	m³	5,20
1.3	Retirada de fôrro em placa de gesso	m²	90,00
2.0	ALVENARIA		
2.1	Alvenaria em bloco de gesso	m²	62,00
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Revisão em instalação elétrica	pt	12,00
4.0	REVESTIMENTOS		
4.1	Piso carpete de madeira	m²	268,00
4.3	Fôrro em lambri	m²	90,00
5.0	PINTURA		
5.1	Pintura com tinta látex PVA, inclusive emassamento	m²	480,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 emitida

Fernando A. M. de Souza
 ESPAÇO IMAGINÁRIO COM. E SERV. LTDA
 CNPJ: 05.818.747/0001-75
 FERNANDO ANTÔNIO MARTINS DE SOUZA
 RG: 1.817.525 - CPF: 009.174.304-41

Rafael Vieira
 CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Rafael Vieira Arruda Câmara
 Engenheiro Civil
 CONFEA - REG. NAC. Nº 210.309.289-9

Certidão nº 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40
 Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Empresa, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, conforme ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00161359, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Canteiro de obras	m²	36,00
1.2	Demolição de alvenaria de tijolo	m³	510,67
1.3	Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m²	191,46
1.4	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	60,00
1.5	Demolição de piso de alta resistência	m²	114,30
1.6	Demolição de reboco	m²	137,03
1.7	Demolição de revestimento cerâmico, inclusive reboco	m²	218,99
1.8	Demolição de revestimento em ladrilho	m²	90,00
1.9	Locação corrida	m	79,96
1.10	Locação da obra	m²	354,86
1.11	Mobilização de equipamentos	unid	1,00
1.12	Regularização de obra	m²	263,43
1.13	Retirada de árvore de grande porte	unid	1,00
1.14	Retirada de caixa p/ ar condicionado	unid	5,00
1.15	Retirada de divisórias/painéis	m²	46,65
1.16	Retirada de eletrodutos embutidos com fiação	m	1500,00
1.17	Retirada de entulhos	m³	30,00
1.18	Retirada de esquadria metálica	m²	36,43
1.19	Retirada de fechadura externa	unid	3,00
1.20	Retirada de luminária fluorescente completa	unid	28,00
1.21	Retirada de meio-fio de pedra granítica	m	70,00
1.22	Retirada de pavimentação em paralelepípedo	m²	58,31
1.23	Retirada de portas/janelas, inclusive batentes	m²	5,04
1.24	Retirada de quadro de distribuição para 6 a 12 circuitos	unid	2,00
1.25	Retirada de revestimento em parede (Fórmica)	m²	35,10
1.26	Retirada de vidro	m²	6,00
2	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	Aterro s/ empréstimo apiloado		
2.2	Compactação e regularização de sub-leito		
2.3	Escavação manual valas solo de segunda categoria		
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Alvenaria pedra marroada com argamassa cimento e areia (1:4)		
3.2	Concreto ciclópico com 30% pedra de mão Fck = 20 Mpa		

BRASCON
Eng.º
CONFEA REG. Nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 emitida

Certidão nº 1342067/2019
13/02/2019, 14:40

Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas



Brascon
construções e empreendimentos

Mariana de Melo Arruda Danilatos
Arquiteta CREA/RN 210309289-9
Mat. 0917 - CPF 904.571.534-15
Gerente Operacional

Este documento é parte integrante do
Certidão nº 1342067/2019
031-05-2019

Francisco Francisco Carvalho de Alencar
Chefe da DAI - Mat. 79024 CREA/RN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Empresa, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, conforme ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00161359, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.3	Concreto não estrutural c/ betoneira inclusive lançamento	m³	3,64
3.4	Embasamento c/ tijolo cerâmico e argamassa de cimento e areia (1:6)	m²	12,33
3.5	Fôrma tábua madeira mista para fundação com reaproveitamento de 3 vezes	m²	68,38
4	ESTRUTURAS		
4.1	Concreto armado para pilar viga e laje Fck = 20 Mpa inclusive lançamento	m³	14,72
4.2	Fôrma madeirite resinada 12 mm inclusive desforma	m²	3,28
4.3	Fôrma tábua madeira mista inclusive desforma (reaproveitamento 2 vezes)	m²	55,94
4.4	Laje pré-fabricada p/ forro, capacidade 200 kg/m² inclusive capeamento c/ 4,00 cm	m²	222,71
4.5	Laje pré-fabricada p/ piso, capacidade 650 kg/m² inclusive capeamento c/ 4,00 cm	m²	18,26
4.6	Verga concreto armado	m	72,04
5	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 10 cm assentado com argamassa de cimento cal e areia (1:2:6)	m²	489,07
5.2	Cobogó cimento 20 x 20 cm c/ argamassa de cimento e areia (1:4)	m²	4,32
5.3	Cobogó em vidro 20 cm x 20 cm	unid	16,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	Air-condicionado split 24.000 btus	unid	1,00
6.2	Air-condicionado split 9.000 btus	unid	4,00
6.3	Cabo para instalação telefônica ci 50-100	m	50,00
6.4	Caixa medição trifásica padrão COSERN em acrílico inclusive fixação	unid	1,00
6.5	Caixa plástica (4" x 2")	unid	95,00
6.6	Caixa plástica octagonal (4"x4")	unid	68,00
6.7	Cerca elétrica, inclusive fixação, central de choque, bateria, e isolamento	m	112,00
6.8	Chave magnética com célula fotoelétrica	cj	3,00
6.9	Condutete plástico diâmetro (3/4") inclusive fixação	m	150,00
6.10	Condutete plástico diâmetro 20 mm (1/2") inclusive fixação	m	135,00
6.11	Conjunto interruptor corrente c/ 1 seção simples linha Plai Plus		5,00
6.12	Conjunto interruptor corrente c/ 3 seção simples linha Plai Plus		
6.13	Conjunto tomada para telefone c/ 4 pólos padrão tel Plai Plus		
6.14	Disjuntor diferencial DR 63A		
6.15	Disjuntor monopolar de 10 A até 30 A		
6.16	Disjuntor tripolar de 10 A até 50 A		
6.17	Eletroduto PVC rosçável rígido diâmetro 20 mm (1/2") inclusive conexão		
6.18	Eletroduto PVC rosçável rígido diâmetro 25 mm (3/4") inclusive conexão		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 em

Certidão nº 1342067/2019
13/02/2019, 14:40

Chave de Impressão: 2a804

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas

BRASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Eduardo de Almeida
Engenheiro Civil
CONFEA REG NAC Nº 210.529.715-3

Brascon
Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua Correia Teles Nº 200,
Cidade Alta, CEP: 59025-018
84 32.12.5535
CPF: 09.073.181/0001-43
Inscrição estadual: 26.207.699-7
Inscrição Municipal: 161.870-9



Brascon

construções e empreendimentos

Mariana da Mota Araújo Santos
Arquiteta CREA/RN 2102267/2019
Mat. 09171 - CPF 804.571.534-16
Gerente Operacional

Este documento é parte integrante da
CERTIDÃO N° 1342067/2019
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Francisco Francisco Cavalcanti de Albuquerque
Chefe de DAT - Mat. 79224 CREA/RN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Empresa, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, conforme ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° E00161359, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6.19	Eletroduto PVC roscável rígido diâmetro 50 mm (1 1/2") inclusive conexões	m	30,00
6.20	Fio para instalação elétrica seção 1.5 mm²	m	900,00
6.21	Fio para instalação elétrica seção 10 mm²	m	100,00
6.22	Fio para instalação elétrica seção 2.5 mm²	m	1400,00
6.23	Fio para instalação elétrica seção 4 mm²	m	700,00
6.24	Fio para instalação elétrica seção 6 mm²	m	120,00
6.25	Haste de aterramento copperweld alta camada diâmetro (5/8" x 3,00 m)	unid	4,00
6.26	Identificação e certificação de rede de lógica inclusive emissão de relatório	unid	1,00
6.27	Kit video porteiro preto e branco vtv pc	unid	1,00
6.28	Ponto corrente monofásico embutido inclusive tomada	pt	27,00
6.29	Ponto corrente trifásico embutido e tomada	pt	52,00
6.30	Ponto corrente tripolar embutido e tomada	pt	12,00
6.31	Ponto corrente tripolar embutido inclusive tomada	pt	9,00
6.32	Ponto lógica embutido inclusive fiação e tomada	pt	2,00
6.33	Ponto luz aparente teto e embutido na parede	pt	15,00
6.34	Ponto luz embutido	pt	68,00
6.35	Ponto saco p/ som ou alarme, embutido inclusive arame guia	PT	12,00
6.36	Ponto tv inclusive eletroduto cx 4 x 2, cabo coaxial e tomada	pt	8,00
6.37	Poste em concreto armado c/ 6 m de altura	unid	1,00
6.38	Quadro distribuição luz e força embutido para 13 a 18 disjuntores com barramento	unid	2,00
6.39	Rede de entrada trifásica padrão COSERN	unid	1,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	Bacia Monte Carlo Deca com caixa acoplada e acessórios	unid	4,00
7.2	Bacia sanitária sifonada c/ assento e acessórios	oj	1,00
7.3	Bancada de apoio da cozinha em granito verde ubatuba	m²	0,20
7.4	Bancada em granito verde ubatuba inclusive acabamento frontal e assentamento, conforme projeto	m²	5,06
7.5	Barras de apoio em aço inox para portadores de necessidades especiais com		
7.6	Barras de apoio em aço inox para portadores de necessidades especiais		
7.7	Caixa d'água de fibra de vidro com 4000 L inclusive		
7.8	Caixa gordura dupla c/ tampa em concreto		
7.9	Caixa inspeção em alvenaria 40 x 40 x 40 cm inclusive revestimento		
7.10	Caixa sifonada PVC rígido 150 x 150 x 50 mm		
7.11	Chuveiro elétrico maxi ducha Lorenzetti		

Brascon
Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua Correia Teles 14200,
Cidade Alta, CEP: 59025-010
84 3212.5355
CNPJ: 09.073.181/0001-43
Inscrição estadual: 20.207.699-7
Inscrição Federal: 10.1870-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1342067/2019, em 13/02/2019 em



[Handwritten signature]

Certidão n° 1342067/2019
13/02/2019, 14:40
Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas



00125 00204

Brascon
construções e empreendimentos

Mariana de Melo Araújo Duarte
Arquiteta CREA/RN 2102667/2019
Mat. 09171 CPF 934.571.536-5
Gerente Operacional

Documento e parte integrante do
Certidão nº 1342067/2019
03/10/2019

Flávia Frazão
Chefe da DAF - Mat. 79924 CREA/RN
CPF 792.263.844-24

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Empresa, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, conforme ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00161359, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7.12	Chuveiro plástico	unid	1,00
7.13	Conjunto motor/bomba submersa, inclusive conexões e montagem	unid	1,00
7.14	Cuba aço inox para bancada da cozinha/Área de Serviço	unid	3,00
7.15	Divisória em granito verde ubatuba, conforme projeto	m²	2,35
7.16	Engata plástico branco 30 cm c/ niple	unid	6,00
7.17	Fossa séptica capacidade 10.000L	unid	1,00
7.18	furo e colagem de cuba em tampo de granito	unid	4,00
7.19	Grelha p/ caixa sifonada ou ralo seco de 100 mm	unid	5,00
7.20	Mesa em granito verde ubatuba, conforme projeto	m²	1,14
7.21	Ponto água tubulação 20 mm PVC soldável inclusive conexões	pt	27,00
7.22	Ponto água tubulação 25 mm PVC soldável inclusive conexões	pt	1,00
7.23	Ponto de dreno para ar-condicionado	pt	6,00
7.24	Ponto de gás tubulação 15 mm cobre juntas soldadas inclusive conexões	pt	2,00
7.25	Ponto esgoto tubulação 100 mm PVC soldável inclusive conexões	pt	11,00
7.26	Ponto esgoto tubulação 40 mm PVC soldável inclusive conexões	pt	9,00
7.27	Ponto esgoto tubulação 50 mm PVC soldável inclusive conexões	pt	5,00
7.28	Ralo seco PVC rígido 100 x 100 x 40 cm.	unid	10,00
7.29	Registro de gaveta bruto 50 mm Deca Ref 1502B	unid	2,00
7.30	Registro de gaveta com acabamento cromado 20 mm Deca Standard Ref 1509C39034	unid	5,00
7.31	Registro de pressão com acabamento cromado 20 mm Deca T... 40034	unid	5,00
7.32	Sifão plástico PVC rígido p/ lavatório	unid	6,00
7.33	Sifão plástico PVC rígido p/ pia e tanque	unid	4,00
7.34	Sumidouro capacidade para 10.000L	unid	1,00
7.35	Torneira pressão cromada para lavatório bica móvel de mesa	unid	6,00
7.36	Torneira pressão cromada para pia Deca Spot Ref 1168C43	unid	4,00
7.37	Torneira pressão para jardim	unid	2,00
7.38	Tubulação em cobre para gás diâmetro 15 mm inclusive conexões	m (1/2")	1,00
7.39	Tubulação PVC soldável rígido inclusive conexões	m (3/4")	1,00
7.40	Tubulação PVC soldável rígido inclusive conexões	m (1")	1,00
7.41	Tubulação PVC soldável rígido inclusive conexões	m (1")	1,00
7.42	Tubulação PVC soldável rígido p/ esgoto diâmetro	m (1")	1,00
7.43	Válvula aço inox para pia ou tanque	unid	1,00
7.44	Válvula latão cromado para lavatório	unid	1,00
8	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 emitida

Certidão nº 1342067/2019
13/02/2019, 14:40

Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas

Brascon
Construções e Empreendimentos Ltda.
Rua Cordeiro Teles Nº 300
Cidade Alta, CEP: 59225-010
34 32.12.5555
CNPJ: 09.073.181/0001-43
Inscrição Estadual: 20.207.699-7
Inscrição Municipal: 161.370-9
BRASCON Engenharia
CONFEA REG NAC Nº 210.529.715-3





Este documento é parte integrante do Projeto N° 17292
 Mariana de Melo Araújo Dantas
 Arquiteta CREA/RN 21028675-9
 Mat. 09171 - CPF 904.571.534-15
 Gerente Operacional
 Francisca Francinete Carneiro de Azevedo
 Chefe da DAT - Mat. 78024 CREA/RN
 CPF 22.662.014-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Empresa, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, conforme ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° E00161359, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.1	Calha em pvc aquapluv tigre	m	18,00
8.2	Cobertura com telha cerâmica de 1ª tipo colonial	m²	323,42
8.3	Cobertura com telha transparente	m²	5,07
8.4	Condutor pvc aquapluv tigre	m	6,00
8.5	Emboçamento cumeeira para telha cerâmica tipo colonial traço (1:2:9)	m	13,30
8.6	Emboçamento última fiada de cobertura em telha cerâmica tipo colonial traço (1:2:9)	m	59,30
8.7	Estrutura massaranduba para cobertura em telha cerâmica tipo colonial	m²	321,12
8.8	Estrutura massaranduba tipo ripão baiano para cobertura cerâmica tipo colonial	cj	99,60
8.9	Estrutura tesoura massaranduba com vão de 3,05 m inclusive ferragens	unid	2,00
8.10	Estrutura tesoura massaranduba com vão de 5,25 m inclusive ferragens	unid	1,00
8.11	Linha em massaranduba (3" x 4")	m	9,35
8.12	Linha em massaranduba (3" x 6")	m	152,50
8.13	Mão francesa em massaranduba	unid	13,00
8.14	Pintura de telha colonial	m²	263,42
8.15	Rufo chapa alumínio c/ 0,60 m de largura	m	10,00
8.16	Rufo em concreto armado c/ 30 cm de largura	m	41,00
9	ESQUADRIAS		
9.1	Dobradilha em latão cromado (3" x 2")	unid	15,00
9.2	Fechadura completa bwc La Font Ref. 607	unid	4,00
9.3	Fechadura completa externa La Font Ref. 607	unid	5,00
9.4	Fechadura completa interna La Font Ref. 607	unid	10,00
9.5	Janela de correr em madeira ipe maciça, tabicão móvel e vidro e ferragens	m²	33,98
9.6	Janela tipo tabicão móvel em madeira ipe, maciça inclusive ferragens e alizares	m²	2,65
9.7	Kit porta pronta Multidoor em madeira ipe, laminada inclusive fechadura com assentamento com spray de espuma	m²	19,32
9.8	Porta de correr tipo tabicão fixo e vidro móvel em madeira ipe, maciça inclusive alizares e ferragens	m²	9,51
9.9	Porta de giro em madeira ipe, maciça inclusive caixa de madeira e alizares	m²	2,00
9.10	Porta de giro em madeira ipe, maciça inclusive caixa de madeira e alizares pivotante e puxador em aço inox polido (5 cm de espessura)	m²	2,00
10	REVESTIMENTOS		
10.1	Assentamento de pedra natural tipo granítica de forma facejada (rachada)	m²	1,00
10.2	Assentamento de pedra natural tipo jacobina 40 cm x 40 cm assentado com colante e rejunte	m²	1,00
10.3	Chapisco em parede argamassa de cimento e areia (1:3) e espessura 5 cm	m²	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1342067/2019, em 13/02/2019



[Handwritten signature]

Certidão n° 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40

Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas

BRASCON
 Construções e Empreendimentos Ltda.
 Rua Cordeiro Telor N° 210,
 Cidade Alta, CEP: 59079-010
 04 3212.5555
 CNPJ: 09.073.181/0001-43
 Inscrição Estadual: 26.207.695-7
 Inscrição Municipal: 161.870-9



Brascon
construções e empreendimentos

Mariana de Melo Araújo Dantas
Arquiteta CREA/RN 210268765-1
Mat. 09171 - CPF 904.571.534-15
Gerente Operacional

Este documento é parte integrante da
ATA N° 49292
03/03/2019

Francisco Francisco Carvalho do Abreu
Chefe da DAT - Mat. 79024 CREA/RN
CREA 210268765-1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Empresa, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, conforme ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA N° E00161359, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
10.4	Contrapiso concreto simples com 5 cm de espessura e fck = 12,5 MPa	m²	238,42
10.5	Emboço empregando argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:2:8) espessura 2,00 cm	m²	189,42
10.6	Impermeabilização com manta em alumínio	m²	90,00
10.7	Impermeabilização de todos os tipos de áreas sujeitas a infiltrações empregando impermeabilizante semiflexível	m²	224,34
10.8	Impermeabilização de todos os tipos de áreas sujeitas a infiltrações empregando argamassa de cimento, areia traço (1:3) e impermeabilizante 3 cm	m²	60,00
10.9	Piso tátil para sinalização de portadores de deficiência, com regularização e assentado com argamassa colante	m²	57,13
10.10	Porcelanato sobre parede incluindo fornecimento de argamassa colante tipo AC III e rejunte	m²	189,42
10.11	Porcelanato sobre piso, incluindo argamassa colante tipo AC-III, rejunte e regularização da base	m²	268,16
10.12	Prateleira em mármore branco	m²	9,05
10.13	Reboco em gesso desempenado aplicado sobre parede ou teto	m²	701,09
10.14	Reboco em laje com argamassa de cimento e areia no traço (1:3) espessura 2,50 cm	m²	30,93
10.15	Reboco em parede com argamassa de cimento, cal e areia no traço (1:2:6) espessura	m²	274,41
10.16	Rodapé em ipê com altura de 10,00 cm	m	16,00
10.17	Rodapé em porcelanato assentado com argamassa colante tipo AC III	m	18,00
10.18	Rodapé em porcelanato, incluindo fornecimento de argamassa e rejunte	m²	148,97
10.19	Soleiras em granito verde ubatuba	m²	6,62
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	Bloco de concreto tipo blokret espessura 9,00 cm sobre colchão	m²	168,00
12	PINTURA		
12.1	Calafateação em parede externa com 03 demãos	m²	191,40
12.2	Emassamento de forro ou parede interna e teto com 03 demãos	m²	560,87
12.3	Emassamento de parede externa com 02 demãos de massa acrílica	m²	420,65
12.4	Látex PVA em cobogó com 02 demãos	m²	8,64
12.5	Látex PVA em parede externa, sem massa, com 02 demãos	m²	65
12.6	Látex PVA em parede interna e teto, sem massa, com 02 demãos	m²	65
12.7	Selador acrílico sobre parede com reboco	m²	65
12.8	Textura acrílica em parede externa aplicada a rolo	m²	65
12.9	Verniz em esquadria madeira com 03 demãos	m²	65
12	DIVERSOS		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1342067/2019, em 13/02/2019 em



Certidão n° 1342067/2019
13/02/2019, 14:40

Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas



Brascon
 construções e empreendimentos

Mariana de Melo Araújo Dantes
 Arquiteta CREA/RN 2102067668
 Mat. 09171 - CPF 904.571.534-15
 Gerente Operacional

Este documento é parte integrante da

Nº 14292
 03.1.03.2016
 Francisco Francisco Carvalhos de Brito
 Chefe da DAT - Mat. 79824 CREA/RN
 CPF 792265844-04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que se fizerem necessários, que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, executou para esta Empresa, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Sr. RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA - CREA 210309289-9, os seguintes serviços: CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, conforme ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº E00161359, com a apresentação de relatório circunstanciado dos serviços executados.

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
13.1	Alambrado inclusive estrutura de tubo em aço galvanizado com tela galvanizada 2" e altura de 4,00-m	m²	400,00
14	VIDROS		
14.1	Box em vidro de correr	m²	14,40
14.2	Vidro temperado 10 mm inclusive fixação	m²	9,10
14.3	Vidro temperado 5 mm inclusive fixação	m²	12,65
14.4	Vidro temperado 6 mm inclusive fixação	m²	11,12

BRASCON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Eduardo Pagnoncelli
 Engenheiro Civil
 CONFEA REG. NAC. Nº 210.529.715-3

Brascon
 Construções e Empreendimentos Ltda.
 Rua Correia Teles Nº200,
 Cidade Alta, CEP: 59025-010
 84 3222.5555
 CNPJ: 09.078.181/0001-43
 Inscrição estadual: 20.207.699-7
 Inscrição Municipal: 161.870-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1342067/2019, em 13/02/2019 em

Certidão nº 1342067/2019
 13/02/2019, 14:40

Chave de Impressão: 2a8c4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2019 e contém 16 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1355113/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA**
Registro: **2103092899RN** RNP: **2103092899**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180172134** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/02/2018 Baixada em: 06/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **08.539.710/0001-04**
Endereço do contratante: RUA PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO Nº: 97
Complemento: Bairro: CANDELÁRIA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59065555
Contrato: 59/2017-PGJ Celebrado em: 06/11/2017
Valor do contrato: R\$ 758.890,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOSÉ Nº: S/N
Complemento: Bairro: QUIRAMBU
Cidade: Monte Alegre UF: RN CEP: 59182000
Data de início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 11/08/2018
Finalidade: Judicial
Proprietário: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: 08.539.710/0001-04

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 10.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 133.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 23.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 14.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 38.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 39.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 150.69 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 131.38 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/RN. HONORÁRIOS= PRÓ-LABORER

Número da ART: **RN20190246026** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 01/02/2019 Baixada em: 06/11/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **08.539.710/0001-04**
Endereço do contratante: RUA PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO Nº: 97
Complemento: Bairro: CANDELÁRIA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59065555
Contrato: 59/2017-PGJ Celebrado em: 06/11/2017
Valor do contrato: R\$ 963.805,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOSÉ Nº: S/N
Complemento: Bairro: QUIRAMBU
Cidade: Monte Alegre UF: RN CEP: 59182000
Data de início: 15/12/2017 Conclusão efetiva: 07/02/2019
Finalidade: Judicial
Proprietário: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: 08.539.710/0001-04

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 10.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 133.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 23.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 14.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 38.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 39.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 150.69 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 131.38 metro quadrado;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 12/03/2020, às 13:44.



00130 00204



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1355113/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 131.38 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/RN. HONORÁRIOS= PRÓ-LABORER 1º ADITIVO = 75 DIAS E ACRÉSCIMO DE VALOR = R\$ 89.391,10 / 2º ADITIVO = 45 DIAS E ACRÉSCIMO DE VALOR = R\$ 66.950,18 / 3º ADITIVO = 60 DIAS E ACRÉSCIMO DE VALOR = R\$ 26.190,47

Número da ART: **RN20190310394** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 27/12/2019 Baixada em: 27/12/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE** CPF/CNPJ: **08.539.710/0001-04**
 Endereço do contratante: RUA PROMOTOR MANOEL ALVES PESSOA NETO Nº: 97
 Complemento: Bairro: CANDELÁRIA
 Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59065555
 Contrato: 59/2017-PGJ Celebrado em: 06/11/2017
 Valor do contrato: R\$ 930.393,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NÃO SE APLICA Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOSÉ Bairro: QUIRAMBU
 Complemento: UF: RN CEP: 59182000
 Cidade: Monte Alegre
 Data de início: 08/02/2019 Conclusão efetiva: 23/02/2019
 Finalidade: Judicial
 Proprietário: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE CPF/CNPJ: 08.539.710/0001-04

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 10.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 133.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 23.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 14.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 15 - EXECUÇÃO 38.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > ARQUITETURA EFÊMERA > #1138 - CANTEIRO DE OBRA 15 - EXECUÇÃO 39.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 150.69 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 131.38 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/RN. HONORÁRIOS= PRÓ-LABORER 4º ADITIVO = 15 DIAS / 5º ADITIVO = DECRÉSCIMO DE VALOR = R\$ 33.411,81

Informações Complementares

- O atestado e as planilhas estão registrados apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:38
y051d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y051d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Impresso em: 12/03/2020, às 13:44.

CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



00131 00204

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE, com sede na Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97 – Candelária CEP 59065-555, Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.539.710/0001-04, neste ato representada pelo Diretor-Geral, atesta para os devidos fins, que a empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. EPP**, com sede na Rua Ipanguassu, nº 1033, Tirol, Natal/RN, CEP: 59015-030, inscrita no CNPJ sob o nº 08.202.696/0001-40, conforme Contrato nº 059/2017, executou a Reforma e Ampliação da sede das Promotorias de Monte Alegre, conforme o seguinte:

1. Dados da Obra:

- 1.1. Contrato nº: 059/2017 – PGJ
- 1.2. ART nº: RN20170168185, RN2018172134 e RN20190246026.
- 1.3. Objeto do Contrato: Reforma e Ampliação da sede das Promotorias de Justiça da Comarca de Monte Alegre/RN
- 1.4. Processo nº: 53.415/2017-PGJ
- 1.5. Contratante: Procuradoria-Geral de Justiça, CNPJ 08.539.710/0001-04, Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.065-555.
- 1.6. Período de execução: 15/12/2017 a 23/02/2019
- 1.7. Período de vigência: 06/11/2017 a 05/05/2019
- 1.8. Endereço do local da obra: Rua São José, nº 22, Bairro Quirambu, Monte Alegre/RN

Kesne Cavalcanti
 Kléia Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 218243212-2
 Matr. 105-313-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas





2. Descrição das Atividades Desenvolvidas:

- 2.1. Reforma e ampliação de imóvel térreo com 282,07m² de área construída.
- 2.2. Fundação em sapatas de concreto armado.
- 2.3. Estrutura de concreto armado.
- 2.4. Fechamento externo em alvenarias com tijolos cerâmicos e vedações internas em alvenarias de tijolos cerâmicos.
- 2.5. Janelas em alumínio/vidro e portas em madeira e vidro.
- 2.6. Cobertura com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento, com rufos e chapins em concreto.
- 2.7. Revestimento misto, parte em cerâmica e parte em reboco pintado.
- 2.8. Forro em gesso acartonado estruturado.
- 2.9. Pintura interna em tinta látex pva sobre massa corrida e pintura externa em textura rústica.
- 2.10. Pavimentação interna em piso em cerâmica esmaltada e área externa em piso intertravado e parte em piso antiderrapante.
- 2.11. Todas os serviços estão descritos e quantificados em planilha anexa.

3. Responsável Técnico:

3.1. Dados do Responsável Técnico:

- 3.1.1. Nome: Rafael Vieira Arruda Câmara
- 3.1.2. CREA: 2103092899
- 3.1.3. ART: RN20170168185, RN2018172134 e RN20190246026
- 3.1.4. Nível de atuação: Execução
- 3.1.5. Período de participação nos serviços: 15/12/2017 a 23/02/2019
- 3.1.6. Atividades que efetivamente desenvolveu: Todas os serviços estão descritos e quantificados em planilha anexa.

Keducavalcaanti
Márcia Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/ RN - Engenharia Civil
 CREA 210243212-2
 Mat. 105-313-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida



[Handwritten signature]

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020-13:44
 Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Esclarecemos, ademais, que a citada empresa não apenas demonstrou a capacidade técnica-operacional na execução da referida contratação, mas também prestou o serviço dentro dos padrões de qualidade e prazos contratuais, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade quanto às obrigações assumidas.

Natal/RN, 14 de outubro de 2019.

Francisco Assis de Góis
Gestor do Contrato
Engenheiro Civil – CREA 2104089344
Mat. 200.691-0

Tiago Batista Nunes
Diretor-Geral em Substituição
Matrícula: 200.232-9

Kedricavalcah
Kléia Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
CREA 216243212-2
Mat. 165-313-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida



Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas




MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PLANILHA CONTRATUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	DESPESAS LEGAIS		
01.01.01	CREA - ART DE EXECUÇÃO (VALOR DO SERVIÇO ACIMA DE 15.000,00 REAIS)	UN	1,00
01.01.02	TAXA DE EMISSÃO DE HABITE-SE E CERTIDÃO DE CARACTERÍSTICA DE CONSTRUÇÃO ATE 500 M2	M2	282,07
01.01.03	TAXA PARA ANÁLISE E VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	M2	282,07
01.01.04	PCMAT- PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ART.	UN	1,00
01.01.05	PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OPERACIONAL	UN	1,00
01.01.06	ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTO VÁCUO, INCLUSIVE LIMPEZA	car	0,00
01.01.07	ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTO VÁCUO, INCLUSIVE LIMPEZA	car	0,00
01.01.08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MESTRE DE OBRAS, VIGIA NOTURNO, DESPESAS GERAIS DE ESCRITÓRIO E CONSUMO ÁGUA/ENERGIA)	MÊS	13,00
01.02	ESTUDOS GEOTÉCNICOS		
01.02.01	CONTROLE TECNOLÓGICO DOS CONCRETOS C/ FORNECIMENTO DE MOLDES PARA CORPO DE PROVA E EQUIPAMENTO PARA SLUMP TEST INC. RELATÓRIO TÉCNICO CONF. TERMO DE REFERÊNCIA	UN	20,00
01.03	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
01.03.01	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL	M2	175,81
01.04	LOCAÇÃO DA OBRA		
01.04.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	271,58
01.05	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
01.05.01	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA INC. CAIXA D'ÁGUA 1000L	UN	1,00
01.05.02	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
01.06	CANTEIRO DE OBRAS		
01.06.01	BARRAÇÃO/CANTEIRO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO/REFEITÓRIO/BANHEIROS/VESTIÁRIOS EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9CM, REBOCADA NAS ÁREAS MOLHADAS E PINTADA COM TINTA A BASE DE CAL, PISO CIMENTADO, COBERTURA EM TELHA ONDULADA 6,0MM, INCLUSIVE	M2	62,14


Helena Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 216243212-2
 Matr 146.313-R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

01.06.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
01.06.03	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	223,30
01.06.04	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M2	9,00
01.07	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.07.01	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	22,71
01.07.02	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES	M2	48,79
01.07.03	RETIRADA DE SOLEIRA MÁRMORE OU GRANITO	M	17,25
01.07.04	RETIRADA MANUAL ÁRVORE DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA.	UN	1,00
01.07.05	RETIRADA MANUAL ÁRVORE DE MÉDIO PORTE, INCLUSIVE BOTA-FORA.	UN	1,00
01.07.06	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	100,31
01.07.07	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	6,84
01.07.08	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	22,04
01.07.09	RETIRADA DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO	UN	4,00
01.07.10	DEMOLIÇÃO DE CHAPIM	M	47,95
01.07.11	DEMOLIÇÃO DE RUFO	M	42,60
01.07.12	RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS	M	154,30
01.07.13	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UN	0,00
01.07.14	RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX	M	18,29
01.07.15	RETIRADA DE BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, INCLUSIVE LIMPEZA E POLIMENTO	UN	0,00
01.07.16	RETIRADA DE TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO	UN	1,00
01.07.17	RETIRADA DE VIDRO COM REAPROVEITAMENTO	M2	7,93
01.07.18	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	231,47
01.07.19	RETIRADA DA IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM LETRAS DE AÇO	UN	80,00
01.07.20	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	7,00
01.07.21	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	7,00
01.07.22	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL	M3	13,24
01.07.23	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	100,31
01.07.24	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	6,84
01.07.25	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	46,54
01.07.26	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	9,81

Representante
Rita Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
CREA 218243212-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida em

Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas




MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

01.07.27	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	4,00
01.07.28	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	27,35
01.07.29	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	46,15
01.07.30	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	116,66
01.07.31	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	86,72
01.07.32	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	47,00
02	TRABALHOS EM TERRA		
02.01	ESCAVAÇÕES EM VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO		
02.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	37,28
02.01.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,00
02.02	ESCAVAÇÕES EM CAMPO ABERTO		
02.02.01	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	96,23
02.03	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
02.03.01	BOTA FORA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE ATÉ 10,00 km	M3	248,68
02.03.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	248,68
02.04	ATERROS, REATERROS E COMPACTAÇÃO		
02.04.01	ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO, APILOADO COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA	M3	52,07
02.04.02	ATERRO SEM EMPRÉSTIMO APILOADO MANUALMENTE COM MACO 30KG	M3	50,90
02.04.03	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	36,35
03	FUNDAÇÕES		
03.01	ALVENARIA DE PEDRA E ENROCAMENTOS		
03.01.01	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	30,34
03.02	LASTROS		
03.02.01	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	22,06
03.03	EMBASAMENTOS		
03.03.01	ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	28,55
03.04	CONCRETO PARA FUNDAÇÕES		
03.04.01	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=20 MPa INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	16,63
03.04.02	CONCRETO CICLÓPICO COM 30% PEDRA DE MÃO Fck=20 MPa	M3	4,74

Verificar assinatura
 Cristine A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 218243212-2
 Mat. 105-313-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado a Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

03.04.03	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	1,46
04	ESTRUTURAS		
04.01	CONCRETOS		
04.01.01	CONCRETO ARMADO PARA PILAR, VIGA E LAJE Fck=30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	27,23
04.02	LAJES E ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS		
04.02.01	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO METÁLICO E CAPEAMENTO 4CM	M2	19,24
04.02.02	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO METÁLICO E CAPEAMENTO 4CM	M2	67,00
04.02.03	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	59,85
05	PAREDES E PAINÉIS		
05.01	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TIJOLO CERAMICO E MACIÇO		
05.01.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	48,22
05.01.02	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	745,71
05.01.03	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	161,92
05.02	VERGAS E CONTRA-VERGAS		
05.02.01	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	59,90
06	COBERTURA		
06.01	ESTRUTURAS DE MADEIRA, METALICA E DE ALUMINIO		
06.01.01	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	205,72
06.02	TELHAS		
06.02.01	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	205,72
06.03	CALHAS, RUFOS E ESCADA DE ACESSO		
06.03.01	ESCADA MARINHEIRO COM ESTRUTURA DE PROTEÇÃO EM BARRA CHATA DE AÇO 2"X 1/8". DEGRAUS COM TUBO 1.1/2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO, CONFORME DETALHE DE ARQUITETURA.	M	3,59

Kristina Cavalari
Krislita Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
CREA 216243212-2
Mat. 165-313-0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 12/03/2020, às 13:44.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 em

Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas

00138 00204

MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

06.03.02	ESCADA MARINHEIRO SEM ESTRUTURA DE PROTEÇÃO EM BARRA CHATA DE AÇO 2"X 1/8". DEGRAUS COM TUBO 1.1/2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO, CONFORME DETALHE DE ARQUITETURA.	M	5,45
06.03.03	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	116,80
06.03.04	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	105,36
07	INSTALAÇÕES PREDIAIS		
07.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
07.01.01	CABOS		
07.01.01.01	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,00
07.01.01.02	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	110,50
07.01.02	CAIXAS E CHAVES		
07.01.02.01	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE EMBUTIR - 200X200X85 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
07.01.02.02	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	3,00
07.01.03	CONJUNTO DE INTERRUPTOR, TOMADA E ILUMINAÇÃO		
07.01.03.01	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
07.01.03.02	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
07.01.03.03	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
07.01.03.04	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
07.01.03.05	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
07.01.04	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
07.01.04.01	ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 25 mm (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	49,24
07.01.04.02	ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL RÍGIDO DIÂMETRO 32 mm (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	59,09
07.01.04.03	ELETROCALHA EM CHAPA DE AÇO (50 X 50)MM	M	54,58
07.01.05	DISJUNTORES, REATORES E HASTES		
07.01.05.01	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 A	UN	6,00
07.01.05.02	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A	UN	2,00

Kecucal
 Kestila Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 216243212-2
 Matr 165-313-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

07.01.05.03	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40KA/440V- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
07.01.05.04	DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UN	1,00
07.01.05.05	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN 6 A 32A 220V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
07.01.06	LUMINÁRIAS, PROJETORES E LÂMPADAS		
07.01.06.01	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA OVAL BRANCA, CORPO EM ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO, INCLUSIVE LÂMPADA ELETRÔNICA 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
07.01.06.02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 1,5W, 220V AUTONOMIA DE ATÉ 6H, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	7,00
07.01.06.03	LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 2X20W, EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO TRANSLÚCIDO, INCLUSIVE 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
07.01.06.04	REFLETOR EXTERNO LED DE 50W	UN	5,00
07.01.06.05	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
07.01.06.06	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
07.01.07	PONTOS ELÉTRICOS		
07.01.07.01	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO INCLUSIVE TOMADA 2P+T - CABO 2,5 MM²	PT	50,00
07.01.07.02	PONTO LUZ EMBUTIDO - CABO 1,5MM²	PT	71,00
07.01.07.03	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO INCLUSIVE TOMADA DUPLA 2P+T - CABO 2,5 MM²	PT	15,00
07.01.07.04	PONTO CORRENTE MONOFÁSICO EMBUTIDO SEM TOMADA - CABO 2,5 MM²	PT	13,00
07.01.08	QUADROS E CAIXAS		
07.01.08.01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
07.01.09	TELEFONE, TV E LÓGICA		
07.01.09.01	PONTO SECO EMBUTIDO COM TAMPA CEGA, INCLUSIVE ARAME E CAIXA 4X2	PT	51,00
07.01.09.02	PATCH PAINEL DE 24 PORTAS CAT.6 568A/B ROHS PRETO	UN	2,00
07.01.09.03	IDENTIFICAÇÃO POR ETIQUETA DE IMPRESSÃO PERMANENTE AUTO-COLANTE E CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA INC. EMISSÃO DE RELATÓRIO	UN	27,00
07.01.09.04	CABO LÓGICO 4 PARES, CAT- 6 UTP	M	755,38

Kristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Kristina Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 216243212-2
 Matr. 195.212.8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida

Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: Y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas




MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

07.01.09.05	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 - 1,5m	UN	27,00
07.01.09.06	SWITCH 24 P 10/100/1000+4PORTAS SFP	UN	1,00
07.01.09.07	RACK FECHADO 24 U's, 670mm DE PROFUNDIDADE, PADRÃO 19", COM 01 BANDEJAS MÓVEL 19", 01 RÉGUAS COM 08 TOMADAS ELETRICAS 19", 03 ORGANIZADORES DE CABO HORIZONTAL ABERTO 19", INCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1,00
07.01.09.08	VOICE PAINEL 30 - RJ45 IDC - PADRÃO 19 PARA RACK 1U 30 Pares	UN	1,00
07.01.09.09	PONTO SECO EMBUTIDO PARA LÓGICA COM TOMADA SIMPLES RJ-45, INCLUSIVE ARAME E CAIXA 4X2	PT	1,00
07.01.09.10	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	656,51
07.01.10	ACESSÓRIOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
07.01.10.01	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
07.02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
07.02.01	BANCADAS, TAMPOS E BEBEDOUROS		
07.02.01.01	RESPALDO DE GRANITO CINZA ESPESURA 2 COM ALTURA 7,5	M	8,60
07.02.01.02	FRONTISPÍCIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ALTURA 10CM E ESP. 2,5 CM, COM ACABAMENTO EM 01 DAS FACES E NAS BORDAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	0,00
07.02.01.03	PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO NAS DUAS FACES, ESP.=2,0 cm, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	15,88
07.02.01.04	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
07.02.01.05	COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P	UN	7,00
07.02.02	CAIXAS-SIFONADAS E RALOS, CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO E CAIXAS D'ÁGUA		
07.02.02.01	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
07.02.02.02	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	8,00
07.02.02.03	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00
07.02.02.04	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00
07.02.02.05	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	6,00
07.02.03	REGISTROS, VALVULAS, CHUVEIROS, BOMBAS E OUTROS		

Kátia Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 218243212-2
 Matr. 185 313-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 em emitida

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: Y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

07.02.03.01	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00
07.02.03.02	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
07.02.03.03	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
07.02.03.04	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
07.02.03.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
07.02.04	TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
07.02.04.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,60
07.02.04.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,65
07.02.04.03	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	32,93
07.02.04.04	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	36,48
07.02.04.05	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	0,00
07.02.04.06	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	0,00
07.02.04.07	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	0,00
07.02.04.08	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	0,00
07.02.04.09	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	32,28
07.02.04.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	13,10
07.02.04.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P	M	79,85
07.02.05	PONTO DE ÁGUA E ESGOTO		
07.02.05.01	PONTO ÁGUA TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	PT	26,00
07.02.05.02	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 40 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	PT	6,00
07.02.05.03	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	PT	2,00

Caricó
 Kátia Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 218243212-2
 Matr. 145.313-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas




MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

07.02.05.04	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	PT	6,00
07.02.05.05	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES.	PT	9,00
07.02.06	SIFÕES		
07.02.06.01	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO OU FLEXIVEL PARA LAVATORIO, 1 1/4"	UN	6,00
07.02.06.02	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO OU FLEXIVEL PARA PIA DE COZINHA, 1 1/2"X2"	UN	2,00
07.02.07	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE		
07.02.07.01	BARRA DE APOIO RETA, 40cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais)	UN	12,00
07.02.07.02	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais)	UN	12,00
07.02.07.03	CORRIMÃO DUPLO DE 1 1/4", TORRE DE SUSTENTAÇÃO DE 1 1/2", TUDO EM AÇO INOX CONFORME PROJETO	M	4,17
07.02.07.04	CORRIMÃO DUPLO DE 1 1/4" EM AÇO INOX, FIXADO EM PAREDE CONFORME PROJETO	M	14,92
07.02.07.05	BARRA DE APOIO RETA, 70cm, Ø 32mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais)	UN	6,00
07.02.07.06	CORRIMÃO DUPLO E GUARDA CORPO DE 1 1/4", TORRE DE SUSTENTAÇÃO DE 1 1/2" E 3 LONGARINAS COM TUBOS DE 3/4", TUDO EM AÇO INOX POLIDO, CONFORME PROJETO	M	7,83
07.02.07.07	ALARME DE EMERGÊNCIA SEM FIO PARA BANHEIRO PADRÃO ABNT NBR 9050, ATENDE DEFICIENTE AUDITIVO, INCLUSIVE PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILE COM A INSCRIÇÃO: EMERGÊNCIA- ACIONAR O BOTÃO AO LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
07.03	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS		
07.03.01	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM ABS BRANCO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	6,00
07.03.02	PAPELEIRA COM TAMPAS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	6,00
07.03.03	TOALHEIRO INTÉRFOLHA COM BASE EM ABS E TAMPAS EM AÇO INOX 304 POLIDO, FECHAMENTO COM CHAVE E CAPACIDADE MÍNIMA PARA 600 FOLHAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DE 2 OU DE 3 DOBRAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO	UN	6,00
07.03.04	CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR NA PARREDE, ACIONAMENTO FRONTAL, INCLUSIVE CONEXÕES E ASSENTAMENTO	UN	6,00
07.03.05	CUBA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA COM VÁLVULA CROMADA, SEM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	6,00
07.03.06	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO CROMADA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO DE 1/2" OU 3/4"	UN	6,00

Kristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Kristina Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 218243212-2
 Mat. 165-313-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

07.03.07	SÓCULO DE GRANITO CINZA ANDORINHA ACABAMENTO DUPLO	UN	6,00
07.03.08	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 304, DIMENSÃO (56 X 33 X 11,5 CM) PARA BANCADA EM GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
07.03.09	GRELHA EM PVC HEMISFER FLEXÍVEL - TIPO ABACAXI	UN	8,00
07.03.10	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC - 50 MM	UN	6,00
07.03.11	DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA E REGISTRO DE 1/2", ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA COM 1/4 DE VOLTA, DOCOL OU EQUIVALENTE	UN	6,00
07.03.12	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
07.03.13	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00
07.03.14	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
07.03.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
07.03.16	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCLUSIVE ASSENTO ALMOFADADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
07.03.17	TORNEIRA PRESSÃO ARTICULADA CROMADA PARA PIA (1/2" OU 3/4"), ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA COM 1/4 DE VOLTA, DOCOL OU EQUIVALENTE	UN	1,00
07.04	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
07.04.01	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTORES EM VINIL INCLUSIVE COLOCAÇÃO, NAS DIMENSÕES 25x15	UN	6,00
07.04.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTENDO A INSCRIÇÃO "SAIDA" CONFORME MOELO NAS DIMENSÕES 35X15CM	UN	12,00
07.04.03	DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR COM FITA ADESIVA NA COR VERMELHA	M	9,00
07.04.04	SUPORTE DE PISO EM INOX PARA EXTINTORES	UN	6,00
07.04.05	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PARA QUADROS DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PVC, DIMENSÕES 21CM X 14CM, CONFORME MODELO CONTIDO NO PROJETO.	UN	2,00
07.04.06	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
07.04.07	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
07.05	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		

Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 218243212-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 12/03/2020, às 13:44.



00144 00204

MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

07.05.01	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTU'S, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA VINÍLICA DE ISOLAÇÃO, PONTO ELÉTRICO COM CABO PP 4X2,5 MM²	UN	6,00
07.05.02	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTU'S, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA VINÍLICA DE ISOLAÇÃO, PONTO ELÉTRICO COM CABO PP 4X2,5 MM²	UN	1,00
07.05.03	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18000 BTU'S, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA VINÍLICA DE ISOLAÇÃO, PONTO ELÉTRICO COM CABO PP 4X2,5 MM²	UN	1,00
07.05.04	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 22000 BTU'S, INCLUINDO REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE, ISOLAMENTO TÉRMICO, FITA VINÍLICA DE ISOLAÇÃO, PONTO ELÉTRICO COM CABO PP 4X2,5 MM²	UN	1,00
07.05.05	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	9,00
08	REVESTIMENTOS		
08.01	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS		
08.01.01	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10cm E ESPESSURA DE 2 cm	M	459,20
08.01.02	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1692,00
08.01.03	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	260,48
08.01.04	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	611,13
08.01.05	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1460,79
08.02	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
08.02.01	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ESMALTADA 10x10cm, PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	304,51
08.02.02	REVESTIMENTO EXTERNO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO	M2	15,72
09	IMPERMEABILIZAÇÕES		
09.01	DE EMBASAMENTOS		

Kedueira Couto
 Kláudia Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 216243212-2
 Mat. 165-313-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

09.01.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	154,57
09.02	DE MANTA ASFÁLTICA		
09.02.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3mm, ESTRUDADA, COM REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	M2	151,48
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.01	CONTRAPISOS		
10.01.01	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	111,32
10.02	BASE DE REGULARIZAÇÃO		
10.02.01	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 3 cm	M2	342,32
10.03	PISOS INTERNOS		
10.03.01	PISO CIMENTADO ASPERO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 15 mm	M2	4,79
10.03.02	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES MÍNIMAS 33X33CM E MÁXIMAS 46X46CM (PEI-5), ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	M2	236,96
10.04	PISOS EXTERNOS		
10.04.01	PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3 cm	M2	3,09
10.04.02	PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PARA ÁREAS EXTERNAS 45X45 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTE	M2	30,63
10.04.03	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	62,79
10.04.04	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	213,77
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		
11.01	RODAPÉS		
11.01.01	RODAPÉ DE CERAMICA ESMALTADA, H=10cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M	104,76
11.02	SOLEIRAS		
11.02.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG.=15cm, ESP.=2 cm	M	10,55
11.02.02	FILETE EM GRANITO COM FAIXA ANTIDERRAPANTE L=6,00CM	M	6,63
11.03	PEITORIS		

Kedueval conf.
Flávia Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
Arquiteta do MPE/RN - Engenharia Civil
CREA 216243272-2
Mat. 185-813-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida em

Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44
Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

11.03.01	PINGADEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO PARA JANELA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO DUPLO NO LADO INTERNO E RASGO NA FACE INFERIOR DO LADO EXTERNO, LARG=20CM,ESP=2CM	M	28,96
11.03.02	LISTELO EM GRANITO CINZA PADRÃO EXTRA DE 7 cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M	60,20
11.03.03	MOLDURA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG=19cm, ESP=2 cm	M	42,94
12	ESQUADRIAS		
12.01	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA E DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE		
12.01.01	FECHADURA COMPLETA EXTERNA LATÃO CROMADO	UN	15,00
12.01.02	FECHADURA COMPLETA INTERNA LATÃO CROMADO	UN	0,00
12.01.03	FECHADURA COMPLETA INTERNA EM LATAO CROMADO PARA BANHEIRO	UN	6,00
12.01.04	CADEADO MÉDIO	UN	6,00
12.02	GRADES E PORTÕES		
12.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE FIXA PARA JANELA, COM REQUADRO CONFECCIONADO EM BARRA DE FERRO MACIÇA QUADRADA DE 1/2" E FECHAMENTO INTERNO EM BARRAS DE 3/8", ESPAÇADAS A CADA 5 CM, COM TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE FERRO CHATA 1"X3/16", INCLUSIVE E PINTURA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO).	M2	19,20
12.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DA ENTRADA PRINCIPAL, COM REQUADRO CONFECCIONADO EM BARRA DE FERRO MACIÇA QUADRADA DE 1/2" E FECHAMENTO INTERNO EM DE 3/8", ESPAÇADA A CADA 5 CM, COM TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRA DE FERRO CHATA 1"X 3/16", INCLUSIVE ROLDANAS, GUIAS E PINTURA ANTI-CORROSIVA.	M2	4,41
12.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FECHAMENTO EXTERNO, COM REQUADRO DE CONTORNO E PEÇAS HORIZONTAIS CONFECCIONADAS EM METALON 50X50 E SPESSURA DE 1,28 MM (CHAPA Nº 18) E DIVISÃO INTERNA VERTICAL EM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" DISPOSTAS NA POSIÇÃO VERTICAL A CADA 10 CM, INCLUSIVE PINTURA ANTI-CORROSIVA.	M2	42,86
12.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRE, COM MOLDURA CONFECCIONADA EM METALON 50X50 E ESPESSURA DE 1,28 MM (CHAPA Nº 18), FECHAMENTO INTERNO EM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" E CHAPA LISA Nº 18, INCLUSIVE DOBRADIÇA, FECHADURA, PINTURA ANTICORROSIVA (ZARCÃO) E ESMALTE.	M2	7,00
12.02.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER COM MOLDURA EM METALON GALVANIZADO 50x30 CHAPA Nº 18 E FECHAMENTO EM BARRAS QUADRADAS DE 1/2" HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUSIVE TRILHO, ROLDANAS, GUIA SUPERIOR OU MÃO FRANCESA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.	M2	21,00

Kesnera
Krisna A. de Medeiros Cavalcanti
Arquiteta do MPE/ RN - Engenharia Civil
CREA 216243272-2
Mat. 185-313-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida em

Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

12.02.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE ABRIR, COM REQUADRO CONFECCIONADO EM BARRA DE FERRO MACIÇA QUADRADA DE 1/2" E FECHAMENTO INTERNO EM BARRAS DE 3/8", ESPAÇADAS A CADA 5 CM, COM TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE FERRO CHATA 1"X3/16", INCLUSIVE PINTURA ANTI-CORROSIVA (ZARÇÃO); FERROLHO E DOBRADIÇAS.	M2	5,15
12.03	PORTAS EJANELAS		
12.03.01	PORTA DE VIDRO FUMÉ TEMPERADO DE 10MM, MEDINDO (0,90X2,10)M, INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA SUPERIOR, PUXADOR TUBULAR EM INOX POLIDO COM D=25CM E COMPRIMENTO = 50CM, FECHADURA CENTRAL COM 02 CILINDROS, DOBRADIÇAS E BUCHAS	UN	3,11
12.03.02	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCOS E FERRAGENS EM LATÃO CROMADO, BASCULANTE, DE CORRER, MAXIMAR OU FIXA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	37,40
12.03.03	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAIÇA DE GIRO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ, COM FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E FECHADURA EXTERNA DE 1A LINHA	M2	3,78
12.03.04	PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ, INCLUSIVE DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO	M2	24,57
12.03.05	PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, CAIXA DUPLA E ALIZARES EM JATOBÁ, INCLUSIVE DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO, BARRAS DE APOIO E CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS EM AÇO INOX.	M2	11,34
12.03.06	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	0,00
13	PINTURAS		
13.01	CAL INDUSTRIALIZADA		
13.01.01	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	M2	60,83
13.02	EMASSAMENTO DE PAREDES, FORROS E ESQUADRIAS EM MADEIRA		
13.02.01	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	9,60
13.02.02	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	230,41
13.02.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	371,06
13.03	LATEX PVA INTERNA E EXTERNA		
13.03.01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	234,00
13.03.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1072,00
13.04	ESMALTE SINTÉTICO E TINTA À ÓLEO EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO		

Vesuvialca
Márcia Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
Arquiteta do MPE/RN - Engenharia Civil
CREA 216243212-2
Mat. 185313-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, emitida em 12/03/2020

Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

13.04.01	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	157,58
13.04.02	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	36,66
13.05	ACRÍLICA E ÉPOXI EM PAREDES E PISO		
13.05.01	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	98,95
13.06	ÓLEO EM PAREDES, ELEMENTOS VAZADOS E ESQUADRIAS		
13.07	TEXTURA ACRÍLICA E REVESTIMENTO TEXTURIZADO		
13.07.01	REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA EM PAREDES INTERNA E EXTERNA, APLICADO COM DESEMPENADEIRA	M2	630,89
14	VIDROS		
14.02	ESPELHOS		
14.02.01	ESPELHO BIZOTADO 5 mm, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	2,43
14.03	OUTROS		
14.03.01	PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS	M2	37,40
15	FORROS		
15.01	GESSO		
15.01.01	VISITA PARA ACESSO ÀS INSTALAÇÕES EM FORRO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL SOBRE TRILHOS E ESTRUTURA	M2	0,16
15.01.02	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	206,19
15.01.03	FORRO PACOTE C/ PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.01	CERCAS E URBANIZAÇÃO		
16.01.01	FORNECIMENTO DE MARMORITO	M2	11,25
16.01.02	FORNECIMENTO DE CASCA DE PINUS, h=5cm	M2	4,75
16.01.03	FORNECIMENTO DE ARGILA EXPANDIDA "M"	M2	10,12
16.01.04	FORNECIMENTO DE CASCALHO BEGE	M2	3,50
16.01.05	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPÍNIA VERMELHA (H = 0,70)	UN	34,00
16.01.06	PLANTIO DE PALMEIRA/ARECA/PLEOMELE, H = 1,50M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	15,00
16.01.07	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	62,00
16.01.08	PLANTIO DE PINGO DE OURO/VIOLETEIRA, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	59,00
16.01.09	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	86,77
16.02	PLACAS		
16.02.01	PLACA INDICATIVA, EDUCATIVA E SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BUCHAS E PARAFUSOS	M2	0,96
16.02.02	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35x50cm, FIXADA COM PARAFUSOS DE COBRE	UN	1,00

Kléia Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 218243212-2
 Mat. 185-313-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

16.02.03	ALARME DE EMERGÊNCIA SEM FIO PARA BANHEIRO PADRÃO ABNT NBR 9050, ATENDE DEFICIENTE AUDITIVO, INCLUSIVE PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILE COM A INSCRIÇÃO: EMERGÊNCIA- ACIONAR O BOTÃO AO LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00
16.02.04	PLACA TÁTIL BRAILE/RELEVO ALUMINIO 10 X 3 CM - USO CORRIMÃO (INÍCIO E FIM)	UN	6,00
16.02.05	PLACA VINIL AUTOADESIVA DE PISO PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO A CADEIRANTES COM SÍMBOLO SAI (CADEIRANTE) 1,20 X 0,80 M	UN	2,00
16.03	EQUIPAMENTOS CÍVICO ESCOLARES		
16.03.01	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	M2	15,80
16.03.02	ADESIVO EM VINIL CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	0,54
16.03.03	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	282,07
17	DIVERSOS		
17.01	IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EM LETRAS DE AÇO, CAIXA ALTA E 40 CM DE ALTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO (MPRN)	UN	1,00
17.02	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA EM LETRAS DE AÇO, CAIXA ALTA E 10 CM DE ALTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UN	83,00
17.03	BRASÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN EM AÇO INOX, 40X40CM, INCLUINDO FIXAÇÃO CONFORME PROJETO	UN	1,00
17.04	KIT MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO DESLIZANTE, MONOFÁSICO DE ALTO TORQUE E BAIXO CONSUMO, INVERSOR DE FREQUÊNCIA, DESTRAVAMENTO POR CHAVE COM SEGREDO, COM SISTEMA ANTIESMAGAMENTO, POTÊNCIA DE 1 HP, COM SENSOR DE BARREIRA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, BUCHAS E	UN	2,00
18	1ª READEQUAÇÃO		0,00
18.01	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	56,00
18.02	ESGOTAMENTO MANUAL DE VALA COM AFLORAMENTO SUBTERRÂNEO	M³	42,90
18.03	RASGO EM ALVENARIA PARA AMARRAÇÃO DE PAREDES	M	39,40
18.04	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M²	2,50
18.05	ESCORAMENTO METÁLICO P/ LAJES E VIGAS, COM ESCORAS TUBULARES (H=2,10 A 3,20M) COM MONTAGEM	M²	6,84
18.06	RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO	UND	1,00
18.07	REMOÇÃO DE TAPUMES/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	125,35
18.08	REASSENTAMENTO DE TAPUMES/CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M²	63,58
18.09	RETIRADA DE DISJUNTORES	UND	21,00

Verônica
Verônica Cristina A. de Medeiros Cavalcanti
Arquiteta do MPE/RN - Engenharia Civil
CREA 216243272-2
Mat. 165 313-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020

Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

18.10	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 18 DISJUNTORES	UND	2,00
18.11	RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA	M ²	58,72
18.12	RETIRADA DE ELETRODUTO COM RASGO EM ALVENARIA	M	43,20
18.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M ³	1,59
18.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL 1ª CATEGORIA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M ³	117,97
18.15	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO DN 150MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	73,56
18.16	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM	M	0,00
18.17	LUVA PVC DN 150MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	0,00
18.18	TÊ PVC DN 150MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	1,00
18.19	JOELHO 90 GRAUS PVC DN 150MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	1,00
18.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-10	M ²	136,20
18.21	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M ²	44,63
18.22	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO U	M	42,71
18.23	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO	M	39,87
18.24	REMOÇÃO DE REBOCO	M ²	87,17
18.25	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M ²	37,40
18.26	BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,45X0,45 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
19	2ª READEQUAÇÃO		0,00
19.1	REDE DE ENTRADA TRIFÁSICA COM POSTE DE CONCRETO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
19.2	ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (100 X 50)MM COM TAMPA	M	6,00
19.3	EMENDA INTERNA 50X50MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	UND	10,00
19.4	EMENDA INTERNA 100X50MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	UND	1,00
19.5	CURVA DE INVERSÃO ELETROCALHA 50X50MM	UND	1,00
19.6	CURVA DE INVERSÃO ELETROCALHA 100X50MM	UND	1,00
19.7	TÊ HORIZONTAL ELETROCALHA 100X50MM	UND	4,00
19.8	CURVA HORIZONTAL 50X50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	UND	4,00

Kassian de Souza
Kassian Cristiano A. de Menezes Cavalcanti
Arquiteta do MPE/RN - Engenharia Civil
CREA 216243212-2
Mat. 105-313-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 emitida em

Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

19.9	SUSPENSÃO DE ELETROCALHA	UND	39,00
19.10	TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA 50X50MM	UND	11,00
19.11	TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA 100X50MM	UND	1,00
19.12	CONJUNTO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA PORTA DE VIDRO COMPOSTO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 12V, FORÇA DE TRACÇÃO MÍNIMA 80Kgf; FONTE DE TENSÃO ENTRADA 220Vca E SAÍDA 12Vdc; KIT DE TRANSMISSÃO (FREQ. 433,92Mhz) E RECEPÇÃO (220V)	UND	1,00
19.13	CONJUNTO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA PORTÃO DE FERRO COMPOSTO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 12V, FORÇA DE TRACÇÃO MÍNIMA 200Kgf; FONTE DE TENSÃO ENTRADA 220Vca E SAÍDA 12Vdc; KIT DE TRANSMISSÃO (FREQ. 433,92Mhz) E RECEPÇÃO (220V)	UND	1,00
19.14	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
19.15	LUMINARIA LED TIPO CALHA, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, COM ALETAS TRANSPARENTES, LÂMPADAS TUBULARES LED 2X10W, 220V, 60HZ, SOQUETE G13, TEMPERATURA DE COR MÍNIMO DE 6000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 900LM.FORNECIME	UND	6,00
19.16	LUMINARIA LED TIPO CALHA, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, COM ALETAS TRANSPARENTES, LÂMPADAS TUBULARES LED 2X20W, 220V, 60HZ, SOQUETE G13, TEMPERATURA DE COR MÍNIMO DE 6000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1800LM,FORNECIM	UND	30,00
19.17	QUADRO DE COMANCO PÂNICO PARA DOIS AMBIENTES	UND	1,00
19.18	INTERRUPTOR PULSADOR PARA ACIONAMENTO	UND	2,00
19.19	HASTE COPPERWELD DE ATERRAMENTO (COMPRIMENTO: 3,0M / BITOLA: 5/8"), INCLUSIVE CONECTOR	UND	4,00
19.20	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M²	1079,16
19.21	FORRO REMOVÍVEL EM GESSO ACARTONADO	M²	11,16
19.22	CONDUTOR DE COBRE NU 10mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,15
19.23	CAIXA 4X4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00
19.24	PONTO SECO EMBUTIDO PARA LÓGICA COM TOMADA DUPLA RJ-45, INCLUSIVE ARAME E CAIXA 4X2	UND	13,00
19.25	DG TELEFÔNICO INCLUINDO CAIXA, BLOCO DE CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO TIPO KRONE M-10/IDC E ACESSÓRIOS DIVERSOS (40 X 40 X 12 CM)	UND	2,00

Rebeca Valente
Rebeca Cristina A. da Medeiros Cavalcanti
Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
CREA 216243212-2
Mat. 105-313-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020

Certidão nº 1355113/2019
12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas



MPRN
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

19.26	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
19.27	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	12,07
20	3ª READEQUAÇÃO		0,00
20.1	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	UND	1,00
20.2	INSTALAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, S/ PAVIMENTAÇÃO, S/ CALÇADA, INCLUSIVE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO FORNECIDO PELA CAERN	UND	1,00
20.3	COBERTURA PARA VEÍCULOS EM ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL EM AÇO GALVANIZADO, COBERTO COM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR REFLETIVO DE 6 MM, NA COR CINZA, COM ESTRUTURA PINTADO COM TINTA ANTICORROSIVA E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA, CHUMBADO	M²	26,50
20.4	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA, COM REAPROVEITAMENTO	M²	4,80
20.5	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M²	4,80
20.6	KIT DE ENTRADA HIDRÁULICA PREDIAL S/ HIDROMETRO	UND	1,00
20.7	PROJETO ESTRUTURAL PARA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, COM ÁREA ATÉ 30,00M².	UND	1,00
20.8	ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA FIXAÇÃO DE CHAPA ACM, FIXADO EM PAREDE (FORNECIMENTO E MONTAGEM).	M²	15,72

Natal, 14 de outubro de 2019.

Francisco Assis de Góis

Gestor do Contrato
 Engenheiro Civil – CREA 2104089344
 Mat. 200.691-0

Tiago Batista Nunes
 Diretor-Geral em Substituição
 Matrícula: 200.232-9

Kesuevalcauf
 Cristine A. de Medeiros Cavalcanti
 Analista do MPE/RN - Engenharia Civil
 CREA 218243212-2
 Mat. 105-313-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1355113/2019, em 12/03/2020 em

Certidão nº 1355113/2019
 12/03/2020, 13:44

Chave de Impressão: y051d

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2020 e contém 22 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325999/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CAMARA**
Registro: **2103092899** RNP: **2103092899**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20170125748** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2017 Baixada em: 20/02/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: **08.241.747/0005-77**
Endereço do contratante: RUA FABRICIO PEDROZA, N. 915 Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59014030
Contrato: Celebrado em: 02/10/2013

Valor do contrato: R\$ 1.681.938,95 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS Nº:

Complemento: Bairro: ZONA NORTE E LESTE
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000

Data de início: 02/10/2013 Conclusão efetiva: 30/06/2017

Finalidade:

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: **08.241.747/0005-77**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 78.00** Obra(s);

Observações

SERVICOS DE ENGENHARIA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS DOS EDIFICIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 1) - 58 EDIFICIOS E ZONA LESTE (LOTE 3) - 20 EDIFICIOS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 15.001/2013-CPL/SME/PMN E ORDEM DE SERVICO N. 135/2014. HONORARIOS = PRO-LABORER Aditivo: DECIMO TERMO ADITIVO = PRORROGAR VIGENCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 02 DE OUTUBRO DE 2015 E TERMINO EM 01 DE OUTUBRO DE 2016. Aditivo: DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO = PRORROGAR VIGENCIA CONTRATUAL POR 91 (NOVENTA E UM) DIAS, COM INICIO EM 02 DE OUTUBRO DE 2016 E TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016. Aditivo: TERMO ADITIVO = PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, COM INICIO EM 01 DE JANEIRO DE 2017 E TERMINO EM 31 DE MARÇO DE 2017. Aditivo: TERMO ADITIVO = PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, COM INICIO EM 01 DE ABRIL DE 2017 E TERMINO EM 30 DE JUNHO DE 2017.

Número da ART: **00021030928995011220** Tipo de ART: ART Registrada em: 17/10/2013 Baixada em: 21/02/2018
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: **08.241.747/0005-77**
Endereço do contratante: RUA FABRICIO PEDROZA, N. 915 Nº:
Complemento: Bairro: AREIA PRETA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59014030
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.346.312,76 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS Nº:

Complemento: Bairro: ZONA NORTE E LESTE
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000

Data de início: 02/10/2013 Conclusão efetiva: 02/10/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: **08.241.747/0005-77**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1** Obra(s);



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1325999/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Observações

SERVICOS DE ENGENHARIA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS DOS EDIFICIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - 58 EDIFICIOS E ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFICIOS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 15.001/2013 - CPL/SME/PMN E ORDEM DE SERVICO N. 070/2013. HONORARIOS = PRO-LABORER.

Número da ART: **00021030928995013620** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/11/2014 Baixada em: 21/02/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: **08.241.747/0005-77**
Endereço do contratante: RUA FABRICIO PEDROZA, N. 915 Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59014030

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.681.938,95 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS

Complemento: Nº:
Cidade: NATAL Bairro: ZONA NORTE E LESTE
UF: RN CEP: 59000000

Data de início: 02/10/2014 Conclusão efetiva: 01/10/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN CPF/CNPJ: 08.241.747/0005-77

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1 Obra(s);**

Observações

SERVICOS DE ENGENHARIA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS DOS EDIFICIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 1) - 58 EDIFICIOS E ZONA LESTE (LOTE 3) - 20 EDIFICIOS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 15.001/2013-CPL/SME/PMN E ORDEM DE SERVICO N. 135/2014. HONORARIOS = PRO-LABORER

Número da ART: **RN20150029129** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2015 Baixada em: 21/02/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: **08.241.747/0005-77**
Endereço do contratante: RUA FABRICIO PEDROZA, N. 915 Nº:
Complemento: Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59014030

Contrato: Celebrado em: 02/10/2013
Valor do contrato: R\$ 1.681.938,95 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DIVERSAS RUAS

Complemento: Nº:
Cidade: NATAL Bairro: ZONA NORTE E LESTE
UF: RN CEP: 59000000

Data de início: 02/10/2015 Conclusão efetiva: 01/10/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN CPF/CNPJ: 08.241.747/0005-77

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVICOS DE ENGENHARIA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS DOS EDIFICIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 1) - 58 EDIFICIOS E ZONA LESTE (LOTE 3) - 20 EDIFICIOS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 15.001/2013-CPL/SME/PMN E ORDEM DE SERVICO N. 135/2014. HONORARIOS = PRO-LABORER

Aditivo: DECIMO TERMO ADITIVO = PRORROGAR VIGENCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 02 DE OUTUBRO DE 2015 E TERMINO EM 01 DE OUTUBRO DE 2016.

Número da ART: **RN20170115450** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/03/2017 Baixada em: 20/02/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONARTE PROJETOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/03/2018, às 07:53.

00155 00204



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1325999/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: **08.241.747/0005-77**
 Endereço do contratante: **RUA FABRICIO PEDROZA, N. 915** Nº:
 Complemento: **Bairro: LAGOA NOVA** UF: **RN** CEP: **59014030**
 Cidade: **NATAL**
 Contrato: **Celebrado em: 02/10/2013**
 Valor do contrato: **R\$ 1.681.938,95** Tipo de contratante: **CONTRATANTE**
 Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
 Endereço da obra/serviço: **DIVERSAS RUAS** Nº:
 Complemento: **Bairro: ZONA NORTE E LESTE** UF: **RN** CEP: **59000000**
 Cidade: **NATAL**
 Data de início: **02/10/2013** Conclusão efetiva: **31/03/2017**
 Finalidade:
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NATAL/RN** CPF/CNPJ: **08.241.747/0005-77**
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 78.00 Obra(s);**

Observações

SERVICOS DE ENGENHARIA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES FISICAS DOS EDIFICIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 1) - 58 EDIFICIOS E ZONA LESTE (LOTE 3) - 20 EDIFICIOS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 15.001/2013-CPL/SME/PMN E ORDEM DE SERVICO N. 135/2014. HONORARIOS = PRO-LABORER Aditivo: DECIMO TERMO ADITIVO = PRORROGAR VIGENCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 02 DE OUTUBRO DE 2015 E TERMINO EM 01 DE OUTUBRO DE 2016. Aditivo: DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO = PRORROGAR VIGENCIA CONTRATUAL POR 91 (NOVENTA E UM) DIAS, COM INICIO EM 02 DE OUTUBRO DE 2016 E TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016. Aditivo: TERMO ADITIVO = PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, COM INICIO EM 01 DE JANEIRO DE 2017 E TERMINO EM 31 DE MARCO DE 2017.

Informações Complementares

-> Os atestados vinculados são do mesmo contrato

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1325999/2018
28/02/2018, 11:15
Y5B1Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y5B1Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br

CREA-RN
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 01/03/2018, às 07:53.

00156 00204

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
01	Serviços preliminares		
01.01	Mobilização e desmobilização de pessoal, material e equipamentos	un	177,00
01.02	Tapume de estrutura de madeira com fechamento em chapa compensada resinada, esp=10mm, com portão e ferragens, exclusive pintura	m²	18,04
02	Demolições		
02.01	Demolição de alvenaria de tijolo	m³	36,74
02.02	Demolição de caixa de gordura em alvenaria	un	6,00
02.03	Demolição de camada de assentamento/ contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm	m²	2,55
02.04	Demolição de cerca de arame farpado e mourões de concreto s/ remoção	m	10,00
02.05	Demolição de concreto armado	m³	6,59
02.06	Demolição de ladrilho hidráulico	m²	6,45
02.07	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m²	1,27
02.08	Demolição de piso cerâmico	m²	105,47
02.09	Demolição de piso cimentado, inclusive contrapiso	m²	154,50
02.10	Demolição de piso de alta resistência em granilite	m²	498,89
02.11	Demolição de ponto hidro-sanitário	un	1,00
02.12	Demolição de reboco tipo massa única	m²	1.264,45
02.13	Demolição de revestimento cerâmico	m²	16,57
02.14	Demolição parede de gesso	m²	3,06
02.15	Rasgo em alvenaria com serra mármore	m	110,40
02.16	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m²	285,48
02.17	Remoção de arame farpado em cercas com até 20 fios	m	3,00
02.18	Remoção de pintura a cal	m²	653,29
02.19	Remoção de pintura a óleo ou esmalte	m²	357,92
02.20	Remoção de pintura em tinta latex (interna ou externa)	m²	4.395,83
02.21	Remoção e reassentamento de tela galvanizada	m²	89,20
02.22	Retirada de bancada de pia em granito, mármore ou aço inox	m	4,80
02.23	Retirada de calha de alumínio com 1,00 m de largura	m	40,00
02.24	Retirada de divisória leve com reaproveitamento	m²	16,10
02.25	Retirada de eletrobomba	un	5,00
02.26	Retirada de fechadura	un	85,00
02.27	Retirada de forro de gesso	m²	318,34

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção

ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN

ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31

DATA: 31/07/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
02.28	Retirada de luminária fluorescente (completa)	un	961,00
02.29	Retirada de manta asfáltica com martelo pneumático	m²	72,73
02.30	Retirada de metralha com carrinho de mão até 30,00 m	m³	70,38
02.31	Retirada de pavimentação em paralelepípedo rejuntado com asfalto	m²	6,37
02.32	Retirada de reparo de válvula de descarga hydra	un	32,00
02.33	Retirada de telhas onduladas	m²	355,31
02.34	Retirada de Tubulação inclusive rasgo em alvenaria ou escavação.	m	2,28
02.35	Retirada de ventiladores com desergenização	un	16,00
02.36	Retirada e colocação de porta	un	25,00
02.37	Retirada e colocação de poste concreto armado DT com haste	un	1,00
03	Fundação		
03.01	Alvenaria de pedra marroada 1:6	m²	13,86
03.02	Aterro em areia de duna	m³	62,48
03.03	Aterro interno do caixão sem empréstimo	m²	115,12
03.04	Aterro interno do caixão, inclusive compactação manual com empréstimo	m²	18,03
03.05	Baldrame em tijolo de 08 furos e=0,20 m - 1:6	m²	101,17
03.06	Escavação manual de valas até 1,00 m	m³	193,11
04	Estrutura		
04.01	Apicoamento manual de superfície de concreto	m²	14,21
04.02	Armadura CA-50a média d = 6,3 a 10,0mm	Kg	18,50
04.03	Concreto armado para viga / pilar / laje - 20 Mpa	m³	18,30
04.04	Concreto armado pré-moldado para prateleiras, balcões e pérgolados - 20 Mpa	m²	4,11
04.05	concreto grout, preparado no local, lançado e adensado.	m³	18,50
04.06	Concreto não estrutural, inclusive fornecimento e aplicação	m³	2,99
04.07	Costura em parede com colocação de aço CA-50 ou CA-60 (5x60cm) cada 20cm	m	79,72
04.08	Estrutura de madeira p/ telhas onduladas de fibrocimento, alumínio ou plásticas, apoiadas sobre paredes e/ou lajes de forro.	m²	2,00
04.09	Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada e=10mm.	m²	14,21
04.10	Laje pré-fabricada para forro com capacidade 200kg/m² e capeamento de 4,00 cm, inclusive escoramento com vãos de até 5,00 m	m²	31,84
04.11	Recuperação concreto, s/ reforço e reconstituição "GROUT", ESP= 60mm	m³	4,14

Carlos Eduardo de A. Gomes
 Diretor do Departamento de
 Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de O. Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA-RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 em

Certidão nº 1325999/2018

01/03/2018, 07:53

Chave de impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
04.12	Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimérica de alto desempenho e=2cm	m²	1,88
05	Alvenaria		
05.01	Alvenaria em tijolo de 08 furos e=0,10 m - 1:2:8	m²	252,78
05.02	Alvenaria em tijolo maciço e=0,10 m - 1:2:8	m²	36,01
05.03	Assentamento de divisória	m²	9,32
05.04	Cobogó tipo veneziana 50 cm x 50 cm	m²	14,30
05.05	Divisória em painel divilux sem vidro, montante/rodapé simples, perfil de alumínio (fornecimento e montagem)	m²	15,95
05.06	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m²	12,56
05.07	Parede drywall em gesso acartonado sem emassamento, com isolamento acústico de lã de vidro, esp=95mm (fornecimento e montagem)	m²	12,46
06	Cobertura		
06.01	Calha em chapa de alumínio com 1,00 m de largura	m	316,12
06.02	Calha tipo AquaPluv - Pvc com descida	m	7,50
06.03	Capote, beira bica e telha virada	m	1.738,42
06.04	Estrutura para fixação de forro de PVC	m²	165,70
06.05	Fornecimento e colocação de linha em massaranduba 3 x 4"	m	3,00
06.06	Fornecimento e colocação de ripa	m	112,00
06.07	Forro de gesso (fornecimento e colocação)	m²	332,24
06.08	Forro em PVC, inclusive estrutura de fixação	m²	545,69
06.09	Frechal em massaranduba 2"x 3"	m	12,00
06.10	Impermeabilização de calha, viga calha, jardineira com manta asfáltica auto adesiva	m²	79,82
06.11	Limpeza de forro	m²	363,12
06.12	Limpeza do telhado, retirada com limpeza e reposição	m²	434,47
06.13	Mão francesa (1,50 m)	un	2,00
06.14	Recolocação de forro em PVC	m²	631,16
06.15	Recolocação de telhas onduladas com massa para vedação, considerando o reaproveitamento de material	m²	163,06
06.16	Reposição de telha colonial	m²	1.804,47
06.17	Retirada de estrutura de madeira	m³	82,07
06.18	Retirada de forro em PVC	m²	783,78
06.19	Retirada de telha cerâmica	m²	3.492,36
06.20	Retirada de telha em fibrocimento	m²	177,07

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA/RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n.º 1325999/2018, em 28/02/2018
em
emitida

Certidão n.º 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção

ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaguá, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN

ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31

DATA: 31/07/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
06.21	Revisão em cobertura com telha cerâmica	m²	4.558,34
06.22	Revisão em cobertura em telha de alumínio ondulada	m²	877,12
06.23	Rufo de concreto armado fck=20mpa, L=30cm e H=5cm	m²	77,00
06.24	Rufo em concreto armado aparente e=0,03m e L=0,2m	m	26,00
06.25	Telha de fibrocimento ondulada e=6mm, inclinação 27%	m²	109,99
06.26	Telha ecológica ondulate verde (fornecimento e colocação)	m²	202,15
06.27	Telha em alumínio, trapezoidal, esp. = 0,5 mm	m²	112,30
06.28	Telha tipo colonial	m²	1.707,27
06.29	Toldo curvo em lona, inclusive instalação	m²	59,96
07	Revestimento		
07.01	Azulejo branco com pasta de cimento, areia 1:3 (fornecimento e assentamento)	m²	2,16
07.02	Bancada em mármore e=3 cm	m²	5,29
07.03	Capião com argamassa de cimento e areia 1:3 e=2 cm	m	1.138,34
07.04	Chapisco decorativo em argamassa de cimento e areia 1:3 e=0,10 m	m²	73,63
07.05	Chapisco em argamassa cimento e areia 1:4 (e=0,50 cm)	m²	2.887,28
07.06	Emboço para assentamento de cerâmica / azulejo em argamassa 1:2:9 e=2 cm	m²	60,65
07.07	Estuque 1:2:9	m²	58,90
07.08	Impermeabilização acrílica (06 demãos)	m²	660,64
07.09	Impermeabilização com manta asfáltica	m²	203,60
07.10	Reboco em argamassa mista cimento, cal e areia 1:2:9 - e=2 cm	m²	2.271,45
07.11	Reboco em argamassa de cimento e areia 1:3 e=2 cm, inclusive impermeabilizante	m²	286,30
07.12	Revestimento cerâmico para parede	m²	12,29
07.13	Revestimento cerâmico para parede 10 x 10 cm colorido (fornecimento e assentamento)	m²	43,35
07.14	Revestimento cerâmico para parede 20 x 20 cm - PEI-4, assentado com argamassa mista (traço conforme especificação)	m²	385,77
07.15	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm	m²	0,88
07.16	Vedação de caixa de gordura, com cimento e areia, no traço de 1:4	un	6,00
08	Pavimentação		
08.01	Apicoamento de piso cimentado	m²	9,85
08.02	Cimentado áspero para piso com argamassa de cimento e areia 1:4 e=1,5 cm	m²	52,30
08.03	Contrapiso em concreto simples, fck=13,5MPa, espessura de 6cm	m²	633,77
08.04	Corte de piso de alta resistência com disco de corte	m	3,68

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
08.05	Junta plástica tipo 17x3mm, para pisos	m	95,30
08.06	Ladrilho hidráulico tipo brotoeja 30x30cm, inclusive regularização argamassa cimento/areia 1:3	m ²	1,25
08.07	Lastro em concreto simples e=5 cm (1:4:8)	m ²	485,91
08.08	Lastro em concreto simples e=7 cm (1:4:8)	m ²	10,23
08.09	Mosaico copacabana assentado com argamassa de cimento e areia 1:4	m ²	52,00
08.10	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia	m ²	6,37
08.11	Piso cimentado grosso 1:4 (e=3 cm)	m ²	55,39
08.12	Piso cimentado liso e=2,00 cm em cimento e areia 1:4	m ²	145,01
08.13	Piso em alta resistência tipo granilite e=10 mm com junta em PVC, reg 1,5 cm - 1:3	m ²	492,52
08.14	Piso em cerâmica tipo A PEI-4, inclusive regularização com 1,5 cm e rejunte 1:3	m ²	246,82
08.15	Recuperação de pavimentação asfáltica em CBUQ	m ³	0,64
08.16	Soleira de granito cinza andorinha, larg.=15cm, esp.=2 cm	m	1,00
09	Esquadrias		
09.01	Acrílico transparente para porta	m ²	2,10
09.02	Aduela de madeira regional 1a 15x3,5cm	m	11,00
09.03	Alizar para esquadria em jatobá, inclusive assentamento	m	142,96
09.04	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" sem anéis e c/parafusos	und	9,00
09.05	Dobradiças 3" x 2" em latão cromado com anel, inclusive colocação	un	112,00
09.06	Fechadura completa interna em ferro cromado, inclusive colocação	un	45,00
09.07	Fechadura externa (fornecimento e colocação)	un	75,00
09.08	Ferrolho em ferro cromado ou zincado 3"	un	19,00
09.09	Fixação de ferrolho para janela	un	2,00
09.10	Fornecimento e assentamento de porta laminada 2,10 x 0,70 m - completa	un	3,00
09.11	Fornecimento e colocação de fechadura para BWC	un	4,00
09.12	Friso veda porta (rodo de borracha) 0,90m - fornecimento e instalação	und	33,10
09.13	Grade de ferro para janelas	m ²	56,32
09.14	Grelha de ferro fundido para canaleta larg. 30cm, fornecimento e assentamento	m ²	2,45
09.15	Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4"	m	3,80
09.16	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	3,50
09.17	Instalação de corrimão de madeira	m	15,93
09.18	Janela em alumínio tipo guilhotina, inclusive assentamento e ferragens	m ²	2,08
09.19	Janela em jatobá, inclusive ferragens	m ²	17,13

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
09.20	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10x3,5cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças	un	1,00
09.21	Porta em jatobá 0,90 x 2,10 m, inclusive caixa dupla e ferragens	un	5,00
09.22	Porta em jatobá de 0,80 x 2,10 m, dobradiças e assentamento sem caixa	un	2,00
09.23	Porta em madeira de lei almofadada, 0,70 x 2,10 m, exclusive batentes e ferragens	uni	1,00
09.24	Porta laminada de 0,60 x 2,10 m, inclusive assentamento sem caixa	un	2,00
09.25	Porta laminada 0,80x2,10m, inclusive caixa dupla e ferragens	und	17,00
09.26	Porta madeira laminada semi-oca de giro, com ferragens em latao cromado	m²	1,00
09.27	Porta para armário em MDF revestido com fórmica, dobradiças, inclusive assentamento	m²	2,35
09.28	Porta para divisória eucatex divilux, com ferragens, 0,80x2,10m	un	1,00
09.29	Portão em ferro (fornecimento e assentamento)	m²	3,04
09.30	Portão em metalon, inclusive ferragens (fornecimento e assentamento)	m²	71,06
09.31	Reparo em janela com fornecimento de venezianas	m²	19,92
09.32	Reparo em janelas com reaproveitamento de gonzos, folha e ferrolho	un	10,00
09.33	Retirada de caixa de porta	un	5,00
09.34	Retirada de esquadrias	m²	302,94
09.35	Retirada de fechadura do BWC	un	2,00
09.36	Revisão em folha de janela com reparo, reforma ou ajustes	un	154,00
09.37	Revisão em porta de madeira com reparo, reforma ou ajustes	un	21,00
09.38	Tela de proteção com fio de seda e=8 mm	m²	34,34
09.39	Vidro incolor esp=3mm, fixado com borracha de vedação (colocado)	m²	6,47
09.40	Vidro temperado liso fumê esp.=8 mm, com ferragens (colocado)	m²	0,69
10	Instalações hidro-sanitárias		
10.01	Vaso Sanitário Infantil sifonado, para valvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação.	und	4,72
10.02	Assento plástico para vaso sanitário	un	78,00
10.03	Bacia sanitária branca com assento e acessórios	un	12,00
10.04	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	un	11,00
10.05	Bacia sanitária infantil (completa)	un	4,00
10.06	Barra de apoio para deficientes em tubo de ferro galvanizado D=1"	m	4,00
10.07	Bóia elétrica 10A para reservatório (fornecimento e colocação)	un	2,00
10.08	Bóia para caixa d'água, inclusive instalação	un	10,00
10.09	Caixa 0,60 x 0,60 x 0,60 m em alvenaria com tampa em concreto armado (gordura)	un	5,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Rogério Vilor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada:			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 2º EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
10.10	Caixa d'água em fibra de vidro ou polietileno, cap=5000L, com tampa, inclusive acessórios	und	1,00
10.11	Caixa de descarga externa (completa)	un	108,00
10.12	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	und	2,00
10.13	Caixa sifonada de PVC rígido 150 mm (completa)	un	1,00
10.14	Chuveiro plástico branco (fornecimento e colocação)	un	18,00
10.15	Chuveiro plástico branco com registro de 1/2" com canopla	un	21,00
10.16	Conexões hidráulicas para instalação de bebedouro (união dupla de 25 mm, tê, joelho, luva LR e tubo)	ej	4,00
10.17	Cuba inox	un	4,00
10.18	Desentupimento de fossa (02 unidades)	un	4,00
10.19	Desentupimento de pias	un	3,00
10.20	Desentupimento e rebaixo de ralo / desodorização de rede de esgoto, inclusive limpeza de caixa	vb	9,00
10.21	Desobstrução e limpeza de linha de esgoto em tubo de 100 mm	m	292,40
10.22	Desobstrução de caixa de inspeção e caixa de gordura	un	27,00
10.23	Desobstrução de caixa sifonada / ralo	un	6,00
10.24	Desobstrução de vaso sanitários, tubulações e conexões adjacentes	un	14,00
10.25	Ducha higiênica (fornecimento e colocação)	un	12,00
10.26	Engate plástico flexível 30 cm	un	70,00
10.27	Engate plástico flexível 40 cm	un	71,00
10.28	Fixação de cano de descida em caixa de descarga	un	26,00
10.29	Fixação de lavatório de louça, inclusive parafusos	un	36,00
10.30	Fixação de vaso sanitário	un	18,00
10.31	Fornecimento e instalação de reparo em válvula de descarga	un	34,00
10.32	Fornecimento e colocação de válvula tipo hydra	un	2,00
10.33	Fornecimento e instalação de acabamento de válvula de descarga	unid	8,00
10.34	Fornecimento e instalação de anel de borracha em vaso sanitário (spud)	un	24,00
10.35	Grelha de ralo sifonado	un	4,00
10.36	Instalação acabamento de válvula de descarga	und	6,00
10.37	Instalação provisória de água e esgoto, inclusive caixa d'água 1000L	un	1,00
10.38	Joelho 90 graus, pvc, série R, água pluvial, dn 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	uni	2,00
10.39	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	und	6,40
10.40	Kit universal de reparo para caixa acoplada	un	10,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109889706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
10.41	Lavatório com coluna de louça branca, exclusive acessórios	un	21,00
10.42	Lavatório sem coluna, inclusive acessórios	un	11,00
10.43	Pia de cozinha em aço inox com cuba simples de 1,50 x 0,60 m, inclusive acessórios e instalação	un	1,00
10.44	Pia de cozinha inox, cuba dupla 2,00x0,60m, inclusive acessórios	un	1,00
10.45	Ponto d'água	un	44,00
10.46	Ponto d'água para jardim, incluindo caixa 0,30 x 0,50 x 0,40 m com cadeado	un	0,00
10.47	Ponto de esgoto	un	22,00
10.48	Porta papel de louça de 15 x 15 cm	un	1,00
10.49	Ralo seco de PVC	un	2,00
10.50	Ralo sifonado 100 x 40 mm	un	3,00
10.51	Raparo de vazamentos hidráulicos	vb	8,00
10.52	Registro de esfera 1" em PVC	un	1,00
10.53	Registro de esfera 50 mm	un	5,00
10.54	Registro de esfera metálico dn 3", inclusive adaptadores	un	1,00
10.55	Registro de gaveta bruto 3/4"	un	4,00
10.56	Registro de gaveta com canopia	un	9,00
10.57	Registro de gaveta com canopia 20 mm	un	5,00
10.58	Registro de passagem D=1/2"	un	3,00
10.59	Reparo de vazamento d'água, inclusive recomposição de revestimento cerâmico	vb	4,00
10.60	Reparo em caixa de descarga acoplada	vb	3,00
10.61	Retirada de peças sanitárias	un	846,00
10.62	Retirada de pia de cozinha sem reaproveitamento	m	5,60
10.63	Revisão de ponto d'água	un	35,00
10.64	Revisão de ponto de esgoto	un	17,00
10.65	Sifão plástico para lavatório	un	203,00
10.66	Substituição de registro de gaveta de 1 1/2"	un	1,00
10.67	Sumidouro em anéis d=1,20m	und	408,55
10.68	Tanque de mármore sintético, inclusive acessórios plásticos (02 cubas)	un	2,00
10.69	Te. pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	unid	3,00
	Af 12/2014 p	un	103,00
10.70	Torneira de metal cromado para lavatório 1/2"	un	24,00
10.71	Torneira de pressão articulada para pia (3/4")	un	7,00
10.72	Torneira para jardim de 3/4"	un	1,00
10.73	Torneira plástica 1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	1,00
10.74	Tubo de ligação PVC para vaso sanitário, acabamento branco, CIPLA ou Similar	und	1,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de S. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n.º 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão n.º 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
10.75	Tubo de PVC 3/4" para água	m	15,00
10.76	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	2,60
10.77	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	m	1,00
10.78	Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	m	2,30
10.79	Tubulação em PVC para esgoto D=100 mm	m	22,30
10.80	Válvula descarga para mictório	un	3,00
10.81	Válvula inox para pia e tanque (fornecimento e assentamento)	un	7,00
10.82	Válvula plástica para lavatório	un	77,00
11	Instalações elétricas		
11.01	Abraçadeira de 1/2" em "U"	un	38,00
11.02	Accionador de fechadura	un	2,00
11.03	Bocal para lâmpada incandescente	und	2,00
11.04	Bomba centrífuga 1,5 CV 2P 110/220V (fornecimento e colocação)	un	1,00
11.05	Bomba centrífuga trifásica potência de 2 CV - 220/380V	un	1,00
11.06	Bomba centrífuga trifásica potência de 3CV - 220/380V	un	2,00
11.07	Bomba d'água 3/4 CV centrífuga (fornecimento e colocação)	un	4,00
11.08	Bomba d'água tipo sapinho 1800 - 220V (fornecimento e colocação)	un	8,00
11.09	Bomba trifásica 1 CV (fornecimento e colocação)	un	1,00
11.10	Bomba trifásica 1 CV (fornecimento e colocação)	m	22,00
11.11	Cabo de cobre nú 10,00 mm²	m	282,00
11.12	Cabo flexível PP 2x2,5mm² (fornecimento e instalação)	un	1,00
11.13	Caixa de passagem 0,40mx0,40mx0,40m tijolo maciço, revestimento e tampa de concreto armado aparente	un	1,00
11.14	Campainha de alta potência de 220V e 150mm	un	1,00
11.15	Chave de fluxo para acionamento remoto da bomba do sistema de incêndio	un	1,00
11.16	Conjunto de interruptor de corrente - 03 teclas	un	6,00
11.17	Conjunto moto-bomba com motor de 1 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 28 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17-6,3)(14-7,0), inclusive chave de partida direta	unid	1,00
11.18	Controlador de ventilador	un	3,00
11.19	Disjuntor termomagnético mono de 25A - 220 w (fornecimento e colocação)	un	4,00
11.20	Disjuntor termomagnético mono de 35A a 60A (fornecimento e colocação)	un	1,00
11.21	Disjuntor trifásico de 10A a 50A (fornecimento e instalação)	un	4,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109689705

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçú, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
11.21	Eletroduto flexível em PVC de 1/2", inclusive colocação	m	126,00
11.22	Eletroduto PVC rígido soldável D=3/4" (25 mm) fornecimento e colocação	m	112,10
11.23	Extensão de rede elétrica (2,5 mm ²)	m	260,00
11.24	Fecho eletrônico reforçado	un	2,00
11.25	Fio anti-chama D=4,00 mm ² (fornecimento e colocação)	m	100,00
11.26	Fio anti-chama D=6,00mm ² (fornecimento e colocação)	m	100,00
11.27	Fixação de luminária fluorescente (completa)	un	104,00
11.28	Fixadores para fio 2,5mm ²	un	10,00
11.29	Fornecimento e instalação de lâmpada com reator eletrônico	un	383,00
11.30	Haste de aterramento copperweld D=3/4" x 3,00 m	un	5,00
11.31	Instalação de ventiladores	un	5,00
11.32	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	und	3,78
11.33	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação.	un	19,00
11.34	Luminária tipo calha aberta 2 x 40 w - fluorescente completa	un	274,00
11.35	Lâmpada 250W	un	59,00
11.36	Lâmpada de sódio Vs 400w 220v Ext	und	2,00
11.37	Lâmpada eletrônica de 20w	un	109,00
11.38	Lâmpada eletrônica de 46w	un	5,00
11.39	Lâmpada fluorescente compacta 9w/21	un	1,00
11.40	Lâmpada fluorescente de 20w (fornecimento e assentamento)	un	85,00
11.41	Lâmpada fluorescente de 40w (fornecimento e assentamento)	un	1.039,00
11.42	Luminária aço fluorescente completa alto brilho para 01 x 40 w com aletas, inclusive reator eletrônico	und	4,00
11.43	Luminária com difusor em acrílico transparente 2x40w, completa	un	33,00
11.44	Luminária tartaruga completa	un	19,00
11.45	Luminária tipo bocal decorativo	un	40,00
11.46	Luminária tipo calha aberta 1 x 20 w - fluorescente completa	un	5,00
11.47	Luminária tipo calha aberta 1 x 40w fluorescente - completa	un	58,00
11.48	Luminária tipo calha aberta 2 x 20 - w completa	un	10,00
11.49	Ponto de cigarra (completo)	un	2,00
11.50	Ponto de luz	un	197,00
11.51	Ponto de tomada	un	49,00
11.52	Ponto de tomada com canaleta de sistema X	un	13,00
11.53	Ponto para telefone	un	1,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
11.54	Poste de concreto para entrada de energia trifásica (completo)	un	1,00
11.55	Projektor blindado com lâmpada halogena de 150w, inclusive acessório para instalação e partida com relé fotoelétrica	un	13,00
11.56	Reator de partida rápida 1x40w, para lâmpada fluorescente	un	29,00
11.57	Reator de partida rápida 2x40w, para lâmpada fluorescente	un	131,00
11.58	Reator lâmpada Vs 250w 220v Ext	un	17,00
11.59	Reator lâmpada Vs 400w 220V Ext	un	4,00
11.60	Recolocação de ponto de interruptor	un	25,00
11.61	Rede de entrada trifásica com caixa de medição padrão cosern e acessórios sem poste de acesso	un	1,00
11.62	Refletor 250w	un	5,00
11.63	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000w - fornecimento e instalação	un	27,00
11.64	Remoção de Fiação elétrica	m	18,88
11.65	Reposição de luminárias	un	901,00
11.66	Revisão em esquadria de madeira ou metálica	m²	102,09
11.67	Soquete para lâmpada fluorescente - fornecimento e instalação.	und	8,00
11.68	Starter plástico (fornecimento e colocação)	un	32,00
11.69	Substituição de espelho de interruptor	un	5,00
11.70	Substituição de interruptor de 02 seções	un	25,00
11.71	Substituição de tomada simples	un	143,00
11.72	Suporte plástico para lâmpada fluorescente	un	299,00
11.73	Tampa cega e espenho de interruptor	un	42,00
11.74	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P + T, ABNT, 10A	und	3,00
11.75	Transferência de conjunto moto-bomba de cisterna, desinstalando-o e reinstalando-o	un	19,00
12	Diversos		
12.01	Bancada em granito (fornecimento e assentamento)	m²	16,43
12.02	Cabide simples em inox	un	6,00
12.03	Cadeado latão cromado H=35mm/5pinos/haste cromada H=30mm	un	7,00
12.04	Caixa de incêndio, 40 x 60cm, fornecimento e instalação	uni	1,00
12.05	Cerca com mourões de concreto, reto, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 4 fios de arame farpado n.º 14 classe 250	m	6,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Victor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n.º 1325999/2018, em 28/02/2018 em emitida

Certidão n.º 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
12.06	Cerca em estaca reta de concreto armado h=2,20m, espaçadas a cada 2,50m, com 08 fios de arame farpado e altura livre de 1,70m, inclusive mourão escora e fixação	m	33,60
12.07	Compactação com placa vibratória	m³	1,27
12.08	Corrimão em tubo de ferro galvanizado (D=3,5 cm e 4,5 cm) inclusive pintura	m	17,24
12.09	Corte e retirada de árvore de médio porte	un	2,00
12.10	Cotovelo em aço galvanizado d=65mm (2 1/2")	un	12,00
12.11	Cotovelo em aço galvanizado d=80mm (3")	un	9,00
12.12	Escada tipo marinho em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus	m	10,00
12.13	Estrutura em tubo patente 1" para placa de identificação em lona impressa (banner) - padrão SME	Und	6,20
12.14	Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl. Suporte de parede completa, fornecimento e colocação.	unid	2,00
12.15	Fornecimento de água potável	lt	192.000,00
12.16	Gramma em placa, inclusive nivelamento com areia barrada e colocação de adubo	m²	164,29
12.17	Grampo sobre muro (fornecimento e colocação)	m	9,13
12.18	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	25,00
12.19	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica auto adesiva	m²	49,00
12.20	Laudo técnico de inspeção predial com plano de manutenção corretiva	un	1,00
12.21	Limpeza de caixa d'água, inclusive desinfecção e jateamento para retirada de lodo	un	24,00
12.22	Manutenção de parque infantil	un	2,00
12.23	Mão de Obra: Serviços de manutenção na rede de combate a incêndio, circuito hidráulico composto de tubos galvanizado de bitola de 2x1/2, serviço de tornearia para abertura de 10 (dez) roscas em tubo de 2x1/2, substituição de 04 (quatro) registros de 2x1/2 e as uniões dupla pertinente, inclusive pintura	vb	1,00
12.24	Materiais: 02 (duas) união dupla galvanizada de 2x1/2, 04 (quatro) registro de gaveta de 2x1/2, 3 (três) metros de tubo galvanizado de 2x1/2, pasta dox, fio baia, 04 (quatro) luvas pigmentada, união c/ assento plano galvanizado de 2x1/2, disco de corte para inox, tinta esmalte sintética, deluente e trincha.	vb	1,00
12.25	Montagem, desmontagem e transporte parque infantil	un	1,00
12.26	Mourão de concreto (2,20 x 0,15 x 0,15 m)	und	50,65
12.27	Niple duplo em aço galvanizado d=65mm (2 1/2")	un	15,00
12.28	Placa de identificação em lona com impressão digital - padrão SME (fornecimento e instalação)	Und	4,00
12.29	Placa de inauguração em alumínio (0,60 x 0,40m) - fornecimento e colocação	und	1,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109889706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 em



Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170113450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
12.30	Placas de aviso em PVC (Saida de Emergência)	und	4,00
12.31	Placas de aviso em PVC para extintores (fornecimento e instalação)	und	6,00
12.32	Porta papel higiênico em inox	un	7,00
12.33	Porta toalha argola em inox	un	1,00
12.34	Porta toalha curva 50cm em inox	un	1,00
12.35	Recarga de extintor AP de 10 litros	un	1,00
12.36	Recarga de extintor PQS de 12kg	unid	1,00
12.37	Recarga de extintor PQS de 4 kg	un	2,00
12.38	Recomposicao parcial do arame farpado n.º 14 classe 250, fixado em cerca com mourões de concreto, reto, 15x15cm	m	13,50
12.39	Registro para central de gás (fornecimento e instalação)	un	1,00
12.40	Reparo de grelha metálica com substituição de peças e solda	m²	83,88
12.41	Retirada de vazamento em tubulação de gás, inclusive substituição de peças	un	2,00
12.42	Saboneteira com furo em inox	un	7,00
12.43	Suporte barra chata 2x1/4" ferro para fixação de calha	m	488,45
12.44	Suporte de parede para extintores (fornecimento e instalação)	und	6,00
12.45	Suporte metálico para corrimão ref. CG 028 Alcoa	und	20,00
12.46	Tê em aço galvanizado d=65mm (2 1/2")	un	7,00
12.47	Tela em nylon para cobogó e janela, inclusive estrutura de madeira	m²	12,50
12.48	Teste hidrostático	un	4,00
12.49	Tubo em aço galvanizado com costura, d=65mm (2 1/2")	m	14,00
12.50	Tubo em aço galvanizado com costura, d=80mm (3")	un	12,00
12.51	União em aço galvanizado com assento cônico, 65mm (2 1/2")	un	18,00
13	Calçada		
13.01	Calçada em cascalhinho, inclusive junta em PVC	m²	21,49
13.02	Cimentado áspero para piso com argamassa de cimento e areia e=1,5 cm - 1:3	m²	11,43
13.03	Regularização do terreno	m²	38,36
14	Pintura		
14.01	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto de ambientes de área entre 10m² e 10m², espessura de 1,0cm. Af 06/2014	m²	10,04

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vilor de O. Aguiar
Engenheiro Civil
CREA-RN 2109699706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n.º 1325999/2018, em 28/02/2018 em emitida

Certidão n.º 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção

ATESTADO

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa **CONARTE, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA**, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.

OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01) - ZONA LESTE (LOTE 03) - 20 EDIFÍCIOS.

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN

ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31

DATA: 31/07/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
14.02	Emassamento de parede interna ou teto com 02 demãos de massa corrida a base pva, inclusive lixamento.	m²	79,04
14.03	Emassamento de paredes externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	524,78
14.04	Emassamento de paredes internas com massa corrida (02 demãos)	m²	6.353,78
14.05	Limpeza de superfície com escova de aço	m²	10,62
14.06	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	M/M ÊS	6,00
14.07	Pintura esmalte sintético em madeira sem massa (02 demãos)	m²	2.642,33
14.08	Pintura a cal (03 demãos)	m²	5.715,23
14.09	Pintura a óleo em parede com selador (02 demãos)	m²	251,80
14.10	Pintura a óleo, 2 demãos	m²	155,64
14.11	Pintura de piso a base de tinta novacor (02 demãos)	m²	649,31
14.12	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, inclusive zarcão (02 demãos)	m²	1.384,25
14.13	Pintura lavável externa (02 demãos)	m²	7.980,70
14.14	Pintura lavável interna (02 demãos)	m²	15.692,16
14.15	Pintura lavável sobre cobogós (02 demãos)	m²	1.182,28
14.16	Pintura proteção c/inibidor migratório corrosão, 3 demãos	m²	37,89
14.17	Pintura texturizada paredes internas ou externas, aplicada com rolo	m²	127,74
14.18	Selador acrílico	m²	4.052,89
14.19	Tinta a óleo em elemento vazado de concreto com 02 demãos, inclusive lixamento	m²	95,99
15	Limpeza		
15.01	Bota-fora de material em caminhão basculante até 5 km	m³	18,00
15.02	Dedetização em solo	m²	12.260,06
15.03	Limpeza de revestimento cerâmico	m²	295,29
15.04	Limpeza de superfície c/ escova de aço	m²	14,21
15.05	Limpeza de terreno	m²	130,20
15.06	Limpeza e polimento mecanizado em piso de alta resistência, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante	m²	46,25
15.07	Limpeza final, inclusive entrega da obra	m²	18.273,59
15.08	Retirada de entulho DMT=10 km carga manual e transporte	m³	374,56

Carlos Eduardo de A. Gomes
 Diretor do Departamento de
 Engenharia e Arquitetura - DEA

Reginaldo Vitor de S. Aguiar
 Engenheiro Civil
 CREA-RN 2109689706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
 01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 14 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
01	Serviços preliminares		
01.01	Mobilização e desmobilização de pessoal, material e equipamentos	un	341,00
01.02	Tapume de estrutura de madeira com fechamento em chapa compensada resinada, esp=10mm, com portão e ferragens, inclusive pintura	m²	482,85
01.03	Tapume de estrutura de madeira com fechamento em telha trapezoidal de aço galvanizado, pré-pintada, esp.=0.50mm, comp.=2.00m - larg.=1.04m, espaçamento a cada 1,85m, com portão e ferragens	m²	432,61
01.04	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m²	39,38
02	Demolições		
02.01	Demolição de alvenaria de tijolo	m³	118,73
02.02	Demolição de caixa de gordura em alvenaria	un	13,00
02.03	Demolição de concreto armado	m³	19,71
02.04	Demolição de contrapiso em concreto simples	m²	335,87
02.05	Demolição de elemento vazado	m²	38,20
02.06	Demolição de forro de gesso	m²	108,56
02.07	Demolição de ladrilho hidráulico	m²	183,26
02.08	Demolição de meio fio granítico	m	68,40
02.09	Demolição de piso cerâmico	m²	508,95
02.10	Demolição de piso cimentado, inclusive contrapiso	m²	692,06
02.11	Demolição de piso de alta resistência em granilite	m²	144,02
02.12	Demolição de ponto hidro-sanitário	un	32,00
02.13	Demolição de reboco tipo massa única	m²	2.354,75
02.14	Demolição de reboco tipo massa única	m²	166,21
02.15	Demolição de revestimento cerâmico	m²	697,16
02.16	Demolição de revestimento de azulejo	m²	3,71
02.17	Demolição parede de gesso	m²	49,69
02.18	Desativação e retirada de caixa d'água de polietileno (1000l)	unid	6,00
02.19	Desativação e retirada de caixa d'água em fibra com capacidade de 20.000 litros	unid	1,00
02.20	Desmontagem e retirada de parquinho infantil de madeira	un	1,00
02.21	Rasgo em alvenaria com serra mármore	m	106,37
02.22	Remoção de fiação elétrica	m	3.617,58
02.23	Remoção de rodape cerâmico	m	161,87
02.24	Remoção de tomadas e interruptores elétricos	unid	221,00
02.25	Retirada com substituição de reparo em registro de gaveta DN 100	unid	1,00
02.26	Retirada de árvore de grande porte, inclusive bota fora	un	22,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pagnocelli
Engenheiro Civil
CREA: 210529/153

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipangaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115430; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
02.27	Retirada de bancada de pia em granito, mármore ou aço inox	m	8,40
02.28	Retirada de calha de alumínio com 1,00 m de largura	m	211,22
02.29	Retirada de calha de zinco ou alumínio	m	248,40
02.30	Retirada de cumeeiras cerâmicas	m	114,80
02.31	Retirada de esquadrias de ferro (portão e grade)	m ²	94,66
02.32	Retirada de estrutura de madeira	m ²	1.060,83
02.33	Retirada de fechadura	un	224,00
02.34	Retirada de forro em PVC	m ²	3.477,20
02.35	Retirada de manta asfáltica	m ²	147,08
02.36	Retirada de pavimentação em paralelepípedo rejuntado com cimento e areia, com reaproveitamento	m ²	137,80
02.37	Retirada de quadro de distribuição, com demolição de parede, com desenergização de circuito elétricos	un	5,00
02.38	Retirada de telha cerâmica	m ²	12.720,25
02.39	Retirada de telha de alumínio em quadra poliesportiva	m ²	2.734,52
02.40	Retirada de telha em fibrocimento	m ²	182,61
02.41	Retirada de telhas de policarbonato transparente	m ²	45,00
02.42	Retirada de tesoura em madeira com vão até 7,00m	un	2,00
02.43	Retirada de tubo de esgoto de 100 mm, enterrado	m	49,00
02.44	Retirada de tubulação d'água fixada em parede, acima de 5,00 (cinco) metros de altura	m	12,00
02.45	Retirada de ventiladores de parede com desenergização	un	10,00
02.46	Retirada e recolocação de poste de concreto armado, seção circular 6,00m/100Kg, inclusive operação com caminhão munck	un	4,00
03 Fundação			
03.01	Alvenaria de pedra marroada 1:6	m ³	66,17
03.02	Aterro com empréstimo de argila (barro) apiloado manualmente com maço 30kg	m ³	14,24
03.03	Aterro em areia de duna	m ³	301,91
03.04	Aterro interno do caixão sem empréstimo	m ³	105,19
03.05	Aterro interno do caixão, inclusive compactação manual com empréstimo	m ³	443,81
03.06	Aterro manual de áreas sem aquisição de material com espalhamento e compactação	m ³	3,00
03.07	Baldrame em tijolo de 08 furos e=0,20 m - 1:6	m ²	351,76
03.08	Blocos em concreto ciclópico 1:3:5 (amassamento mecânico)	m ³	10,35
03.09	Escavação manual de valas até 1,00 m	m ³	200,68
03.10	Escavação manual de valas ou cava de material com profundidade de 1,50m a 3,00m	m ³	60,20
03.11	Lastro de brita	m ³	42,76

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pagnoncelli
Engenheiro Civil
CREA: 210527/15-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
03.12	Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m ³	72,55
03.13	Reaterro de vaia com compactação manual	m ³	3,98
			0,00
			0,00
04	Estrutura		
04.01	Concreto armado para viga / pilar / laje - 30 Mpa	m ³	85,14
04.02	Concreto armado pré-moldado para prateleiras, balcões e pérgolados - 20 Mpa	m ³	7,30
04.03	Concreto estrutural 30 Mpa, inclusive lançamento e aplicação	m ³	6,33
04.04	Concreto não estrutural, inclusive fornecimento e aplicação	m ³	5,96
04.05	Estrutura metálica em aço sac 300, vãos de até 12m	m ²	43,50
04.06	Grauteamento vertical	m ²	3,09
04.07	Junta de dilatação elastica (pvc) o-220/6 pressão até 30 mca	m	29,57
04.08	Laje pré fabricada para piso h = 16cm enchimento com bloco ceramico h = 12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento com 4cm	m ²	155,52
04.09	Laje pré-fabricada para forro com capacidade 200kg/m ² e capeamento de 4,00 cm, inclusive escoramento com vãos de até 5,00 m	m ²	104,05
04.10	Laje pré-mold beta 20 p/3,5kn/m ² vao 6,2m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 25mpa escoramento material e mão de obra	m ²	74,36
04.11	Recuperação estrutural em pilares de concreto armado, com substituição total de ferragem	m ³	1,82
04.12	Verga pré-moldada de concreto	m	84,70
			0,00
			0,00
05	Alvenaria		
05.01	Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico 20 cm assentado com argamassa de cimento cal e areia (1:2:6)	m ²	73,66
05.02	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m ²	2.201,40
05.03	Alvenaria em tijolo de 08 furos e=0,10 m - 1:2:8	m ²	1.645,76
05.04	Alvenaria em tijolo maciço e=0,10 m - 1:2:8	m ²	101,94
05.05	Chumbamento de bancadas de pias ou tampos, inclusive acabamento	m	1,80
05.06	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diametro maior que 75mm	unid	141,00
05.07	Cobogó cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m ²	2,59
05.08	Cobogó tipo vazado 50 x 50 assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	50,70
05.09	Cobogó tipo veneziana 50 cm x 50 cm	m ²	8,69
05.10	Cobogó tipo veneziana cimenticio 16x40cm, inclusive fornecimento e instalação	m ²	20,16
05.11	Costura em parede com colocação de aço CA-50 ou CA-60 a cada 20cm	m	6,11

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pagnoncelli
Engenheiro Civil
CREA: 210529715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 em
emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129; RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
05.12	Divisória de gesso acartonado e=70mm, s/ revestimento - fornecimento e montagem	m²	53,99
05.13	Fechamento de cobogó	m²	3,10
05.14	Lajota 30x30x5cm, incluindo Réjunte 1:4 (Fornecimento e assentamento)	m²	16,00
05.15	Reforço de alvenaria trincada com chumbamento de ferragens	m²	137,80
05.16	Vedação de caixa de gordura, com cimento e areia, no traço de 1:4	un	13,00
05.17	Vedação de caixa de inspeção, com cimento e areia, no traço 1:4	un	4,00
06	Cobertura		
06.01	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedacoes, excluindo condutores - fornecimento e colocação	m	57,60
06.02	Calha em chapa de alumínio com 0,60 m de largura	m	55,50
06.03	Calha em chapa de alumínio com 1,00 m de largura	m	556,31
06.04	Capote, beira bica e telha virada	m	8.739,87
06.05	Cobertura com telha de alumínio ondulada, esp = 0,5mm, fixada sobre terço metálica	m²	1.560,00
06.06	Cumeceira de alumínio ondulada, esp = 0,5mm, fixada sobre terço metálica	m	56,00
06.07	Estrutura de madeira para telha cerâmica	m²	1.299,51
06.08	Estrutura de madeira para telha de fibrocimento	m²	92,57
06.09	Fixação de calha de alumínio (exclusive calha)	m	16,00
06.10	Fixação de calha de beiral com barras de aço (exclusive calha)	m	15,00
06.11	Fornecimento e colocação de caibro	m	874,50
06.12	Fornecimento e colocação de linha em massaranduba 3 x 4"	m	128,00
06.13	Fornecimento e colocação de ripa	m	1.475,00
06.14	Fornecimento e instalação de telha de fibrocimento, medindo 1,50 x 1,10 m, com 5 mm de espessura	m²	46,78
06.15	Forro em gesso	m²	26,96
06.16	Forro em PVC, inclusive estrutura de fixação	m²	1.506,11
06.17	Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não tecido de polister, inclusive aplicação de 01 demão de primer	m²	23,76
06.18	Limpeza do telhado, retirada com limpeza e reposição	m²	2.644,08
06.19	Linha de massaranduba 3" x 5" (fornecimento e colocação)	m	62,20
06.20	Linha de massaranduba 3" x 6" (fornecimento e colocação)	m	121,00
06.21	Linha de massaranduba 3" x 8" (fornecimento e colocação)	m	76,00
06.22	Recolocação de forro em PVC	m²	2.317,86
06.23	Reforço de tesoura de madeira, para sustentação de telhado, com desmonte e montagem de terças e colocação, com fornecimento de barras chatas de 1 1/4" x 1,4", inclusive parafusos	m	78,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pagninelli
Engenheiro Civil
CREA: 210529716-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018, em
emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
06.24	Revisão em cobertura com telha cerâmica	m ²	74.907,18
06.25	Rufo em chapa de aço galvanizada numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	10,00
06.26	Rufo em placa pre-moldada de concreto, fornecimento e aplicação embutido na alvenaria assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	51,20
06.27	Telha ecológica onduline na cor verde (fornecimento e colocação)	m ²	270,30
06.28	Telha tipo colonial	m ²	11.276,09
06.29	Tesoura de madeira em massaranduba com vão até 7,00 m, inclusive ferragens	un	2,00
06.30	Toldo curvo em lona, inclusive instalação	m ²	6,20
07	Revestimento		
07.01	Apicoamento em reboco tipo massa única	m ²	109,87
07.02	Capião com argamassa de cimento e areia 1:3 e=2 cm	m	3.490,15
07.03	Cerâmica esmaltada c/ arg. Pré-fabricada acima de 30x30cm (900cm ²) - pei- 5/pei-4 - p/ parede	m ²	472,28
07.04	Chapisco decorativo em argamassa de cimento e areia 1:3 e=0,10 m	m ²	105,38
07.05	Chapisco em argamassa cimento e areia 1:4 (e=0,50 cm)	m ²	7.836,27
07.06	Emboço para assentamento de cerâmica / azulejo em argamassa 1:2:9 e=2 cm	m ²	1.129,46
07.07	Estuque 1:2:9	m ²	64,00
07.08	Impermeabilização acrílica (06 demãos)	m ²	82,47
07.09	Impermeabilização com manta asfáltica e = 4mm	m ²	261,35
07.10	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base de elastomero	m ²	498,36
07.11	Pastilha cerâmica esmaltada 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, ref GK 701 aplicada com argamassa industrializada ac 2, rejuntada, exclusive emboço ou similar	m ²	50,06
07.12	Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m ²	287,03
07.13	Reboco em argamassa mista cimento, cal e areia 1:2:9 - e=2 cm	m ²	6.899,88
07.14	Reboco em argamassa de cimento e areia 1:3 e=2 cm, inclusive impermeabilizante	m ²	494,98
07.15	Revestimento cerâmico para parede 20 x 20 cm - PEI-4, assentado com argamassa mista (traço conforme especificação)	m ²	294,29
07.16	Revestimento Cerâmico para paredes internas com placas tipo igres sou semi igres de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de area menor que 5 m ² na altura inteira das paredes	m ²	216,26
07.17	Revestimento cerâmico para piso ou parede 34 x 34 cm linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização da base ou emboço	m ²	51,80
07.18	Revestimento de paredes com cerâmica esmaltada 10x10 cm, PEI-4, assentada com argamassa colante e rejunte, inclusive emboço	m ²	625,98

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pagnoncelli
Engenheiro Civil
CREA: 210528715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
07.19	Revestimento em casquilho cerâmico assentados com argamassa colante ACH	m ²	12,40
08	Pavimentação		
08.01	Apicoamento de piso cimentado	m ²	62,24
08.02	Bloco de concreto tipo BLOKRET, sobre colchão de areia, exclusive rejunte	m ²	153,71
08.03	Cimentado áspero para piso com argamassa de cimento e areia 1:4 e=1,5 cm	m ²	366,80
08.04	Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo ou blocos de concreto intertravados	m ³	13,28
08.05	Corte de piso de alta resistência com disco de corte	m	289,86
08.06	Junta plástica para piso tipo "T" 17,0mmx3,0mm	m	106,70
08.07	Lastro em concreto simples e=5 cm (1:4:8)	m ²	398,90
08.08	Lastro em concreto simples e=7 cm (1:4:8)	m ²	472,91
08.09	Lastro em metralha e=5 cm	m ²	47,46
08.10	Meio Fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3	m	57,70
08.11	Pavimentação a paralelep. rej. c/cimento e areia 1:3	m ²	144,00
08.12	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	107,55
08.13	Piso cimentado grosso 1:4 (e=3 cm)	m ²	10,71
08.14	Piso cimentado liso e=2,00 cm em cimento e areia 1:4	m ²	94,33
08.15	Piso em alta resistência tipo granilite e=10 mm com junta em PVC, rej. 1,5 cm - 1:3	m ²	467,97
08.16	Piso em cerâmica tipo A PEI-4, inclusive regularização com 1,5 cm e rejunte 1:3	m ²	637,59
08.17	Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	m ²	126,38
08.18	Piso tátil de 30x30x3cm, para acessibilidade bidirecional e alerta, inclusive regularização e rejuntamento	m ²	10,77
08.19	Piso vinílico tipo pavifloor, esp.=2mm, inclusive rodapé (fornecimento e colocação)	m ²	354,00
08.20	Regularização com argamassa cimento e areia 1:3 e=5cm	m ²	49,55
08.21	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo grés de dimensões 35x35cm. Af_06/2014	m	188,67
08.22	Rodapé em granilite H=10 cm	m	397,59
08.23	Soleira de granito cinza andorinha, larg.=15cm, esp.=2 cm	m	5,50
09	Esquadrias		
09.01	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, fixação com argamassa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af. 08/2015 p	und	8,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pacheco
Engenheiro Civil
CREA 210629715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
09.02	Aduela de madeira regional 1a 15x3,5cm	m	3,60
09.03	Alizar para esquadria em jatobá, inclusive assentamento	m	471,61
09.04	Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto	und	4,00
09.05	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diametro mínimo 3 cm	un	3,00
09.06	Caixa de porta de 0,60 x 2,10 m dupla em jatobá, inclusive assentamento	un	12,00
09.07	Caixa de porta de 0,90 x 2,10 m dupla em jatobá, inclusive assentamento	un	26,00
09.08	Chumbamento de esquadria de ferro	pt	50,00
09.09	Colocação de esquadrias sobre trilho	m²	8,06
09.10	Conserto em porta de correr com reparo e substituição de ferragens	un	6,00
09.11	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braceira	m	46,60
09.12	Dobradiças 3" x 2" em latão cromado com anel, inclusive colocação	un	311,00
09.13	Fechadura completa externa tipo tetra-chave, inclusive colocação	un	4,00
09.14	Fechadura completa interna em ferro cromado, inclusive colocação	un	22,00
09.15	Fechadura externa (fornecimento e colocação)	un	281,00
09.16	Fechadura livre-ocupado em latão cromado, inclusive colocação	un	18,00
09.17	Fechamento de esquadria de ferro com chapa de aço e =3mm, inclusive pontos de solda e fixação	m²	64,47
09.18	Ferragem para porta divisória	un	4,00
09.19	Ferrolho em ferro cromado ou zincado 4"	un	14,00
09.20	Fixação de ferrolho para janela	un	17,00
09.21	Fornecimento e instalação de uma roldana para porta de correr	un	4,00
09.22	Fornecimento e assentamento de gonzo em latão cromado	par	2,00
09.23	Fornecimento e colocação de fechadura para BWC	un	24,00
09.24	Fornecimento e instalação de divisória em eucatex 35 mm, inclusive porta de 0,90 x 2,10 m	m²	71,68
09.25	Fornecimento e instalação de lâminas de acrílico 2,00 m em esquadrias, inclusive acessórios	m²	64,59
09.26	Fornecimento e instalação de visor de acrílico incolor em esquadria de madeira maciça	m²	0,28
09.27	Gonzo em ferro cromado para esquadria, inclusive colocação	un	122,00
09.28	Grade de ferro para janelas	m²	46,08
09.29	Grade em metalon, inclusive ferragens (fornecimento e assentamento)	m²	93,85
09.30	Grelha em ferro fundido para canaleta com largura de 30cm, fornecimento e assentamento	m	5,50
09.31	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado ø=1 1/2"	m²	49,19
09.32	Janela de madeira tipo guilhotina, de abrir, inclusas guarnicoes sem ferragens	m²	4,74
09.33	Janela madeira tipo veneziana ou maíca e alizares em jatobá, pivtante, com ferragens em latão cromado	m²	14,78

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Paiva
Engenheiro Civil
CREA. 210529715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
09.34	Kit de porta de madeira almofadada, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af 08/2015	und	3,00
09.35	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado	un	4,00
09.36	Moldura em madeira jatobá envernizada com esp.=2cm e larg.=7cm.	m	10,84
09.37	Porta em jatobá 0,60 x 1,80 m, inclusive caixa dupla e ferragens	un	1,00
09.38	Porta em jatobá 0,70 x 2,10 m, inclusive caixa dupla e ferragens	un	4,00
09.39	Porta em jatobá 0,90 x 2,10 m, inclusive caixa dupla e ferragens	un	25,00
09.40	Porta em jatobá de 0,60 x 2,10 m, inclusive ferragens sem caixa	un	10,00
09.41	Porta em jatobá de 0,80 x 2,10 m, dobradiças e assentamento sem caixa	un	12,00
09.42	Porta em jatobá de 0,90 x 2,10 m, dobradiças e assentamento sem caixa	un	18,00
09.43	Porta em PVC sanfonada 0,80x2,10 completa - fornecimento e montagem	unid	1,00
09.44	Porta madeira em fichas ou maça de giro, caixa dupla e alizares em jatobá, com ferragens em ferro cromado	m²	12,60
09.45	Porta madeira laminada semi-oca de giro, caixa dupla e alizares em ipê com ferragens em ferro cromado	m²	11,97
09.46	Portão em Ferro (Fornecimento e assentamento)	m²	48,67
09.47	Portão em metalon, inclusive ferragens (fornecimento e assentamento)	m²	135,93
09.48	Portão em metalon, inclusive ferragens (fornecimento e assentamento)	m²	47,83
09.49	Portão em tubo metalon 20x30mm de correr, sem automação, inclusive pintura anti-corrosiva	m²	14,00
09.50	Prendedor para porta, inclusive colocação	un	3,00
09.51	Puxador para porta	un	4,00
09.52	Puxador tubular de centro em latão cromado para janelas	und	17,00
09.53	Recolocação de folhas de porta de passagem ou janela, considerando reaproveitamento do material	und	44,00
09.54	Recolocação de porta de 0,60 x 1,60 m, inclusive dobradiças e assentamento	m²	2,00
09.55	Recuperação de esquadria de alumínio com ajustamento e recolocação nos trilhos	m²	5,37
09.56	Reparo de grelha metálica em substituição de peças e solda	m²	342,69
09.57	Reparo em caixa de porta	un	39,00
09.58	Reparo em janela com fornecimento de venezianas	m²	0,62
09.59	Reparo em janelas com reaproveitamento de gonzos, folha e ferrolho	un	0,00
09.60	Retirada de caixa de porta	un	83,00
09.61	Retirada de esquadrias, portas e janelas	m²	232,30
09.62	Retirada de fechadura do BWC	un	30,00
09.63	Retirada e recolocação de porta de 0,60 x 2,10 m	un	2,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pagnocelli
Engenheiro Civil
CREA: 21052715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
09.64	Revisão de esquadria de ferro	m²	58,45
09.65	Revisão em folha de janela com reparo, reforma ou ajustes	un	169,00
09.66	Revisão em porta de madeira com reparo, reforma ou ajustes	un	155,00
09.67	Tarjetas	un	143,00
09.68	Tela de proteção com fio de seda e=8 mm	m²	328,72
09.69	Trilho "u" de alumínio, 40x40mm e roldana fixa dupla de latão com rolamento para porta ou janela de correr	m	23,40
09.70	Trilho em barra de ferro 3/4" para portão	ml	3,90
09.71	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m²	0,42
09.72	Vidro temperado incolor, espessura 8mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m²	13,44
10	Instalações hidro-sanitárias		
10.01	Adaptador de 1"	un	6,00
10.02	Anel de vedação para vaso sanitário, fornecimento e colocação	und	88,00
10.03	Assento plástico para vaso sanitário	un	95,00
10.04	Bacia sanitária branca com assento e acessórios	un	53,00
10.05	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	un	2,00
10.06	Bacia sanitária infantil (completa)	un	22,00
10.07	Barra de apoio para deficientes em tubo de ferro galvanizado D=1"	m	12,80
10.08	Bóia para caixa d'água, inclusive instalação	un	13,00
10.09	Caixa 0,60 x 0,60 x 0,60 m em alvenaria com tampa em concreto armado (gordura)	un	16,00
10.10	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios (fornecimento e instalação)	unid	3,00
10.11	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros, com acessórios (fornecimento e instalação)	und	3,00
10.12	Caixa d'água com tampa, fibra de vidro 200001 - fornecimento e instalação inclusive acessórios	unid	2,00
10.13	Caixa d'água em fibra de vidro com capacidade 3000 litros Fortlev ou similar	un	1,00
10.14	Caixa de descarga externa (completa)	un	156,00
10.15	Caixa de gordura em PVC 558x300x100mm, inclusive anel giratório, tampa reforçada com porta tampa e instalação	unid	1,00
10.16	Caixa de inspeção 0,80 x 0,80 x 0,80 m	un	7,00
10.17	Caixa sifonada de PVC rígido 150 mm (completa)	un	11,00
10.18	Canopla para válvula de descarga	unid	6,00
10.19	Cap PVC Branco rose D=1 1/4" (40mm)	unid	2,00
10.20	Capacho para áreas molhadas	m²	7,52
10.21	Chuveiro plástico branco com registro de 1/2" com canopla	un	94,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pignocelli
Engenheiro Civil
CREA: 210529715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
10.22	Chuveiro plástico sem registro	unid	52,00
10.23	Conexões hidráulicas para instalação de bebedouro (união dupla de 25 mm, tê, joelho, luva LR e tubo)	ej	3,00
10.24	Cuba de aço inox 304, dimensões 50 x 40 x 25cm, exclusive acessórios (fornecimento)	und.	1,00
10.25	Cuba de aço inox 56 x 34 x 15	und	4,00
10.26	Cuba de embutir de louça Branca, inclusive acessórios	un	22,00
10.27	Desentupimento de fossa (02 unidades)	un	24,00
10.28	Desentupimento de pias	un	44,00
10.29	Desentupimento e rebaixo de ralo / desodorização de rede de esgoto, inclusive limpeza de caixa	un	15,00
10.30	Desobstrução e limpeza de linha de esgoto em tubo de 100 mm	m	170,45
10.31	Desobstrução de caixa de inspeção e caixa de gordura	un	57,00
10.32	Desobstrução de caixa sifonada / ralo	un	40,00
10.33	Desobstrução de caixa sifonada / ralo	un	24,00
10.34	Desobstrução de vaso sanitários, tubulações e conexões adjacentes	un	65,00
10.35	Dreno profundo com enchimento de brita	m	12,00
10.36	Ducha higiênica (fornecimento e colocação)	und	81,00
10.37	Eletroduto em PVC rígido soldável D=1" (fornecimento e colocação)	m	165,70
10.38	Engate plástico flexível 30 cm	un	209,00
10.39	Engate plástico flexível 40 cm	un	108,00
10.40	Esgotamento com eletrobomba elétrica de imersão 1KW ate 8,00m de profundidade	m³	16,72
10.41	Esgotamento de sumidouro com caminhão limpa fossas auto vácuo, inclusive limpeza.	car	452,00
10.42	Extensão de rede elétrica com fio de 4,00 mm² anti-chama	m	600,00
10.43	Filtro de água para bebedouro escolar (fornecimento e instalação)	und	2,00
10.44	Fixação de lavatório de louça, inclusive parafusos	un	20,00
10.45	Fixação de vaso sanitário	un	33,00
10.46	Fornecimento e instalação de tê 1/2" em PVC para água	un	5,00
10.47	Fornecimento de torneira plástica 1/2"	un	20,00
10.48	Fornecimento e colocação de curva de 1" em PVC	un	36,00
10.49	Fornecimento e colocação de tubo de 40 mm	m	14,00
10.50	Fornecimento e colocação de válvula tipo hydra	un	27,00
10.51	Fornecimento e instalação de abraçadeiras de 100 mm	un	3,00
10.52	Fornecimento e instalação de anel de borracha em vaso sanitário (spud)	un	40,00
10.53	Fornecimento e instalação de curvas de 100 mm para esgoto	un	20,00
10.54	Fornecimento e instalação de tubo bengala em PVC de 1 1/2" para quadro de medição de energia trifásica	un	1,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Paes Conceli
Engenheiro Civil
CREA: 210309715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
10.55	Fornecimento e instalação Luva de 3/4"	un	3,00
10.56	Fossa séptica (3,00x1,50x1,50m)	um	4,00
10.57	Furo e colagem de cuba em tempo de granito ou mármore.	und	7,00
10.58	Grelha de ralo sifonado	un	3,00
10.59	Instalação de tubos de pvc, água pluvial, DN 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações.	m	20,00
10.60	Instalação e recolocação de caixa d'água de polietileno 1000l, inclusive acessórios	unid	3,00
10.61	Instalação, sem fornecimento, de lavatório de coluna, com buchas e parafusos	un	2,00
10.62	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014 p	und	4,00
10.63	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação	un	1,00
10.64	Joelho 90 graus, pvc, agua pluvial, dn 100mm, junta elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais	unid	18,00
10.65	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 12/2014 p	und	6,00
10.66	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 12/2014 p	und	10,00
10.67	Joelho de 3/4"	un	2,00
10.68	Joelho L.R de 3/4"	un	4,00
10.69	Lavatório sem coluna, inclusive acessórios	un	52,00
10.70	Limpeza em calha de alumínio, de até 1,00 m de largura, com retirada de entulho	m	306,90
10.71	Luva de 1"	un	5,00
10.72	Luva de correr em pvc rígido com anéis, para esgoto primario d= 50mm	un	2,00
10.73	Luva de correr em pvc rígido com anéis, para esgoto primario, diametro 100mm	unid	2,00
10.74	Mictório em aço inox	m	1,20
10.75	Mictório em louça, inclusive acessórios plásticos incluindo instalações	cj	1,00
10.76	Pia de aço inox (2,00x0,58)m c/ 2 cubas e acessórios	und	4,00
10.77	Pia de cozinha em aço inox com cuba simples de 1,50 x 0,60 m, inclusive acessórios e instalação	un	3,00
10.78	Ponto d'água	un	222,00
10.79	Ponto d'água para jardim, incluindo caixa 0,30 x 0,50 x 0,40 m com cadeado	un	0,00
10.80	Ponto de dreno tubulação ø 25mm pvc soldável para ar-condicionado, inclusive conexões	pt	12,00
10.81	Ponto de esgoto	un	171,00
10.82	Porta papel de louça de 15 x 15 cm	un	15,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Edson S. S. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA: 2103092899-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018, em
em
emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
10.83	Ralo seco de PVC	un	5,00
10.84	Ralo sifonado 100 x 40 mm	un	12,00
10.85	Registro de esfera 1" em PVC	un	2,00
10.86	Registro de esfera 50 mm	un	11,00
10.87	Registro de gaveta com canopla	un	10,00
10.88	Registro de gaveta com canopla 20 mm	un	12,00
10.89	Registro de passagem D=1/2"	un	6,00
10.90	Registro de pressão 3/4" com canopla cromada, linha Targa C 40 - ref 1416, Deca ou similar	unid	41,00
10.91	Reparo de vazamento d'água, inclusive recomposição de revestimento cerâmico	un	19,00
10.92	Reparo em caixa de descarga acoplada	un	6,00
10.93	Retirada de peças sanitárias	un	888,00
10.94	Retirada de peças sanitárias	m	13,40
10.94	Retirada de pia de cozinha sem reaproveitamento	un	1,00
10.95	Retiradas de vazamento simples de pia	un	93,00
10.96	Revisão de limpeza de ponto de esgoto	un	161,00
10.97	Revisão de ponto d'água	un	110,00
10.98	Revisão de ponto de esgoto	un	6,00
10.99	Saboneteira de louça 7,5 x 15 cm	und	4,00
10.100	Sifão em latão cromado para cozinha	un	319,00
10.101	Sifão plástico para lavatório	un	6,00
10.102	Substituição de registro de gaveta de 1/2"	und	3,00
10.103	Substituição de tubo de descida para caixa de descarga de sobrepor	un	4,00
10.104	Sumidouro d=1,50 e h=3,00m	und	3,00
10.105	Sumidouro em anéis d=1,20m	und	1,00
10.106	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	1,00
10.107	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_12/2013	und	1,00
10.108	Tanque de mármore sintético, inclusive acessórios plásticos (02 cubas)	un	4,00
10.109	Tanque triplo em mármore sintético suspenso 1,45 x 0,50 m, inclusive acessórios de plásticos.	und.	1,00
10.110	Tê de 1 1/4"	un	2,00
10.111	Torneira de metal cromado para lavatório 1/2"	un	241,00
10.112	Torneira de passagem de 3/4" - registro esteral	un	1,00
10.113	Torneira de pressão articulada para pia de cozinha	und	50,00
10.114	Torneira de pressão para lavatório	un	4,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Paganelli
Engenheiro Civil
CREA: 210529/15-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEN DE SERVIÇO: N.º. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
10.115	Torneira metálica com prolongador para bebedouro	unid	20,00
10.116	Torneira para jardim de 3/4"	un	6,00
10.117	Tubo de ligação PVC para vaso sanitário com acabamento branco	unid	28,00
10.118	Tubo de PVC 3/4" para água	m	218,50
10.119	Tubo de PVC para esgoto de 50 mm	m	9,70
10.120	Tubo em PVC de 1/2" para água (fornecimento e colocação)	m	6,00
10.121	Tubo em PVC para esgoto D=200mm (forn. E colocação)	m	37,72
10.122	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	6,00
10.123	Tubulação em PVC para esgoto D=100 mm	m	181,45
10.124	Tubulação pvc soldável rígido para esgoto, série normal, diâmetro 75 mm	m	12,00
10.125	Valvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref 1623-C, Deca ou similar	unid	11,00
10.126	Válvula bidirecional em cobre Classe "A" de 3/4	un	2,00
10.127	Válvula plástica para lavatório	un	177,00
10.128	Vaso sanitario convencional, adaptado para deficiente fisico, linha popular, Elizabeth ou similar, com caixa de descarga de sobrepor Akros ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plastico	unid	10,00
11 Instalações elétricas			
11.01	Arandela externa com lâmpada (completa)	un	3,00
11.02	Bomba Centrífuga 1,5cv 2P 110/220V fornecimento e colocação	und	2,00
11.03	Bomba água 1/2cv centrífuga fornecimento e colocação	und	1,00
11.04	Bomba água tipo sapinho 1800-220v fornecimento e colocação	und	2,00
11.05	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	332,67
11.06	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	40,00
11.07	Cabo para instalação elétrica 10mm² fornecimento e colocação	und	722,25
11.08	Conjunto arstop completo (15 a 30a)	und	3,00
11.09	Conjunto de interruptor de corrente - 03 teclas	un	6,00
11.10	Cortador de grama elétrico - 1100W - Tramontina CE30P2 ou similar	unid	1,00
11.11	Disjuntor monopolar de 16A	und	9,00
11.12	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 20a	und	30,00
11.13	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	und.	1,00
11.14	Disjuntor termomagnético mono de 25A - 220 w (fornecimento e colocação)	un	1,00

Janes Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pagnificelli
Engenheiro Civil
CREA: 210529715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 em
emita

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53
Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
11.15	Disjuntor termomagnético mono de 35A a 60A (fornecimento e colocação)	un	2,00
11.16	Disjuntor trifásico de 10A a 50A (fornecimento e instalação)	un	39,00
11.17	Disjuntor trifásico de 40A, fornecimento e colocação	und	2,00
11.18	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 100a	und	2,00
11.19	Eletroduto PVC rígido soldável D=3/4" (25 mm) fornecimento e colocação	m	173,20
11.20	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	115,42
11.21	Extensão de rede de 1,5 mm ²	m	2.400,00
11.22	Extensão de rede elétrica (2,5 mm ²)	m	5.108,00
11.23	Fio anti-chama D=4,00 mm ² (fornecimento e colocação)	m	3.412,40
11.24	Fio anti-chama d=6mm ² (fornec. e colocação)	m	670,40
11.25	Fornecimento de lâmpada fluorescente de 40 w	un	4.539,00
11.26	Fornecimento e instalação de canaliza sistema X 110x20mm sem divisória	m	12,20
11.27	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com barramento para 12 disjuntores	un	4,00
11.28	Fornecimento e instalação de quadro de medição interno trifásico padrão COSERN	un	2,00
11.29	Fornecimento e instalação de tubo bengala em PVC para entrada de energia, ø 60mm	und	1,00
11.30	Haste de aterramento copperweld D=3/4" x 3,00 m	un	19,00
11.31	Haste de aterramento copperweld D=5/8" x 1,20 m	un	1,00
11.32	Instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar	und	2,00
11.33	Instalação de ventiladores	un	32,00
11.34	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	und	6,00
11.35	Interruptor uma tecla simples 10A 250v	unid	30,00
11.36	Lâmpada de Vapor Metálico tubular 250W alta pressão	und	8,00
11.37	Lâmpada Fluorescente 20W fornecimento e aplicação	und	374,00
11.38	Lâmpada fluorescente compacta 15 w 2u, base e27 - fornecimento e instalação	und	6,00
11.39	Luminária com difusor em acrílico transparente (2 x 40 w), inclusive lâmpadas, soquetes, e reator de partida rápida	un	18,00
11.40	Luminária tipo bocal decorativo	und	7,00
11.41	Luminária tipo calha aberta 1 x 20 w - fluorescente completa	un	26,00
11.42	Luminária tipo calha aberta 2 x 40 w - fluorescente completa	un	815,00
11.43	Luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40W completa, fornecimento e instalação	unid	43,00
11.44	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalação	und	13,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pagnocelli
Engenheiro Civil
CREA: 210629715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA Nº 2103092899, ART's Nº 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
11.45	Luminaria tipo calha, de sobrepot. com reator de partida rápida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	unid	6,00
11.46	Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta	un	3,00
11.47	Ponto de luz	un	1.218,00
11.48	Ponto de tomada	un	478,00
11.49	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	4,00
11.50	Ponto para ar condicionado	un	25,00
11.51	Ponto para telefone	un	4,00
11.52	Poste concreto armado duplo "t" com 6,00 m altura/75kg inclusive fixação manual	und	1,00
11.53	Poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 500kg inclusive escavação, exclusive transporte - fornecimento e instalação	und	2,00
11.54	Projeter Blindado com lâmpada halogena de 150w, inclusive acessórios para instalação	un	16,00
11.55	Quadro de distribuição para 06 disjuntores, inclusive acessórios	un	8,00
11.56	Quadro de comando para 02 bombas de recalque de 1/3 a 2CV, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automatico, rele de sobrecarga e contatora	unid	1,00
11.57	Quadro de distribuição de energia de embutir em chapa metálica para 03 disjuntores monopolares sem barramento, fornecimento e instalação	unid	1,00
11.58	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
11.59	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	un	1,00
11.60	Reator de partida rápida para lampada fluorescente 1 x 40W	un	26,00
11.61	Reator para 02 lâmpadas 40W fornecimento e aplicação	und	1.706,00
11.62	Reator para lâmpada de 250W, fornecimento e colocação	und	32,00
11.63	Recolocação de ponto de interruptor	un	18,00
11.64	Reposição de luminárias	un	1.168,00
11.65	Retirada de luminárias	un	1.445,00
11.66	Start para Luminária Fluorescente fornecimento e aplicação	und	608,00
11.67	Substituição de espelho de interruptor	un	38,00
11.68	Substituição de interruptor de 02 seções	un	70,00
11.69	Substituição de tomada simples	un	240,00
11.70	Suporte para calha de lâmpada Fluorescente fornecimento e aplicação	und	269,00
11.71	Tampa cega e espelho de interruptor	un	140,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pagnocelli
Engenheiro Civil
CREA: 210529715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53
Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
11.72	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	und	2,00
11.73	Transferência de conjunto disjuntor ARSTOP embutido em parede, com desenergização e energização de circuito elétrico com reconstituição de reboco	un	2,00
11.74	Transferência de conjunto moto-bomba de sistema, desinstalando-o e reinstalando-o	un	9,00
12	Diversos		
12.01	Abriço p/ hidrante c/manguera e esguicho de latão	unid	1,00
12.02	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m²	73,80
12.03	Aluguel de banheiro químico pelo motivo do desabamento da fossa e atendimento aos funcionarios da escola no periodo da obra	mês	2,00
12.04	Bancada em granito (fornecimento e assentamento)	m²	67,13
12.05	Bancada em granito cinza andorinha (fornecimento e colocação)	m²	21,17
12.06	Barra roscada zincada d=1/2" para pilar madeira sandwich, inclusive porca, arruela e instalação	m	3,00
12.07	Boca de lobo dupla com grelha pre-fabricada, em alvenaria de tijolo maçoico, esp.=20cm, com 02 câmaras, dimensões internas de 0.80x0.30x1.00m, revestida com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	un	2,00
12.08	Brinquedo em madeira roliça para parque infantil com escorregadeiras de madeira conforme projeto padrão PMN	unid	1,00
12.09	Cantoneira protetor de impactos em espuma alta densidade para proteção das quinas no BWC Infantil	m	7,00
12.10	Central de gás completa, incluindo tubulação de 1/2" em tubo galvanizado de acordo com as normas do Bombeiro, conexões e mangueira de ligação	und	9,00
12.11	Colocação de grama com regularização e preparo do terreno	m²	677,86
12.12	Colocacao de injetores	un	198,00
12.13	Corrimão em tubo de ferro galvanizado (D=3,5 cm e 4,5 cm) inclusive pintura	m	157,03
12.14	Corte e retirada de árvore de médio porte	un	36,00
12.15	Dedetização em solo	m²	20.841,77
12.16	Descupinização em sótão	m²	35.689,19
12.17	Fixação de bancada de granito (sem fornecimento)	m	0,25
12.18	Fixação de extintor com fornecimento de buchas e parafusos	un	2,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Eduardo Pignatelli
Engenheiro Civil
CREA: 210529715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
12.19	Forma de placa compensada resinada de 17mm para guarda corpo, inclusive escoramento (aplicação para contenção de camada drenante no muro)	m²	60,20
12.20	Fornecimento de água potável	lit	1.668.000,00
12.21	Fornecimento de perfil simples I ou H até 8" inclusive perdas	kg	259,60
12.22	Fornecimento de placas de aviso (gás inflamável / proibido fumar / em caso de incêndio desligar o disjuntor geral) em acrílico	un	1,00
12.23	Fornecimento e substituição de mangueira GLP - gás de cozinha e acessórios	un	4,00
12.24	Furo em bancada de granito - com serracop	unid	33,00
12.25	Geotêxtil não-tecido 100% poliéster com resistência a tração longitudinal mínima de 9 kn/m (bidim rt-09 ou similar)	m²	110,83
12.26	Grampo sobre muro fornecimento e colocação	m	406,30
12.27	Isolamento de área com fita zebreada para serviço em cobertura	m²	180,00
12.28	Letra chapa de aço galvanizado pintada, fixado em parede, h=21cm	und	1,00
12.29	Letra chapa de aço galvanizado pintada, fixado em parede, reaproveitada	und	33,00
12.30	Limpeza de terreno (com retirada de entulho de construção)	m²	12.894,63
12.31	Limpeza de caixa d'água, inclusive desinfecção e jateamento para retirada de lodo	un	28,00
12.32	Limpeza de superfície com escova de aço	m²	122,00
12.33	Limpeza do forro de PVC	m²	1.256,11
12.34	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	M/M ÊS	40,00
12.35	Manutenção de estrutura de portão em ferro, inclusive montagem e desmontagem do portão danificado, substituição de parafusos em processo de corrosão, perfis danificados, peças em processo de deformação e recuperação das soldas desgastadas pelo tempo de uso	m²	84,11
12.36	Manutenção de parquinho em madeira com substituição de peças em madeira jatobá, cordas, ferragens, cobertura e pintura geral em esmalte sintético com 02 demãos	unid	3,00
12.37	Manutenção em fogão industrial, inclusive montagem e desmontagem de peças danificadas, substituição de espalhador, registro regulador, válvula de retenção, mangueira, tubulação galvanizada e conexões galvanizadas	unid	5,00
12.38	Papeleira de plástico, Akros ou similar	unid	5,00
12.39	Peça de apoio para deficientes com tubos de inox	m	10,40
12.40	Placa de escola - fixação	un	1,00
12.41	Placa de identificação em lona com impressão digital, moldura em aço tubular - padrão SME (fornecimento e instalação)	m²	22,58
12.42	Placa de inauguração de obra em aço escovado 40cm x 60cm - fornecimento e fixação	un	2,00
12.43	Poda de árvore de grande porte, inclusive bota fora	un	28,00

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA

Edson Pagnoni
Engenheiro Civil
CREA: 210529715-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em

Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME			
Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção			
ATESTADO			
Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.			
OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)			
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 15.001/2013 - CPL/SME/PMN			
ORDEM DE SERVIÇO: Nº. 070/2013			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000131/2013-31			
DATA: 31/07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
12.44	Ponto de gás com tubulação em cobre, juntas soldadas, D=3/4" (22 mm), exclusive acessórios	pt	3,00
12.45	Regulador de gas RP - 21 com manômetro	unid	2,00
12.46	Revisão e manutenção em ponto de tubulação de gas GLP	unid	4,00
12.47	Selagem de fissuras c/ injeção de resinas	kg	29,25
12.48	Suporte para papel toalha	un	3,00
12.49	Suporte para sabonete líquido	un	3,00
12.50	Tela de proteção de nylon	m²	145,33
12.51	Transporte com carro de mão até 30 m	m³	77,69
12.52	Tubo de cobre classe "e" 22mm - fornecimento e instalação	m	59,50
13	Calçada		
13.01	Calçada em cascalhinho, inclusive junta em PVC	m²	67,08
13.02	Cimentado áspero para piso com argamassa de cimento e areia e=1,5 cm - 1:3	m²	67,52
13.03	Fechamento de esquadrias e cobogós com chapa de madeirite resinado, e=10mm	m²	96,71
13.04	Regularização do terreno	m²	16,97
			0,00
			0,00
14	Pintura		
14.01	Emassamento de paredes externas 2 demãos c/massa acrílica	m²	420,49
14.02	Emassamento de paredes internas com massa corrida (02 demãos)	m²	8.923,88
14.03	Pintura esmalte sintético em madeira sem massa (02 demãos)	m²	2.548,19
14.04	Pintura a cal (03 demãos)	m²	13.010,48
14.05	Pintura acrílica em paredes 2 demãos, incl. Selador	m²	3.245,87
14.06	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m²	1,44
14.07	Pintura com nata de cimento portland em 02 demãos	m²	1.288,54
14.08	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, inclusive zarcão (02 demãos)	m²	2.447,86
14.09	Pintura em esmalte sintético em parede com selador (02 demãos)	m²	1.232,42
14.10	Pintura lavável externa (02 demãos)	m²	12.019,73
14.11	Pintura lavável interna (02 demãos)	m²	19.551,28
14.12	Pintura lavável sobre cobogós (02 demãos)	m²	1.189,18
14.13	Pintura proteção com inibidor migratório corrosão com aplicação de 03 demãos	m²	28,68
14.14	Selador acrílico	m²	672,30
14.15	Textura acrílica em parede externa com 01 demão aplicada a rolo	m²	302,52
14.16	Tinta Acrílica para piso tipo novacor ou equivalente com 03 demãos	m²	243,25
14.17	Verniz sintético em madeira, duas demãos.	m²	154,89

Carlos Eduardo de A. Gomes
Diretor do Departamento de
Engenharia e Arquitetura - DEA


Eduardo Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA: 210629715-3


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 emitida em


Certidão nº 1325999/2018
01/03/2018, 07:53

Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas

 <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME Setor de Orçamento, Conferência e Manutenção</p>			
<u>ATESTADO</u>			
<p>Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa CONARTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 08.202.696/0001-40, estabelecida na Rua Ipanguaçu, 1033 - Tirol - Natal/RN, é de comprovada idoneidade técnica, tendo executado satisfatoriamente para esse Órgão, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA, CREA N.º 2103092899, ART's N.º 00021030928995011220; 00021030928995013620; RN20150029129, RN20170115450; e RN20170125748 serviços e obras pertinentes às suas especialidades, dentro dos prazos e especificações técnicas adotadas, conforme discriminação a seguir relacionada.</p>			
<p>OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS EDIFÍCIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO NATAL: ZONA NORTE (LOTE 01)</p>			
<p>LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - N.º 15.001/2013 - CPL/SME/PMN</p>			
<p>ORDEM DE SERVIÇO: N.º 070/2013</p>			
<p>PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000131/2013-31</p>			
<p>DATA: 31/07/2017</p>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
15	Limpeza		
15.01	Bota-fora de material em caminhão basculante até 5 km	m²	332,00
15.02	Limpeza e polimento mecanizado em piso de alta resistência, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante	m²	245,76
15.03	Limpeza final, inclusive entrega da obra	m²	29.245,51
15.04	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	m²	4,89
15.05	Raspagem e limpeza do terreno com vegetação de médio porte	m²	13.354,94
15.06	Retirada de entulho DMT=10 km carga manual e transporte	m²	2.982,09


Eduardo Páez
 Engenheiro Civil
 CREA nº 210629715-3


Carlos Eduardo de A. Gomes
 Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1325999/2018, em 28/02/2018 em emitida

Certidão nº 1325999/2018
 01/03/2018, 07:53
 Chave de Impressão: Y5B1Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2018 e contém 19 folhas



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, expressamente, que quem exercerá a responsabilidade técnica de todos os serviços pertinentes à atividade do **Engenheiro Civil** referentes à Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, será o **Sr. Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade nº **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob nº **009.279.484-40**, portador da Carteira Profissional do CREA nº **210309289-9**.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.

RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E REQUISITOS TÉCNICOS

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o **Sr. Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA**, expressamente, que tomou conhecimento dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto desta **Licitação Nº 001/2022 – CONCORRÊNCIA**.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

**DECLARAÇÃO TOMANDO CONHECIMENTO DE
TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS**

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 08.202.696/0001-40, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º 1.877.957-SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob n.º 009.279.484-40, **DECLARA**, para os devidos fins, que recebeu a documentação, colhida no sítio <https://parnamirim.rn.gov.br/listagemPregaoLicitacaoObras transparencia.jsp>, referente ao Edital e anexos da Licitação **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, bem como tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação, nos termos do inciso III, do Art. 30, da Lei 8.666/93.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 08.202.696/0001-40, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º 1.877.957-SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob n.º 009.279.484-40, portador da Carteira Profissional do CREA n.º 210309289-9, **DECLARA**, que em atendimento ao previsto no edital da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, esta empresa optou por **não realizar a vistoria no local** onde será prestado o serviço objeto do presente certame. Declarando ainda que está ciente de todas as informações e condições locais do terreno, bem como das dificuldades e circunstâncias outras que possam influir, não somente na elaboração da proposta, como na própria execução dos serviços.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 08.202.696/0001-40, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º 1.877.957-SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob n.º 009.279.484-40, **DECLARA**, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, que os profissionais abaixo relacionados, sob a coordenação do primeiro, integram a Equipe Técnica desta empresa para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA)**. Os serviços deverão ser executados em rigorosa observância aos Projetos, às normas e especificações técnicas vigentes, obedecendo às condições do Edital e da proposta vencedora.

NÍVEL ADMINISTRATIVO

Profissional - Função	Resumo do currículo
Rafael Vieira Arruda Câmara – Diretor Geral	Experiência na direção de empresa do ramo de construção civil a mais de 17 anos.
Rodrigo Vieira Arruda Câmara – Gerente Administrativo	Experiência em gerência administrativa com 12 anos de atuação.
Zenaide Maria Barbosa de Lima - Gerente Financeiro	Experiência em gerência financeira a mais de 6 anos.

Rua Ipanguaçu – 1033 – Tirol – CEP 59.015-030 – Natal/RN
CNPJ: 08.202.696/0001-40 Insc. Estadual: 20.203.564-6
Tel/Fax: (84) 3206-6796
E-mail: conarte@construtoraconarte.com.br

00194 00204

José Pereira da Silva Neto - Gerente de Compras	Experiência em gerência de compras a mais de 10 anos.
Renilda Roraima Martins Mendes – Assistente Departamento de Pessoal	Experiência em assistência departamento de pessoal a mais de 3 anos.

NÍVEL TÉCNICO

Profissional - Função	Resumo do currículo
Rafael Vieira Arruda Câmara - Engenheiro Civil	Experiência de mais de 17 anos, com qualificação técnica comprovada por acervos técnicos registrados pelo CREA/RN.
Rodrigo Vieira Arruda Câmara - Engenheiro Civil	Experiência de mais de 12 anos, com qualificação técnica comprovada por acervos técnicos registrados pelo CREA/RN.
José Rezende Neto - Engenheiro Eletricista	Experiência de mais de 14 anos, com qualificação técnica comprovada por acervos técnicos registrados pelo CREA/RN.
Henry Adamys Medeiros da Silva – Assistente de Engenharia	Experiência de mais de 6 anos.
Paulo Cesar Correia da Silva – Assistente de Engenharia	Experiência de mais de 5 anos.
Sayonara da Silva Souza – Técnica de Edificações	Experiência de mais de 4 anos.
Ewerton Soares da Silva – Assistente de Engenharia	Experiência de mais de 3 anos.
Jediano Pereira Berto da Costa – Assistente de Engenharia	Experiência de mais de 3 anos.
Gilson da Rocha Lopes – Técnico de Segurança no Trabalho	Experiência de mais de 15 anos.
Uyrandir Barbosa Barros - Topógrafo	Experiência de mais de 6 anos.
Denis Guedes Cabral – Est. Eng. Civil	Experiência de mais de 1 ano.
João Paulo Carvalho da Silva – Est. Eng. Civil	Experiência de mais de 1 ano.

NÍVEL OPERACIONAL


Profissional - Função	Resumo do currículo
Adriano Tavares – Eletricista	Experiência de mais de 10 anos.
Alceny Augusto Silva de Souza – Auxiliar de Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
Aldair José Martins do Nascimento – Bombeiro Hidráulico	Experiência de mais de 5 anos.
Alexsandro Ferreira da Costa – Servente	Experiência de mais de 6 anos
Adriano José da Silva - Servente	Experiência de mais de 3 anos.
Alex Sandro da Silva - Pedreiro	Experiência de mais de 4 anos.
Andrey Magno da Silva Ferreira – OP. de Máquinas	Experiência de mais de 5 anos.
Anderson Ribeiro de Araújo – Motorista	Experiência de mais de 4 anos.
Antônio Adriano de Lima – Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
Antônio Andrade da Costa - Servente	Experiência de mais de 4 anos.
Bruno Moura da Silva – Servente	Experiência de mais de 5 anos.
Carlos Adriano de Freitas – Servente	Experiência de mais de 4 anos
Carlos Antônio Ribeiro de Paulo – Mestre de Obras	Experiência de mais de 6 anos.
Carlos Mycael Melo da Silva - Montador	Experiência de mais de 4 anos.
Christiano Soares de Lima – Servente	Experiência de mais de 4 anos.
Claudivan Carlos Dantas Silva - Betoneiro	Experiência de mais de 3 anos
Cleidson Victor Santos Soares – Almojarife	Experiência de mais de 4 anos.
Clenildo Luiz de Brito – Serralheiro	Experiência de mais de 5 anos.
Clezivan Avelino Siqueira – Carpinteiro	Experiência de mais de 5 anos.
Clovis Elias de Souza - Pedreiro	Experiência de mais de 5 anos.
Dalisson Leandro Rodrigues – Pintor	Experiência de mais de 2 anos.
Damião Mascena do Nascimento - Pedreiro	Experiência de mais de 6 anos.
David Leandro Rodrigues – Pintor	Experiência de mais de 3 anos.
Diego da Silva Avelino - Calceteiro	Experiência de mais de 6 anos.
Djinaldo Eduardo Santos da Silva - Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
Edival de Lima Saraiva – Motorista	Experiência de mais de 6 anos.
Edson de Souza Emidio – Pintor	Experiência de mais de 4 anos.
Edson Souza Costa - Pedreiro	Experiência de mais de 4 anos.
Edson Medeiros do Nascimento – Bombeiro Hidráulico	Experiência de mais de 9 anos.
Edvanilson Dantas Fernandes – Servente	Experiência de mais de 2 anos.
Eduardo da Fonseca Silva Junior – Vigia	Experiência de mais de 1 ano.
Eduardo Moreira da Costa – Pedreiro	Experiência de mais de 5 anos.
Emanuel Ribeiro de Paulo - Contra Mestre	Experiência de mais de 4 anos.
Emerson Martins da Silva – Vigia	Experiência de mais de 5 anos.
Edmilson Marcelino da Silva - Pedreiro	Experiência de mais de 5 anos.
Erinaldo de Sena Lopes – Servente	Experiência de mais de 5 anos.

Erivan Jeronimo de Souza – Servente	Experiência de mais de 5 anos.
Esequias José de Souza – Serralheiro	Experiência de mais de 6 anos.
Evanuel Melo Ferreira – Servente	Experiência de mais de 3 anos
Fábio Fautino de Sousa – Operador de Retroescavadeira	Experiência de mais de 5 anos.
Felipe Paulo da Silva - Servente	Experiência de mais de 6 anos.
Francimar Patricio da Silva Freitas – Pintor	Experiência de mais de 5 anos.
Francisco Alcires Batista de Lima – Vigia	Experiência de mais de 4 anos.
Francisco Benicio da Costa – Mestre de Obras	Experiência de mais de 8 anos.
Francisco Canindé da Silva – Mestre de Obras	Experiência de mais de 9 anos.
Francisco Damião Gabriel – Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
Francisco das Chagas do Nascimento – Contra Mestre	Experiência de mais de 7 anos.
Francisco de Ássis Silva – Servente	Experiência de mais de 7 anos.
Francisco de Assis Vieira – Pedreiro	Experiência de mais de 5 anos
Francisco Ferreira – Pedreiro	Experiência de mais de 7 anos.
Francisco Gomes dos Santos – Servente	Experiência de mais de 6 anos
Francisco Luciley Fernandes – Encarregado de obras	Experiência de mais de 5 anos
Francisco Lenildo Umbelino – Servente	Experiência de mais de 6 anos.
Francisco Meirelis de Lima - Jardineiro	Experiência de mais de 8 anos.
Francisco Paulo Feitosa de Oliveira - Motorista	Experiência de mais de 7 anos.
Francisco Teixeira – Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
Francisco Wilson Pinheiro do Nascimento – Pintor	Experiência de mais de 5 anos.
Gilberto Cassiano - Betoneiro	Experiência de mais de 5 anos.
Giliard Roberto do Nascimento – Servente	Experiência de mais de 4 anos.
Gilmar Custodio – Servente	Experiência de mais de 5 anos.
Hugo Alexandre Siqueira Oliveira – Contra Mestre	Experiência de mais de 3 anos.
Itaci Teófilo da Silva – Servente	Experiência de mais de 4 anos.
Itamar Ferreira de Souza - Betoneiro	Experiência de mais de 5 anos.
Ivan Paulo da Costa – Servente	Experiência de mais de 5 anos.
Ivanildo Ferreira de Sousa – Op. de Máquinas	Experiência de mais de 4 anos.
Ivonaldo da Cruz do Nascimento - Pedreiro	Experiência de mais de 4 anos.
Jair Fernandes de Oliveira - Motorista	Experiência de mais de 5 anos.
Jair Fernandes de Oliveira Júnior – Servente	Experiência de mais de 2 anos.
Joanes Jeronimo do Nascimento – Servente	Experiência de mais de 5 anos.
João Alves da Silva Neto – Almoxarife	Experiência de mais de 3 anos.
João Anderson de Oliveira – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
João Batista Targino da Silva – Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
João Benicio da Costa - Pedreiro	Experiência de mais de 6 anos.
João Devid de Oliveira Neto – Eletricista	Experiência de mais de 8 anos.
João Maria Almeida Belo – Pedreiro	Experiência de mais de 4 anos.

João Maria Andrade Duarte – Mestre de Obras	Experiência de mais de 7 anos.
João Maria Siqueira Junior – Pedreiro	Experiência de mais de 5 anos.
João Paulo Moreira da Silva - Servente	Experiência de mais de 4 anos.
José Adelson da Silva - Servente	Experiência de mais de 3 anos.
José Agenor Cezario – Carpinteiro	Experiência de mais de 4 anos.
José Ailson Silva dos Santos – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
José Andriano de Lima – Encanador	Experiência de mais de 4 anos.
José Almir de Souza Santos – Servente	Experiência de mais de 4 anos.
José Arlindo Neto – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
José Carlos de Lira – Mestre de Obras	Experiência de mais de 7 anos.
José Cristiano Gomes de Oliveira – Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
José Domingos Ferreira Filho – Almojarife	Experiência de mais de 8 anos.
José dos Santos Lima – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
José Edson Barros – Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
José Edson Pereira da Silva – Serralheiro	Experiência de mais de 5 anos.
José Erinaldo dos Santos Silva – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
José Gregório da Silva – Pintor	Experiência de mais de 6 anos.
José Laurentino da Silva – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
José Maria Galdino – Serralheiro	Experiência de mais de 4 anos.
José Maria Soares – Servente	Experiência de mais de 5 anos.
José Roberto de Oliveira - Encanador	Experiência de mais de 5 anos.
José Tiago da Silva – Motorista	Experiência de mais de 4 anos.
Josiano da Silva – Encanador	Experiência de mais de 3 anos.
Josinaldo da Silva – Servente	Experiência de mais de 4 anos.
Josimar Emidio Costa – Pintor	Experiência de mais de 5 anos.
Leandro Alexandre Ribeiro - Betoneiro	Experiência de mais de 3 anos.
Leandro Oliveira dos Anjos – Pintor	Experiência de mais de 4 anos.
Leandro Roberto do Nascimento – Bombeiro Hidráulico	Experiência de mais de 5 anos.
Leonardo Irineu de Souza – Pintor	Experiência de mais de 7 anos.
Levi Rafael da Silva - Encanador	Experiência de mais de 5 anos.
Lucas Costa Leite – Pintor	Experiência de mais de 3 anos.
Lucas Pereira de Lima - Betoneiro	Experiência de mais de 4 anos.
Luciano Bezerra de Sousa – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
Luciano da Silva Gomes – Montador	Experiência de mais de 6 anos.
Luciano da Silva Nascimento – Pedreiro	Experiência de mais de 4 anos.
Luiz Antônio Alexandre - Betoneiro	Experiência de mais de 5 anos.
Luis Capistrano de Oliveira – Betoneiro	Experiência de mais de 7 anos.
Luis Gonzaga de Araujo – Pedreiro	Experiência de mais de 6 anos.
Manoel Fernandes da Silva – Vigia	Experiência de mais de 7 anos.

Manoel Reinado de Oliveira Filho – Montador	Experiência de mais de 7 anos.
Marcos Matias Paulo – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
Marcos Antônio Soares da Silva - Encanador	Experiência de mais de 3 anos.
Marcelo Bruno Ernesto – Pintor	Experiência de mais de 6 anos.
Mario Cosme de Lima – Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
Marlindo Firme de Lima – Servente	Experiência de mais de 4 anos.
Moises Alves dos Santos – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
Paulo César de Araujo - Motorista	Experiência de mais de 2 anos.
Paulo César Gomes Matos - Betoneiro	Experiência de mais de 3 anos.
Paulo Ricardo de Araujo – Mestre de Obras	Experiência de mais de 6 anos.
Pedro Paulo da Costa – Pintor	Experiência de mais de 8 anos.
Raimundo de Lima Gomes - Pedreiro	Experiência de mais de 3 anos.
Raimundo Pereira – Servente	Experiência de mais de 4 anos.
Rafael Santana – Pedreiro	Experiência de mais de 5 anos.
Reginaldo Neri da Silva – OP. de Máquinas	Experiência de mais se 5 anos.
Renato Targino da Silva - Calceteiro	Experiência de mais de 4 anos.
René Ezaquiel da Silva – Calceteiro	Experiência de mais de 5 anos.
Rildo Izaquiel da Silva – Servente	Experiência de mais de 3 anos.
Robério Oliveira Januario - Calceteiro	Experiência de mais de 1 ano.
Romildo da Silva Nascimento – Pedreiro	Experiência de mais de 4 anos.
Sebastião Ferreira dos Santos – Contra Mestre	Experiência de mais de 4 anos.
Sérgio Jardenir de Oliveira Mácedo - Calceteiro	Experiência de mais de 3 anos.
Severino dos Ramos de Lima – Servente	Experiência de mais de 8 anos.
Severino Martins do Nascimento Filho – Aux. Pedreiro	Experiência de mais de 4 anos.
Silton Candido da Silva – Servente	Experiência de mais de 5 anos.
Tony Carlos Trindade de Lima – Op. de Máquinas	Experiência de mais de 3 anos.
Thiago Geilson dos Santos – Almoxarife	Experiência de mais de 2 anos.
Túlio Fernando Soares Barbosa – Bombeiro Hidráulico	Experiência de mais de 5 anos.
Walter Wolbel Rodrigues – Servente	Experiência de mais de 5 anos.
Wesley Garcia Silva – Bombeiro Hidráulico	Experiência de mais de 6 anos.
Zenaide Costa Dantas – Op. de Máquinas	Experiência de mais de 6 anos.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.


 RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
 ENG.º CIVIL/DIRETOR
 CREA: 210309289/9
 RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, PESSOAL TÉCNICO E INSTALAÇÕES

Prezados Senhores,


A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 08.202.696/0001-40, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º 1.877.957-SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob n.º 009.279.484-40, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que tem disponibilidade no atendimento de todas as exigências técnicas mínimas, relativas às instalações, máquinas, equipamentos especializados e mão-de-obra qualificada.

- **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:** Rafael Vieira Arruda Câmara, Engenheiro Civil, CREA 210309289-9 e Rodrigo Vieira Arruda Câmara, Engenheiro Civil, CREA 210164657-9.
- **PROFISSIONAIS DA EMPRESA:** 02 (dois) Engenheiro Civil, 04 (quatro) Assistente de Engenharia Civil, 01 (um) Engenheiro Elétrico, 01 (um) Técnico de Edificações, 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho, 02 (dois) Estagiários em Engenharia Civil, 01 (um) Topógrafo, 06 (seis) Motoristas, 06 (seis) Mestre-de-obras, 04 (quatro) Contramestre, 01(um) Encarregado de obras, 08 (oito) Betoneiros, 08 (oito) Calceteiros, 25 (vinte e cinco) Pedreiros, 02(dois) Auxiliar de Pedreiro, 35 (trinta e cinco) Serventes, 02 (dois) Eletricistas, 05(cinco) Bombeiros Hidráulicos, 05(cinco) Encanadores, 02 (dois) Carpinteiros, 01 (um) Jardineiros, 03 (três) Montadores, 05

(cinco) Operadores de Máquinas, 01(um) Operador de Retroescavadeira, 04 (quatro) serralheiros, 12 (doze) Pintores, 04 (quatro) Almojarifes e 04 (quatro) Vigias.

- **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA EMPRESA:** 01 (um) conjunto de rebaixamento de lençol freático, 01 (uma) Broca Hidráulica de perfuração direcionada, 01 (uma) Retroescavadeira Case 580N, 01 (uma) Retroescavadeira Caterpillar 416F2, 01(uma) Motoniveladora New Holland 125HP, 01 (uma) Grade de Disco com 24 discos 24 x 6mm, 01(um) Rolo Compactador Dynapac – Pé de Carneiro Vibratório 125HP, 03 (três) Geradores Toyama TG6500CXE-XP – 5.5 KVA, 01(um) Gerador Toyama BD15000E3G2 – 14KVA, 01 (um) Trator de Pneu John Deere 5085E 4x4, 01 (um) Caminhão Mercedes Benz 1319 com caçamba, 01 (um) Caminhão Ford Cargo 1317 com Pipa capacidade 10.000 Litros, 02 (dois) caminhões Hyundai HR, 01 (um) Caminhão Volkswagem 13180 – Munck, 01 (um) Caminhão Volkswagem 17190 – Munck, 01 (um) Volkswagem Kombi, 01 (um) Mercedes Benz Sprinter, 01 (um) Fiat Ducato, 03 (três) Caminhonete Fiat Strada, 02 (dois) Fiat Uno Economy, 05 (cinco) Containers Escritório, 05 (cinco) Containers Almojarifado, 05 (cinco) Containers Refeitórios, 05 (cinco) Containers Banheiro, 11 (onze) Betoneiras, 380 (trezentos e oitenta) Peças de Andaime, 04 (quatro) Martelos Rompedores, 13 (treze) Serras Mármore, 06 (seis) Furadeiras de Impacto, 8 (oito) Furadeiras, 06 (seis) Plainas, 06 (seis) Tupias, 04 (quatro) Policortes, 06 (seis) Compactadores de Placa, 06 (seis) Compactadores de Percussão e ferramentas em geral para aferição dos serviços a serem executados.
- **INSTALAÇÕES:** Imóvel sede da construtora e 01 (um) galpão, localizado na Rua Ipanguaçu, nº 1033, Bairro Tirol, CEP: 59.015-030 no município de Natal/RN.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**, promovido pelo Município de Parnamirim/RN, que:

- a. Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários;
- b. Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c. Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;
- d. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e seus Anexos da **CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**.


e. Caso venha a vencer a referida licitação o(s) responsável(is) técnico(s) pelo(s) serviço(s) será(ão):

Nome do(os) Representante(s) Técnico(s)	Especialidade	Nº de Registro	Data de Registro	Assinatura
Rafael Vieira Arruda Câmara	Engenheiro Civil	210309289-9	16/09/2003	

f. Manterá o(s) profissional(is) indicado(s) como responsável(is) técnico(s), com a devida anuência do mesmo, na direção e execução dos trabalhos no local dos serviços até a sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, visto que o(s) mesmo(s) possuem vínculo profissional conforme exige o edital.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 – PMP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PELO MÉTODO REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA, ATUALMENTE DENOMINADO BELA PARNAMIRIM NO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN (RUA DA PAZ, RUA PEDRO BARBOSA, RUA SANTA LUZIA E RUA CELSO FREIRE DE PAIVA).

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

A Empresa **CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º **08.202.696/0001-40**, por intermédio do seu diretor e representante legal, o Sr. **Rafael Vieira Arruda Câmara**, portador da Carteira de Identidade n.º **1.877.957-SSP/RN** e inscrito no CPF/MF sob n.º **009.279.484-40**, **DECLARA**, que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.

Parnamirim/RN, 18 de outubro de 2022.



RAFAEL VIEIRA ARRUDA CÂMARA
ENG.º CIVIL/ DIRETOR
CREA: 210309289-9
RG: 1.877.957/SSP-RN - CPF: 009.279.484-00