

ENVELOPE Nº01
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº001/2022 – CPL /SEPLAF
AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 32.484.218/0001-55 – Tel:(84)98877-0735
Rua Castanholas , N 10 , Nova Parnamirim/Parnamirim
CEP 59151 –436
E-mail: hgfengenharia@hotmail.com

59151
59151
59151

[Handwritten signatures and marks]



AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

HUGO GARCIA FURTADO COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/02/1989, residente e domiciliado à Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP 59.151-436, inscrito no CPF sob nº 084.388.224-79 e portador do RG nº 002.262.642 ITEP/RN.

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, engenheiro civil, nascido em 23/07/1984, residente e domiciliado à Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP; 59.151-436, inscrito no CPF sob nº 048.334.164-92, portador do RG nº 001.123.368 ITEP/RN.

Resolvem de perfeito e comum acordo constituírem uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob o nome empresarial: **AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede à Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, CEP; 59.151-436.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo:

- 4120-4/00 – Construção de edifícios;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB Nº 24200793811.
PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900216747. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 17/01/2019
www.redesim.rn.gov.br

- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 7739-0/99 - Aluguel de aparelhos de usos comerciais e industriais;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/99 - Serviços de chapisco, emboco e reboco;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente e legal do país, pelos sócios:

| NOME DOS SÓCIOS | PARTICIPAÇÃO EM QUOTAS | PARTICIPAÇÃO EM R\$ | % |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| HUGO GARCIA FURTADO COSTA | 50.000 | R\$ 50.000,00 | 50% |
| HEBERT GARCIA FURTADO COSTA | 50.000 | R\$ 50.000,00 | 50% |
| TOTAL | 100.000 | R\$ 100.000,00 | 100% |



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB Nº 24200793811.
 PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900216747. NIRE: 24200793811.
 AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
 SECRETÁRIA-GERAL
 NATAL, 17/01/2019
 www.redesim.rn.gov.br

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade caberá aos sócios **HUGO GARCIA FURTADO COSTA** e **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de sócios administradores, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse dos sócios ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, somente com a autorização do outro sócio de acordo com os artigos: 997, VI, 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002;

CLÁUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará sua atividade após aprovação do presente instrumento contratual na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLÁUSULA NONA – DAS RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, respeitado as limitações legais vigentes;

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os sócios prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados de acordo com o artigo 1.065, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, §2º e artigo 1.078, CC/2002.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB Nº 24200793811.
PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900216747. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 17/01/2019
www.redesim.rn.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DIVISÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual conforme determinação nos artigos 1.056 e 1.057, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CAUSA MORTIS

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data resolução, verificada em balanço especialmente levantado. §Único: Os mesmos procedimentos serão adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio de acordo com os artigos 1.028 e artigos 1.031, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade conforme determina os artigos 1.011, §1º, CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato social, em 01(via) de igual teor e forma, com um único jurídico, devendo a **PRIMEIRA** via ficar arquivada na **MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB Nº 24200793811.
PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900216747. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 17/01/2019
www.redesim.rn.gov.br

Procuradoria Municipal de Paranaíba
Fl. nº 493
km
5/25

Natal (RN), 08 de Janeiro de 2019.

Hugo Garcia Furtado Costa

HUGO GARCIA FURTADO COSTA

CPF; 084.388.224-79

Sócio Administrador



HEBERT GARCIA FURTADO COSTA


CPF; 048.334.164-92

Sócio Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2019 16:08 SOB N° 24200793811.
PROTOCOLO: 190009012 DE 17/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900216747. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Shanases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 17/01/2019
www.redesim.rn.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

05/25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.484.218/0001-55 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/01/2019 |
| NOME EMPRESARIAL AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGAGE ENGENHARIA | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO R CASTANHOLAS | NÚMERO 10 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 59.151-436 | BAIRRO/DISTRITO NOVA PARNAMIRIM | MUNICÍPIO PARNAMIRIM |
| UF RN | | |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO HUGOGARCIAFC@HOTMAIL.COM | TELEFONE (84) 8877-0735 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2019 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/02/2021 às 15:02:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

23/02/2021

Procuratura Municipal de Paracurimán
Fl. n° 695
695
695

526/20
2/3




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.484.218/0001-55 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 17/01/2019 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|---|

| | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| LOGRADOURO R CASTANHOLAS | NÚMERO 10 | COMPLEMENTO ***** |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| CEP 59.151-436 | BAIRRO/DISTRITO NOVA PARNAMIRIM | MUNICÍPIO PARNAMIRIM | UF RN |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO HUGOGARCIAFC@HOTMAIL.COM | TELEFONE (84) 8877-0735 |
|--|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/01/2019 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/02/2021** às **15:02:21** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

08/125

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

Prefeitura Municipal de Paranaíba
Fl. nº 497
5/25/20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
1123368 SSP RN

CPF: 048.334.164-92 DATA NASCIMENTO: 23/07/1984

FILIAÇÃO
HELIO FURTADO MACIEL DA COSTA
DANACE GARCIA FURTADO COSTA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 02848349024 VALIDADE: 15/08/2023 1ª HABILITAÇÃO: 06/05/2003

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: NATAL, RN DATA EMISSÃO: 19/03/2018


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 25674614802 RN703209906

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1563645528

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

09/125

Prefeitura Municipal de Paranaíba
Fl. nº 2498
52059

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2324834858

2324834858

Nome: HUGO GARCIA FURTADO COSTA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 002262642 SSP RN

CPF: 084.388.224-79 DATA NASCIMENTO: 25/02/1989

FILIAÇÃO: HELIO FURTADO MACIEL DA COSTA
DANACE GARCIA FURTADO COSTA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 04309372440 VALIDADE: 05/04/2032 1ª HABILITAÇÃO: 30/05/2007

OBSERVAÇÕES:

Hugo Garcia Furtado Costa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: NATAL, RN DATA EMISSÃO: 06/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 97750252484 RN711474631

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and date: 10/4/25



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.484.218/0001-55

Razão Social: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CASTANHOLAS / NOVA PARNAMIRIM / PARNAMIRIM / RN / 59151-436

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042902272874219402

Informação obtida em 17/05/2022 09:46:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

11/125



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Certidão n°: 7463470/2022

Expedição: 05/03/2022, às 10:45:55

Validade: 01/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.484.218/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Prefeitura Municipal de Parnamirim
Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos
para com a Fazenda Municipal Nº 389.441

Contribuinte:

AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

C.N.P.J.:

32.484.218/0001-55

Inscrição no CMC:

021.725-5

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada.

Certidão expedida com base no artigo 2º da Lei Complementar Municipal nº 10 de 26 de julho de 1996 e no artigo 151 do Código Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001 combinada com a Portaria nº 041 de 16 de abril de 2003.

Emitida em 17 de MAIO de 2022, 09:35:07 horas

Certidão Válida por 60 dias

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet, no site
<http://www.parnamirim.rn.gov.br/> , pelo agente recebedor

Código de Validação: DBLB08957

CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET Nº 389.441

13/125

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Parnamirim
Fl. nº 502
10/11
5/10/21

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE 2022 - NÃO LICENCIADO

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INSCRIÇÃO: 0217255 | CPF / CNPJ: 32.484.218/0001-55 | INÍCIO DA ATIVIDADE: 01/2019 | ISS | | PUBLICIDADE | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | REGIME: HOMOLOGADO | ATÉ: | REGIME: NORMAL | ATÉ: |
| NOME FANTASIA: AGAGE ENGENHARIA | | | TLL | | PLACA LUMIN. ATÉ 3M²: | ANÚNCIOS > 7M²: |
| ENDEREÇO: RUA DAS CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, 59151-436 | | | REGIME: NORMAL | ATÉ: | PLACA LUMIN. 3M² À 7M²: | PINTURAS ATÉ 3M²: |
| NATUREZA JURÍDICA: SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA | | | ÁREA EM M²: 50.00 | | PLACA LUMIN. > 7M²: | PINTURAS 3 A 7M²: |
| ATIVIDADES ECONÔMICAS: F4120-4/000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E3821-1/000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NA F4211-1/001 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS F4211-1/002 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS ROD F4212-0/000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS F4213-8/000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E F4222-7/001 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO D F4299-5/001 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E F4311-8/001 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUT F4313-4/000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM F4321-5/000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA F4322-3/001 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E | | | DADOS DO ALVARÁ | | PLACA SIMPLES ATÉ 3M²: | PINTURAS > 7M²: |
| | | | DATA DE INCLUSÃO: 18/01/2019 | DATA DE EMISSÃO: 13/04/2022 | PLACA SIMPLES 3M² À 7M²: | PINTURA MUROS ATÉ 3M²: |
| | | | VALIDADE: 31/12/2022 | | PLACA SIMPLES > 7M²: | PINTURA MUROS 3 A 7M²: |
| | | | CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: AVSU22512 | | ANÚNCIOS ATÉ 3M²: | PINTURA MUROS > 7M²: |
| | | | | | ANÚNCIOS 3M² À 7M²: | LETRE. EXTERNO VEÍCULO: |
| | | | INSTRUÇÕES GERAIS: DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA DE PARNAMIRIM. O SEU USO É OBRIGATÓRIO P/ OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTE CARTÃO É NECESSARIO QUE NÃO CONSTE RASURAS E SEJA AUTENTICADO ATRAVÉS DO CÓDIGO DE VALIDAÇÃO AVSU22512, NO SITE https://www.parnamirim.rn.gov.br/. | | | |

[Handwritten signatures and initials]
14/125



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 7365453
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CNPJ INCLUIDO PELO SIMPLES NACIONAL**
CNPJ: **32.484.218/0001-55**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.m.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base no Decreto Estadual nº 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em **17/05/2022** às **09:33:11** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.89.149.38**.

Validade até **13/09/2022**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

15/125



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **32.484.218/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:09:21 do dia 19/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/09/2022.

Código de controle da certidão: **2D0D.A86F.B245.ABD6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



Data Emissão
17/05/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: 9615415/2022

FOLHA 1/2

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Nome: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.484.218/0001-55
RG:
Endereço:
Data Nascimento:
Nome Mãe:
Nome Pai:

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 17/05/2022 09:53. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

17/125



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



Data Emissão
17/05/2022

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO Nº: **9615415/2022**

FOLHA 2/2

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 6ec4b92d2b7bb86c16484a561053d548

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico:
<https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/ff/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, Terça-feira, 17 de Maio de 2022 às 09:53

18/125

**Empresa: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

C.N.P.J.: 32.484.218/0001-55

Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019

Endereço: Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP 59151-436

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| ATIVO | 180.000,18D | 61.410,08D |
| ATIVO CIRCULANTE | 180.000,18D | 61.410,08D |
| DISPONÍVEL | 180.000,18D | 61.410,08D |
| CAIXA | 77.756,28D | 61.410,08D |
| CAIXA GERAL | 77.756,28D | 61.410,08D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 102.243,90D | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C 0915-8 | 102.243,90D | 0,00 |
| PASSIVO | 180.000,18C | 61.410,08C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 30.522,30C | 400,00C |
| FORNECEDORES | 30.122,30C | 0,00 |
| FORNECEDORES | 30.122,30C | 0,00 |
| H G FURTADO COSTA | 30.122,30C | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 400,00C | 400,00C |
| CONTAS A PAGAR | 400,00C | 400,00C |
| HONORARIOS A PAGAR | 400,00C | 400,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 149.477,88C | 61.010,08C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | 100.000,00C | 100.000,00C |
| HUGO GARCIA FURTADO COSTA | 50.000,00C | 50.000,00C |
| HEBERT GARCIA FURTADO COSTA | 50.000,00C | 50.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 49.477,88C | 38.989,92D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 49.477,88C | 38.989,92D |
| LUCROS ACUMULADOS | 49.477,88C | 0,00 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 38.989,92D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 180.000,18 (cento e oitenta mil reais e dezoito centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, registrado na JUCERN sob o nº 20220229856, data do despacho 26 de abril de 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 26 de Abril de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78



Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 32.484.218/0001-55
Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019
Endereço: Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP 59151-436
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|-------------------|
| RECEITA OPERACIONAL | 142.200,00 | 0,00 |
| VENDA DE IMOVEIS | 130.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 12.200,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | (5.931,99) | 0,00 |
| (-) SIMPLES | (5.931,99) | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | 136.268,01 | 0,00 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (30.122,30) | 0,00 |
| MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO | (30.122,30) | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 106.145,71 | 0,00 |
| DESPEAS OPERACIONAIS | (10.255,41) | (4.800,00) |
| COMISSÕES SOBRE VENDAS | (5.000,00) | 0,00 |
| DESPEAS GERAIS | (5.255,41) | (4.800,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 95.890,30 | (4.800,00) |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | (312,50) | 0,00 |
| DESPEAS FINANCEIRAS | (312,50) | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 95.577,80 | (4.800,00) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 95.577,80 | (4.800,00) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 95.577,80 | (4.800,00) |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, registrado na JUCERN sob o nº 20220229856, data do despacho 26 de abril de 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 26 de Abril de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 32.484.218/0001-55
Endereço: Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP 59151-436
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019

Folha:
Número livro:

Página 3 de 9
0003
0003



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | CAPITAL | | RESERVAS DE | Total |
|-----------------------|----------------|------------|--------------------------------|------------|
| | REALIZADO | AUTORIZADO | LUCROS | |
| | Capital Social | | Lucros ou Prejuízos Acumulados | |
| Saldo em 31/12/2019 | 100.000,00 | | (34.189,92) | 65.810,08 |
| Prejuízo do exercício | 0,00 | | (4.800,00) | (4.800,00) |
| Saldo em 31/12/2020 | 100.000,00 | | (38.989,92) | 61.010,08 |
| Dividendos Propostos | | | (7.110,00) | (7.110,00) |
| Lucro do exercício | 0,00 | | 95.577,80 | 95.577,80 |
| Saldo em 31/12/2021 | 100.000,00 | | 49.477,88 | 149.477,88 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, registrado na JUCERN sob o nº 20220229856, data do despacho 26 de abril de 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 26 de Abril de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No.
CPF: 020.993.584-78

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J.: 32.484.218/0001-55
Endereço: Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP 59151-436
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019

Folha:
Número livro:



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|--------------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do período | 95.577,80 | (4.800,00) |
| LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO AJUSTADO | 95.577,80 | (4.800,00) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 30.122,30 | (11.050,00) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 0,00 | 400,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 125.700,10 | (15.450,00) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Pagamentos de lucros e dividendos | (7.110,00) | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (7.110,00) | 0,00 |
| Aumento nas Disponibilidades | 118.590,10 | (15.450,00) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 61.410,08 | 76.860,08 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 180.000,18 | 61.410,08 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, registrado na JUCERN sob o nº 20220229856, data do despacho 26 de abril de 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 26 de Abril de 2022.

 HUGO GARCIA FURTADO COSTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 084.388.224-79
 RG:002.262.642 - SSP/RN

 SIGNEY CEZAR LOPES
 Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
 CPF: 020.993.584-78

521/25



Empresa: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 Inscrição: 32.484.218/0001-55
 Endereço: Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP 59151-436
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019

Página: 0005
 Número livro: 0003

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 180.000,18 + 0,00 | 5,90 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.522,30 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 180.000,18 | 5,90 |
| | Passivo Circulante | 30.522,30 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 180.000,18 - 0,00 | 5,90 |
| | Passivo Circulante | 30.522,30 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 180.000,18 | 5,90 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.522,30 + 0,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.522,30 + 0,00 | 0,17 |
| | Passivo Total | 180.000,18 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.522,30 + 0,00 | 0,17 |
| | Ativo | 180.000,18 | |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, registrado na JUCERN sob o nº 20220229856, data do despacho 26 de abril de 2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 26 de Abril de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 084.388.224-79
 RG:002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
 Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
 CPF: 020.993.584-78

23/12/21



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, localizada à Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM,PARNAMIRIM/RN, CEP-59151436, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2) DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa dedica-se aos Serviços de Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Administração de obras, estando em plena atividade desde 17/01/2019.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram consideradas as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, porém o valor justo dos bens do imobilizado não contemplaram o custo atribuído motivado pelo esforço excessivo que:

Está ligado ao conceito de impraticável, ou seja, a entidade não pode aplicar seção 20 da ITG 1000, pois emprega todos os esforços razoáveis para realiza-la; Quando o custo despendido para obter uma informação é maior que o benefício obtido com a informação.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

4.1) Aplicações Financeiras

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em aplicações financeiras na data da elaboração das demonstrações contábeis;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PARNAMIRIM/RN, 26 de Abril de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
CPF: 084.388.224-79
RG: 002.262.642 - SSP/RN
SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
CPF:020.993.584-78
Contador Reg. no CRC – RN sob o nº 006519/O-3



4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Estoque

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.4) Imobilizado

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em imobilizados na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.5) As provisões

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em provisões na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.6) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial, pelos motivos detalhados no item 3.

4.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PARNAMIRIM/RN, 26 de Abril de 2022.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
CPF: 084.388.224-79
RG: 002.262.642 - SSP/RN
SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
CPF: 020.993.584-78
Contador Reg. no CRC - RN sob o nº 006519/O-3

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO



PARNAMIRIM, 31/12/2021

À

SIGNEY CEZAR LOPES
CRC n.º 006519/O-3
Endereço: Rua RUA, PRINCESA ISABEL, nº 523, CIDADE ALTA, CEP nº 59025-400
NATAL, RN

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.484.218/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02099358478 | SIGNEY CEZAR LOPES |
| 08438822479 | HUGO GARCIA FURTADO COSTA |



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022 14:11 SOB N° 20220298750.
PROTOCOLO: 220298750 DE 27/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205315395. CNPJ DA SEDE: 32484218000155.
NIRE: 24200793811. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2022.
AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

27/125

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.



Nome da Empresa: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua CASTANHOLAS,10.

Complemento

Bairro: NOVA PARNAMIRIM

CEP: 59151436

Município: PARNAMIRIM

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 32.484.218/0001-55

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24200793811 Data registro: 17/01/2019

Inscrição Municipal.....: 021.725-5

PARNAMIRIM/RN, 01/01/2021

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CNPJ 084.388.224-79
R.N. 02.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

28/125

DIÁRIO



Valor

400,00

400,00

800,00

400,00

400,00

800,00

400,00

400,00

5.100,00

306,00

5.100,00

11.306,00

400,00

400,00

800,00

400,00

400,00

7.100,00

7.100,00

425,99

15.425,99

400,00

306,00

425,99

400,00

400,00

400,00

1.655,41

400,00

36,50

1.000,00

69,00

1.505,50

400,00

69,00

400,00

869,00

400,00

69,00

130.000,00

5.000,00

30.122,30

165.591,30

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 06/01/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PG HON. CONTABEIS CFE COMP N/MES | 400,00 |
| 26/01/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 872 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 800,00 |
| 08/02/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 23/02/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 889 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 800,00 |
| 16/03/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 25/03/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 907 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| 30/03/2021 | 1.1.2.01.002 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 5.100,00 |
| 31/03/2021 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VR PROVISÃO | 306,00 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.002 | RECEBIMENTO EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA DOC. 1 CONF NEST MES | 5.100,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 11.306,00 |
| 07/04/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 27/04/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 925 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 800,00 |
| 07/05/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 26/05/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 942 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 800,00 |
| 05/06/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 24/06/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 959 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| 28/06/2021 | 1.1.2.01.002 | 4.1.1.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA | 7.100,00 |
| 29/06/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.002 | RECEBIMENTO EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA DOC. 2 CONF NEST MES | 7.100,00 |
| 30/06/2021 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | VR PROVISÃO | 425,99 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 15.425,99 |
| 16/07/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 20/07/2021 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO COMP. 03/2021 | 306,00 |
| 20/07/2021 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO COMP. 06/2021 | 425,99 |
| 27/07/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 968 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.531,99 |
| 10/08/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 26/08/2021 | 3.2.2.04.019 | 1.1.1.01.001 | PG. REF. A TAXA DE REGISTRO DO LIVRO DIARIO 2020 CONF NEST MES | 455,41 |
| 27/08/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 987 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| 31/08/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.655,41 |
| 28/09/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1007 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| 29/09/2021 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PG. DESPESA BANCARIA CADASTRO CONF NEST. MES | 36,50 |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | VR. DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO N/MÊS | 1.000,00 |
| 29/09/2021 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PG. DESPESA BANCARIA CONF NEST. MES | 69,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.505,50 |
| 05/10/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 05/10/2021 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PG. DESPESA BANCARIA CONF NEST. MES | 69,00 |
| 28/10/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1025 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 869,00 |
| 05/11/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 05/11/2021 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PG. DESPESA BANCARIA CONF NEST. MES | 69,00 |
| 12/11/2021 | 1.1.2.01.003 | 4.1.1.01.004 | VENDA DE IMOVEIS A PRAZO | 130.000,00 |
| 12/11/2021 | 3.2.1.02.001 | 1.1.1.01.001 | VR DESPESA C/ CORRETOR CONF NEST MES | 5.000,00 |
| 12/11/2021 | 3.1.2.03.001 | 2.1.3.01.007 | VR REF. MATERIAL APLICADO H G FURTADO COSTA | 30.122,30 |
| | | | TRANSPORTE | 165.591,30 |

29/12/21

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 30/11/2021 | 4.1.2.03.008 | 2.1.4.01.015 | TRANSPORTE | 165.591,30 |
| | | | VR PROVISÃO | 5.200,00 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1044 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 171.191,30 |
| 05/12/2021 | 2.1.6.02.001 | 1.1.1.01.001 | PAGAMENTO | 400,00 |
| 06/12/2021 | 3.2.2.05.010 | 1.1.1.02.001 | PG. DESPESA BANCARIA CONF NEST. MES | 69,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.003 | RECEBIMENTO JAINE MARILIA DA SILVA NF 01 CONF NEST MES | 112.698,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.003 | RECEBIMENTO JAINE MARILIA DA SILVA NF 01 CONF NEST MES | 1.470,00 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.001 | 1.1.2.01.003 | RECEBIMENTO JAINE MARILIA DA SILVA NF 01 CONF NEST MES | 364,32 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.2.01.003 | RECEBIMENTO JAINE MARILIA DA SILVA NF 01 CONF NEST MES | 15.467,68 |
| 15/12/2021 | 2.3.5.01.005 | 1.1.1.02.001 | VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES | 2.100,00 |
| 15/12/2021 | 2.3.5.01.005 | 1.1.1.02.001 | VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES | 10,00 |
| 20/12/2021 | 2.1.4.01.015 | 1.1.1.02.001 | PAGAMENTO | 5.200,00 |
| 23/12/2021 | 2.3.5.01.005 | 1.1.1.02.001 | VR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO HUGO GARCIA FURTADO COSTA CONF. NEST MES | 5.000,00 |
| 23/12/2021 | 1.1.1.01.001 | 1.1.1.02.001 | VR. SUPRIMENTO DE CAIXA CONF EXTRATO N/MÊS | 665,92 |
| 23/12/2021 | 3.2.2.04.008 | 2.1.6.02.001 | SERVIÇO TOMADO NESTA DATANF 1076 S C LOPES N/MES | 400,00 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.001 | 2.3.5.01.005 | VR REF TRANSF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 7.110,00 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.001 | 2.3.5.01.002 | VR REF TRANSF. COMPENSAÇÃO PREJUÍZO 2020 | 38.989,92 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | 3.2.1.02.001 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 5.000,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.008 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 4.800,00 |
| 31/12/2021 | 4.1.1.01.004 | 5.1.4.01.001 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 130.000,00 |
| 31/12/2021 | 4.1.1.02.001 | 5.1.4.01.001 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 12.200,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | 4.1.2.03.008 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 5.931,99 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.05.010 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 312,50 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | 3.2.2.04.019 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 455,41 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | 3.1.2.03.001 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 30.122,30 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | 2.3.5.01.003 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 95.577,80 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.003 | 2.3.5.01.001 | VALOR REFERENTE A ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 | 95.577,80 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 569.922,64 |

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 084.388.224-79
 RG:002.262.642

SIGNEY CEZAR LOPES
 Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
 CPF: 020.993.584-78


 30/12/21

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
| ATIVO | 180.000,18D | 61.410,08D |
| ATIVO CIRCULANTE | 180.000,18D | 61.410,08D |
| DISPONÍVEL | 180.000,18D | 61.410,08D |
| CAIXA | 77.756,28D | 61.410,08D |
| CAIXA GERAL | 77.756,28D | 61.410,08D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 102.243,90D | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/C 0915-8 | 102.243,90D | 0,00 |
| PASSIVO | 180.000,18C | 61.410,08C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 30.522,30C | 400,00C |
| FORNECEDORES | 30.122,30C | 0,00 |
| FORNECEDORES | 30.122,30C | 0,00 |
| H G FURTADO COSTA | 30.122,30C | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 400,00C | 400,00C |
| CONTAS A PAGAR | 400,00C | 400,00C |
| HONORARIOS A PAGAR | 400,00C | 400,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 149.477,88C | 61.010,08C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| CAPITAL INTEGRALIZADO | 100.000,00C | 100.000,00C |
| HUGO GARCIA FURTADO COSTA | 50.000,00C | 50.000,00C |
| HEBERT GARCIA FURTADO COSTA | 50.000,00C | 50.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 49.477,88C | 38.989,92D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 49.477,88C | 38.989,92D |
| LUCROS ACUMULADOS | 49.477,88C | 0,00 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 38.989,92D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 180.000,18 (cento e oitenta mil reais e dezoito centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, de 31 de Dezembro de 2021.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de Dezembro de 2021.


F. GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/0-3
CPF: 020.993.584-78

(Handwritten signatures and initials)

31/12/21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021



| Descrição | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|-------------------|
| RECEITA OPERACIONAL | 142.200,00 | 0,00 |
| VENDA DE IMOVEIS | 130.000,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 12.200,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | (5.931,99) | 0,00 |
| (-) SIMPLES | (5.931,99) | 0,00 |
| RECEITA LÍQUIDA | 136.268,01 | 0,00 |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (30.122,30) | 0,00 |
| MATERIAL APLICADO AO SERVIÇO | (30.122,30) | 0,00 |
| LUCRO BRUTO | 106.145,71 | 0,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (10.255,41) | (4.800,00) |
| COMISSÕES SOBRE VENDAS | (5.000,00) | 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | (5.255,41) | (4.800,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 95.890,30 | (4.800,00) |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | (312,50) | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (312,50) | 0,00 |
| RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 95.577,80 | (4.800,00) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 95.577,80 | (4.800,00) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 95.577,80 | (4.800,00) |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, de 31 de Dezembro de 2021.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de Dezembro de 2021.

JO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/0-3
CPF: 020.993.584-78

32/125

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO | RESERVAS DE LUCROS | Total |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| | Capital Social | Lucros ou Prejuízos Acumulados | |
| Saldo em 31/12/2019 | 100.000,00 | (34.189,92) | 65.810,08 |
| Prejuízo do exercício | 0,00 | (4.800,00) | (4.800,00) |
| Saldo em 31/12/2020 | 100.000,00 | (38.989,92) | 61.010,08 |
| Previdendos Propostos | | (7.110,00) | (7.110,00) |
| Lucro do exercício | 0,00 | 95.577,80 | 95.577,80 |
| Saldo em 31/12/2021 | 100.000,00 | 49.477,88 | 149.477,88 |

De acordo com as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, de 31 de Dezembro de 2021.

Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de Dezembro de 2021.

 WILSON GARCIA FURTADO COSTA

DIRETOR ADMINISTRADOR

CPF: 084.388.224-79

RG: 002.262.642

 SIGNEY CEZAR LOPES

Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3

CPF: 020.993.584-78



33/125



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

| | 2021 | |
|---|------------|-------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do período | 95.577,80 | (4.800,00) |
| LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO AJUSTADO | 95.577,80 | (4.800,00) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 30.122,30 | (11.050,00) |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 0,00 | 400,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 125.700,10 | (15.450,00) |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Pagamentos de lucros e dividendos | (7.110,00) | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (7.110,00) | 0,00 |
| Aumento nas Disponibilidades | 118.590,10 | (15.450,00) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 61.410,08 | 76.860,08 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 180.000,18 | 61.410,08 |

De acordo com as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, de 31 de Dezembro de 2021.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
Parnamirim - RN, 31 de Dezembro de 2021.

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RG:002.262.642

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

| Índice | Fórmula | Valor | Resultado |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 180.000,18 + 0,00 | 5,90 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.522,30 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 180.000,18 | 5,90 |
| | Passivo Circulante | 30.522,30 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 180.000,18 - 0,00 | 5,90 |
| | Passivo Circulante | 30.522,30 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 180.000,18 | 5,90 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.522,30 + 0,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.522,30 + 0,00 | 0,17 |
| | Passivo Total | 180.000,18 | |
| Índice de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 30.522,30 + 0,00 | 0,17 |
| | Ativo | 180.000,18 | |

Em conformidade com as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas do Livro Diário número 03, de 31 de Dezembro de 2021.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Parnamirim - RN, 31 de Dezembro de 2021.

GARCIA FURTADO COSTA
ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
CPF: 002.262.642

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78

Empresa: **AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
 CNPJ: 32.484.218/0001-55
 Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019
 Endereço: Rua,CASTANHOLAS,10, PARNAMIRIM/RN,CEP - 59151436

Folha:
 Número livro:

9
 0003

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA é uma sociedade empresária limitada, localizada à Rua CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP-59151436, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2) DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa dedica-se aos Serviços de Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Administração de obras, estando em plena atividade desde 17/01/2019.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram consideradas as práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, porém o valor justo dos bens do imobilizado não contemplaram o custo atribuído motivado pelo esforço excessivo que:

Está ligado ao conceito de impraticável, ou seja, a entidade não pode aplicar seção 20 da ITG 1000, pois emprega todos os esforços razoáveis para realiza-la; Quando o custo despendido para obter uma informação é maior que o benefício obtido com a informação.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

4.1) Aplicações Financeiras

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em aplicações financeiras na data da elaboração das demonstrações contábeis;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PARNAMIRIM/RN, 31 de Dezembro de 2021

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
 CPF: 084.388.224-79
 RG: 002.262.642
 SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
 CPF:020.993.584-78
 Contador Reg. no CRC – RN sob o nº 006519/O-3

30/125



Empresa: **AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 32.484.218/0001-55
Insc. Junta Comercial: 24200793811 Data: 17/01/2019
Endereço: Rua,CASTANHOLAS,10, PARNAMIRIM/RN,CEP - 59151436

Folha: 10
Número livro: 0003

4.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.3) Estoque

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.4) Imobilizado

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em imobilizados na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.5) As provisões

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em provisões na data da elaboração das demonstrações contábeis;

4.6) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial, pelos motivos detalhados no item 3.

4.7) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PARNAMIRIM/RN, 31 de Dezembro de 2021

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
CPF: 084.388.224-79
RG: 002.262.642
SÓCIO ADMINISTRADOR

SIGNEY CEZAR LOPES
CPF:020.993.584-78
Contador Reg. no CRC – RN sob o nº 006519/O-3

37/125

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO



PARNAMIRIM, 31/12/2021

À

SIGNEY CEZAR LOPES

CRC n.º 006519/O-3

Endereço: Rua RUA, PRINCESA ISABEL, nº 523, CIDADE ALTA, CEP nº 59025-400
NATAL, RN

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.484.218/0001-55, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79

Número: 3 Folha: 12



Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua CASTANHOLAS,10.

Complemento

Bairro: NOVA PARNAMIRIM

CEP: 59151436

Município: PARNAMIRIM

Estado: RN

Inscrição no CNPJ: 32.484.218/0001-55

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 24200793811 Data registro: 17/01/2019

Inscrição Municipal.....: 021.725-5

PARNAMIRIM/RN, 31/12/2021

HUGO GARCIA FURTADO COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.388.224-79
RN: 002.262.642 - SSP/RN

SIGNEY CEZAR LOPES
Reg. no CRC - RN sob o No. 006519/O-3
CPF: 020.993.584-78



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02099358478 | SIGNEY CEZAR LOPES |
| 08438822479 | HUGO GARCIA FURTADO COSTA |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2022 16:20 SOB N° 20220229856.
PROTOCOLO: 220229856 DE 31/03/2022. NIRE: 24200793811.
AGAGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

IVANISE DA SILVA RIBEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 26/04/2022
redesim.rn.gov.br

40/125

| | | |
|--------------------------------|----------------|--|
| NASCIMENTO | NACIONALIDADE | NATURALIDADE |
| 05/05/1976 | BRASILEIRA | IPANGUAÇU-RN |
| DIPLOMAÇÃO | CPF | RG |
| 22/08/2012 | 020.993.584-78 | 1518746 SSP-RN |
| TÍTULO | | TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) |
| BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | | FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL |

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO: 24/03/2014

João Gregório Júnior
PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CATEGORIA: CONTADOR
NOME: SIGNEY BEZAR LOPES

FILIAÇÃO: FRANCISCO PINHEIRO LOPES
MÁRIA ONETE LOPES

Nº DO REGISTRO: RN-006519/O-3

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Municipal de Parauapebas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

411/125



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------|
| NOME..... | : SIGNEY CEZAR LOPES |
| REGISTRO..... | : RN-006519/O-3 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.993.584-** |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 02/05/2022 as 17:05:29.

Válido até: 31/07/2022.

Código de Controle: 9838.7518.2649.9023.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.

**EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº20201299166**


**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARAMIRIM**

**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Declaramos que a empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA**, com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. **32.484.218/0001-55**, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e ou administração publica:

| Nome do Orgão | Objeto | Valor do contrato | Valor Medido | Valor a medir | Percentual executado |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Prefeitura municipal de São Tomé-RN | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN | R\$482.000,00 | R\$91.321,23 | R\$390.678,77 | 18,95% |
| Prefeitura municipal de São Tomé-RN | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN | R\$370.000,00 | 312.212,83 | R\$57.787,17 | 84,44% |
| Prefeitura municipal de São Tomé-RN | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL | R\$249.500,00 | R\$0,00 | R\$249.500,00 | 0,00% |
| Prefeitura municipal de São Paulo do Potengi-RN | CONSTRUÇÃO DE UM GUARDA CORPO E PAVIMENTAÇÃO PARA A PRAÇA NA RUA FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA NO BAIRRO SANTOS DUMONT | R\$162.748,76 | R\$21.919,80 | R\$140.828,96 | 13,47% |

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS : R\$ 838.794,90



43/125

Secretaria Municipal de Planejamento
Fl. n° 531
10/11
54259

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO a.1

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com iniciativa privada .

Fórmula :

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1

Valor Total dos Contratos *

Obs: Considera-se o valor remanescente do contrato , excluído o já executado

149.477,78 x 12 > 1

838.794,90

Resultado : 2,13

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO a.1.1

Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa e com a administração pública em relação à receita bruta .

(valor da receita bruta – valor total dos contratos *)X100

Valor da receita bruta

Obs: 1. Caso o percentual encontrado seja maior de 10% (positivo ou negativo) o licitante deverá apresentar as devidas justificativas .

2. considera-se o valor remanescente do contrato , excluindo o já executado

142.200,00 – 838.794,90 X 100

142.200,00

Resultado : - 489,87 %

JUSTIFICATIVA PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10 %

A divergência de 10% (dez por cento) , justifica-se ao demonstrativo da receita bruta no balanço ao calendário de 2021 . Iniciamos uma quantidade de obras significativa no ano de 2022 no que resultou nesta diferença quando comparado a receita bruta apresentada em no balanço de 2021.

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.



Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6

45/125



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Fl. nº 583
Nº 1395909/2022
Emissão: 20/04/2022
Validade: 19/07/2022
Chave: 22y5C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: HUGO GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2118245076

CPF: 084.388.224-79

Endereço: RUA CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM, RN, 59151436

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS 'A'; 'B'; 'C' (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM); 'E' (REFERENTE A DRENAGEM), E ALÍNEAS 'J' E 'K' APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REFERENTES A AEROPORTOS; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; PORTOS, RIOS, CANAIS, DIQUES E IRRIGAÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX

Data de Formação: 20/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 2000051293

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Data Início: 23/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN



Nº 1395846/2022

Emissão: 19/04/2022

Validade: 18/07/2022

Chave: 5Wz80

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: 048.334.164-92

Endereço: RUA CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM, RN, 59151436

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/01/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 2000051293

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA DANTAS E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000006882

CNPJ: 97.519.353/0001-34

Data Início: 15/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/05/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN



Nº 1395910/2022

Emissão: 20/04/2022

Validade: 19/07/2022

Chave: 23BaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.484.218/0001-55

Registro: 2000051293

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 17/01/2019

Faixa: 2

Objetivo Social: Construção de edifícios; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de acabamento em gesso e estuque; Obras de alvenaria; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Construção de obras de arte especiais; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Administração de obras; Obras de terraplenagem; Serviços de engenharia; Construção de rodovias e ferrovias; Aluguel de aparelhos de usos comerciais e industriais; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Locação de automóveis sem condutor; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Compra e venda de imóveis próprios; Instalação e manutenção elétrica; Obras de fundações; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de chapisco, emboco e reboco; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Obras de urbanização - ruas; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Serviços de pintura de edifícios; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; Demolição de edifícios.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: . Instalação de gás: Somente HABILITADA para as prediais;

. Instalação e manutenção elétrica: Somente HABILITADA para as prediais em baixa tensão;

. Administração de obras; Serviços de engenharia; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Obras de urbanização - ruas: Somente HABILITADA para as atividades relacionadas à Engenharia Civil.

. NÃO HABILITADA, até que apresente Responsável Técnico com atribuições específicas suficientemente compatíveis para: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

Endereço Matriz: RUA RUA DAS CASTANHOLAS, 10, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM, RN, 59151436

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 23/05/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200005163DDRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2110424796

CPF: 048.334.164-92

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: HUGO GARCIA FURTADO COSTA

Registro: 2118245076

CPF: 084.388.224-79

Data Início: 23/05/2019





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN



Nº 1395910/2022

Emissão: 20/04/2022

Validade: 19/07/2022

Chave: 23BaZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, ALÍNEAS 'A'; 'B'; 'C' (REFERENTE A ESTRADAS DE RODAGEM); 'E' (REFERENTE A DRENAGEM), E ALÍNEAS 'J' E 'K' APLICADAS ÀS ALÍNEAS CITADAS, BEM COMO AS PREVISTAS NO ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, COM EXCEÇÃO DAS COMPETÊNCIAS REFERENTES A AEROPORTOS; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; PORTOS, RIOS, CANAIS, DIQUES E IRRIGAÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: HUGO GARCIA FURTADO COSTA

CPF: 084.388.224-79

Função: ENG. CIVIL/ SÓC. ADM.

Sócio: HEBERT GARCIA FURTADO COSTA

CPF: 048.334.164-92

Função: ENG. CIVIL/ SÓC. ADM

Aditivos

Descrição: Contrato Social

Data: 17/01/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4493029/2019

49/125



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| Nome Empresarial: AGAGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | Protocolo: RNC2201480459 | | | |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | | |
| NIRE (Sede) 24200793811 | CNPJ 32.484.218/0001-55 | Data de Ato Constitutivo 17/01/2019 | Início de Atividade 17/01/2019 | | |
| Endereço Completo Rua Castanholas, Nº 10, Nova Parnamirim - Parnamirim/RN - CEP 59151-436 | | | | | |
| Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCERTO ANDAIMES; ALUGUEL DE APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; INSTALACAO DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; DEMOLICAO DE EDIFICIOS; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDACOES; ADMINISTRACAO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVICOS DE ENGENHARIA; COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. | | | | | |
| Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) | | Porte ME (Microempresa) | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) | | | | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome HUGO GARCIA FURTADO COSTA | CPF/CNPJ 084.388.224-79 | Participação no capital R\$ 50.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Nome HEBERT GARCIA FURTADO COSTA | CPF/CNPJ 048.334.164-92 | Participação no capital R\$ 50.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome HUGO GARCIA FURTADO COSTA | CPF 084.388.224-79 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Nome HEBERT GARCIA FURTADO COSTA | CPF 048.334.164-92 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | | Situação | |
| Data 01/09/2021 | Número 20210657219 | Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO | ATIVA Status SEM STATUS | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/04/2022, às 08:31:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código LKCOM7VL.



RNC2201480459

DENYS DE MIRANDA BARRETO
Secretário Geral

50/125



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1339910/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180210531** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/07/2018 Baixada em: 17/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000

Contrato: 039/2018 Celebrado em: 25/07/2018
Valor do contrato: R\$ 345.254,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: DISTRITO BAIXA DO MEIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000

Data de início: 25/07/2018 Conclusão efetiva: 24/10/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1339910/2018
19/12/2018, 15:37
5CwYA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 5CwYA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte


Impresso em: 20/10/2021, às 11:26.

54/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guararé/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
— SADA VZ MELHOR —



ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré RN

Contratada: CONSTRUTORA DANTAS - LTDA

Serviço: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO

Local: Rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio, Guamaré-RN- CEP:59598000

Licitação: Concorrência pública 009/2015

Situação da Obra: Concluída

Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ N° 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DE BAIXA DO MEIO**, localizado na rua Rio Grande do Norte, distrito de Baixa do Meio/Guamaré - CEP:59598000, conforme ART de execução n° RN20180210531, e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA 2107707154.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1339910/2018, em 19/12/2018 em



| Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quant. |
|----------|---|-------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | vb | 1,00 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 3,00 |
| 1.3 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 6.973,20 |
| 1.4 | LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 367,26 |
| 1.5 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 535,05 |
| 2 | DEMOLIÇÕES | | |
| 2.1 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | m³ | 65,08 |

Certidão n° 1339910/2018
20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 20/10/2021, às 11:26.

52/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guararé/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guararé
— CADA VEZ MELHOR —



| | | | |
|-----------------------------|---|----|----------|
| 2.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m³ | 84,35 |
| 2.3 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 144,25 |
| 2.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 144,25 |
| 2.5 | RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO | m | 400,00 |
| 3 TRABALHOS EM TERRA | | | |
| 3.1 | COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS | m³ | 490,60 |
| 3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | m³ | 119,01 |
| 3.3 | ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA | m³ | 1.882,73 |
| 3.4 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | 2.606,40 |
| 4 FUNDAÇÕES | | | |
| 4.1 | ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m³ | 78,91 |
| 4.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 5,48 |
| 5 ESTRUTURAS | | | |
| 5.1 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 252,96 |
| 5.2 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 21,80 |
| 5.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 21,80 |
| 5.4 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 2.071,00 |
| 5.5 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 588,60 |
| 5.6 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | 20,13 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CWYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:26.

53/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré



| | | | |
|--------------------------------------|---|-----|----------|
| 5.7 | SUORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | und | 24,00 |
| 5.8 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | m | 60,90 |
| 6 ALVENARIAS | | | |
| 6.1 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m³ | 60,84 |
| 6.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | m² | 484,03 |
| 6.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 934,74 |
| 7 PAVIMENTAÇÃO/ REVESTIMENTOS | | | |
| 7.1 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO AREIA (INSUMO NÃO INCLUSO NO ITEM), COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO. | m² | 5.553,70 |
| 7.2 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | m | 497,00 |
| 7.3 | PISO TÁTIL DE ALERTA 25X25CM PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3, ESP.=3CM | m² | 230,48 |
| 7.4 | EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM | m² | 255,52 |
| 7.5 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | m² | 768,23 |
| 7.6 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | m² | 159,26 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018, em



Certidão nº 1339910/2018
20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]





Prefeitura Municipal de Paraná
n.º 542
PM
54259

| | | | |
|------|--|----|----------|
| 7.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 113,79 |
| 7.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 255,52 |
| 7.9 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME | m² | 75,13 |
| 7.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM PEDRA ANTIQUA AMARELA 20x20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:4 | m² | 38,84 |
| 7.11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | m² | |
| 7.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM. | m² | 91,29 |
| 7.13 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 780,13 |
| 7.14 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 2.341,92 |
| 7.15 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2.341,92 |
| 7.16 | FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSIVE MEIA-CANA E ENTARUGAMENTO | m² | 37,50 |
| 7.17 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, I = 15 CM, E = 2CM | m | 19,70 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018

20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CWYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




55/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré



| | | | |
|--------------------|--|----------------|--------|
| 7.18 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | m ² | 29,00 |
| 7.19 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PEÇAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPAÇADAS 50CM | m ² | 106,34 |
| 7.20 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m ² | 65,00 |
| 8 COBERTURA | | | |
| 8.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS | m ² | 67,23 |
| 8.2 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m ² | 67,23 |
| 8.3 | EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 32,40 |
| 8.4 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO | m | 15,60 |
| 8.5 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | m | |
| 8.6 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | m | 74,70 |
| 8.7 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | m | 35,50 |
| 8.8 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | m | |
| 8.9 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m ² | 214,65 |
| 8.10 | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA | m ² | |
| 8.11 | COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR DE 8MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | m ² | 26,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:26.

56/125



Prefeitura Municipal de Paranaíba
n.º 544
19/12/2018
54.259

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|--------|
| 8.12 | COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m ² | 214,65 |
| 8.13 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | m | 36,60 |
| 8.14 | CARAMANCHÃO EM MASSARANDUBA APARELHADA 3"X9" PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 2,00 |
| 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | |
| 9.1 | PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | und | 28,00 |
| 9.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 48,20 |
| 9.3 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 16,00 |
| 9.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 18,00 |
| 9.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 26,60 |
| 9.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 116,70 |
| 9.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 10,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
20/10/2021, 11:26
Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

(Handwritten signatures and initials)



57/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
 CEP: 59599-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
— SAÚDE VIVER MELHOR —



| | | | |
|------|---|-----|--------|
| 9.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 6,00 |
| 9.9 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 8,00 |
| 9.10 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014* | und | 2,00 |
| 9.11 | TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL | m | 102,80 |
| 9.12 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | und | 11,00 |
| 9.13 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1*) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 12,00 |
| 9.14 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 9.15 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | und | 10,00 |
| 9.16 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | und | 11,00 |
| 9.17 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | und | 6,00 |
| 9.18 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | und | 12,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
 20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

(Handwritten signatures and scribbles)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:26.

58/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
— CADA VEZ MELHOR —

Prefeitura Municipal de Paranaíba
Pl. n° 546
597
54259

| | | | |
|------|--|-----|-------|
| 9.19 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL | und | 4,00 |
| 9.20 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 27,65 |
| 9.21 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P | und | 6,00 |
| 9.22 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | m² | 2,33 |
| 9.23 | COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P | m | 8,90 |
| 9.24 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | und | 2,00 |
| 9.25 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | und | 5,00 |
| 9.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | und | 16,00 |
| 9.27 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 14,00 |
| 9.28 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1,60 |
| 9.29 | BARRA DE APOIO RETA, 40CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | und | 9,00 |
| 9.30 | BARRA DE APOIO RETA, 80CM, Ø 32MM, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) | und | 6,00 |
| 9.31 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida em



Certidão n° 1339910/2018

20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 50WYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:26.

59/125



| | | | |
|-----------|---|-----|----------|
| 9.32 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | und | |
| 9.33 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCCÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUCCÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA | und | 1,00 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 10.1 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | |
| 10.2 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 60,00 |
| 10.3 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 60,00 |
| 10.4 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | und | 20,00 |
| 10.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5,00 |
| 10.6 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 100A EM POSTE DE CONCRETO | und | 1,00 |
| 10.7 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 150,00 |
| 10.8 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 1.260,00 |
| 10.9 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 382,00 |
| 10.10 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 471,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018

20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

(Handwritten signatures and initials)





| | | | |
|-------|---|-----|----------|
| 10.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 3.129,90 |
| 10.12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 443,90 |
| 10.13 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 146,10 |
| 10.14 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 258,70 |
| 10.15 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 26,40 |
| 10.16 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 32,00 |
| 10.17 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10,00 |
| 10.18 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 |
| 10.19 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 10.20 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 23,00 |
| 10.21 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20,00 |
| 10.22 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 58,00 |
| 10.23 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 16,00 |
| 10.24 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL | und | 2,00 |
| 10.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 20,00 |
| 10.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

(Handwritten signatures and initials)





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
 CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47

Guamaré
— CADA VEZ MELHOR —

| | | | |
|-----------|--|-----|-------|
| 10.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 3,00 |
| 10.28 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | und | |
| 10.29 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | und | 8,00 |
| 10.30 | SPLIT SYSTEM TIPO HIWALL COM CONTROLE REMOTO, CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALACAO) | und | |
| 10.31 | CONJUNTO ARSTOP P/ AR CONDICIONADO C/ DISJUNTOR 20A | und | |
| 10.32 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | und | |
| 10.33 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SEM LAMPADA E SEM REATOR) | und | |
| 10.34 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 4,00 |
| 10.35 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | und | 15,00 |
| 10.36 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 6,00 |
| 10.37 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W | und | 32,00 |
| 11 | ESQUADRIAS | | |
| 11.1 | PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, 80X210X3,5CM, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS | und | 12,00 |
| 11.2 | PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | und | 2,00 |
| 11.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | und | 3,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
 20/10/2021, 11:26
 Chave de Impressão: 50wY4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



22/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré



| | | | |
|-----------|--|-----|----------|
| 11.4 | PORTA DE MADEIRA MACICA, REGIONAL 2A, MEXICANA, COM ADUELA E ALIZAR DE 2A, COM DOBRADICAS DE LATAO CROMADO COM ANEIS | m² | 3,36 |
| 11.5 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | m² | 10,89 |
| 11.6 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m² | |
| 11.7 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | m² | |
| 11.8 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR | m² | 26,92 |
| 11.9 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | und | 15,00 |
| 11.10 | TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2" | und | 25,00 |
| 11.11 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | und | 11,00 |
| 11.12 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 58,40 |
| 11.13 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 3,00 |
| 12 | PINTURA | | |
| 12.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 149,10 |
| 12.2 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 10,00 |
| 12.3 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m² | 800,18 |
| 12.4 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 | m² | 106,34 |
| 12.5 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014 | m² | 1.695,88 |
| 12.6 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO. AF_06/2014 | m² | 106,34 |
| 12.7 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | m² | |
| 12.8 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 55,02 |
| 12.9 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m² | 112,30 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/zn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
— CADA VEZ MELHOR —

Prefeitura Municipal de Guamaré
Fl. nº 551
19/12/2018
5065A

| | | | |
|-----------|---|----------------|----------|
| 12.10 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO). | m ² | 1.224,92 |
| 12.11 | APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES | m ² | 812,12 |
| 12.12 | APLICACÃO MANUAL DE 01 DEMÃO DE TEXTURA RÚSTICA | m ² | 83,58 |
| 12.13 | APLICACÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m ² | 895,70 |
| 12.14 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m ² | 2.572,48 |
| 13 | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO | | |
| 13.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 5,00 |
| 13.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 5,00 |
| 14 | DIVERSOS | | |
| 14.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m ² | 19,20 |
| 14.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m ² | 906,44 |
| 14.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | m | 31,00 |
| 14.4 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m ² | 34,44 |
| 14.5 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | m | 2,15 |
| 14.6 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | und | 1,00 |
| 14.7 | TRAVE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY | und | 2,00 |
| 14.8 | CESTO P/LIXO COLETA SELETIVA CX. C/4 UM. | und | |
| 14.9 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 7.748,00 |
| 14.10 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m ² | 33,95 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 emitida



Certidão nº 1339910/2018

20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas



04/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 - centro - guamaré - RN
 CEP 59598-000 - CNPJ N°08 184 442-0001-47

Guamaré




| | | | |
|-------|--|----|-------|
| 14.11 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM. NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 12,80 |
|-------|--|----|-------|

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto readequado aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guamaré/RN, 04 de Dezembro de 2018.


 Edvan Dantas de Araújo

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos


 Felipe Augusto Sousa Cândido

Eng. Civil – CREA 2107707154 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1339910/2018, em 19/12/2018 em



Certidão nº 1339910/2018
 20/10/2021, 11:26

Chave de Impressão: 5CwYA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2018 e contém 14 folhas





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:26.

65/125



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1367505/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180236108** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/12/2018 Baixada em: 02/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000

Contrato: 2018.08.24.033 Celebrado em: 07/11/2018
Valor do contrato: R\$ 152.898,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N
Complemento: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA Bairro: CENTRO
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000

Data de início: 12/11/2018 Conclusão efetiva: 11/04/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO - MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.24.033

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1367505/2020
03/09/2020, 08:17
7DzzZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7DzzZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|



ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO
Local: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO 2018.08.24.033TP
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Início da obra: 12/11/2018 **Término da obra:** 11/04/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOSÉ DA ROCHA - CONSTRUÇÃO DA SALA DE VÍDEO E PÁTIO COBERTO**, localizada na RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20180236108 e a Fiscalização sob a responsabilidade da Engenheira Ornella Almeida Lacerda Lira, CREA 211404084-4 sob ART de fiscalização nº RN20180237927.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Itens | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantidade |
|----------|--|-------|------------|
| | | | Prevista |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6,00 |
| 1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M² | 235,22 |
| 2 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ | 27,55 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020



Certidão nº 1367505/2020
 20/10/2021, 11:23
 Chave de Impressão: 7DzzZ

Este documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas





| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|



| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M² | 27,55 |
| 2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M² | 163,67 |
| 3 | FUNDAÇÕES | | |
| 3.1 | EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M² | 16,03 |
| 3.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | M² | 9,21 |
| 3.3 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M² | 20,37 |
| 3.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M² | 4,71 |
| 4 | ESTRUTURAS | | |
| 4.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M² | 10,88 |
| 4.2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 31,82 |
| 5 | ALVENARIA | | |
| 5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 140,13 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 6.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 12,00 |
| 6.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 2,00 |
| 6.3 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UND | 4,00 |
| 6.4 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 18,00 |
| 6.5 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 18,00 |
| 6.6 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 2,00 |
| 6.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367505/2020

20/10/2021, 11:23

Chave de Impressão: 7DZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas



| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|--|



| | | | |
|----------|--|-----|--------|
| 6.8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 5,00 |
| 6.9 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 155,76 |
| 6.10 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 98,86 |
| 6.11 | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 | M | 98,24 |
| 6.12 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 | UND | 1,00 |
| 7 | REVESTIMENTOS | | |
| 7.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 468,34 |
| 7.2 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 468,34 |
| 7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 0 |
| 7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01 (Comp. Ref. ORSE11369) | M2 | 74,15 |
| 7.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 (Comp. Ref. SINAPI 98546) | M2 | 31,82 |
| 8 | PISO | | |
| 8.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 15,57 |
| 8.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | M² | 213,19 |
| 8.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018(SINAPI 98563) | M2 | 31,82 |
| 9 | COBERTURA | | |
| 9.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 71,76 |
| 9.2 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 143,42 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367505/2020
20/10/2021, 11:23
Chave de Impressão: 7DZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas



| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  MUNICÍPIO APROVADO |
|---|---|--|



| | | | |
|------|---|-----|--------|
| 9.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 71,76 |
| 9.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 143,42 |
| 9.5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 1,00 |
| 9.6 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 0,00 |
| 9.7 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 2,00 |
| 9.8 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UND | 0,00 |
| 9.9 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 32,33 |
| 9.10 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 14,40 |
| 9.11 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 30,00 |
| 9.12 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 195,95 |
| 9.13 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (ref ORSE 00304) | M | 48,00 |
| 9.14 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (SINAPI 71623) | M | 48,00 |
| 9.15 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO. (SINAPI 89849) | M | 23,75 |
| 10 | ESQUADRIAS | | |
| 10.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1,00 |
| 10.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND | 1,00 |
| 10.3 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS TEMPERADO 8MM, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 4,00 |
| 10.4 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 5,44 |
| 10.5 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (SINAPI 83623) | M | 10,4 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 emitida



Certidão nº 1367505/2020

20/10/2021, 11:23

Chave de Impressão: 7Dzzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:23.

70/128

| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  unicef |
|---|---|--|



| | | | |
|------|--|----|--------|
| 11 | PINTURA | | |
| 11.1 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES. REF: ORSE/SE-S02279-02/2017 | M² | 94,66 |
| 11.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMAOS. AF 06/2014 | M² | 415,03 |
| 11.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 4,2 |
| 11.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 54,09 |
| 12 | DIVERSOS | | |
| 12.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 235,22 |

Do que deçlaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 29 de Maio de 2019.

Thales Andre Fernandes

Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales

Ornella Almeida Lacerda Lira

Ornella Almeida Lacerda Lira
 Eng. Civil – CREA 211404084-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367505/2020, em 03/09/2020 em emitida



Certidão nº 1367505/2020
 20/10/2021, 11:23
 Chave de Impressão: 7Dzzz

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



7/1/25



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1337900/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180172573** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 19/01/2018 Baixada em: 29/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME**

Contratante: **Prefeitura municipal de Afonso Bezerra** CPF/CNPJ: **08.294.688/0001-71**
Endereço do contratante: RUA Praça 9 de julho Nº: 37
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Afonso Bezerra UF: RN CEP: 59510000
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 23/11/2017
Valor do contrato: R\$ 292.574,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO UF: RN CEP: 59510000
Cidade: Afonso Bezerra
Data de início: 24/11/2017 Conclusão efetiva: 24/04/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura municipal de Afonso Bezerra CPF/CNPJ: 08.294.688/0001-71

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 3360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3011.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR 15 - EXECUÇÃO 3011.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO BRIPAR DA RUA: BALTAZAR DE ROCHA BEZERRA E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL PELO MÉTODO CONVENCIONAL DAS SEGUINTE RUAS: DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 067/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1337900/2018
30/10/2018, 14:41
7aw7x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7aw7x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:27.

72/125



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Praça - Chica, 9 de Junho, 27 - Centro, Cep 59.070-000
CNPJ nº 08.294.688/0001-71



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Fl. nº 560
BR
50259

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Luis Afonso Bezerra-RN

Contratada: CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.

Serviço: RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOO, PELO MÉTODO CONVENCIONAL E BRIPAR, NAS RUAS BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN

Local: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Licitação: TOMADA DE PREÇO 067/2017

Situação da Obra: Concluída

Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

Sócio Diretor: Pedro Travessa de Souza, CPF:807.244.264-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 emitida



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PTS EIRELI ME.**, inscrita sob o CNPJ Nº 12.161.390.0001-60, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Praça cívica 9 de junho, 94, no Bairro Centro, Município de Afonso Bezerra - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Afonso Bezerra, inscrita com CNPJ 08.294.688/0001-71, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **RECOMPOSIÇÃO E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOO, PELO MÉTODO CONVENCIONAL E BRIPAR, NAS RUAS BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, DOM PEDRO II E TRAVESSA BIBIANO BEZERRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN**, localizada em diversas ruas, conforme ART de execução nº RN20180172573 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Luiz Felipe da Silva Felix, CREA 211502546-6 sob ART de fiscalização nº RN20180191435.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|--------------------------------------|---|------|----------|
| RUÁ BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA | | | |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO. GALVANIZADO | m² | 6,00 |
| 2.0 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | m² | 3.184,00 |
| 2.2 | RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M | m | 532,00 |

Luiz Felipe da Silva Felix
Engenheiro Civil
CREA RN - 211502546-6

Certidão nº 1337900/2018
20/10/2021, 11:27

Chave de Impressão: 7aw7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:27.

77/125



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÍSONO BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Praça - Celso, 840 Juazeiro, 57, Centro, Cep. 59.210-000
CNPJ N° 08.294.608/0001-71



| | | | |
|-------------------------------------|--|----|----------|
| 2.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. | m³ | 955,00 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.1 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m² | 3.184,00 |
| 3.2 | REASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA COM APROVEITAMENTO DA PEDRA | m | 532,00 |
| 4.0 | PINTURA | | |
| 4.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 224,00 |
| RUA DOM PEDRO II. | | | |
| 1.0 | RETIRADAS E TRABALHOS EM TERRA | | |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. | m³ | 468,00 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.1 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 1.553,00 |
| 2.2 | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | m | 450,00 |
| 3.0 | PINTURA | | |
| 3.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 193,00 |
| RUA TRAVESSA BIBIANO BEZERRA | | | |
| 1.0 | RETIRADAS E TRABALHOS EM TERRA | | |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. | m³ | 574,00 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.1 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | m² | 1.912,00 |
| 2.2 | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | m | 466,00 |
| 3.0 | PINTURA | | |
| 3.1 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 200,00 |

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;

Liz Felipe da Silva Felix
Membro CVM

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Certidão n° 1337900/2018
20/10/2021, 11:27

Chave de Impressão: 7aw7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1337900/2018, em 30/10/2018 emitida





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Praça - Caixa, 9 de Junho, 37, Centro, Cep: 59.219-000
CNPJ Nº 08.294.688/0001-71



- 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 - 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Afonso Bezerra/RN, 29 de Outubro de 2018.

José Gilvan Bezerra Avelino
José Gilvan Bezerra Avelino
Secretário de Obras

Luiz Felipe da Silva Felix
Luiz Felipe da Silva Felix
Engenheiro Civil
CREARN 211502546-6
Eng. Civil – CREA RN 211502546-6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1337900/2018, em 30/10/2018 emitida



Certidão nº 1337900/2018
20/10/2021, 11:27
Chave de Impressão: 7aw7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2018 e contém 3 folhas

[Handwritten signatures and marks]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1334093/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20170163748** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/11/2017 Baixada em: 27/06/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000
Contrato: 2017.08.16.001;01 Celebrado em: 07/11/2017
Valor do contrato: R\$ 89.408,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N
Complemento: ESCOLA Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000
Data de início: 13/11/2017 Conclusão efetiva: 12/09/2018
Finalidade: Escolar
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 103.39 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ DA ROCHA, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS - CENTRO, MAJOR SALES/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.16.001TP.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1334093/2018
10/08/2018, 13:35
5BB7c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5BB7c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 20/10/2021, às 11:28.

76/125



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES
 CNPJ 01.612.383/0001-11
 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111
 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN



ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN

Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.

Serviço: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA

Local: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN

Licitação: TOMADA DE PREÇO 2017.08.16.001

Situação da Obra: Concluída

Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 emitida



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA**, localizada na RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20170163748 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|------------|------------------------------|--|----------------|--------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m ² | 6,00 |
| 1.2 | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m ² | 103,39 |
| 2.0 | TRABALHOS EM TERRA | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m ³ | 27,85 |
| 2.2 | 79488 | REATERRO MANUAL APIOLAMENTO MECÂNICO. | m ³ | 27,85 |

Página 1 de 5

Certidão nº 1334093/2018
20/10/2021, 11:28

Chave de Impressão: 5BB7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:28.

71/125

| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  unicef |
|---|---|---|

| | | | | |
|------------|------------------------------|--|----------------|--------|
| 2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m ³ | 94,61 |
| 3.0 | FUNDAÇÕES | | | |
| 3.1 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m ³ | 18,63 |
| 3.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m ³ | 9,22 |
| 3.3 | 83519 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. | m ³ | 10,49 |
| 3.4 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 1,40 |
| 4.0 | ESTRUTURAS | | | |
| 4.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 4,57 |
| 4.2 | 83901 | VERGAS 10X10CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK= 15MPA (PREPARO MECÂNICO), AÇO CA-50 COM FORMAS DE TABUA PINHO3A | m | 16,90 |
| 5.0 | ALVENARIA | | | |
| 5.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m ² | 145,13 |
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | |
| 6.1 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 12,00 |
| 6.2 | 73953/005 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |
| 6.3 | 74041/001 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W | und | 7,00 |
| 6.4 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 20,00 |

Página 2 de 5

Município de Major Sales
 Fl. nº 565
 59259

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 em



Certidão nº 1334093/2018
 20/10/2021, 11:28

Chave de Impressão: 5BB7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:28.

78/125

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|---|

| | | | | |
|------------|----------------------|---|----------------|--------|
| 6.5 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | und | 21,00 |
| 6.6 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 4,00 |
| 6.7 | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 6.8 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 7,00 |
| 6.9 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 135,00 |
| 6.10 | 83407 | ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN32MM (1 1/4") INC CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 45,00 |
| 6.11 | 83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | und | 1,00 |
| 7.0 | REVESTIMENTOS | | | |
| 7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 411,09 |
| 7.2 | 84076 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA) BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 411,09 |
| 7.3 | Ccp-própria | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10cm E ESPESSURA DE 2 cm | m ² | 62,00 |
| 8.0 | PISO | | | |
| 8.1 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m ³ | 8,00 |
| 8.2 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | m ² | 97,02 |
| 8.3 | 73974/001 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m ² | 17,26 |
| 9.0 | COBERTURA | | | |
| 9.1 | 72077 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS, VÃOS ATE 7M | m ² | 118,27 |

Página 3 de 5

Município de Major Sales
 Nº 566
 54259

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 em



Certidão nº 1334093/2018
 20/10/2021, 11:28

Chave de Impressão: 5BB7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 em



| | | | | |
|-------------|-------------------|--|----------------|--------|
| 9.2 | 84033 | COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m ² | 118,27 |
| 9.3 | 73939/008 | TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VÃOS DE 7M | und | 2,00 |
| 9.4 | 6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m | 38,41 |
| 10.0 | ESQUADRIAS | | | |
| 10.1 | 84839 | PORTA DE MADEIRA MAÇA REGIONAL 1A, COM DROBADIÇAS DE LATÃO CROMADO COM ANEIS | und | 2,00 |
| 10.2 | 94579 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m ² | 30,80 |
| 10.3 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m ² | 36,26 |
| 10.4 | 85334 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | m ² | 22,00 |
| 11.0 | PINTURA | | | |
| 11.1 | CP-459008 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES. REF: ORSE-SE -S02279-02 /2017 | m ² | 224,40 |
| 11.2 | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | m ² | 72,60 |
| 11.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 151,80 |
| 11.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 115,04 |
| 11.5 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m ² | 8,40 |
| 11.6 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) | m ² | 22,09 |
| 12 | DIVERSOS | | | |
| 12.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m ² | 97,02 |
| 12.2 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | m ² | 0,18 |
| 12.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 103,39 |

Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e

Página 4 de 5

Certidão nº 1334093/2018
20/10/2021, 11:28

Chave de Impressão: 5BB7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:28.

80/L25

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> | MUNICÍPIO APROVADO unicef |
|--|--|----------------------------------|

567
 54259

4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
 Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 16 de Maio de 2018.

Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05
 Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334093/2018, em 10/08/2018 em



José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN
 José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Certidão nº 1334093/2018
 20/10/2021, 11:28
 Chave de Impressão: 5BB7c

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 5 folhas



82/125



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1347838/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180211238** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/08/2018 Baixada em: 03/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 042/2018 Celebrado em: 01/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.053.764,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO SALINA DA CRUZ
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 28/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4725.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1783.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2064.91 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #3085 - BRIPAR 15 - EXECUÇÃO 8733.74 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

Número da ART: **RN20190253495** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/03/2019 Baixada em: 03/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**
Endereço do contratante: RUA LUIZ DE SOUZA MIRANDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Contrato: 042/2018 Celebrado em: 01/08/2018
Valor do contrato: R\$ 1.196.356,38 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO SALINA DA CRUZ
Cidade: GUAMARÉ UF: RN CEP: 59598000
Data de início: 01/08/2018 Conclusão efetiva: 29/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ** CPF/CNPJ: **08.184.442/0001-47**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 4725.65 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1783.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2064.91 metro;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM PEDRA CALCÁRIA DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04 E 05; CONSTRUÇÃO DE MUROS; CALÇADAS; REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA APARECIDA, DISTRITO DE SALINA DA CRUZ - MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 14:24.

82/125



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1347838/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1347838/2019
05/06/2019, 11:02
wd07z



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wd07z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:24.

83/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
CADA VEZ MELHOR



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Guamaré RN

Contratada: CONSTRUTORA DANTAS - LTDA.

Serviço: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PARECIDA NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ.

Local: Distrito de Salina d Cruz, Zona Rural, Guamaré-RN - CEP:59598000

Licitação: Concorrência Pública 003/2018

Situação da Obra: Concluída

Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão n° 1347838/2019, em 05/06/2019



Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ N° 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Guamaré, inscrita com CNPJ 08.184.442/0001-47, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS 01, 02, 03, 04, 05, CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DA PARECIDA NO DISTRITO DE SALINA DA CRUZ, localizado na zona rural de Guamaré - CEP:59598000, conforme ARTs de execução n° RN20180211238 e n° RN20190253495, e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro Felipe Augusto Sousa Cândido, CREA 210770715-4, e ART de fiscalização n° RN20190246006.

Foram executados os seguintes serviços:

| ITEM | SERVIÇO | UN | PREVISTO READEQUADO |
|------------|---|----|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 3,00 |
| 1.2 | REGULARIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1,00 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO | | |
| 2.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 2.1.1 | ATERRO COM EMPRESTIMO DE PIÇARRA APILOADO MANUALMENTE COM MACO 30KG | m³ | 165,19 |
| 2.1.2 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | m² | 9485,54 |

Certidão n° 1347838/2019
20/10/2021, 11:24

Chave de Impressão: wd07z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n° 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 20/10/2021, às 11:24.

84/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
... CADA VEZ MELHOR ...



| | | | |
|------------|---|----------------|---------|
| 2.1.3 | COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA | m ² | 9485,54 |
| 2.1.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m ³ | 82,60 |
| 2.2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 2.2.1 | PARALELEPÍPEDO EM PEDRA CÁLCÁRIA REJUNTADO COM ASFALTO E PEDRISCO, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA. | m ² | 9485,54 |
| 2.2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 0,00 |
| 2.2.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X10,5X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | m | 2290,24 |
| 2.3 | SINALIZAÇÃO | | |
| 2.3.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS | m ² | 1,28 |
| 3 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS / PASSEIOS PÚBLICOS | | |
| 3.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 3.1.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m ³ | 562,66 |
| 3.1.2 | COLCHÃO DE AREIA COM 10,00 CM DE ESPESSURA | m ² | 3159,67 |
| 3.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m ³ | 64,44 |
| 3.2 | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 3.2.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m ² | 3159,67 |
| 4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | |
| 4.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 4.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m ³ | 436,38 |
| 4.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m ³ | 436,38 |
| 4.2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RAMAL PREDIAL | | |
| 4.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 49,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 em



Certidão nº 1347838/2019
20/10/2021, 11:24

Chave de Impressão: wd07z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 20/10/2021, às 11:24.

85/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N°08.184.442/0001-47

Guamaré
— CADA VEZ MELHOR —



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 em



| | | | |
|------------|--|----|----------|
| 4.2.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 990,00 |
| 4.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 0,00 |
| 4.2.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 734,18 |
| 4.2.5 | INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA E ADAPTADOR EM PVC LR OU BUJÃO ROSCÁVEL DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2" OU 3/4", EM RUAS SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 124,00 |
| 4.2.6 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 29,00 |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE MUROS | | |
| 5.1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. | m³ | 376,21 |
| 5.2 | FUNDAÇÕES | | |
| 5.2.1 | EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6) | m³ | 376,21 |
| 5.2.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 2,21 |
| 5.3 | ALVENARIAS | | |
| 5.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 5212,92 |
| 5.4 | REVESTIMENTO | | |
| 5.4.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 10431,98 |
| 5.4.2 | CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAÇO 1:3, LARG=10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE | m | 153,00 |
| 5.5 | ESTRUTURA | | |
| 5.5.1 | CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, PILARETES CINTAS Fck=25 Mpa INCLUSIVE FÔRMAS E LANÇAMENTO | m³ | 2,46 |
| 5.6 | PORTÃO | | |
| 5.6.1 | GRADE EM METALON | m² | 24,00 |

Certidão nº 1347838/2019
20/10/2021, 11:24

Chave de Impressão: wd07z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 20/10/2021, às 11:24.

86/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Rua Monsenhor José Tibúrcio, 923 / centro / guamaré/rn
CEP: 59598-000 - CNPJ N° 08.184.442/0001-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guamaré
— ZONA VER MELHOR —



Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Guamaré/RN, 13 de Março de 2019.

Sanderon Torres de Miranda

SANDERSON TORRES DE MIRANDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Felipe Augusto Sousa Cândido

FELIPE AUGUSTO SOUSA CÂNDIDO
Eng. Civil – CREA 210770715-4 RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1347838/2019, em 05/06/2019 em emitida



Certidão nº 1347838/2019
20/10/2021, 11:24
Chave de Impressão: wd07z

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2019 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and marks]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1349961/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180199612** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 08/06/2018 Baixada em: 23/07/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000

Contrato: 2017.11.21.001 Celebrado em: 20/02/2018
Valor do contrato: R\$ 72.550,35 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DE EVENTOS

Complemento: Bairro: CENTRO Nº: S/N
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000

Data de início: 06/04/2018 Conclusão efetiva: 05/02/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN 2ª ETAPA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.11.21.001TP

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1349961/2019
25/07/2019, 09:03
b5A43

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b5A43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:24.

88/125

| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|



ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, 2ª ETAPA
Local: CANTEIROS DA PRAÇA ENTRE AS RUAS MARIA BISPO E ANA ZITA GERMANO, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO 2017.11.21.001
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 emitida



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **URBANIZAÇÃO DE ACESSO AO CENTRO DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, 2ª ETAPA**, localizada no Canteiros Da Praça Entre As Ruas Maria Bispo E Ana Zita Germano, CENTRO DE MAJOR SALES/RN, conforme ART de execução nº RN20180199612 e a Fiscalização sob a responsabilidade da Engenheira José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170138442.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| 1.0 | PISO | | | |
|-----|-------|--|---|--------|
| 1.6 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016. | m | 191,07 |


Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05


José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN



Certidão nº 1349961/2019
 20/10/2021, 11:24

Chave de Impressão: b5A43

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas



| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Major Sales
 Pl. nº 577
 51259

| | | | | |
|------------------------------|------------|---|----------------|--------|
| 1.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m ² | 598,84 |
| 1.3 | 10042/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | m ² | 598,84 |
| 2.0 SERVIÇOS DIVERSOS | | | | |
| 2.1 | CP-458987 | BRINQUEDO-GIRA-GIRA (CAROCEL DIAM.= 1,50M) EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1' 1/2" E ASSENTO EM TUBO DE FERRO OU MADEIRA. PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: ORSE-9160-04/2017 | und | 3,00 |
| 2.2 | CP-458990 | ESCORREGADEIRA TUBULAR 2,5M COM PISTA METÁLICA E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: SEIFRA-CE- C2997-04/2017 | und | 2,00 |
| 2.3 | CP-458991 | POUPA ESPAÇO DUPLO, CONSTITUÍDO POR 01 BALANÇO DE DOIS LUGARES, 01 GANGORRA COM ASSENTO DE FERRO E UM ESCORREGADOR DE 2,5M. PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: ORSE11098-04/2017 | und | 2,00 |
| 2.4 | CP-458992 | BALANÇO DE TRÊS LUGARES COM ESTRUTURA E CADEIRA EM AÇO INDUSTRIAL E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: SEINFRA-CE C0352-04/2017 | und | 2,00 |
| 3.5 | CP-458993 | PLAYGROUND DE MADEIRA MULTIBRINQUEDO E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REF.: 11098-04/2017 | und | 2,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 em



Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.


 Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN



Certidão nº 1349961/2019
 20/10/2021, 11:24

Chave de Impressão: b5A43

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas



90/125

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> | |
|--|--|--|

Major Sales/RN, 01 de Julho de 2019.

Thales André Fernandes
 Prefeito Municipal
 CPF: 010.692.244-05

Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales

José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN

José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1349961/2019, em 25/07/2019 em
 emitida



Certidão nº 1349961/2019
 20/10/2021, 11:24

Chave de Impressão: b5A43

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2019 e contém 3 folhas



91/125



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1367516/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180197099** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 30/05/2018 Baixada em: 02/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: RUA RUA NILZA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Major Sales UF: RN CEP: 59945000
Contrato: 2017.10.20.002.001 Celebrado em: 09/01/2018
Valor do contrato: R\$ 447.555,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAJOR SALES UF: RN CEP: 59945000
Data de início: 09/05/2018 Conclusão efetiva: 08/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: 01.612.383/0001-11

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1278 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 62.50 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1284 - CONCRETO USINADO 15 - EXECUÇÃO 26.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 15 - EXECUÇÃO 720.25 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DA CIDADE DE MAJOR SALES/RN, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2017.10.20.002CC.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1367516/2020
03/09/2020, 11:57
97Z81

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 97Z81

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:21.

92/125

| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020



Certidão nº 1367516/2020
 20/10/2021, 11:21
 Chave de Impressão: 97Z81
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas


ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
CNPJ: 97.519.353/0001-34
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS
Licitação: CONCORRÊNCIA Nº 2017.10.20.002CC
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA RN 211042479-6
Início da obra: 09/05/2018
Final da obra: 08/03/2019

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA DANTAS LTDA., inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, localizada na Rua Dr. Mário Medeiros, Nº 54, Cohabinal, Pamamirim/RN, executou para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA CREA 211042479-6**, o serviço de CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA NA RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN, ART de execução nº RN20180197099 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização Nº RN20170139218.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|-------|-----------|--|-----|------------|
| 1 | | CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA SEMI-OLÍMPICA | | |
| 1.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6,00 |
| 1.1.2 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m² | 11,48 |
| 1.1.3 | 74077/002 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 720,25 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2





Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

CNPJ 01.612.383/0001-11

Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111

CEP: 59945-000 – Major Sales/RN



Município Afroudo
Fl. nº 581
10/10
54259

| 1.2 TRABALHOS EM TERRA | | | | |
|---------------------------|-----------|--|-----|--------|
| 1.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 97,71 |
| 1.2.2 | 79480 | ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m³ | 536,58 |
| 1.2.3 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 296,35 |
| 1.3 FUNDAÇÕES | | | | |
| 1.3.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 5,22 |
| 1.3.2 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 222,31 |
| 1.3.3 | CP-458902 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014 | m³ | 14,38 |
| 1.3.4 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 2,65 |
| 1.4 ESTRUTURAS | | | | |
| 1.4.1 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 3,25 |
| 1.4.2 | CP-458994 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 40MPA. AF_01/2017. REF.: 95952- SINAPI/RN 05/2017 | m³ | 81,71 |
| 1.5 ALVENARIA | | | | |
| 1.5.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 228,83 |
| 1.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |
| 1.6.1 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 4,00 |
| 1.6.5 | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 73,69 |
| 1.6.6 | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 26,70 |
| 1.6.7 | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6,80 |
| 1.6.8 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 29,65 |
| 1.6.9 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | und | 9,00 |
| 1.6.14 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 112,70 |

José Cristiano dos Santos
José Cristiano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 210002512

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020
20/10/2021, 11:21
Chave de Impressão: 97Z81

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and initials]



94/125



Estado do Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES

CNPJ 01.612.383/0001-11

Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111

CEP: 59945-000 – Major Sales/RN





| | | | | |
|--------|-----------|--|-----|--------|
| 1.6.15 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 8,00 |
| 1.6.16 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 1,00 |
| 1.6.18 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 2,00 |
| 1.6.19 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und | 3,00 |
| 1.6.20 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 2,00 |
| 1.6.23 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1,00 |
| 1.6.24 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,10 |
| 1.6.25 | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 574,80 |
| 1.6.26 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 303,30 |
| 1.6.27 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44,40 |
| 1.6.28 | CP-2472 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: 84402 - SINAPI/RN - 05/2017 | UND | 2,00 |
| 1.6.29 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52,90 |
| 1.6.31 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 28,00 |
| 1.6.33 | 83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | UND | 8,00 |
| 1.6.34 | 73783/012 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | 4,00 |
| 1.6.35 | CP-2484 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA DE LED DE 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: SINAPI/RN - 83475 - 05/2017 | UND | 8,00 |
| 1.6.36 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4,00 |
| 1.7 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | |
| 1.7.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | und | 4,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020



Certidão nº 1367516/2020
20/10/2021, 11:21
Chave de Impressão: 97281

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas


José Cristiano dos Santos
José Cristiano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 2100J2573



95/109

| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

| | | | | |
|--------|-----------|---|-----|--------|
| 1.7.2 | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/8", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | und | 4,00 |
| 1.7.3 | CP-03312 | PONTO DE ESGOTO TUBULAÇÃO 50MM PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES, REF.: S01678 ORSE-08/2016 | pt | 1,00 |
| 1.7.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | und | 1,00 |
| 1.7.5 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 60,54 |
| 1.7.7 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 216,83 |
| 1.7.12 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 37,25 |
| 1.7.19 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | und | 1,00 |
| 1.7.25 | CP-458996 | DISPOSITIVO DE RETORNO EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | und | 8,00 |
| 1.7.26 | CP-458997 | DISPOSITIVO DE ASPIRAR EM BRONZE CROMADO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | und | 1,00 |
| 1.7.28 | CP-03328 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES | und | 4,00 |
| 1.7.30 | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 18,00 |
| 1.7.31 | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 22,00 |
| 1.7.32 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 35,00 |
| 1.7.33 | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 10,00 |
| 1.7.34 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 8,00 |
| 1.7.35 | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 2,00 |
| 1.7.36 | CP-2465 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN - 05/2017 | UND | 2,00 |
| 1.7.37 | CP-2466 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM ACESSÓRIOS. REF.: 88503 - SINAPI/RN-05/2017 | UND | 1,00 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020
 20/10/2021, 11:21
 Chave de Impressão: 97Z81

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas





98/125

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|--|

| | | | | |
|--------|-----------|--|----------------|--------|
| 1.7.38 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND | 16,00 |
| 1.7.39 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 1,00 |
| 1.7.40 | CP-2467 | BOMBA COM PRÉ FILTRO PARA PISCINA PRÁTICA PF-22-M, 3,0 CV MONOFÁSICA 110/220 V. REF.: C0446 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1 | UND | 2,00 |
| 1.7.41 | CP-2468 | FILTRO PARA PISCINA DFR-30 SEM BOMBA E SEM AREIA | UND | 4,00 |
| 1.7.42 | CP-2470 | AREIA PARA FILTRO DE PISCINA - EMBALAGEM COM 25KG | UND | 77,00 |
| 1.7.43 | CP-2471 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MATERIAIS DE SUÇÃO. REF.: C0441 - SEINFRA/CE - VERSÃO 026.1 | UND | 1,00 |
| 1.7.44 | CP-2483 | RALO INOX ANTI-TURBILHÃO ENCAIXE 50mm PARA PISCINA. REF.: 89710 - SINAPI/RN - 03/2019 | UND | 4,00 |
| 1.8 | | REVESTIMENTOS | | |
| 1.8.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 726,44 |
| 1.8.2 | CP-03330 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. COPIA DA SINAPI 87532 | m ² | 21,44 |
| 1.8.3 | CP-458894 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI-RN DE 01/2014 | m ² | 705,00 |
| 1.8.4 | 89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m ² | 21,44 |
| 1.8.5 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m ² | 425,00 |
| 1.9 | | PISO | | |
| 1.9.1 | 94962 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m ³ | 26,53 |
| 1.9.2 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 405,55 |
| 1.9.3 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m ² | 6,80 |

José Cristiano dos Santos
 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573 2

Página 6 de 9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020
 20/10/2021, 11:21
 Chave de Impressão: 97Z81

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br




Impresso em: 20/10/2021, às 11:21.

99/125

| | | |
|---|---|--|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|--|

Prefeitura Municipal de Major Sales
 Nº 585
 10/09/2020
 52679

| | | | | |
|--|-----------|--|----------------|--------|
| 1.9.4 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m ² | 311,06 |
| 1.9.5 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | m | 69,70 |
| 1.9.6 | 84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | m ² | 32,40 |
| 1.9.7 | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM | m ² | 163,53 |
| 1.9.8 | 73882/001 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM | M | 78,20 |
| 1.10 IMPERMEABILIZAÇÃO/ PROTEÇÃO MECÂNICA | | | | |
| 1.10.1 | 73753/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM. | m ² | 425,00 |
| 1.10.2 | 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 425,00 |
| 1.10.3 | CP-459000 | REBOCO C/ ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1: 1,5, ESP. 5MM. REF.: C2110 SEINFRA-CE 024.1 | m ² | 425,00 |
| 1.11 ESQUADRIAS | | | | |
| 1.11.1 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m ² | 135,77 |
| 1.11.2 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 15,64 |
| 1.12 PINTURA | | | | |
| 1.12.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 643,23 |
| 1.12.2 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO) | m ² | 302,81 |
| 1.13 DIVERSOS | | | | |
| 1.13.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 720,25 |
| 2 CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA | | | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m ³ | 15,05 |
| 2.2 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m ³ | 0,94 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002672-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida em



Certidão nº 1367516/2020
 20/10/2021, 11:21
 Chave de Impressão: 97Z81

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas






98/125

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|--|

| | | | | |
|----------|-------------------------------|---|----------------|-------|
| 2.3 | CP-458902 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO TJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI 83519- JAN 2014 | m ³ | 4,77 |
| 2.4 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m ³ | 3,89 |
| 2.5 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m ² | 17,48 |
| 2.6 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | m ² | 18,00 |
| 2.7 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m ² | 5,40 |
| 2.8 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,40 |
| 2.9 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7,20 |
| 2.10 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m ³ | 0,77 |
| 2.11 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m ² | 12,80 |
| 2.12 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m ² | 85,88 |
| 2.13 | CP-458894 | REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF.: 84076- SINAPI-RN DE 01/2014 | m ² | 85,88 |
| 2.14 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 85,88 |
| 2.15 | 83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | m ² | - |
| 2.16 | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m ² | 17,48 |
| 2.17 | 74100/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 1,20 |
| 2.18 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 3,00 |
| 3 | CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO | | | |
| 3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 1,08 |


 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CPF A Nº 210602572

Página 7 de 9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020
 20/10/2021, 11:21

Chave de Impressão: 97Z81

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



99/825

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES</p> <p>CNPJ 01.612.383/0001-11</p> <p>Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111</p> <p>CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|--|

| | | | | |
|------|-----------|--|----|-------|
| 3.2 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 1,08 |
| 3.3 | CP-458902 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM. REF.: SINAPI/RN - 83519- JAN/2014 | M3 | 0,58 |
| 3.4 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 6,79 |
| 3.5 | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 1,02 |
| 3.6 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 16,19 |
| 3.7 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 30,57 |
| 3.8 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 1,50 |
| 3.9 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,40 |
| 3.10 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1,60 |
| 3.11 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,81 |
| 3.12 | 73922/003 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 13,58 |
| 3.13 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 38,55 |
| 3.14 | CP-458894 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14 | M2 | 38,55 |
| 3.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 66,65 |
| 3.16 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 13,58 |
| 3.17 | 74100/001 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | 1,68 |
| 3.18 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 4,20 |

José Cristiano dos Santos
 José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573

Página 8 de 9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 em



Certidão nº 1367516/2020
 20/10/2021, 11:21
 Chave de Impressão: 97Z81

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:21.

100/125

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|--|



Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.

Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1367516/2020, em 03/09/2020 emitida

Major Sales/RN, 08 de março de 2019.




Thales André Fernandes

Prefeito Municipal de Major Sales


José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN
CPF Nº 210002573-2

Certidão nº 1367516/2020
 20/10/2021, 11:21
 Chave de Impressão: 97Z81

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2020 e contém 9 folhas



10/1/25



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1320008/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20170132253** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **03/07/2017** Baixada em: **06/09/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**
Endereço do contratante: **RUA RUA NILZA FERNANDES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Major Sales** UF: **RN** CEP: **59945000**
Contrato: **001/2017** Celebrado em: **19/05/2017**

Valor do contrato: **R\$ 93.677,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**

Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Major Sales** UF: **RN** CEP: **59945000**
Data de início: **12/06/2017** Conclusão efetiva: **28/03/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES** CPF/CNPJ: **01.612.383/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #5020 - QUADRA DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVICO DE REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA FRANCISCO ANDRE DE MORAIS- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MAJOR SALES RN, CONFORME TOMADA DE PRECOS NUMERO 2017.03.22.002 TP

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1320008/2017

15/09/2017

39c0y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 39c0y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-m.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:29.

102/125

| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Parnamirim
 Nº 5910
 54259

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Major Sales-RN
Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.
Serviço: REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA
Local: RUA FRANCISCO ANDRÉ DE MORAIS, ZONA URBANA DE MAJOR SALES/RN
Licitação: TOMADA DE PREÇO Nº 2017.03.22.001TP
Situação da Obra: Concluída
Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6
Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 em



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Major Sales, inscrita com CNPJ 01.612.383/0001-11, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA EM QUADRA ESCOLAR COBERTA**, localizada na Rua Francisco André de Moraes, - Zona Urbana-Major Sales/RN, conforme ART de execução nº RN20170132253 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2 sob ART de fiscalização nº RN20170145563.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|-----------|-----------|---|------|--------|
| 01 | | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 0,00 |
| 1.2 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | m2 | 8,25 |
| 1.3 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 6,91 |
| 2 | | SERVIÇOS INICIAIS | | |
| 2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 64,20 |
| 2.2 | 72920 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO | M3 | 67,27 |

Página 1 de 4

Certidão nº 1320008/2017
 20/10/2021, 11:29
 Chave de Impressão: 39c0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas





107/125

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN</p> |  |
|---|--|---|

| | | | | |
|------------------------|-----------|---|----|--------|
| 2.3 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 51,58 |
| 3 FUNDAÇÕES | | | | |
| 3.1 | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | 36,78 |
| 3.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 3,64 |
| 3.3 | 83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | M3 | 17,62 |
| 3.4 | CP-73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014. | M3 | 0,44 |
| 4 ESTRUTURAS | | | | |
| 4.1 | CP-73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014. | M3 | 1,61 |
| 5 ALVENARIA | | | | |
| 5.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 85,13 |
| 6 REVESTIMENTOS | | | | |
| 6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 350,58 |
| 6.2 | CP-458894 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14 | M2 | 350,58 |

Página 2 de 4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 em



Certidão nº 1320008/2017
20/10/2021, 11:29

Chave de Impressão: 39c0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: cream@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:29.



104/125

| | | |
|---|---|---|
|  | Estado do Rio Grande do Norte PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR SALES CNPJ 01.612.383/0001-11 Rua Nilza Fernandes, 640 – Fone: (084) 3388-0111 CEP: 59945-000 – Major Sales/RN |  |
|---|---|---|



| | | | | |
|-----------|-----------|---|-----|--------|
| 10.2 | 83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UND | 1,00 |
| 10.3 | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 64,15 |
| 11 | | DIVERSOS | | |
| 11.1 | 74142/001 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | 51,46 |
| 11.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 975,97 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1320008/2017, em 15/09/2017 em




Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Major Sales/RN, 31 de Agosto de 2017.


 Thales Andre Fernandes
 Prefeito Municipal de Major Sales


 José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Página 4 de 4

Certidão nº 1320008/2017
 20/10/2021, 11:29
 Chave de Impressão: 39c0y

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 4 folhas



100/125



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1334092/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HEBERT GARCIA FURTADO COSTA**
 Registro: **2110424796RN** RNP: **2110424796**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **RN20170132282** Tipo de ART: **Obra/Serviço** Registrada em: **03/07/2017** Baixada em: **27/06/2018**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA DANTAS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES** CPF/CNPJ: **08.357.600/0001-13**
 Endereço do contratante: **RUA CEL. FERNANDES SOBRINHO** Nº: **300**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Luis Gomes** UF: **RN** CEP: **59940000**
 Contrato: **170608-001** Celebrado em: **08/06/2017**

Valor do contrato: **R\$ 32.090,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NÃO SE APLICA**
 Endereço da obra/serviço: **RUA RUA DR ISRAEL NUNES** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Luis Gomes** UF: **RN** CEP: **59940000**

Data de início: **12/06/2017** Conclusão efetiva: **11/10/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES** CPF/CNPJ: **08.357.600/0001-13**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #5025 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1.00 Obra(s);**

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA NA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS GOMES/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N 004/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1334092/2018
10/08/2018, 13:34
ZcYAB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZcYAB

(Handwritten signatures and initials)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
 Av Senador Salgado Filho, nº 1840
 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:28.

107/185



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000
Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

ATESTADO

DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

Contratante: Prefeitura Municipal de Luis Gomes-RN

Contratada: CONSTRUTORA DANTAS LTDA.

Serviço: REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE

Local: RUA DR ISRAEL NUNES, CENTRO DE LUIS GOMES/RN

Licitação: TOMADA DE PREÇO 004/2017

Situação da Obra: Concluída

Responsáveis Técnicos: Eng.º Civil Hebert Garcia Furtado Costa CREA 211042479-6

Sócio Diretor: Rafael Moreira Dantas CPF: 094.556.214-44

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA DANTAS LTDA.**, inscrita sob o CNPJ Nº 97.519.353/0001-34, CREA - 6882 EMRN, localizada na Rua Doutor Mário Medeiros, 54, no Bairro Cohabinal, Município de Parnamirim - RN, executou e concluiu para a Prefeitura Municipal de Luis Gomes, inscrita com CNPJ 08.357.600/0001-13, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Hebert Garcia Furtado Costa, CREA 211042479-6, o serviço de **REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE**, localizada na Rua Dr. Israel Nunes, – Centro– Luis Gomes/RN, conforme ART de execução nº RN20170132282 e a Fiscalização sob a responsabilidade do Engenheiro José Cristiano dos Santos, CREA 210002573-2.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. | QUANT. |
|----------|--|------|--------|
| 1 | TRABALHOS EM TERRA | | |
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M | m³ | 1,83 |
| 1.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 1,83 |
| 2 | FUNDAÇÕES | | |
| 2.1 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 1,39 |
| 2.2 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO | m³ | 0,44 |
| 2.3 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m³ | 0,99 |

Página 1 de 4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334092/2018, em 10/08/2018 em



Certidão nº 1334092/2018

20/10/2021, 11:28

Chave de Impressão: ZcYAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



Impresso em: 20/10/2021, às 11:28.

108/525



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000
Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

| | | | |
|----------|---|----------------|-------|
| 2.4 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014 | m ³ | - |
| 3 | ESTRUTURAS | | |
| 3.1 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL. MAT. P/ 1M3 PREPARO CONF. COMP. 5845 COLOC. CONF. COMP. 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS. REF: SINAPI/RN 73346 DE 01/2014 | m ³ | 0,90 |
| 4 | ALVENARIA | | |
| 4.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM. REF. SINAPI-73935/1 DE JAN/2014 | m ² | 16,92 |
| 4.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | - |
| 4.3 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m ² | - |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 5.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 |
| 5.2 | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 |
| 5.3 | LUMINÁRIA 02 PÉTALAS, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40487 (OU SIMILAR)-ORSE 03165 (12/2015) | UND | - |

Página 2 de 4



Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande
do Norte, vinculado à Certidão nº 1334092/2018,
em 10/08/2018
em



Certidão nº 1334092/2018
20/10/2021, 11:28
Chave de Impressão: ZcYAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 4 folhas



109/125



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000
Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.m.gov.br

| | | | |
|----------|---|----------------|--------|
| 5.4 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 8,00 |
| 5.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120,00 |
| 5.6 | LUMINÁRIA 04 PÉTALAS, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40487 (OU SIMILAR) | UND | 1,00 |
| 6 | REVESTIMENTOS | | |
| 6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m ² | 70,14 |
| 6.2 | REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. REF. 84076-SINAPI/RN DE 01/14 | m ² | 70,14 |
| 6.3 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.S. | m ² | - |
| 7 | PISO | | |
| 7.1 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m ² | 57,70 |
| 8 | ESQUADRIAS | | |
| 8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1,00 |
| 8.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1,00 |
| 8.3 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | m ² | 17,71 |

Página 3 de 4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334092/2018, em 10/08/2018



Certidão nº 1334092/2018
20/10/2021, 11:28
Chave de Impressão: ZcYAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Av Senador Salgado Filho, nº 1840

Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br



Impresso em: 20/10/2021, às 11:28.



110/125



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
 C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000
 Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

| | | | |
|-----------|---|----------------|--------|
| 8.4 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m ² | - |
| 9 | PINTURA | | |
| 9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m ² | 514,77 |
| 9.2 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m ² | 4,20 |
| 9.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m ² | 15,40 |
| 9.4 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 95,55 |
| 10 | DIVERSOS | | |
| 10.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m ² | 144,26 |




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1334092/2018, em 10/08/2018



Do que declaro que:

1. A obra está executada de acordo com o projeto aprovado;
 2. A vistoria no local da referida obra (acompanhamento), objeto deste contrato, foi devidamente efetuada pelo nosso capacitado Quadro Técnico, o qual avaliou todas as condições em que foram realizados os respectivos serviços acima descritos;
 3. Estão cumpridas todas as exigências prescritas no contrato, de acordo com o presente estágio da obra; e
 4. Os serviços executados até o presente momento foram executados satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas exigíveis.
- Neste atestado não existe rasuras ou entrelinhas.

Luis Gomes/RN, 08 de Agosto de 2017.


Mariana M. de P. Fernandes
 Prefeita Municipal
 CPF: 101.823.204-48
 Mariana Mafaldo de Paiva Fernandes
 Prefeita Municipal de Luis Gomes-RN


José Cristiano dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 210002573-2/RN
 José Cristiano dos Santos
 Eng. Civil – CREA 210002573-2 RN

Certidão nº 1334092/2018
 20/10/2021, 11:28
 Chave de Impressão: ZcYAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2018 e contém 4 folhas



11/10/2021



AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, 59151-436, Parnamirim/RN
Telefone: (84) 98877-0735 / (84) 99664-2959
E-mail: hugogarciafc@hotmail.com
CNPJ: 32.484.218/0001-55



EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF PROCESSO Nº 20201299166

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA - Decreto 4.358, de 05.09.2002

A empresa Agagê Construções e Serviços LTDA, com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. 32.484.218/0001-55, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade Nº 002.262.642 e CPF Nº 084.388.224-79, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.

Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6



PARNAMIRIM
PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Comissão Permanente de Licitação



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, encerro o II volume dos autos do Processo nº 20201299166, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para a Urbanização da praça Hélio Galvão e pavimentação de trecho de rua, do bairro vale do sol, Parnamirim/RN, através de licitação na modalidade Tomada de Preço, iniciando no número 301 e findando no número 600 a presente folha, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Parnamirim/RN, 25 de maio de 2022.

Lais de Melo Pimenta

Lais de Melo Pimenta

Membro da CPL/SEPLAF – Mat. 54259



PARNAMIRIM
PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Nesta data, abro o volume III dos autos do Processo nº20201299166, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para a Urbanização da praça Hélio Galvão e pavimentação de trecho de rua, do bairro vale do sol, Parnamirim/RN, através de licitação na modalidade Tomada de Preço, que se inicia nesta folha 601, em decorrência do encerramento do II volume, à folha 600.

Parnamirim/RN, 25 de maio de 2022.

Lais de Melo Pimenta

Lais de Melo Pimenta

Membro da CPL/SEPLAF – Mat. 54259



AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, 59151-436, Parnamirim/RN
Telefone: (84) 98877-0735 / (84) 99664-2959
E-mail: hugogarciafc@hotmail.com
CNPJ: 32.484.218/0001-55



EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF PROCESSO Nº 20201299166

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA**, com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. **32.484.218/0001-55**, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade Nº **002.262.642** e CPF Nº **084.388.224-79**, **DECLARA**, que tem conhecimento do **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022** e atende às exigências de habilitação.

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.

Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6



AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, 59151-436, Parnamirim/RN
Telefone: (84) 98877-0735 / (84) 99664-2959
E-mail: hugogarciafc@hotmail.com
CNPJ: 32.484.218/0001-55



EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF PROCESSO Nº 20201299166

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA.** com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. 32.484.218/0001-55, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade Nº 002.262.642 e CPF Nº 084.388.224-79, DECLARA sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e l (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.


Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6


114/125

**EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº20201299166**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA.** com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. **32.484.218/0001-55**, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade Nº **002.262.642** e CPF Nº **084.388.224-79**, **DECLARA** para os devidos fins da sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, 20 de Maio de 2022.



Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6



115/105



AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, 59151-436, Parnamirim/RN
Telefone: (84) 98877-0735 / (84) 99664-2959
E-mail: hugogarciafc@hotmail.com
CNPJ: 32.484.218/0001-55




EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF PROCESSO Nº20201299166

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM

DECLARAÇÃO DE NÃO ADMITIR TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA**, com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o N.º **32.484.218/0001-55**, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade N.º **002.262.642** e CPF N.º **084.388.224-79**, **DECLARA** para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.



Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6


116/125

**EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº 20201299166**


**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM**

**DECLARAÇÃO EM CUPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA**, com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. **32.484.218/0001-55**, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade Nº **002.262.642** e CPF Nº **084.388.224-79**, **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menos de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva : emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.



Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6


117/125

**EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº 20201299166**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA**, com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. **32.484.218/0001-55**, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade Nº **002.262.642** e CPF Nº **084.388.224-79**, **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório de tomada de preço pública no promovido pelo município de Parnamirim – RN, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários;

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometamo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei Nº 8.078 – código de defesa do consumidor, bem como, ao edital e seus anexos da Tomada de Preços Pública Nº 001/2022-SEPLAF.

Declara que para fins de participação da TOMADA DE PREÇO Pública Nº 001/2022-SEPLAF que, caso venha a vencer a referida licitação o (s) responsáveis técnicos pelo serviços serão

| NOME REPRESENTANTE | DO | ESPECIALIDADE | Nº DO REGSITRO |
|----------------------|--------|---------------|----------------|
| HUGO FURTADO COSTA | GARCIA | ENG CIVIL | 2118245076 |
| HEBERT FURTADO COSTA | GARCIA | ENG CIVIL | 2110424796 |



118/125

DECLARA , que manterá os profissionais indicados como responsáveis técnicos , com a devida anuência do mesmo , na direção e execução dos trabalhos no local dos serviços até a sua inteira conclusão , nos termos do inciso I, do 1º artigo 30, da lei nº8.666/93, visto que os mesmos possuem vínculos profissional conforme exige o edital .

Por ser verdade , firmamos a presente declaração

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.



Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6



109/125

Fl. nº 669
54257

**EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº20201299166**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM**

DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPE TÉCNICA

A empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA.** com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. **32.484.218/0001-55**, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade Nº **002.262.642** e CPF Nº **084.388.224-79**, vem apresentar as instalações, o aparelhamento disponível e os Profissionais abaixo relacionados pertencentes ao quadro de funcionários da empresa, e ao seu corpo técnico, disponíveis, que permaneceram a frente dos serviços ate a sua conclusão, e que exerceram na obra efetivamente a responsabilidade técnica a que se propõe, e que possui as informações relativas e necessárias as execuções caso seja a ganhadora do presente certame.

| a) INSTALAÇÕES: | |
|------------------------|------------|
| Descrição | Quantidade |
| Deposito | 01 |
| Alojamento | 01 |

| b) APARELHAMENTO | |
|---------------------------------|------------|
| Descrição | Quantidade |
| Retroescavadeira- Case ano 2014 | 01 |
| Mercedez Benz, Trucado ano 2014 | 02 |
| Caminhão Pipa 10.000 L ano 2012 | 01 |
| Estrada ano 2020 | 01 |
| Placa Vibratória | 03 |
| Carro de Mão | 10 |
| Picareta | 05 |
| Pá | 08 |

| c) PESSOAL TÉCNICO | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Nome | Função |
| Hebert Garcia Furtado Costa | Eng Civil CREA 211042479-6 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Jeferson Batista dos Santos | Mestre de Obra |
| Alex da Silva Fernandes | Motorista |
| João Carlos de Oliveira Filho | Motorista |
| Ricardo da Costa Medeiros | Pintor |
| José Edivaldo da Silva | Calceteiro |
| Francisco João Neto de Souza | Soldador |
| Assis Lopes da Costa | Pedreiro |
| Raimundo Henrique Soares | Pedreiro |
| Francisco de Assis Neto | Pedreiro |
| Francisco Jose Pereira | Eletricista |
| Linderbergue Guilherme dos Santos | Ajudante |
| Francisco Evilson Pinto | Ajudante |
| Alexandre Pereira da Silva | Ajudante |
| Luciano Fernandes Batista | Ajudante |
| José Frederico Neto | Pedreiro |
| Bruno Silva Marinho | Pintor |
| Francisco de Assis Araujo | Servente |

Prof.ª Municipal de Parnamirim
Fl. nº 610
10/11
54259

Atenciosamente

Parnamirim , 20 de Maio de 2022



Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6



121/125


**EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº 20201299166**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM**

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA**, com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. **32.484.218/0001-55**, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade Nº **002.262.642** e CPF Nº **084.388.224-79**, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.



Hugo Garcia Furtado Costa

Sócio/Engenheiro

CPF:084.388.224-79

CREA:211824507-6



122/2022

**EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF
PROCESSO Nº20201299166**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM**


**DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE
24 DE JULHO DE 1991**

A empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA**, com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o Nº. **32.484.218/0001-55**, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade Nº **002.262.642** e CPF Nº **084.388.224-79**, **DECLARA**, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.



Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6




123/125



AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, 59151-436, Parnamirim/RN
Telefone: (84) 98877-0735 / (84) 99664-2959
E-mail: hugogarciafc@hotmail.com
CNPJ: 32.484.218/0001-55



EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF PROCESSO Nº20201299166

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO PLENO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **Agagê Construções e Serviços LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº**32.484.218/0001-55**, tomou conhecimento pleno de todas as informações e das condições locais visando o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da Licitação

Declaramos ainda, que temos conhecimento do Edital e das condições para cumprimento do contrato firmado, caso nossa empresa for vencedora.

Em, 20 de Maio de 2022.

Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6



AGAGÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Castanholas, 10, Nova Parnamirim, 59151-436, Parnamirim/RN
Telefone: (84) 98877-0735 / (84) 99664-2959
E-mail: hugogarciafc@hotmail.com
CNPJ: 32.484.218/0001-55




EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-CPL/SEPLAF PROCESSO Nº 20201299166

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARANAMIRIM

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE DIRIGENTES OU EMPREGADOS DA ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO NA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA LICITANTE

A empresa Agagê Construções e Serviços LTDA, com escritório na Rua Castanholas N 10, Nova Parnamirim / Parnamirim – Estado do Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ sob o N.º 32.484.218/0001-55, vem através do seu representante legal o S.r. Hugo Garcia Furtado Costa, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade N.º 002.262.642 e CPF N.º 084.388.224-79, **DECLARA** .que não possui como sócio , gerente e diretores . membros ou servidores do Município de Parnamirim/Rn e ainda , conjugue , companheiro ou parente até terceiro grau , bem como declarar , também , a inexistência de vínculo de natureza técnica , comercial , econômico – financeiro ou trabalhista com autor de projeto básico ou executivo da licitação da qual participamos , ou com agente público desse Município .

Em Parnamirim, 20 de Maio de 2022.



Hugo Garcia Furtado Costa
Sócio/Engenheiro
CPF:084.388.224-79
CREA:211824507-6





125/125