
Parecer 227/2024

De: Ana M. - SEMOP - COP

Para: SEMOP - COP - Comissão Orçamentista Permanente 

Data: 02/05/2024 às 11:46:40

Setores envolvidos:

SEMOP - COP, SEMOP - COP - INS

ANÁLISE DE PROPOSTAS – Ref. Despacho 149- 21.314/2022  – Licitação: Aquisição de abrigos

de passageiros

 

Parecer elaborado em atendimento à solicitação constante no Despacho 149- 21.314/2022, para análise das
propostas dos seguintes licitantes classificados: 1. CCBR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 2. DLS
CONSTRUÇÕES LTDA, 3. CONSTEM – CONSTRUTORA LTDA e 4. CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS.

Analisadas as propostas, seguem abaixo os apontamentos da Comissão, por licitante:

CCBR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:

A conferência de cálculos detectou divergências nas multiplicações para obtenção de valores unitários com bdi
e de valores totais dos itens. Pelo que foi observado, os cálculos devem ter sido realizados pelo licitante
considerando casas decimais além das duas casas exibidas na planilha, importando em diferenças do cálculo
realizado apenas com as casas decimais conforme exibidas. A COP/SEMOP opina que o procedimento para
retificação dos cálculos seria considerar o truncamento do cálculo dos valores unitários com bdi e, na
sequência, o truncamento do cálculo dos valores totais dos itens. O truncamento, ou arredondamento para
baixo, é necessário pois utilizando só o arredondamento “padrão”, o valor global ultrapassa o valor da
proposta. A planilha de conferência de cálculos, anexa, apresenta os cálculos com truncamento;

Não foram apresentadas composições de preços auxiliares, que integram as composições principais. A
COP/SEMOP opina que, embora a apresentação das composições auxiliares não altere nem valor nem
especificações da proposta, elas são necessárias a fim de atender ao item 14.1.3.1 do Edital;

O cronograma foi apresentado para 360 dias, sendo que tanto uma retificação do Edital como o Termo de
Referência informam 390 dias como prazo de execução, assim como o cronograma constante no Termo de
Referência;

Não foi apresentada composição de encargos sociais.

DLS CONSTRUÇÕES LTDA:

A carta proposta informa, na letra “c” que o prazo de validade da proposta é inferior a 60 (sessenta) dias, em
desacordo com o item 14.1.1 do Edital;

Apresenta composições de preços unitários incoerentes com os preços da planilha sintética. Os valores
unitários com BDI não condizem com o BDI aplicado sobre o somatório da multiplicação dos coeficientes dos
insumos pelos respectivos custos unitários. No item 1.2, a multiplicação dos coeficientes dos insumos pelos
respectivos custos unitários não corresponde ao que está apresentando. A maioria das composições de
preços unitários apresentadas condizem com os preços unitários do orçamento referencial da Administração,
tendo sido alterado apenas, ao final, o valor com BDI;
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Apresenta composição de encargos sociais, porém fora dos padrões de conformidade.

CONSTEM – CONSTRUTORA LTDA:

O cronograma foi apresentado para 360 dias, sendo que tanto uma retificação do Edital como o Termo de
Referência informam 390 dias como prazo de execução, assim como o cronograma constante no Termo de
Referência.

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS:

Não foram apresentadas composições de preços auxiliares, que integram as composições principais. A
COP/SEMOP opina que, embora a apresentação das composições auxiliares não altere nem valor nem
especificações da proposta, elas são necessárias a fim de atender ao item 14.1.3.1 do Edital;

O cronograma foi apresentado para 12 meses (360 dias), sendo que tanto uma retificação do Edital como o
Termo de Referência informam 390 dias como prazo de execução, assim como o cronograma constante no
Termo de Referência;

Seguem anexos planilha de conferência de cálculos e verificação de inexequibilidade.

Este Parecer foi produzido conforme entendimento de membros e Presidente da Comissão Orçamentista
Permanente-COP/SEMOP, que cientes e de acordo com todo o seu conteúdo, assinam abaixo por meio de
assinatura eletrônica. 

_

Ana Teresa T. de Morais  
Engenheira Civil - Mat.8066

Anexos:

Conferencia_de_calculos.pdf

verificacao_de_inexequibilidade.pdf
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Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento

CNPJ:  

 
  -  -  / RN

 / thierrychianca@hotmail.com 

Obra

REFERENCIAL
CCBR BDI = 20,39% DLS BDI = 25,00% CONSTEM BDI = 25,00% CONSTRUVAP BDI = 25,00%

(cálculo com truncamento) (cálculo com truncamento) (cálculo com truncamento) (cálculo com truncamento)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Valor Unit Total Valor Unit Total Valor Unit Total Valor Unit Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 537.450,04

 1.1  2210101 CAERN M 2700 9,04 11,30 30.510,00 9,05 10,89 29.403,00 8,47 22.869,00 9,04 11,30 30.510,00 9,04 11,30 30.510,00

 1.2  94319 SINAPI m³ 907,2 78,40 98,00 88.905,60 60,78 73,17 66.379,82 73,50 66.679,20 78,40 98,00 88.905,60 78,40 98,00 88.905,60

 1.3  97627 SINAPI m³ 907,2 284,59 355,73 322.718,25 242,28 291,68 264.612,09 266,79 242.031,88 284,59 355,73 322.718,25 284,59 355,73 322.718,25

 1.4  20230202 Próprio RETIRADA DE ABRIGOS COM AUXILIO DE CAMINHÃO MUNCK H 90 191,17 238,96 21.506,40 151,61 182,52 16.426,80 178,50 16.065,00 191,04 238,80 21.492,00 191,16 238,95 21.505,50

 1.5  2020123 CAERN M³ 1814,4 32,55 40,68 73.809,79 27,59 33,21 60.256,22 30,00 54.432,00 32,55 40,68 73.809,79 32,55 40,68 73.809,79

 2 PLATAFORMA 1.601.330,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1  94994 SINAPI m² 2790 92,10 115,12 321.184,80 68,6 82,58 230.398,20 86,25 240.637,50 92,10 115,12 321.184,80 92,10 115,12 321.184,80

 2.2  92396 SINAPI m² 8550 68,58 85,72 732.906,00 52,85 63,62 543.951,00 63,75 545.062,50 52,00 65,00 555.750,00 62,79 78,48 671.004,00

 2.3  100324 SINAPI m³ 55,8 189,03 236,28 13.184,42 141,69 170,58 9.518,36 177,00 9.876,60 189,03 236,28 13.184,42 189,03 236,28 13.184,42

 2.4  230530-1 Próprio M² 855 129,21 161,51 138.091,05 101,14 121,76 104.104,80 120,75 103.241,25 129,14 161,42 138.014,10 129,21 161,51 138.091,05

 2.5  94274 SINAPI M 5369 59,00 73,75 395.963,75 47,56 57,25 307.375,25 55,31 296.959,39 40,00 50,00 268.450,00 55,48 69,35 372.340,15

 3 ILUMINAÇÃO 282.545,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 3.1  230615028 Próprio un 75 1.679,68 2.099,60 157.470,00 1214,57 1.462,22 109.666,50 1.574,25 118.068,75 1.679,57 2.099,46 157.459,50 1.609,68 2.012,10 150.907,50

 3.2  101654 SINAPI UN 75 279,24 349,05 26.178,75 198,91 239,46 17.959,50 261,75 19.631,25 279,24 349,05 26.178,75 279,22 349,02 26.176,50

 3.3  230615030 Próprio un 75 197,08 246,35 18.476,25 154,51 186,01 13.950,75 180,00 13.500,00 197,02 246,27 18.470,25 197,07 246,33 18.474,75

 3.4  96985 SINAPI UN 75 81,70 102,12 7.659,00 60,85 73,25 5.493,75 76,50 5.737,50 81,70 102,12 7.659,00 81,70 102,12 7.659,00

 3.5  230615031 Próprio un 75 7,91 9,88 741,00 5,94 7,15 536,25 6,75 506,25 7,88 9,85 738,75 7,91 9,88 741,00

 3.6  91932 SINAPI M 1125 16,60 20,75 23.343,75 12,74 15,33 17.246,25 15,00 16.875,00 16,60 20,75 23.343,75 16,60 20,75 23.343,75

 3.7  91926 SINAPI M 1125 4,23 5,28 5.940,00 3,4 4,09 4.601,25 4,00 4.500,00 4,23 5,28 5.940,00 4,23 5,28 5.940,00

 3.8  230615036 Próprio Referência ORSE (3325) - Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² un 75 15,55 19,43 1.457,25 11,93 14,36 1.077,00 14,25 1.068,75 15,50 19,37 1.452,75 15,54 19,42 1.456,50

 3.9  2408058 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX kg 75 61,89 77,36 5.802,00 61,89 74,50 5.587,50 57,75 4.331,25 61,89 77,36 5.802,00 57,13 71,41 5.355,75

 3.10  101632 SINAPI UN 75 36,42 45,52 3.414,00 25,75 31,00 2.325,00 33,75 2.531,25 36,42 45,52 3.414,00 36,42 45,52 3.414,00

 3.11  101946 SINAPI UN 75 151,56 189,45 14.208,75 128,1 154,21 11.565,75 141,75 10.631,25 151,56 189,45 14.208,75 151,53 189,41 14.205,75

 3.12  91840 SINAPI M 375 17,18 21,47 8.051,25 13,83 16,64 6.240,00 15,75 5.906,25 17,18 21,47 8.051,25 17,18 21,47 8.051,25

 3.13  230615034 Próprio UN 75 104,57 130,71 9.803,25 77,54 93,35 7.001,25 97,50 7.312,50 104,54 130,67 9.800,25 104,57 130,71 9.803,25

 4 SINALIZAÇÃO 371.061,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 4.1  3466 ORSE un 300 930,91 1.163,63 349.089,00 651,43 784,25 235.275,00 872,72 261.816,00 640,00 800,00 240.000,00 680,91 851,13 255.339,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA TRANSPORTE 
PÚBLICO R01

CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS DE PROPOSTAS

Valor Unit 
com BDI

Valor Unit 
com BDI

Valor Unit 
com BDI

Valor Unit 
com BDI

Valor Unit 
com BDI

RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM 
REMOÇÃO.INC_11/2018

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL 
EDESCARGA LIVRE. INC_11/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

Referência CAERN (2140031) - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Referência ORSE (7269) - Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, 
diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. 
Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Referência ORSE (9425) - Caixa de passagem para eletricidade em aluminio, 
dim: 50 x 50 x 15 cm

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

Referência ORSE (681) - Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento 
e assentamento - Rev 02 (10/2021)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Referência CPOS/CDHU (41.11.440) - Suporte tubular de fixação em poste para 
1 luminária tipo pétala

Sinalização permanente, vertical,  com placa de aço (70x70cm) com poste de 
madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50
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Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento

CNPJ:  

 
  -  -  / RN

 / thierrychianca@hotmail.com 

Obra

REFERENCIAL
CCBR BDI = 20,39% DLS BDI = 25,00% CONSTEM BDI = 25,00% CONSTRUVAP BDI = 25,00%

(cálculo com truncamento) (cálculo com truncamento) (cálculo com truncamento) (cálculo com truncamento)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Valor Unit Total Valor Unit Total Valor Unit Total Valor Unit Total

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA TRANSPORTE 
PÚBLICO R01

CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS DE PROPOSTAS

Valor Unit 
com BDI

Valor Unit 
com BDI

Valor Unit 
com BDI

Valor Unit 
com BDI

Valor Unit 
com BDI

 4.2  230615032 Próprio un 165 98,15 122,68 20.242,20 70,12 84,41 13.927,65 91,50 15.097,50 98,10 122,62 20.232,30 98,15 122,68 20.242,20

 4.3  230615033 Próprio Referência ORSE (5158) - Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 150 4,93 6,16 924,00 3,96 4,76 714,00 4,50 675,00 4,80 6,00 900,00 4,93 6,16 924,00

 4.4  230615027 Próprio M 1500 0,13 0,16 240,00 0,14 0,16 240,00 0,15 225,00 0,12 0,15 225,00 0,13 0,16 240,00

 4.5  230530-2 Próprio un 50 9,07 11,33 566,50 6,47 7,78 389,00 8,25 412,50 9,04 11,30 565,00 9,07 11,33 566,50

 5 ABRIGO 3.006.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5.1  20230201 Próprio ABRIGO DE ÔNIBOS EM CONCRETO PRE-MOLDADO 1,50 M UND 300 7.508,09 9.385,11 2.815.533,00 5284,69 6.362,23 1.908.669,00 7.038,83 2.111.649,00 6.209,92 7.762,40 2.328.720,00 6.455,56 8.069,45 2.420.835,00

 5.2  230615029 Próprio un 150 336,05 420,06 63.009,00 239,13 287,88 43.182,00 330,00 49.500,00 335,94 419,92 62.988,00 325,05 406,31 60.946,50

 5.3  12214 ORSE un 300 342,14 427,67 128.301,00 239,55 288,39 86.517,00 333,00 99.900,00 342,14 427,67 128.301,00 340,98 426,22 127.866,00

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 6.1  230615035 Próprio Referência ORSE (6191) - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 2160 0,64 0,80 1.728,00 0,61 0,73 1.576,80 0,70 1.512,00 0,57 0,71 1.533,60 0,64 0,80 1.728,00

Total sem BDI 4.640.848,86
Total do BDI 1.160.109,15
Total Geral 5.800.958,01 4.126.166,74 4.349.241,32 4.900.002,86 5.217.469,76

Referência ORSE (10334) - Sinalização para deficientes - placa em braille - em 
aluminio fundido, dim: 23 x 15 cm

Referência ORSE (12639) - Fita zebrada em dispositivos de canalização de 
trânsito - Rev 01

Referência ORSE (12642) - Cone plástico para canalizaçao de trânsito - 
utilização 5 vezes

Referência ORSE (10536) - Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com 
suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 
demãos
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VERIFICAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

Legistação de Referência:

Art. 48. Serão desclassificadas:

b) valor orçado pela administração.

Lei 8.666

Valor orçado pela Administração 5.800.958,01 (b)

CCBR * 4.126.166,74 Exequível

DLS 4.349.241,33 Exequível

CONSTEM 4.900.002,86 Exequível

CONSTRUPAV 5.217.469,76 Exequível

4.648.220,17 (a) 3.253.754,12

* Valor considerando cálculos truncados

Objeto: prestação se serviços de fornecimento e instalação de abrigos com bancos em concreto 
pré-moldado de passageiros de Parnamirim/RN

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente inexeqüíveis, 
no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela administração, ou 

70% do menor valor 
entre (a) e (b)

Presunção de 
exequibilidade

Valores das propostas 
superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do 
valor orçado pela 
administração

Média aritmética dos valores das propostas 
superiores a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor orçado pela administração

Condição para presunção de 
inexequibilidade:  
Valor da Proposta < 3.253.754,12
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